
Commune de CHOULEX

p/a

Architecture Plurielle

Architectes associés sia reg

101, bd Carl-Vogt

1205 Genève

Offre_02_2018 Genève le 16.04.2018

Objet: CHOULEX-111-113-115  / Rénovation thermique partielle de 3 immeubles de logement et arcades commerciales

111, 113 & 115 route de Choulex / 1244 Choulex / Parcelles N° 2250-2253 / EGID's: 1006452, 54, 77
SIA 108 / Mandat d'ingénieur thermicien / Etude de faisabilité / Autorisation de construire / Suivie

Documents à notre disposition pour l'établissement de la présente offre:
 - Plans, coupes & façades de l’état existant au 1 :50 en pdf. Documents de 1977 &  quelques photos extérieures
 - Descriptif pour demande d'offre d'honoraires ingénieur thermicien / Architecture Plurielle / 22.03.2018

Exigences légales applicables pour la requête en autorisation de construire:
 - Bâtiment soumis au concept énergétique ( car appartenant à une collectivité)
 - Valeurs limites ponctuelles SIA 380/1-rénovation -20%  (car -50% des enveloppes thermiquement améliorées dans le cadre du projet)

Madame, Monsieur,

Nous vous prions de trouver ci-après notre offre concernant le mandat que vous envisagez de nous confier:

Prestations unité quanité fr./unité fr./total

Phase-A  / SIA 108:  4.2 Etudes préliminaires  / 4.21 Etudes de faisabilité, définition du projet

Etudes préliminaires

Analyse, relevés in-situ et recommandations préliminaires comprenant:

- Exigences légales d’isolations et dérogations éventuelles envisageables

- Caractéristiques du système constructif et des enveloppes existantes,

- Faisabilité réfection intégrale des toitures par le dessus (locataires en place pendant les travaux)

- Faisabilité mise en oeuvre isolation du plafond du sous-sol heures 9.00 150.00 1350.00

Total HT 1´350.00

TVA 7.7% 103.95

Enveloppe budgétaire TTC maximale (facturation selon temps employé effectif) 1´500.00

Phase-B  / SIA 108:  4.33 Procédure de demande d’autorisation

Concept énergétique pour la requête en autorisation de construire 

Préparation des données relatives au calcul selon SIA 380/1 heures 4.00 150.00 600.00

Calcul du bilan énergétique de l'état existant / calage de la simulation sur IDC actuel heures 4.00 150.00 600.00

Calcul du bilan énergétique du projet / optimisation des enveloppes thermiquement améliorées dans le cadre du 

projet conforme à la législation en vigueur, notamment:

- Pose isolation thermique sous dalle rez contre sous-sol non chauffé

- Réfection intégrale des toitures inclinées
Exigence = valeurs-limites ponctuelles SIA 380/1-rénovation - 20% heures 4.00 150.00 600.00

Prédimensionnement des installations techniques prévues, notamment:

- Installation photovoltaïque sous forme de tuiles photovoltaïques

- PAC sur air-vicié dédiée ECS
N.B. Prédimensionnement à valider ultérieurment par les ingénieurs CV & Électricité mandatés ! heures 4.00 150.00 600.00

Preuve calculée pour couvrir min. 30% des besoins de chaleur ECS par des énergies renouvelables par la PAC 

sur air-vicié dédiée ECS heures 1.00 150.00 150.00

Evaluation de l'indice de dépense de chaleur admissible futur heures 1.00 150.00 150.00

Rapport de synthèse comprenant le concept énergétique, l'intégralité des justificatifs énergétiques ainsi que les 

formulaires administratifs nécessaires. -> à joindre à la requête en autorisation de construire
N.B. Les justificatifs SIA 380/4-éclairage et ventilation éventuellement exigées sont à fournir par les ingénieurs mandatés ! heures 4.00 150.00 600.00

Séances avec les différents mandataires heures 2.00 150.00 300.00

Production de documents heures 1.00 80.00 80.00

Total HT 3´680.00

TVA 7.7% 283.36

Enveloppe budgétaire TTC maximale (facturation selon temps employé effectif) 4´000.00

Phase-C /  SIA 108:  4.5 Réalisation /  4.51 Projet d’exécution /  4.52 Réalisation (prestations complémentaires / le cas échéant)

Suivi du dossier et coordination avec l'OCEN comprenant:

- Màj du dossier à transmettre au département au plus tard 30 jours avant le début du chantier

- Màj du dossier pendant et en fin de chantier heures 5.00 150.00 750.00

Conseils physique et thermique du bâtiment pendant la phase de préparation du chantier et pendant la phase du 

chantier heures 7.50 150.00 1125.00

Total HT 1´875.00

TVA 7.7% 144.38

Enveloppe budgétaire TTC maximale (facturation selon temps employé effectif) 2´000.00

Nous vous souhaitons bonne réception de la présente, demeurons à votre entière disposition pour de plus amples informations  

et  dans l'attente de vos nouvelles, nous vous prions de croire, Madame, Monsieur, à l'expression de notre parfaite considération. 

Cordialement pour Archiwatt

Peter Haefeli

N.B. Nos offres ne sont volontairement pas forfaitaires mais intègrent une enveloppe budgétaire maximale.

Ce mode opératoire nous permet d'adapter nos honoraires au plus juste aux prestations éffectives. 


