(Zone flr Frankierung und oder Barcode)

Bau- und Umweltschutzdirektion
Kanton Basel-Landschaft
Zentrale Beschaffungsstelle (ZBS)
Rheinstrasse 29
4410 Liestal




BASEL &%
LANDSCHAFT A

BILDUNGS-, KULTUR- UND SPORTDIREKTION
ARCHAOLOGIE UND MUSEUM BASELLAND

Bildung, Kultur und Sportdirektion, Amt fiir Kultur — Abteilung Archéologie Baselland

Projektname: Burgruine Farnsburg Sanierung 2019 - 2022

Bauleitung und Bauarchaologische Doku-
mentation

Projektphasen (gemass

SIA Ordnung 112): Submission (41)
Bauprojekt (31)
Ausfiihrung (52)
Inbetriebnahme, Abschluss (53)

Ausschreibung

Inhaltsverzeichnis der Ausschreibung

A)  Formular Angebot ,Preisangebot*
B)  Checkliste der einzureichenden Unterlagen

C) Bestimmungen zum Vergabeverfahren

1. Vertrag (Entwurf)

2.  Allgemeine Bedingungen der Direktion Bildung, Kultur und Sport fir Dienstleistungsauftrage
3. Projekt- und Leistungsbeschrieb (inkl. Beilagen des Auftraggebers)

4.  Angaben des Anbietenden inkl. Beilagen (exkl. Preisangebot)

5. Preisangebot inkl. Beilagen
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A) FORMULAR ANGEBOT

OBJEKT Burgruine Farnsburg (Gemeinden Buus / Ormalingen / Hemmiken)

AUFTRAGGEBER Direktion Bildung, Kultur und Sport, Amt fir Kultur — Abteilung Arch&ologie
Baselland, Amtshausgasse 7, CH-4410 Liestal

ARBEITSGATTUNG Dienstleistungsauftrag

BEGEHUNG / Termin: 14.05.2019, 9.00 Uhr

PROJEKTEINFUHRUNG

PROJEKTUNTERLAGEN
ZUR EINSICHT

FRAGEN

EINGABE UND OFFNUNG

VERBINDLICHKEIT

Ort: Burgruine Farnsburg, 4462 Buus / 4465 Hemmiken / 4466 Ormalingen
Treffpunkt: Ormalingen, Parkplatz Hofgut Farnsburg

Samtliche Projektunterlagen sind auf SIMAP vorhanden (www.simap.ch)

Fragen zur Ausschreibung sind schriftlich bis spatestens 16.05.2019 mit
Angabe des Objektes zu richten an: Zentrale Beschaffungsstelle,
Rheinstrasse 29, CH-4410 Liestal

E-Mail: zbs-fragen@bl.ch

Die Angebote sind verschlossen, versehen mit der offiziellen griinen Ad-
ressetikette mit der Aufschrift ,,Burgruine Farnsburg, Bauleitung und
Bauarchéaologische Dokumentation®, bis spatestens

07.06.2019, 10.00 Uhr

an die Bau- und Umweltschutzdirektion, Zentrale Beschaffungsstelle,
Rheinstrasse 29, CH-4410 Liestal (bei personlicher Abgabe: Empfangs-
schalter im Erdgeschoss), einzureichen.

Die Offnung der Angebote findet unmittelbar nach dem Eingabetermin im
Sitzungszimmer EG 1 der Bau- und Umweltschutzdirektion statt.

6 Monate ab Eingabedatum

ANGEBOTSSUMME

BEREINIGTE
ANGEBOTSSUMME

Fr. (netto, inkl. Mwst.)

(wird durch den Auftraggeber ausge-
fallt)

|l

ANBIETENDE/-R

Datum

Telefon-Nr. Fax-Nr.

E-Mail

Sachbearbeiter/in

Rechtsverbindliche Unterschrift(en)

Amt fiir Kultur — Archdologie Baselland
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B) CHECKLISTE EINZUREICHENDER UNTERLAGEN

» Diese Dokumente sind zwingend einzureichen und fihren beim Fehlen zum Ausschluss.

Kapitel Inhalt Einreichen durch Anbietenden Kontrolle
wie folgt (Auftraggeber)
» | Formular Angebot Unterschrift Anbietende O
» | Eignungskriterium 1, Allg. Anforderungen Vollstandiges und den Best- O
immungen entsprechendes
Angebot; Angaben gemass
C02.21.102
4 » | Nachweis (Selbstdeklaration) liber die Gleichstel- Unterschrift anbietende Firma U
lung von Frau und Mann (Bestandteil Eignungskrite- | (bzw. Gesellschafter einer
rium 1) INGE), Kap. 4.2
» | Eignungskriterium 2 Angaben gemass Kap. 4.3 U
» | Eignungskriterium 3 Angaben gemass Kap. 4.7 ]
» | Eignungskriterium 4 Angaben gemass Kap. 4.4 und ]
4.5
» | Eignungskriterium 5 Angaben gemass C02.21.106 U
4 » | Versicherung Angaben gemass Kap. 4.1 ]
4 » | Firmenorganisation Angaben auf Beilage 2 Kap. ]
4.2
4 » | Einsatzplan und Projektbezogenes Organigramm Angaben auf Beilage 1 Kap. ]
4.6
5 » | Preisangebot Kap. 5 vollstandig ausgefullt ]
» | Personalliste des Anbieters mit Honorarkategorie Beilage 4 Kap. 5.4 U
und Ansétzen
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C) BESTIMMUNGEN ZUM VERGABEVERFAHREN

01 ALLGEMEINE BESTIMMUNGEN
011 VERFAHRENSGRUNDLAGEN

.101 Die Beschaffung erfolgt im offenen Verfahren gemass kantonaler Gesetzgebung tber
offentliche Beschaffungen.

.102 Das Verfahren untersteht dem WTO-Abkommen (GPA)

.103 Der Anbietende bzw. jedes Mitglied einer Ingenieurgemeinschaft hat den Nachweis
(Selbstdeklaration, Kapitel 4.2) Uber die Einhaltung der Arbeitsbedingungen nach § 5
des Beschaffungsgesetzes des Kantons Basel-Landschaft (Gleichstellung von Frau
und Mann) zu erbringen. Angebote ohne Nachweis werden vom Verfahren ausge-
schlossen.

.104 Angebote per E-Mail- oder Fax-Ubermittlung werden nicht anerkannt.

.105 Angebote, die nach Ablauf der Eingabefrist eintreffen, werden dem Anbietenden ungeoff-
net zurtickgegeben.

.106 Preisverhandlungen sind ausgeschlossen. (Abgebotsrunden; Art. 11 Abs. ¢ IV6B)

.107 Der Zuschlagsentscheid wird den Anbietenden mittels personlicher Benachrichtigung
und/oder mittels Publikation bekannt gegeben.

.108 Die Ausschreibung wie auch der Zuschlag erfolgen vorbehaltlich der Genehmigung und
Freigabe der finanziellen Mittel.

012 AUSSCHREIBUNG

.101 Die Angebote (1 Exemplar in Papierform und elektronischer Form auf CD-ROM
oder USB-Stick) missen bis spatestens zu dem im Angebotsformular festgelegten
Eingabedatum und Zeitpunkt bei der bezeichneten Eingabestelle eingetroffen sein. Der
Anbietende tragt das Risiko des fristgerechten Eintreffens seines Angebotes bei der
Eingabestelle.

.102 Die Angebotsunterlagen sind absolut unverandert und vollstandig ausgefillt einzu-
reichen. Auch nur geringfiigig bewusst oder unbewusst abgeanderte Ausschreibungs-
unterlagen fihren zum Ausschluss aus dem Vergabeverfahren.

.103 Bei Abweichungen der elektronischen Version von der in Papierform abgegebenen Ver-
sion ist stets die von der ausschreibenden Stelle ausgefertigte Papierversion massge-
bend.

.104 Die Angebote sind in deutscher Sprache einzureichen.

.105 Der Anbietende erhalt keine Vergtitung flr die Erstellung seines Angebots.
.106 Das Angebot bleibt fur die im Angebotsformular angegebene Frist verbindlich.
.107 Angebotsvarianten sind nicht zugelassen.

.108 Teilangebote sind nicht zugelassen.

.109 Bietergemeinschaften sind zugelassen.

.110 Die Bildung von Ingenieurgemeinschaften ist zugelassen.
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013

014

A1

A12

13

114

115

101

101
102

103

104

Fachplaner/Spezialisten kénnen in verschiedenen Ingenieurgemeinschaften als Sub-
planer an mehreren Angeboten teilnehmen.

Sofern ein Subplaner fir die Erfullung eines Eignungskriteriums verantwortlich ist, muss
der Anbieter eine verbindliche Zusage abgeben, dass dieser Subplaner im Auftragsfall
die entsprechende Teilleistung auch erbringt.

Die vom Anbietenden gemachten Angaben und abgegebenen Unterlagen werden ver-
traulich behandelt.

Der Auftraggeber behalt sich das Recht vor, wahrend der Prifung und der Bewertung
der Angebote weitere Dokumente zu verlangen, wie:

= Auszug aus dem Betreibungsregister
= Bestatigung Uber die Bezahlung von Steuern und Sozialabgaben

Der Auftraggeber behalt sich vor, fur die im Angebot aufgefiihrten Referenzen und An-
gaben ohne Benachrichtigung der Anbietenden Erkundigungen einzuholen.

BERUFSHAFTPFLICHTVERSICHERUNG

Bei Auftragen an eine Ingenieurgemeinschaft ist von der federfihrenden Firma der Ver-
sicherungsnachweis der INGE vor Unterzeichnung des Vertrags dem Auftraggeber ab-
zugeben.

ARBEITSVERGABE
Der Abschluss des Auftrags (Dienstleistungsvertrag) erfolgt in schriftlicher Form.

Ingenieurgemeinschaften (IG / INGE) werden nur als einfache Gesellschaft, im Sinne
der Art. 530 ff OR anerkannt. (Die Mitglieder werden im Angebot einzeln aufgefuhrt.)

Die Vergabe der hier ausgeschriebenen Arbeiten erfolgt voraussichtlich Gber 4 Jahre.
Nach der Vergabe der Arbeiten wird ein Dienstleistungsvertrag fir das gesamte Projekt
abgeschlossen. Die Beauftragung jeder einzelnen Phase / Jahresetappe erfolgt erst
nach der Genehmigung und Freigabe der Mittel und unter Voraussetzung, dass die
bisherige Ausfiihrung den Vorgaben der ausschreibenden Stelle bezilglich Qualitéat,
Kosten und Termine entsprach. Eine Nichtbeauftragung der Phase / Jahresetappe we-
gen Mangeln in der Arbeitsqualitat hat die Auflésung des Vertrages zur Folge.

Wenn sich die Beauftragung bzw. Realisierung einer Phase / Jahresetappe tber meh-
rere Jahre erstreckt, erfolgt die Beauftragung nach Jahresetappen.
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02 EIGNUNGS- UND ZUSCHLAGSKRITERIEN
021 ANFORDERUNGEN UND EIGNUNGSKRITERIEN

.101 Angebote, die eine der nachfolgend aufgefiihrten allgemeinen Anforderungen und die
Eignungskriterien nicht erflllen, werden vom weiteren Verfahren ausgeschlossen.

.102 EK 1: Allgemeine Anforderungen:
Vollstandiges und den Bestimmungen zum Vergabeverfahren entsprechendes Ange-
bot inkl. Bestatigung, der Gewahrleistung der Gleichbehandlung von Frau und Mann

103 EK 2: Erfahrung und Fachkompetenz des Anbieters.

Nachweis des Anbieters bezlglich Erfahrung innerhalb der letzten 10 Jahre (Stichtag =
Eingabetermin) mittels je zwei (2) ausgefiihrten, abgeschlossenen und vergleichbaren
Referenzobjekten. Es sind je zwei Referenzen fir folgende Fachgebiete anzugeben:

Bauleitung: Historische Bauwerke (Bruchsteine, Kalkmdértel); Sanierung unter denk-
malpflegerischen Vorgaben

Bauarchéologische Dokumentation: Dokumentation von historischen Bauwerken mit
bauarchaologischen Funden und Befunden nach zeitgemassen bauarchaologischen
Standards.

Die vorgenannten Anforderungen kénnen kumulativ (insgesamt) Gber alle Referenzob-
jekte nachgewiesen werden. Im Umkehrschluss bedeutet dies, dass ein Objekt nicht
alle Anforderungen beinhalten muss.

Der Nachweis zur Erfullung des Eignungskriteriums kann bei einer ARGE dahinge-
hend erfolgen, dass einzelne Referenzobjekte durch ein Mitglied der ARGE nachge-
wiesen wird.

Sofern keine ARGE gebildet wird und Subunternehmungen eingesetzt werden, muss
den Angebotsunterlagen eine verbindliche Vereinbarung der Unternehmungen Uber
die Zusammenarbeit beigelegt werden. Ansonsten werden Referenzangaben der Sub-
unternehmungen nicht anerkannt und kénnen nicht zur Erflllung des Eignungskriteri-
ums beitragen.

Referenzprojekte mussen mit der Moglichkeit der Nachprifung versehen sein (An-
schrift Auftraggeber, Referenzperson, Telefonnummer etc. der Referenzstelle fir die
Einholung weiterer Auskuinfte). Angaben in Kap.3 “Nachweis der Eignung*.

.104 EK 3: Nachweis der geforderten Reaktionszeit, Riickmeldung innert 2 Std. nach Ein-
gang einer Benachrichtigung durch die Bauherrschaft/Unternehmung.

105 EK 4: Angaben zu den Schlusselpersonen und Nachweis Uber deren Verflugbarkeit.
Diese sind Uber den Zeitraum der vereinbarten Phasen / Jahresetappen gemass dem
vom Anbieter erbrachten Angaben und Nachweis einzusetzen.

.106 EK 5: Teilnahme einer autorisierten Vertretung des Anbietenden an der obligatorischen
Projekteinfihrung.

Teilnehmende missen sich in der Prasenzliste eintragen.
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022 ZUSCHLAGSKRITERIEN UND DEREN GEWICHTUNG

.101 ZK 1: Angebotspreis bereinigt 60%
102 ZK 2: Referenzen Schlisselpersonen 40%
e Bauleiter/in 60%
e Leitung bauarchaologische Dokumentation 20%
e Mitarbeitende bauarchaologische Dokumentation 20%

Nennung der Schlisselpersonen fir die jeweiligen Arbeitsbereiche unter An-
gabe der Referenzen und den spezifischen Erfahrungen

03 VORGEHEN, TERMINE UND UNTERLAGEN ZUR EINSICHT
031 FRISTEN
.101 Abholen bzw. Versand der Ausschreibungsunterlagen gem. Publikation

.102 Einreichen von Fragen Formular Angebot

Die Beantwortung der bis zum vorgegebenen Zeitpunkt
eingetroffenen Fragen wird allen Anbietenden anonymisiert zugestelit.

.103 Eingabe des Angebotes Formular Angebot

.104 Der Entscheid betreffend Zuschlag ist geplant auf Ende Juni/anfangs Juli 2019

.105 Aufnahme der Arbeiten voraussichtlich Anfang August 2019
032 PROJEKTUNTERLAGEN ZUR EINSICHT

e Unterlagen sind auf SIMAP abrufbar.
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BASEL iy
LANDSCHAFT MR

BILDUNGS-, KULTUR- UND SPORTDIREKTION
ARCHAOLOGIE UND MUSEUM BASELLAND

DIENSTLEISTUNGSVERTRAG

zwischen

vertreten durch
(nachstehend ,Auf-
traggeber genannt)

und

(nachstehend ,Be-
auftragter genannt)
betreffend

Basis: xxx-Entscheid

Auftragsnummer

Sachbearbeiter/in

Rechnungsadresse

Kanton Basel-Landschaft, Bildungs-, Kultur- und Sportdirektion

Amt fur Kultur, Abt. Archaologie Baselland
Amtshausgasse 7
4410 Liestal

Christoph Reding Zuweisungsschlissel ZRW

BL51740001

BKSD BL Archaologie Baselland
z.Hd. Christoph Reding
Rheinstrasse 31

4410 Liestal
Kostenarten-Nr. 3144 Innenauftrags-Nr. 501 771
Termine Arbeitsbeginn: Anfang August 2019
Arbeitsende: Ende 2022

Version: 30.04.2019

Details gemass Ausschreibungsarbeiten Kap.3 Punkt 32.400
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BASEL _#¥
LANDSCHAFT MR

Zusammenstellung Phasen
Phasen 41/31/52/53 Bauleitung (Buroarbeiten CHF

Phasen 41/31/52/53 Bauleitung (Baustelle) CHF
Phasen 41/31/52/53 Bauleitung (Besprechun-

gen) CHF
Phasen 41/31/52/53 Offentlichkeitsarbeit CHF
Total Bauleitung CHF e
Phase 52/53 Leitung Dokumentationsarbeiten CHF
Phase 52 Zeichnerln Befundaufnahme CHF
Phase 52 Hilfszeichnerln Befundaufnahme CHF
Phase 52 Ausgraber CHF
Phase 52 Hilfskraft Reinigung Mauerwerk CHF
Phase 52/53 Zeichner/In Ausarbeitung Plane CHF
Total Dokumentation CHF e
Honorar (Zwischentotal ) CHF
Rabatt .....% CHF o ee————
Honorar netto CHF ..
Mehrwertsteuer 7,7 % CHF ..
Total (inkl. MwSt.) CHF ..

Auftragsgegenstand Bauleitung und Bauarchaologische Dokumentation fiir die Sanierung der
Burgruine Farnsburg (Gemeinden Buus, Ormalingen und Hemmiken.

Nebenkosten Die Nebenkosten sind Bestandteil der Stundenanséatze.

Termine - Start Bauleitungsarbeiten Anfang August 2019
- Start bauarchaologische Dokumentationsarbeiten August 2019
- Einholen noch ausstehender Gutachten ab August 2019
- Ausschreibung Baumeisterarbeiten und Gerustbau August 2019
- Eingabe Baugesuch Herbst 2019
- Wegebau Herbst 2019
- Start Felssicherungsarbeiten Herbst 2019
- Gerustbau Marz 2020
- Start Baumeisterarbeiten 1. Etappe April 2020
- Sanierung 2. Etappe 2021
- Sanierung 3. Etappe 2022
- Geplanter Projektabschluss Ende 2022

Sollte eine Verlangerung des Projektes eintreten, verlangert sich ohne
anderslautende Vereinbarung der vorliegende Dienstleistungsvertrag bis
zum Abschluss des Projektes.
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BASEL _#¥
LANDSCHAFT MR

Leistungsumfang Der Beauftragte ist verpflichtet, die Leistungen fir die oben erwahnten
Phasen/Jahresetappen zu erbringen. Er ist zu einer sorgfaltigen, fachge-
rechten und fristgerechten Ablieferung eines mangelfrei vollendeten Wer-
kes gemass den vorgegebenen Spezifikationen verpflichtet.

Die Vergabe der hier ausgeschriebenen Arbeiten erfolgt voraussichtlich
Uber 4 Jahre. Die Beauftragung erfolgt fir Phasen/Jahresetappen mit
Option des Auftraggebers auf nachfolgende Phasen/Jahresetappen. Die
Beauftragung jeder einzelnen Phase/Jahresetappe erfolgt erst nach der
Genehmigung und Freigabe der Mittel und unter der Voraussetzung, dass
die bisherige Ausflihrung den Vorgaben der ausschreibenden Stelle be-
zlglich Qualitat, Kosten und Termine entsprach. Wenn sich die Beauftra-
gung bzw. Realisierung einer Phase/Jahresetappe Uber mehrere Jahre
erstreckt, erfolgt die Beauftragung nach Jahresetappen. Die Auftrage sind
in diesem Fall bis zum jeweiligen Jahresende zu erflllen.

Der Beauftragte hat keinen Anspruch auf eine vollstandige Beauftragung
fur s@mtliche Phasen/Jahresetappen gemass Leistungsumfang.

Eine Nichtaustbung einer Option durch den Auftraggeber stellt in keinem
Fall eine Auflésung des Vertrages zur Unzeit dar (vgl. Ziff. 17.7 ABD).

Eine Nichtbeauftragung der Phase/Jahresetappe wegen Mangeln in der
Arbeitsqualitat hat die Auflésung des Dienstleistungsvertrages zur Folge.

Eine teilweise oder phasenweise Auftragserteilung hat keine Veranderung
bei der Berechnung des Honorars zur Folge.

Vertragsbestandteile 1. Vorliegende Vertragsurkunde mit den Allgemeinen Bedingungen der

und deren Rangord- Bildungs-, Kultur- und Sportdirektion fir Dienstleistungsauftrage
nung (-ABD", Version vom 12.04.2019) sowie weitere Beilagen gemass
separatem Verzeichnis.
2. Die Offerte des Auftragnehmers vom ..................... inkl. Personalliste
3. Massgebende SIA-Ordnungen

4. Einschlagige Bestimmungen des Schweizerischen Rechts, insbe-
sondere des Obligationenrechts

Zahlungsbedingungen Der Beauftragte ist berechtigt, monatlich a-conto-Rechnungen auf Basis
von 90% der im Zeitpunkt der Abrechnung erfolgten Leistungen zu stel-
len. Die Zahlungsfrist betragt 30 Tage ab Eingang der Rechnung beim
Auftraggeber.

Der Abschluss durch den Beauftragten erfolgt jahrlich nach Beendigung
der Jahresetappe. Es erfolgt jeweils ein Garantieriickbehalt durch den
Auftraggeber von 10% bis zum Abschluss der jeweiligen Jahresetappe
bzw. der Abgabe der bereinigten Schlussergebnisse.

Der Gesamtbetrag wird zum Ende jeder Jahresetappe nach Erflillung des
Auftrages ausbezahilt.

Der Beauftragte hat seine Tagesrapporte mit Tatigkeitsbeschrieb mit vi-
sierten Stundenlisten monatlich bis zum 15. des Folgemonats dem Auf-
traggeber zur Priifung zuzustellen.

Die Zustellung der Stundenlisten bzw. Rucksendung durch das Amt fur
Kultur, Abt. Archdologie Baselland, hat keine stillschweigende Genehmi-
gung eines allfalligen Zusatzaufwandes zur Folge.
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BASEL _#¥
LANDSCHAFT MR

Allfallige Mehrleistungen und Zusatzleistungen sind immer vor Inangriff-
nahme zu offerieren.

Mehrleistungen und Zusatzleistungen werden auf der Basis der Offerte
vergutet.

Die Honorierung von Lehrlingen und Praktikanten erfolgt mit Ansatzen
gemass KBOB-Ansatzen.

Die Honorierung erfolgt erst mit der Abgabe der visierten Stundenlisten
mit Tatigkeitsbeschrieb (siehe oben).

Das Amt fur Kultur, Abt. Archaologie Baselland behalt sich vor, unvoll-
standige Rechnungen (z.B. fehlender Sachbearbeiter, Zuweisungs-
schlussel etc.) zurlickzuweisen.

Teuerung Die Angebotspreise sind bis Ende 2019 fest. Fir die folgenden Jahre er-
folgt die Verrechnung der Teuerung gemass SIA 126 entsprechend der
Empfehlung KBOB.

Die Teuerung muss separat in Rechnung gestellt werden (gleichzeitige
Rechnungsstellung mit Hauptrechnung).

Pauschal
Bei Pauschalen wird keine Teuerung vergutet.

Personal Der Beauftragte verpflichtet sich, die von ihm gemass Vertragsdokumente
zugesicherten Schllsselpersonen einzusetzen. Er stellt sicher, dass bei
anstehenden Entscheidungen Uber den Bauverlauf die hierfir erforderli-
chen Personen auf der Baustelle anwesend sind. Bei Bedarf ist es den
betreffenden Personen mdglich, sich kurzfristig (innerhalb eines Tages)
auf der Baustelle einzufinden.

Versicherungen Der Beauftragte erklart, mit seiner Berufshaftpflichtversicherung pro
Schadenfall wie folgt versichert zu sein:

Versicherungsgesellschaft: ...

Police Nr.:
Deckung fiir Personenschaden: CHF 10 Mio
Deckung fiir Sachschaden: CHF 10 Mio

Die Versicherung ist wahrend der ganzen Dauer des Vertragsverhaltnis-
ses aufrechtzuerhalten. Auf Verlangen des Auftraggebers hat der Beauf-
tragte jederzeit den Bestand der Versicherung nachzuweisen und/oder
eine Kopie der Versicherungspolice vorzulegen.

Urheberrechte Die Rechte an der erstellten Dokumentation und an der Verwertung der
Ergebnisse gehen in den Besitz des Auftraggebers Uber. Mit Zustimmung
des Auftraggebers kann der Beauftragte einzelne Ergebnisse flir Vortrage
oder Publikationen verwenden.
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BASEL _#¥
LANDSCHAFT MR

Geschaftsverkehr und  Der Beauftragte rapportiert dem Auftraggeber Gber wesentliche Zwischen-
Reporting resultate sowie Uber neu eingetretene Erkenntnisse, welche den vorgese-
henen Umfang oder Gang der Arbeiten beeinflussen kénnen, unaufgefor-
dert und unverztglich.
Samtliche internen und externen Kontakte haben Uber die Kontaktperson
des Auftraggebers respektive mit deren Einverstandnis zu erfolgen.

Kontaktperson: Christoph Reding

Auftraggeber: Amt fur Kultur, Archéologie Baselland Tel.061 552 50 88
archaeologie@bl.ch

Beauftragter: ... Tel. i
E-Mail: ..o
Formvorschrift Der vorliegende Vertrag wird in 2 Exemplaren abgeschlossen. Er bedarf

wie auch bei Ergdnzungen und Anderungen zu seiner Giiltigkeit der Un-
terschrift samtlicher Parteien, bei einer Ingenieurgemeinschaft aller Ge-
sellschafter der Gemeinschaft.

Mit seiner Unterschrift bestatigt der Beauftragte auch, samtliche Beilagen
zur Vertragsurkunde erhalten zu haben.

Liestal,
Beauftragter: Auftraggeber:
............................ AMT FUR KULTUR

Archaologie Baselland

(Unterschrift) .......cccooeeieiieens
Reto Marti Christoph Reding

Verteiler (inkl. Beilagen)
- Vertragspartner

VERZEICHNIS DER BEILAGEN ZUM VERTRAG
GEMASS ZIFFER ,,VERTRAGSBESTANDTEILE UND DEREN RANGORDNUNG*

e Dokumente A - C und 1 - 5 der Ausschreibung
e Terminprogramm, datiert ................
e Projektorganisation, datiert ................

e Protokolle zu den Vertragsverhandlungen inkl. Beilagen, datiert ................
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BASEL _#¥
LANDSCHAFT MR

e Beantwortung der Fragen zur Ausschreibung, datiert ................
e Projekt- und Leistungsbeschrieb ,gemass Ausschreibung®
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BASEL #%
LANDSCHAFT A

BILDUNGS-, KULTUR- UND SPORTDIREKTION
ARCHAOLOGIE UND MUSEUM BASELLAND

ALLGEMEINE BEDINGUNGEN DER BILDUNGS-, KULTUR- UND SPORTDIREKTION BASEL-

LANDSCHAFT FUR DIENSTLEISTUNGSAUFTRAGE (ABD)

1.
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1.6

1.7

22

23

Allgemeine Bestimmungen

Widersprichlichkeit: Samtliche Bestimmungen in den
SIA-Ordnungen Uber Tarifanpassungen werden nicht
Ubernommen, und bezlglich der Gbrigen Bestimmungen
der SIA-Ordnungen geht bei Widersprichen oder ab-
weichenden Wortlauten die Vertragsurkunde mit ihren
Beilagen jeweils vor. Dies betrifft insbesondere, aber
nicht abschliessend, die Formulierungen uber die Haf-
tung, die Verjahrung, die Veroffentlichungen, die Zah-
lungsbedingungen, die vorzeitige Beendigung des Ver-
trages und die Nutzung von Arbeitsergebnissen.

Der Beauftragte Ubertragt dem Auftraggebenden das
erstmalige, ausschliessliche, nicht lizenzierte und unbe-
schrankte Verwertungsrecht an der im Auftrag des Auf-
traggebers hergestellten Dokumentation und gewonne-
nen Erkenntnissen, insbesondere das Recht zur Ver-
breitung, Vervielfaltigung, Bearbeitung und zur &ffentli-
chen Wiedergabe. Dies gilt uneingeschrankt fir alle
Formen der Présentation und des Verkaufes, in unbe-
grenzter Auflage und fiir alle spateren Reproduktionen.
Elektronische Projektdaten sind Bestandteil der Doku-
mentation. Im Fall einer vorzeitigen Vertragsauflésung
hat der Beauftragte die bisherigen Arbeitsergebnisse
zwecks Schadenminderung umgehend dem Auftragge-
ber vollstdndig herauszugeben, ungeachtet dessen, ob
die Parteien Uber die Abgeltung bereits eine Regelung
vereinbart und vollzogen haben oder nicht.

Der Auftraggeber ist einverstanden, dass der Beauftrag-
te das Nutzungsrecht der Dokumentation an Dritte wei-
tergeben darf, sofern diese keine gewerbsmassige Nut-
zung anstreben und im Interesse oder Auftrag des Auf-
traggebers handeln.

Der Beauftragte ist berechtigt, das dem Auftraggeber
zur Verflgung gestellte Material fiir Werbung in eigener
Sache, Publikationen und Vortrage mit Zustimmung des
Auftraggebers zu verwenden und darauf Zugriff zu
nehmen. Der Beauftragte verpflichtet sich dabei, den
Auftraggeber als Vertragspartner zu nennen. Eine dar-
Uber hinausgehende Verwertung bedarf der Zustim-
mung des Auftraggebers.

Im Fall einer vorzeitigen Vertragsauflésung vereinbaren
die Parteien, dass Ziffer 1.10.2 und Ziffer 1.10.3 der
SIA-Ordnungen 102, 103, 108 (Ausgabe 2014) betref-
fend vorzeitige Vertragsbeendigung zu Unzeit nicht gilt.
Sowohl die Unzeit als auch der daraus resultierende
Schaden sind nachzuweisen.

Die Gesamtleitung richtet sich nach Ziffer 3.4 der SIA-
Ordnungen 102, 103, 108 (Ausgabe 2014). Wirken Drit-
te bei der Gesamt- und Fachkoordination mit (Ziffer
3.5.3 der SIA-Ordnungen 102, 103, 108 (Ausgabe
2014), so entbindet dies den Gesamtleiter nicht von sei-
ner Oberverantwortung fur die Koordination.

Bezlglich Dokumentation hat der Beauftragte die Origi-
nale dem Auftraggeber bei Ablauf der Aufbewahrungs-
frist (Ziffer 1.2.9 von SIA 102, 103, 108, Ausgabe 2014)
unentgeltlich anzubieten. Die Originale durfen vom Be-
auftragten nur vernichtet werden, wenn sie der Auftrag-
geber nicht Gbernimmt.

Sorgfalts- und Treuepflicht

Der Beauftragte wahrt die Interessen des Auftraggebers
nach bestem Wissen und unter Beachtung des allge-
mein anerkannten Wissenstandes seines Fachgebietes.

Der Beauftragte vermeidet Kollisionen mit eigenen Inte-
ressen oder mit solchen Dritter. Der Beauftragte infor-
miert den Auftraggeber tber mdgliche Konfliktpunkte.

Die Vertragsparteien verpflichten sich, weder Dritten
Vorteile irgendwelcher Art direkt oder indirekt anzubie-
ten, noch fir sich oder andere direkt oder indirekt Ge-

5.2

6.2

6.3

6.4

6.5

schenke entgegenzunehmen oder sich sonstige Vorteile
zu verschaffen oder versprechen zu lassen.

Abmahnung

Der Beauftragte hat den Auftraggeber auf Folgen seiner
Weisungen aufmerksam zu machen und unzweckmas-
sige Anordnungen und Begehren abzumahnen. Ab-
mahnungen hat der Beauftragte in Schriftform vorzu-
nehmen. Beharrt der Auftraggeber trotz Abmahnung auf
seiner Weisung, so ist der Beauftragte fur deren Folgen
nicht verantwortlich.

Wahrung der Vertraulichkeit

Der Auftraggeber und der Beauftragte behandeln alle
Tatsachen vertraulich, die weder offenkundig noch all-
gemein zuganglich sind. Die Vertraulichkeitspflicht bleibt
auch nach Beendigung des Vertragsverhéltnisses be-
stehen. Vorbehalten bleiben gesetzliche Aufklarungs-
pflichten.

Veroffentlichungen

Die Veroffentlichung von Unterlagen und Dokumenten
sowie gewonnenen Erkenntnissen, welche vom Auf-
traggeber zur Verfigung gestellt oder vom Beauftragten
fir das Objekt erarbeitet werden, ist nur mit Zustimmung
des Auftraggebers gestattet. Dem Beauftragten steht
das Recht zu, bei Verdffentlichungen des Auftraggebers
oder Dritter als Urheber genannt zu werden, sofern ihm
ein Urheberrecht zusteht.

Der Auftraggeber verpflichtet sich, den Beauftragten bei
jeder Veroffentlichung des Materials als Urheber zu
nennen. Bei auszugsweiser Verdffentlichung durch Drit-
te (z.B. Presse) wird der Auftraggeber diese ebenfalls
zur Namensnennung anhalten. Die Namensnennung
wird in diesem Fall jedoch nicht garantiert.

Durchfiihrung der Arbeiten

Form der Leistungserbringung: Der Beauftragte hat dem
Auftraggeber die Leistungen in der Form und dem Um-
fang zu erbringen, wie sie in den Vertragsdokumenten
umschrieben sind. Sollten EDV-massig allfallige Konver-
tierungskosten entstehen, so sind diese vom Auftragge-
ber nur zu vergliten, sofern dies schriftlich vereinbart ist.

Termine: Der Beauftragte verpflichtet sich, die Termine
gemass Vertragsdokumenten einzuhalten. Terminande-
rungen sind zwischen den Parteien schriftlich zu verein-
baren. Sollte sich im Verlauf der Leistungserbringung
durch den Beauftragten zeigen, dass vereinbarte Zwi-
schentermine oder der Endtermin nicht eingehalten
werden koénnen, so ist er verpflichtet, dies dem Auftrag-
geber umgehend schriftlich unter Grundangabe anzu-
zeigen.

Prifung von Rechnungen; Frist: Fir Rechnungen, die
der Beauftragte als Treuhander der Bauherrschaft zu
kontrollieren hat, gilt eine Priffrist von 10 Tagen. Innert
dieser Frist sind die korrekten Rechnungen an die Bau-
herrschaft zu schicken bzw. fehlerhafte Rechnungen an
den Rechnungssteller zu retournieren.

Bei Unternehmer-Schlussrechnungen gelten die Fristen
gemass SIA 118.

Kostenkontrolle: Der Beauftragte ist fir eine vollstandige
und zeitgerechte, d.h. laufend an den Planungs- und
Realisierungsprozess angepasste Kostenkontrolle ver-
antwortlich. Der Auftraggeber muss jederzeit die Mog-
lichkeit haben, Einblick in die sich auf aktuellem Stand
befindliche Kostenkontrolle zu nehmen.

Reporting: Der Beauftragte rapportiert dem Auftragge-
ber periodisch gemass Vertragsdokumenten oder min-
destens halbjahrlich Uber die Auftragserfillung. Uber
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6.6

8.2

8.3

9.2

9.3

10
10.1

10.2

11

samtliche wesentlichen Zwischenresultate, neu einge-
tretene Umsténde, gewonnene Erkenntnisse oder un-
vorhergesehene Ereignisse, welche den vorgesehenen
Umfang oder Gang der Arbeiten oder die Kosten beein-
flussen koénnen, ist der Auftraggeber vom Beauftragten
unaufgefordert und unverziglich zu informieren.

Projektsprache: Die Projektsprache ist Deutsch.

Okologie

Der Beauftragte ist verpflichtet, verstarkt Okologische
Gesichtspunkte zu berlcksichtigen. Im Fall von Bauten
oder anderen Werken ist bei der Wahl der Methoden
und Materialien nach besten Fachkenntnissen den bau-
biologischen Gesichtspunkten Rechnung zu tragen.
Dies gilt auch bei allfalligen Ausschreibungen/Werkver-
tragen, in welche entsprechende Vereinbarungen auf-
zunehmen sind.

Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz

Der Beauftragte verpflichtet sich, samtliche gesetzlichen
Bestimmungen uUber die Sicherheit und den Gesund-
heitsschutz der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer
einzuhalten, unter Berlcksichtigung des Bundesgeset-
zes Uber die Unfallversicherung, der Verordnung Uber
die Unfallverhlitung und bei Bauarbeiten der Bauarbei-
tenverordnung. Es gilt die jeweilige am Eingabedatum in
Kraft stehende Version.

Die entsprechenden finanziellen Aufwendungen fir
samtliche erforderlichen Massnahmen zur Gewahrleis-
tung der Arbeitssicherheit und des Gesundheitsschutzes
sind in das Honorar einzurechnen.

Zieht der Beauftragte zur Vertragserfillung Dritte bei,
hat er diese zu verpflichten, die vorgenannten Grunds-
atze ebenfalls einzuhalten.

Arbeitszeiten

Die Arbeiten sind grundsatzlich wahrend des Tagesar-
beitszeitfensters von 6.00 bis 20.00 Uhr auszufiihren
(Arbeitsgesetz Art. 10%). Andere, seitens des Auftrag-
gebers verlangte Arbeitszeiten sind in den Ausschrei-
bungsunterlagen festgehalten.

Einsatze ausserhalb der ordentlichen Arbeitszeiten
(Nacht- und Sonntagsarbeit) nach Anweisung oder im
Auftrag des Auftraggebers sind bewilligungspflichtig. Die
erforderlichen Bewilligungen sind durch den Beauftrag-
ten beim KIGA Baselland in Pratteln einzuholen.

Sind zur Einhaltung von vertraglich vereinbarten Termi-
nen (infolge Arbeitsriickstand des Beauftragten) Uber-
zeit, Nacht- oder Sonntagsarbeit notwendig, werden sei-
tens des Auftraggebers keine Zuschlage vergitet. Das
Einholen der entsprechenden Bewilligungen ist Sache
des Beauftragten.

Baustellenbehinderung

Moniert eine Unternehmung auf der Baustelle eine
Baustellenbehinderung, so hat der Beauftragte dies vom
Unternehmer schriftlich mit Begriindung und Dokumen-
tation einzuverlangen. Der Beauftragte hat die behaup-
tete Baustellenbehinderung sachverhaltsmassig abzu-
klaren und im Interesse des Auftraggebers dokumentiert
zu erganzen.

Flr berechtigte Forderungen aus Baustellenbehinde-
rungen der Unternehmer behélt sich der Auftraggeber
den Ruckgriff auf den Beauftragten vor, sollte die
Baustellenbehinderung ursachlich auf das Verhalten des
Beauftragten zurilickzufiihren sein.

Phasenauslosung, Verzogerungen, Arbeitsunter-
briiche

Die Bearbeitungsphasen/Jahresetappen werden von
der Projektleitung einzeln ausgeldst. Aus finanziellen,
politischen und weiteren Griinden kénnen Verzégerun-
gen oder Arbeitsunterbriiche im Projektablauf auftreten.

12
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Diese berechtigen ohne entsprechende schriftliche Ab-
rede zu keinen Nachforderungen.

Zahlungsbedingungen

Der Beauftragte hat Anspruch auf Akontozahlungen
maximal im Umfang der effektiv erbrachten Leistungen,
falls in der Vertragsurkunde nicht anders geregelt. Bis
zur abschliessenden Abgabe der vereinbarten Arbeits-
ergebnisse je Phase/Jahresetappe, ist die Bauherr-
schaft berechtigt, einen angemessenen Ruckbehalt bei
der Rechnungsstellung in Abzug zu bringen. Korrekt er-
stellte Abrechnungen mit Akontozahlungsgesuchen, die
jeweils nach Abschluss eines Kalenderquartals zu erfol-
gen haben, werden innert 30 Tagen nach Rechnungs-
eingang beglichen.

Jede Phase/Jahresetappe ist in der Rechnung separat
auszuweisen. Eine Kosteniiberwachung Uber den ge-
samten Auftrag ist nach Phasen/Jahresetappen geglie-
dert der Rechnung beizulegen.

Mehr-/Minderleistungen

Allféllige Zusatzauftrage, die im Zusammenhang mit
dem Hauptauftrag stehen, im Vertrag aber nicht enthal-
ten sind, kénnen dem Beauftragten auf der Basis des
Vertrages vergeben werden.

Fuhren Bestellungsanderungen nach Vertragsabschluss
fur den Beauftragten zu einem Mehraufwand, hat der
Beauftragte vorgangig der Erbringung solcher Mehrleis-
tungen dem Auftraggeber schriftlich mitzuteilen, dass er
eine Leistungserbringung als Bestellungsdnderung qua-
lifiziert und in welchem mutmasslichen Ausmass sich
der zusatzliche Honoraraufwand bewegen wird. Ohne
solche schriftliche Vorankiindigung und schriftliche Eini-
gung Uber das Vorgehen besteht fiir Mehrleistungen des
Beauftragten zufolge Bestellungsanderungen kein Ho-
noraranspruch.

Solche Mehrleistungen missen vor der Ausfiihrung an-
geboten und seitens des Auftraggebers schriftlich ge-
nehmigt werden. Fur alle Nachtragspreise gelten diesel-
ben Ansatze und Bedingungen wie im Hauptangebot.
Der Auftraggeber kann als Nachweis die entsprechen-
den Kalkulationsgrundlagen zur Einsicht verlangen.

Arbeiten nach Zeitaufwand

Arbeiten nach Zeitaufwand durfen nur mittels schriftli-
chen Auftrags des Auftraggebers ausgefiihrt werden.

Die Rapporte sind taglich zu erstellen und unterzeichnet
dem Auftraggeber monatlich vorzulegen.

Die Verrechnung erfolgt nach den vereinbarten Stun-
denansatzen oder sofern eine solche Vereinbarung
fehlt, nach den zurzeit der Ausfihrung geltenden Ansat-
ze gemass den jahrlich vom Regierungsrat beschlosse-
nen Grundsatzen betreffend Honorierung und Entloh-
nung fur Architektur- und Ingenieurleistungen, abzuglich
offeriertem Rabatt, Skonto.

Zeichnet sich ab, dass die Kostendacher pro Pha-
se/Jahresetappe sich aus nicht voraussehbaren Griin-
den bzw. infolge vereinbarter Leistungsénderungen
Uberschritten werden, weist der Beauftragte den Auf-
traggeber darauf hin, sobald dies fiir ihn erkennbar wird.

Der Beauftragte unterbreitet dem Auftraggeber eine Of-
ferte fur die Erhdhung des Kostendachs, zu welcher der
Auftraggeber innert einer angemessenen Frist vor Aus-
fihrung der Arbeiten Stellung nimmt.

Die Uberschreitung eines vereinbarten Kostendaches
geht zu Lasten des Beauftragten, es sei denn, der Auf-
traggeber hatte einer Bestellungsanderung schriftlich
zugestimmt oder Mehrkosten aus anderen Griinden zu
vertreten.

Beizug Dritter zur Vertragserfiillung

Der Beauftragte ist verpflichtet, die ihm mit vorliegen-
dem Vertrag Ubertragenen Arbeiten selbst zu erbringen.

Amt fiir Kultur — Archéologie Baselland
Version vom 30.04.2019

Seite 2 von 4
2 Allgemeine Bedingungen Farnsburg 20190430



15.2

16
16.1

17
171

17.2

17.3

17.4

17.5

17.6

17.7

Der Beizug Dritter auf Kosten des Beauftragten zur Er-
bringung der unter vorliegendem Vertrag geschuldeten
Leistungen bedarf der schriftichen Zustimmung des
Auftraggebers.

Die vom Beauftragten zur Vertragserfiillung beigezoge-
nen Dritten gelten in jedem Fall als dessen Hilfsperso-
nen im Sinne von Art. 101 OR. Die Zustimmung oder
Kenntnisnahme des Auftraggebers zum bzw. vom Bei-
zug von Dritten lasst die Haftung des Beauftragten aus
dem Vertrag oder im Zusammenhang mit dem Vertrag
unberihrt. Art. 399 OR wird ausdriicklich wegbedungen.

Schliisselpersonen

Der Beauftragte verpflichtet sich, die von ihm gemass
Vertragsdokumente zugesicherten Schlusselpersonen
einzusetzen. Beabsichtigt der Beauftragte die Beset-
zung einer der Schlisselpersonen zu andern, darf dies
nur nach Ricksprache mit dem Auftraggeber erfolgen.
Die Stelle ist mit einer Person mit gleichwertiger Qualifi-
kation zu besetzen.

Vorzeitige Vertragsauflésung

Das Vertragsverhaltnis ist kiindbar auf Ende Jahr unter
Einhaltung einer Kiindigungsfrist von 3 Monaten. Erfolgt
dies jedoch zur Unzeit, so ist der zurlcktretende Teil
verpflichtet, dem anderen den dadurch entstehenden
Schaden zu ersetzen.

Qualifiziert sich die vom Beauftragten zu erbringende
Leistung ausschliesslich als Werk, so ist er zu einer
sorgfaltigen, fachgerechten und fristgerechten Abliefe-
rung eines mangelfreien vollendeten Werkes gemass
den vorgegebenen Spezifikationen verpflichtet. In einem
solchen Fall kann der Auftraggeber nur gegen volle
Schadloshaltung des Beauftragten jederzeit vom Ver-
trag zuriicktreten (Art. 377 OR). Die werkvertraglichen
Regelungen des Schweizerischen Obligationenrechts
bezliglich vorzeitiger Vertragsbeendigung wegen Ver-
zugs und wegen nicht vertragsgemasser Ausfiihrung
der Arbeit sind anwendbar. Im Fall eines Ricktritts des
Auftraggebers zufolge Verzugs des Beauftragten steht
es dem Auftraggeber frei, den Vertrag gegen Vergiitung
der bereits geleisteten Arbeit aufzuldsen und das Werk,
soweit es bereits ausgefihrt ist, zu beanspruchen. Ent-
steht dem Auftraggeber zufolge eines vom Beauftragten
verursachten Vertragsriicktritts ein Schaden, so ist der
Auftraggeber berechtigt, dafiir Ersatz zu verlangen.

Der Beauftragte ist auch fiir einen durch von ihm beige-
zogene Spezialisten, Berater oder andere Dritte verur-
sachten Verzug haftbar.

Wird Uber den Beauftragten der Konkurs eréffnet oder
stirbt er, so erlischt der Vertrag.

Tritt in der Leitung oder Struktur des Beauftragten oder
in der personellen Erbringung eine Anderung ein, so
dass eine ordnungsgemasse Fortsetzung des Vertrags-
verhaltnisses nach Auffassung des Auftraggebers in
Frage gestellt ist, so ist eine einvernehmliche Anpas-
sung des Vertrages vorzunehmen. Kommt eine Anpas-
sung nicht zustande, so ist der Auftraggeber berechtigt,
vom Vertrag zuriickzutreten. Hat der Beauftragte die
Struktur einer Ingenieurgemeinschaft und kommt eine
Anpassung nicht zustande, so kann der Auftraggeber
Uberdies fir entsprechende Teilleistungen eine Ersatz-
vornahme auf Kosten der Ingenieurgemeinschaft an-
ordnen.

Hat der Beauftragte die Struktur einer Ingenieurgemein-
schaft, so wird diese durch den Tod oder den Konkurs
eines Gesellschafters nicht aufgelost. Es gilt diesfalls die
Regelung (ber die Anderung der Struktur des Beauf-
tragten.

Die Vertragsauflésung durch den Auftraggeber gilt nicht
als unzeitig, wenn:

Kreditgenehmigungen und Freigaben durch die Legisla-
tive, die Exekutive oder eine andere Behorde ausbleiben

Bewilligungen ausbleiben

18
18.1

18.2

18.3

18.4

18.5

19
19.1

19.2

19.3

19.4

20
20.1

21
211

22

der Auftraggeber einzelne Phasen/Jahresetappen nicht
auslost

eine oder mehrere Schlusselpersonen des Beauftragten,
deren Mitarbeit fur das Projekt wesentlich ist, in ihrer
Funktion ohne Zustimmung des Auftraggebers ersetzt
wird.

die bisherige Ausflihrung den Vorgaben der ausschrei-
benden Stelle beziiglich Qualitét, Kosten und Termine
nicht entsprach.

Haftung des Beauftragten und Verjahrung

Die Haftung des Beauftragten besteht ausdriicklich so-
wohl fiir vorsatzliche als auch fahrlassige Verletzung
seiner Sorgfalts- und Treuepflicht, bei Nichtbeachtung
oder Verletzung anerkannter Regeln des Fachgebietes
des Beauftragten, bei der Nichtbeachtung des aktuellen
Standes der Technik sowie bei Nichteinhaltung von ver-
bindlich vereinbarten Fristen oder Terminen.

Die Haftung besteht auch fir vom Beauftragten beige-
zogene Spezialisten, Berater und andere Hilfspersonen.

Anspriiche aus dem Vertrag verjahren innert 10 Jahren
ab dem Zeitpunkt der schadigenden Handlung. Fir
Gutachten beginnt die Frist mit deren Ablieferung zu lau-
fen. Besteht die vom Beauftragten zu erbringende Leis-
tung in der Ablieferung eines Werkes, so verjahren die
Mangelrechte des Auftraggebers fiinf Jahre nach Ab-
nahme des Werks oder des Werkteils, bei absichtlich
vom Beauftragten verschwiegenen Mangeln in zehn
Jahren. Mangel kdnnen wahrend den ersten zwei Jah-
ren nach der Abnahme jederzeit geriigt werden, nach
Ablauf dieser Frist sind Mangel sofort nach Entdeckung
zu ragen.

Hat der Beauftragte die Struktur einer Ingenieurgemein-
schaft, so haften die einzelnen Gesellschafter gegen-
Uber dem Auftraggeber solidarisch fur die Erfillung aller
im Vertrag vom Beauftragten ibernommenen Leistun-
gen.

Die Gesamtleitung haftet stets auch fiir die ihr in dieser
Funktion zugewiesenen Leistungen. Sie hat insbeson-
dere die Koordination und die vollstédndige Erfassung
der Gesamtkosten vorzunehmen.

Bedingung an den Beauftragten

Der Beauftragte verpflichtet sich, die Kerneinkommen
der internationalen Arbeitsorganisation (ILO) vollum-
fanglich einzuhalten.

Der Beauftragte verpflichtet sich, die Gleichstellung von
Frau und Mann gemass Bundesgesetz Uber die Gleich-
stellung in seinem Betrieb zu gewahrleisten.

Der Beauftragte verpflichtet sich, alle erforderlichen
Massnahmen zur Vermeidung von Korruption zu ergrei-
fen.

Bei Missachtung dieser Bedingungen kann der Vertrag
vorzeitig entschadigungslos aufgeldst werden.

Bedingung fiir das Inkrafttreten eines Vertrages

Der Vertrag gilt nur bzw. nur insoweit, als die erforderli-
chen Beschlisse der zustéandigen Organe des Auftrag-
gebers fir die Realisierung und die Finanzierung des
Projektes rechtskraftig vorliegen.

Mediation

Uber allfallige, sich aus dem vorliegenden Vertrag erge-
bende Streitigkeiten ist vor einem ordentlichen Gerichts-
verfahren ein Mediationsverfahren durchzufiihren. Die
Parteien einigen sich auf eine geeignete Mediationsper-
son. Kénnen sich die Parteien nicht auf eine solche Per-
son einigen, ernennt sie das Kantonsgerichtsprasidium
des Kantons Basel-Landschaft auf Antrag einer Partei.

Anwendbares Recht und Gerichtsstand
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22.1 Es ist ausschliesslich schweizerisches Recht anwend-
bar.

22.2  Als Gerichtsstand wird Liestal vereinbart.

23 Schlussbestimmung

23.1 Die vorliegenden Allgemeinen Bedingungen der Bil-
dungs-, Kultur- und Sportdirektion Basel-Landschaft fiir
Dienstleistungsauftrage (ABD) treten per 12.04.2019 in
Kraft.
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LANDSCHAFT R

BILDUNGS-, KULTUR- UND SPORTDIREKTION
ARCHAOLOGIE UND MUSEUM BASELLAND

3. PROJEKT- UND LEISTUNGSBESCHRIEB
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PROJEKTORGANISATION, PROJEKTBESCHRIEB, BEARBEITUNGSSTAND
Projektorganisation

Die Projektorganisation ist in der Beilage A dargestelit.

Projektbeschrieb, Projektabgrenzung

Allgemeines:

Die Burgruine Farnsburg ist eine der grossten Burgruinen der Nordwestschweiz und ein
kulturgeschichtliches Denkmal von nationaler Bedeutung. 1930 hat der Kanton Basel-
Landschaft die Verpflichtung fir den Unterhalt der in Privateigentum befindlichen Ruine
ubernommen. Zwischen den 1930er Jahren und 2013 fanden mehrere Konservierungen
und Sanierungen statt. Inzwischen sind gravierende Schaden aufgetreten, die den Be-
stand der Anlage, aber auch die Sicherheit der Besucherenden gefahrden. Daher hat
der Landrat im Dezember 2018 einen Verpflichtungskredit zu Sanierung der Burgruine
gesprochen. Dieser basiert zudem auf dem Landratsbeschluss 2007/189, der ein um-
fassendes Konzept zum Umgang mit und zur Sanierung von Burgen und Ruinen im
Kanton Basel-Landschaft guthiess und bereits Verpflichtungskredite flr die Sicherung
der Burgruinen Neu Homberg und Pfeffingen sprach. Beide Projekte wurden Termin und
budgetgerecht abgeschlossen und von einer begeisterten Bevolkerung feierlich einge-
weiht.

Nahere Informationen zur Geschichte der Farnsburg und ihrem einstigen Aussehen
finden sich unter https://www.archaeologie.bl.ch/entdecken/fundstelle.php?fsid=69

Gegenwartiger Zustand

Bis auf 2002/2003 und 2013 bereits sanierte Partien weisen alle Bereiche der Burganla-
ge Schaden auf. Zudem ist der darunterliegende Fels, auf dem einzelne Mauerpartien
stehen, in Teilbereichen so stark erodiert, dass die Statik gefahrdet ist. Ein grosser
Mauerausbruch ist seit 2011 behelfsmassig abgedeckt, an einigen Orten droht Gefahr
durch lose Steine. In weiten Teilen der Burg droht zudem kulturhistorisch wertvolle Bau-
substanz verloren zu gehen. Mitunter gefahrlich ist auch die stark beschadigte, aber
vielbegangene «Lange Stiege». Die Zugangswerke und Sicherheitseinrichtungen erfil-
len nur noch bedingt die vorgegebenen Normen.

Grundsatzlich besteht der anstehende Felsen aus nur bedingt witterungsbestéandigen
Hauptrogenstein, und da dieser insbesondere flir die burgenbauzeitlichen Mauerpartien
verwendet worden war, gilt dies auch flr die einzelnen Mauersteine. Zumeist handelt es
sich also um Schaden, die durch in das Mauerwerk eingedrungenes Wasser entstanden
sind. Dieses gefriert im Winter und sprengt die Bausteine. Dartber hinaus bewirkt die
lang andauernde Durchnassung des Mauerwerks, dass das Bindemittel aus dem Mortel
ausgewaschen wird, womit dieser seine Festigkeit verliert. Daher kommt es zu Verlage-
rungen und Druckaufbau innerhalb des Mauerkerns und schliesslich zu grossflachigen
Ausbriichen. Ein weiterer schadigender Faktor ist der Pflanzenbewuchs. Holzbildende
Wourzeln sind an verschiedenen Stellen und besonders auf den Mauerkronen in vorhan-
dene Spalten eingedrungen. Sie sprengen die Fugen auf und vergréssern sie, so dass
dort noch mehr Wasser eindringen kann. Auf der Mauerkrone wurzelnde Blsche und
Baume kdnnen bei starkem Wind zudem das Gefiige aufhebeln. Die Schaden betreffen
sowohl das originale Mauerwerk als auch Bereiche, die in friiheren Jahren saniert wor-
den sind. In den alt sanierten Bereichen wurden zudem falsche Materialien (Zementmér-
tel) verwendet, die den Zerfallsprozess in Teilbereichen noch beschleunigen.
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Projektbeschrieb:

Ziel ist die abschliessende Sanierung der noch nicht gesicherten Gebaudeteile der
Farnsburg. Die Ruine soll damit auch kiinftigen Generationen erhalten bleiben. Es han-
delt sich dabei hauptsachlich um die Oberburg, die ndrdliche Vorburg, das Vorwerk so-
wie Teile des Atrtilleriebeobachtungspostens. Der vorhandene Bestand soll saniert bzw.
konserviert, d.h. vor weiterem Zerfall geschitzt werden. Dies geschieht zum einen durch
die konstruktive Sicherung von Bauteilen (inkl. des Felsuntergrundes), zum anderen
durch Massnahmen, die das Eindringen von Wasser ins Mauerwerk verhindern. Die Sa-
nierung hat das Ziel, das vorhandene Mauerwerk sowie stellenweise den Felsuntergrund
zu sichern und zukiinftigen Schaden soweit wie méglich vorzubeugen. Dabei soll das
Mauerwerk der Burgruine bauarchaologisch dokumentiert und erforscht werden. Die Zu-
gangswerke sind zu verbessern. Die auch landschaftlich wichtige Anlage im Naherho-
lungsbereich des Oberbaselbiets soll als Ganzes als Erlebnisraum fiir die Offentlichkeit
aufgewertet werden. Der kiinftigen Sicherheit der Besuchenden wird hohe Prioritat bei-
gemessen.

31 .300 Bereits erfolgte Arbeiten
301 . :
Die slidostliche Vorburg (2001/2003) und der Ostteil der Schildmauer (2013) der Farns-
burg wurden in jingerer Zeit bereits gesichert und sind in gutem Zustand.
32 ZIELSETZUNGEN UND ANFORDERUNGEN, PROJEKTABLAUF
32 .100 Projektzielsetzungen
101 Vereinbarkeit mit dem Gesetz Uber den Schutz und die Erforschung von
archaologischen Statten und Objekten (Archaologiegesetz, ArchG)
.102  Abschliessende Sanierung der noch nicht gesicherten Gebaudeteile der Farnsburg und
damit deren Erhalt fir kiinftige Generationen
.103  Konstruktive Sicherung von Bauteilen und Felsuntergrund sowie Massnahmen, die das
Eindringen von Wasser ins Mauerwerk verhindern
.104 Bauarchaologische Dokumentation und Erforschung des Mauerwerks und damit der
Baugeschichte der Burgruine
.105 Verbesserung der Zugangswerke und Erschliessungswege
.106  Verbesserung der Vermittlung der Geschichte der Farnsburg
.107  Aufwertung der Farnsburg als Teil des Naherholungsraumes
.108 Erhéhung der Sicherheit der Besuchenden
.109 Erarbeitung eines Pflegekonzeptes fir den kinftigen Unterhalt
32 .200 Randbedingungen und Anforderungen
201 Gesetz uber den Schutz und die Erforschung von archaologischen Statten und
Objekten (Archaologiegesetz, ArchG)
.202 Koordination der Arbeiten mit allen anderen betroffenen kantonalen Fachstellen, kom-
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munalen Behoérden sowie privaten Eigentimern

203  Qualitats-, Kosten- und Terminvorgaben sind einzuhalten

32 .300 Vorgehensziele
.301  Planung des Sanierungsprojektes
.302 Aktive Begleitung Bauherrschaft wahrend der Planung- und Bauphase, inkl. Mitwirkung
.303 Erstellung vollstandiger Ausschreibungsunterlagen fiir die Unternehmer
.304 Kosten-, qualitats- und terminbewusste Bauleitung

.305 Reibungslose Umsetzung des Projektes

32 .400 Geplanter Projektablauf
401  Start Bauleitungsarbeiten Anfang August 2019
402  Start bauarchaologische Dokumentationsarbeiten August 2019
403 Einholen noch ausstehender Gutachten ab August 2019
404  Ausschreibung Baumeister- und Gertstbauarbeiten August 2019
405 Eingabe Baugesuch Herbst 2019
406 Wegebau Herbst 2019
407  Start Felssicherungsarbeiten Herbst 2019
408 Gerustbau Marz 2020
409 Start Baumeisterarbeiten 1. Etappe April 2020
410 Umsetzung 2. Etappe 2021
411 Umsetzung 3. Etappe 2022
412  Geplanter Projektabschluss Herbst 2022

33 GRUNDLAGEN UND GRUNDSATZLICHES ZUR LEISTUNGSERBRINGUNG
33 .100 Aufgabe

.101  Die Ausschreibung beinhaltet fir die Sanierung der Burgruine Farnsburg die Aufgaben
Bauleitung im Sinne einer Bauherrenunterstitzung sowie Bauarchaologische Doku-
mentation von archaologischen Funden und Befunden. Fir die Bauleitung sind die
Leistungen fir die Phasen 41, 31, 52 und 53 zu erbringen. Fir die Bauarchaologische
Dokumentation die Phasen 52 und 53.

Gemass SIA-Normen 103 und 112 hat der Auftragnehmer im Rahmen des ausge-
schriebenen Mandates, insbesondere folgende Aufgaben und Funktionen zu Giberneh-
men:

- Die Bauleitung ist fr die allgemeine Zielerreichung des Projekts und insbesondere fir
die Definition und Einhaltung der Leistungs-, Qualitats-, Kosten- und Terminvorgaben
verantwortlich.

- Sie leitet, koordiniert, rapportiert und unterstitzt die Tatigkeiten der Projektbeteiligten
(inkl. Bauarchaologische Dokumentation).

- Sie sorgt durch initiatives Handeln fiir eine ziel- und plankonforme Projektbearbeitung,
greift ein, falls Abweichungen von den angestrebten Sollwerten zu erwarten sind und

Amt fiir Kultur — Archdologie Baselland Seite 3 von 9
Version vom 30.04.2019 3 LV Farnsburg 20190430 April



informiert die Projektleitung unverziglich dartber.
- Sie unterstutzt und vertritt die Projektleitung.
- Sie ist fur die Organisation und Administration (exkl. Zahlungsverkehr) verantwortlich.

- Sie unterstitzt die Projektleitung in der Zusammenarbeit mit den Gemeinden, Amts-
stellen, Interessenvertretern und Grundeigentiimern.

- Sie stellt sicher, dass Einzelinteressen stets im Gesamtrahmen beurteilt werden, all-
fallige auftretende Konflikte Gberwunden und die Prioritdten innerhalb des Projektes
gemeinsam gesetzt werden. Dazu erarbeitet die Bauleitung auf Anweisung der Projekt-
leitung auch Lésungsvorschlage.

- Sie informiert die Projektleitung mit regelmassigen Berichten.

33 .200 Allgemeine Grundlagen

202 Insbesondere wird u.a. auf die folgenden Dokumente verwiesen, welche zwin-
gend als Grundlage fiir die Projektbearbeitung gelten:

Bauleitung/Bauarchaologische Dokumentation:
o ,Hinweise zur Aufbereitung archaologischer Dokumentationen vor der Ab-
gabe an das Archiv“

¢ ,Aufarbeitung der Grabungsdokumentationen*

Bauarchéologische Dokumentation (inkl. Grabungsmethodik)
,Historische Bauforschung am Bestand“

¢ ,Handbuch Grabungsdoku 2007 Version 2 angefangen neu ADAM*“
o ,Dokumentation CAD- und Handzeichnungen Version 3“

¢ ,Legende fiir Zeichnungen* (Bauforschung)

¢ ,Vordefinierte dokumentenplatze“ (Bauforschung)
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34

34 .200
201

202

203

204

PHAS__ENUBERGREIFENDE LEISTUNGEN
(ERGANZUNGEN, PRAZISIERUNGEN)

N. B.: Der Aufwand fur die unter Pos. 34 aufgefiihrten Leistungen ist in die ein-
zelnen Phasen einzurechnen

Gesamtleitungsaufgaben

Die zu erbringenden phasenlbergreifenden Leistungen der Gesamtleitung ge-
mass SIA-Ordnung 103, Art. 2.3.1; 2.3.2; 4.2.2 mit den nachfolgend aufgeflhrten
Erganzungen/Prazisierungen

Bauleitung: Die Bauleitung Ubernimmt die Vertretung des Auftraggebers gegen-
Uber dem Auftragsnehmer und ist Ansprechpartner und Koordinator der in diesem
Projekt beteiligten Auftragnehmer. Sie unterstitzt und entlastet den Auftraggeber
und steht diesem als Stabsstelle zur Seite.

Bauleitung: Planung von Bau- und Nebenarbeiten incl. Finanzplanung, Rapportie-
rung und Kostenkontrolle nach Vorgaben und in Zusammenarbeit mit der Projekt-
leitung sowie Aufbereitung von Entscheidungsgrundlagen

Bauarchaologische Dokumentation: Ziel der bauarchaologischen Dokumentation
ist zunachst die Dokumentation und relativchronologische Einordnung archaologi-
scher/bauarchaologischer Funde und Befunde, die Auskunft (ber die bauliche
Entwicklung der Burgruine Farnsburg geben. Die Mittel der Dokumentation sind
der jeweiligen Situation anzupassen und mussen den aktuellen fachlichen Stan-
dards entsprechen. Weiterhin sind alle bei den Sanierungsarbeiten erfolgten bau-
lichen Veranderungen zu dokumentieren. Es werden ein laserscan-generierter
Grundrissplan sowie foto- und laserscan-generierte Abwicklungen der Mauerfla-
chen zu Verfligung gestellt.

Die Dokumentationsarbeiten erfolgen in erster Linie vor Beginn der Bauarbeiten.
Wahrend der Bauarbeiten zu Tage gekommene Befunde werden in Absprache
mit der Bauunternehmung, die hierfir ausreichend Zeit zur Verfigung zu stellen
hat, dokumentiert.

Die Fertigstellung von der Dokumentation erfolgt zeitnah nach dem Abschluss der
Aufnahmen.
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35 .300

.301

302

304

35 .800

.801

.802

.803

.804

.805

.806

Phase Submission (41)/Bauprojekt (31)

Prazisierungen und Erganzungen zum Leistungsbeschrieb
gemass SIA-Ordnung 103

Bauleitung: In Zusammenarbeit mit der Zentralen Beschaffungsstelle und der Pro-
jektleitung Erarbeitung der Ausschreibungen von Baumeister- und Nebenarbeiten
(u.a. GerUstbauarbeiten). Materielle und rechnerische Prifung sowie Erstbewer-
tung der Angebote. Teilnahme und Protokollierung der Unternehmergesprache

Bauleitung: In Zusammenarbeit mit der Zentralen Beschaffungsstelle und der Pro-
jektleitung Erarbeitung der Werkvertrage flir Baumeister- und Nebenarbeiten (u.a.
Geristbauarbeiten).

Bauleitung: Mithilfe bei der Formulierung und beim Abschluss von Vertragen mit
Dritten

Phase Ausfiihrung (52)

Prazisierungen und Erganzungen zum Leistungsbeschrieb
gemaéass SIA-Ordnung 103

Bauleitung: Leitung des Baubetriebes
- Leitung der Arbeiten

- Koordination des Bauablaufs (verschiedene Handwerkerarbeiten, sonstige Ar-
beiten)

- Materialbeschaffung

- Kostenkontrolle (incl. Rapportwesen, Rechnungskontrolle)

- Kontrolle des Zeitplans

- Qualitatskontrolle

Bauleitung: Organisation, Teilnahme und Protokollierung regelmassig stattfinden-
der Bausitzungen und sonstiger Besprechungen. Der Rhythmus der Sitzungen

wird von der Projektleitung festgelegt. Die Protokolle werden zeitnah elektronisch
versandt.

Bauleitung: Im Rahmen der regelmassigen Bausitzungen Information der Projekt-
leitung Uber:

- Stand der Arbeiten

- Einhaltung von Terminen

- Kostenstand

- Qualitatskontrollen

- eventuelle Probleme und deren Auswirkungen in terminlicher, finanzieller oder
qualitativer Hinsicht

Bauleitung: Zusammenarbeit mit externen Experten (u.a. Mortelfachleute, Restau-
ratoren, 6kologische Baubegleitung, Bundesexperten) und externen Fachstellen

Bauleitung: Mitarbeit bei der Durchfiihrung von Massnahmen fir die Offentlich-
keitsarbeit ggf. auch ausserhalb der normalen Arbeitszeiten.

Bauleitung/Bauarchaologische Dokumentation: Bei Bedarf muss die Bauleitung/
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.807

.808

.809

.810

811

812

813

814

815

.816

817

.818

.819

.820

.821

Bauarchaologische Dokumentation kurzfristig auf der Baustelle anwesend sein
koénnen (siehe EK 3)

Bauarchaologische Dokumentation: Vorbereitung von Befunden flir deren Doku-
mentation (Reinigung und Préaparation)

Bauarchaologische Dokumentation: Zeichnerische steingerechte Handaufnahme
bauarchdologisch relevanter Details an Maueransichten und -aufsichten auf der
Grundlage laserscan-generierter Aufnahmen (ca. 4290 m2 Mauerflache)

Bauarchaologische Dokumentation: Fotografische Aufnahme bauarchaologisch
relevanter Details (digitale Aufnahmen)

Bauarchaologische Dokumentation: Beschreibung von bauarchaologisch relevan-
ten Baubefunden

Bauarchaologische Dokumentation: Dokumentation der bei den Sanierungsarbei-
ten durchgefihrten Massnahmen (zeichnerische, fotografische Erfassung und
Beschreibung entsprechend der Dokumentation der bauarchaologischen Funde
und Befunde; hierzu gehdrt auch die Dokumentation von Methoden und verwen-
deten Materialien)

Bauarchaologische Dokumentation: Vollstandige Eingabe der erfassten Informati-
onen in das Dokumentationssystem ,IMDAS" der Archaologie Baselland nach de-
ren Vorgaben (u.a. siehe Kap.3.33.200)

Bauarchaologische Dokumentation: Erstellung publikationsfahiger digitaler Bild-
vorlagen (Fotos, Zeichnungen, Plane)

Bauarchaologische Dokumentation: Erstellung digitaler vektorisierter Plane (Mau-
erflachen, Grundrisse, Schnitte, Detailaufnahmen) mit Eintrag der relativchronolo-
gischen Einordnung der Befunde (Bauphasen); die Lesbarkeit mit dem Programm
»LAdobe lllustrator” ist zu gewahrleisten.

Bauarchaologische Dokumentation: Selbststandige Durchfihrung regelmassiger
Qualitatskontrollen durch den Unternehmer

Bauarchaologische Dokumentation: Zusammenfassende Darstellung der wesent-
lichen erzielten bauarchaologischer Erkenntnissen nach Abschluss der Jahres-
etappen

Bauarchaologische Dokumentation: Die oben genannten Leistungen gelten auch
fur die die Dokumentation von archaologischen Funden und Befunden bei allfalli-
gen Bodeneingriffen

Bauarchdologische Dokumentation: Der Bewerber stellt sicher, dass er ausrei-
chend Personal zur Verfugung hat, dass die Dokumentationsarbeiten kontinuier-
lich und nach Bedarf erfolgen und die Bauarbeiten nicht Gber das Nétige hinaus
verzogert werden

Anzubietende ,besonders zu vereinbarende Leistungen®
gemass SIA-Ordnung 103

Bemerkung: Diese Leistungen sind in den vorgegebenen Stunden enthalten

Bauleitung/Bauarchaologische Dokumentation: Mithilfe bei der Offentlichkeitsar-
beit (u.a. Anwohnerinformation)

Bauleitung/Bauarchaologische: Dokumentation Sicherstellen von Kontrollen der
Ausfiihrung und von zusatzlichen Fachkontrollen

Bauleitung: Sicherstellen der fachlbergreifenden Koordination der Arbeiten am
Bauwerk

Amt fiir Kultur — Archdologie Baselland Seite 7 von 9
Version vom 30.04.2019 3 LV Farnsburg 20190430 April



822

Bauleitung: Einholen von Sicherheiten wie Garantieleistungen

.823 Bauleitung: Erstellen eines Ubersichtsplan Gber den Ablauf der Garantien

.824 Bauleitung: Erstellen eines Terminprogramms fir die Mangelbehebung

.825 Bauleitung: Fihren Zahlungswesen inkl. Prifung NO Unternehmer

35 .900 Phase Inbetriebnahme, Abschluss (53)

Prazisierungen und Ergdnzungen zum Leistungsbeschrieb
gemass SIA-Ordnung 103

.902 Bauleitung: Koordinieren der Durchfiihrung der sicherheitsorientierten Prifungen
und Qualitatskontrollen

.903 Bauleitung: Feststellen von Mangeln, Anordnen von Massnahmen und Fristen zu
deren Behebung

.905 Bauleitung: Zur Verfligung stellen der Unterlagen an die Fachdienste des Auf-
traggebers und Dritte

907 Bauleitung: Zusammenstellen der Listen, Beschriebe und Protokolle

.908 Bauleitung: Abgabe von ausgewahlten Unterlagen an den Auftraggeber fur die
Uberflhrung in Archiv/Datenbanken

.909 Bauleitung: Zusammenstellen der Bewilligungen

910 Bauleitung: Zusammentragen der Vertrage und Garantiescheine

911 Bauleitung: Durchfiihren samtlicher Nachkontrollen mit Rapportierung

912 Bauleitung: Einfordern der Schlussabrechnungen Dritter

913 Bauleitung: Erstellen der Schlussabrechnungen mit allen beteiligten Unternehmen

914 Bauleitung: Erstellen der Dokumente des ausgefuhrten Werkes gemass Vorga-
ben Auftraggeber

915 Bauarchaologische Dokumentation: Archivfahige Aufbereitung aller Dokumente
(Fotos, Zeichnungen, Plane; Berichte, Korrespondenzen etc.) nach Vorgaben des
Auftraggebers (u.a. siehe Kap.3.33.200) und deren ordentliche Ubergabe an den
Auftraggeber.
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BEILAGEN DES AUFTRAGGEBERS

o A/ Projektorganisation
o B/ Mauerplan Burgruine Farnsburg

o C/ Ausmasse Burgruine Farnsburg
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BASEL iy
LANDSCHAFT MR

BILDUNGS-, KULTUR- UND SPORTDIREKTION
ARCHAOLOGIE UND MUSEUM BASELLAND

4. ANGABEN DES ANBIETENDEN INKL. BEILAGEN
(EXKL. PREISANGEBOT)

41 ALLGEMEINE ANGABEN ZUM ANBIETENDEN

Bewerbung als

Einzelfirma oder Ingenieurgemeinschaft

Name und Adresse des Anbietenden:

Rechtsform des Bewerbers

Bevollméchtigte(r) Vertreter Name
des Anbietenden: Firma
Telefon, Telefax, E-Mail

Bei Ingenieurgemeinschaften (INGE):

geplanter Einsatz in % *

Bauleitung Archaolo-
gische
Baudoku-
mentation

Namen der INGE-Mitglieder

federfiihrende Firma an erster Stelle auffiihren

Bei Beizug von Spezialisten (Subplaner, z.B. Anbieter Archdologische Baudokumentation):
geplanter Einsatz in % *

Namen Aufgabenbereich i ; _
Bauleitung  Archaologi-
sche Bau-
dokumen-
tation
* Angaben jeweils ca. in % des Gesamt-Stundentotals
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Wurden bereits Auftrage in vorgesehener oder dhnlicher Zusammensetzung
durchgefiihrt?

Falls ja: Welche Auftrage? In welcher Zusammensetzung?

Berufshaftpflichtversicherung
Versicherungsgesellschaft und Police Nr.

Versicherungsleistung pro Ereignis:  Personen CHF
Sachschaden CHF

Der Anbietende bestatigt durch eine Berufshaftpflichtversicherung, fur Schaden an Personen und
Sachen ausreichend versichert zu sein (weitergehende Deckungszusage). Der Auftraggeber hat
das Recht, in die Policen Einsicht zu nehmen und jederzeit den Nachweis Uber die Zahlung der
Versicherungspramien zu verlangen bzw. sich beim Versicherer zu erkundigen.

Vom Anbietenden ist vor Vertragsabschluss ein Versicherungsnachweis vorzulegen.
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4.2 FIRMENANGABEN

Dieses Kapitel ist fur die Firma (bzw. bei einer INGE und/oder Subplaner fir jedes INGE-Mitglied
bzw. jeden Subplaner einzeln) auszufillen.

Firma und Mitarbeiter

Firmenname:

Rechtsform:

Adresse:

Weitere Niederlassungen:

Seit wann besteht das Unter-

nehmen:
Geméss Eintrag im Handelsregister

Anzahl Mitarbeiter/-innen (MA), Ganztagesstellen

g

(@] (") c
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(&} r= =} =

LG 8 ©

o w [ — =
o . . . €= c_g <% © c £ =
Tatigkeitsbereiche seit < S < 9O c = < £ =
®© O o O © he] (o]
(Jahr) =L 0 N X 0 =< -

Total

Firmenorganisation (Beilage 2)

Bestétigung der Gleichstellung von Frau und Mann

Wir bestatigen, dass die Gleichbehandlung von Frau und Mann gemass Bundesgesetz (iber die
Gleichstellung in unserem Betrieb gewahrleistet ist.

Ort, Datum:

Stempel / Unterschrift(en)
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Verbindliche Vereinbarung des Anbieters iiber die Zusammenarbeit mit Subunternehmungen

Wird der Nachweis zur Erflllung des Eignungskriteriums 2 Erfahrung und Fachkompetenz des An-
bieters dahingehend erfolgt, dass einzelne Referenzobjekte durch ein Subunternehmer nachgewie-
sen wird kann nachtraglich keine Wechsel eines Subunternehmers erfolgen.

Ansonsten werden Referenzangaben der Subunternehmungen nicht anerkannt und kénnen zur Er-
fullung des Eignungskriteriums nicht beitragen.

Mit der Unterschrift erklaren sich die Unternehmung dazu bereit, dass bei Erhalt des Zuschlages
verbindlich zusammenzuarbeiten.

Anbieter

Ort, Datum Firma (Stempel) / rechtsverbindliche Unterschrift

Subunternehmung

Ort, Datum Firma (Stempel) / rechtsverbindliche Unterschrift
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4.3 NACHWEIS DER EIGNUNG

Bei der Burgruine Farnsburg handelt es sich um ein Objekt von nationaler Bedeutung. Deshalb
ist bei den Sanierungsarbeiten héchste Professionalitat erforderlich. Diese soll dadurch gewahr-
leistet werden, dass der Anbietende Erfahrungen im Umgang mit entsprechenden Objekten be-
sitzt (siehe Anforderungen in Ausschreibung C02.02.103). Die Qualifikationen sind zu belegen.

Unter "Projekt-Kurzbeschrieb und Bemerkungen" begriinden, weshalb das Referenzprojekt ein
geeignetes Beispiel ist, die aufgabenspezifische Kompetenz des Anbietenden darzustellen

Referenzobjekt 1 (Bauleitung):

Bearbeitet durch Firma:

Projekt (Kurztitel):

Auftraggeber:

Bearbeitete Projektphase(n):
Funktion(en) in einzelnen Projektphasen:
Aufgaben in einzelnen Projektphasen:
Projektstand:

Zeitraum der Bauausflihrung:
Gesamtbausumme Projekt (CHF ca.):

Bausumme von Firma bearbeiteter Teil
(CHF ca.):

Honorarsumme (CHF ca.):

Name/Tel. Referenzperson Auftraggeber:
Projekt-Kurzbeschrieb und Bemerkungen:

Referenzobjekt 2 (Bauleitung):
Bearbeitet durch Firma:

Projekt (Kurztitel):

Auftraggeber:

Bearbeitete Projektphase(n):
Funktion(en) in einzelnen Projektphasen:
Aufgaben in einzelnen Projektphasen:
Projektstand:

Zeitraum der Bauausflihrung:
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Gesamtbausumme Projekt (CHF ca.):

Bausumme von Firma bearbeiteter Teil
(CHF ca.):

Honorarsumme (CHF ca.):

Name/Tel. Referenzperson Auftraggeber:

Projekt-Kurzbeschrieb und Bemerkungen:

Referenzobjekt 1 (Bauarchaologische Dokumentation):

Bearbeitet durch Firma:

Projekt (Kurztitel):

Auftraggeber:

Bearbeitete Projektphase(n):
Funktion(en) in einzelnen Projektphasen:
Aufgaben in einzelnen Projektphasen:
Projektstand:

Zeitraum der Bauausflihrung:
Gesamtbausumme Projekt (CHF ca.):

Bausumme von Firma bearbeiteter Teil
(CHF ca.):

Honorarsumme (CHF ca.):

Name/Tel. Referenzperson Auftraggeber:
Projekt-Kurzbeschrieb und Bemerkungen:

Referenzobjekt 2 (Bauarchaologische Dokumentation):

Bearbeitet durch Firma:
Projekt (Kurztitel):
Auftraggeber:

Bearbeitete Projektphase(n):
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Funktion(en) in einzelnen Projektphasen:
Aufgaben in einzelnen Projektphasen:
Projektstand:

Zeitraum der Bauausflihrung:
Gesamtbausumme Projekt (CHF ca.):

Bausumme von Firma bearbeiteter Teil
(CHF ca.):

Honorarsumme (CHF ca.):

Name/Tel. Referenzperson Auftraggeber:
Projekt-Kurzbeschrieb und Bemerkungen:

4.4 ANGABEN ZU DEN SCHLUSSELPERSONEN

Dieses Formular ist fr die in den Zuschlagskriterien definierten Schllisselpersonen auszufiillen. Pro
Person sind zwei aufgabenspezifische Referenzobjekte der letzten 10 Jahre aufzuflihren. Es kdn-
nen auch Referenzobjekte bei friheren Arbeitgebern angegeben werden.

Unter "Projekt-Kurzbeschrieb und Bemerkungen" begriinden, weshalb das Referenzprojekt und die
im Referenzprojekt von der Schllisselperson wahrgenommene Téatigkeit und Einsatzdauer ein ge-
eignetes Beispiel ist, die aufgabenspezifische Kompetenz der Schliisselperson darzustellen.

Vorgesehene Funktion im Projekt:
Name, Vorname, Jahrgang:
Ausbildung/Diplom und Jahr:

Im Beruf seit:

Firma: / In der Firma seit (Jahr):
Funktion in der Firma:

Referenzobjekt 1:

Bearbeitet durch Firma:

Projekt (Kurztitel):

Auftraggeber:

Bearbeitete Projektphasen:

Funktion(en) in einzelnen Projektphasen:
Aufgabe(n) in einz. Projektphasen:

Gesamteinsatz Schllsselperson bisher in
Stunden (ca.):

Projektstand:

Bauleiter/in
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Zeitraum der Bauausflihrung:

Bausumme von Firma bearbeiteter Teil
(CHF ca.):

Gesamtbausumme Projekt (CHF ca.):

Name / Tel. Referenzperson Auftraggeber:

Projekt-Kurzbeschrieb und Bemerkungen:

Referenzobjekt 2:
Bearbeitet durch Firma:

Projekt (Kurztitel):
Auftraggeber:

Bearbeitete Projektphasen:

Funktion(en) in einzelnen Projektphasen:

Aufgabe(n) in einz. Projektphasen:

Gesamteinsatz Schllisselperson bisher in
Stunden (ca.):

Projektstand:

Zeitraum der Bauausfuhrung:

Bausumme von Firma bearbeiteter Teil
(CHF ca.):

Gesamtbausumme Projekt (CHF ca.):

Name / Tel. Referenzperson Auftraggeber:

Projekt-Kurzbeschrieb und Bemerkungen:

Ohne Bewertung:

Vorgesehene Funktion im Projekt: Stv. Bauleiter/in
Name, Vorname, Jahrgang: ,

Ausbildung/Diplom und Jahr:

Im Beruf seit:

Firma: / In der Firma seit (Jahr):

Funktion in der Firma:
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Vorgesehene Funktion im Projekt:
Name, Vorname, Jahrgang:
Ausbildung/Diplom und Jahr:

Im Beruf seit:

Firma: / In der Firma seit (Jahr):
Funktion in der Firma:

Referenzobjekt 1:

Bearbeitet durch Firma:

Projekt (Kurztitel):

Auftraggeber:

Bearbeitete Projektphasen:

Funktion(en) in einzelnen Projektphasen:
Aufgabe(n) in einz. Projektphasen:

Gesamteinsatz Schllsselperson bisher in
Stunden (ca.):

Projektstand:
Zeitraum der Bauausfihrung:

Bausumme von Firma bearbeiteter Teil
(CHF ca.):

Gesamtbausumme Projekt (CHF ca.):
Name / Tel. Referenzperson Auftraggeber:
Projekt-Kurzbeschrieb und Bemerkungen:

Leiter/in bauarchaologische Dokumentation

Referenzobjekt 2:
Bearbeitet durch Firma:
Projekt (Kurztitel):
Auftraggeber:

Bearbeitete Projektphasen:

Funktion(en) in einzelnen Projektphasen:

Aufgabe(n) in einz. Projektphasen:

Gesamteinsatz Schllisselperson bisher in
Stunden (ca.):

Projektstand:
Zeitraum der Bauausflihrung:
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Bausumme von Firma bearbeiteter Teil
(CHF ca.):

Gesamtbausumme Projekt (CHF ca.):

Name / Tel. Referenzperson Auftraggeber:

Projekt-Kurzbeschrieb und Bemerkungen:

Ohne Bewertung:

Vorgesehene Funktion im Projekt: Stv. Leiter/in bauarchaologische Dokumentation
Name, Vorname, Jahrgang: ,

Ausbildung/Diplom und Jahr:

Im Beruf seit:

Firma: / In der Firma seit (Jahr):

Funktion in der Firma:

Vorgesehene Funktion im Projekt: Zeichner/in bauarchaologische Dokumentation
Name, Vorname, Jahrgang: ,

Ausbildung/Diplom und Jahr:

Im Beruf seit:

Firma: / In der Firma seit (Jahr):

Funktion in der Firma:

Referenzobjekt 1:
Bearbeitet durch Firma:
Projekt (Kurztitel):
Auftraggeber:

Bearbeitete Projektphasen:

Funktion(en) in einzelnen Projektphasen:
Aufgabe(n) in einz. Projektphasen:

Gesamteinsatz Schllisselperson bisher in
Stunden (ca.):

Projektstand:

Zeitraum der Bauausfihrung:

Bausumme von Firma bearbeiteter Teil
(CHF ca.):
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Gesamtbausumme Projekt (CHF ca.):
Name / Tel. Referenzperson Auftraggeber:
Projekt-Kurzbeschrieb und Bemerkungen:

Referenzobjekt 2:
Bearbeitet durch Firma:

Projekt (Kurztitel):

Auftraggeber:

Bearbeitete Projektphasen:

Funktion(en) in einzelnen Projektphasen:
Aufgabe(n) in einz. Projektphasen:

Gesamteinsatz Schllisselperson bisher in
Stunden (ca.):

Projektstand:
Zeitraum der Bauausfuhrung:

Bausumme von Firma bearbeiteter Teil
(CHF ca.):

Gesamtbausumme Projekt (CHF ca.):

Name / Tel. Referenzperson Auftraggeber:

Projekt-Kurzbeschrieb und Bemerkungen:
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4.5 NACHWEIS DER VERFUGBARKEIT DER SCHLUSSELPERSONEN

Bauleiter/in

(Angaben in % der Ublichen wochentlichen Arbeitszeit):

Vorgesehener Durchschnitt- Verfiigbarkeit
Einsatz (%) liche Verfiig- zu Spitzen-
barkeit (%) zeiten (%)

Wahrend der Phasen 41/31/52/53

Im Folgenden sind die aktuellen Verpflichtungen der/des Bauleiter/in in den Jahren 2019-2022 in
anderen Projekten und in der Stammorganisation aufzufihren, mit zugehoérigen %-Angaben der
Auslastung.

Leiter/in bauarchaologische Dokumentation

(Angaben in % der Ublichen wochentlichen Arbeitszeit):

Vorgesehener Durchschnitt- Verfiigbarkeit
Einsatz (%) liche Verfiig- zu Spitzen-
barkeit (%) zeiten (%)

Wahrend der Phase 52/53

Im Folgenden sind die aktuellen Verpflichtungen des /der Zeichner/in bauarchaologische Dokumen-
tation 2019-2022 in anderen Projekten und in der Stammorganisation aufzufihren, mit zugehdérigen
%-Angaben der Auslastung.

Zeichner/in bauarchaologische Dokumentation

(Angaben in % der Ublichen wochentlichen Arbeitszeit):

Vorgesehener Durchschnitt- Verfiigbarkeit
Einsatz (%) liche Verfiig- zu Spitzen-
barkeit (%) zeiten (%)

Wahrend der Phase 52

Im Folgenden sind die aktuellen Verpflichtungen des /der Zeichner/in bauarchaologische Dokumen-
tation 2019-2022 in anderen Projekten und in der Stammorganisation aufzufihren, mit zugehérigen
%-Angaben der Auslastung.
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4.6 EINSATZPLAN UND PROJEKTBEZOGENES ORGANIGRAMM
(Beilage 1)

» Darstellung des Personaleinsatzes (Einsatzplan) mit Erwahnung der Schliisselpersonen Uber al-
le Phasen (41, 31, 52, 53) bzw. Jahresetappen in Std/Monat.

» Projektbezogenes Organigramm Uber alle Phasen (41, 31, 52, 53) mit Bezeichnung der Schlls-
selpersonen, deren Funktion im Projekt und deren Firmenzugehdrigkeit, unter Angabe der Stell-
vertreter.

4.7 EINSATZPLAN UND PROJEKTBEZOGENES ORGANIGRAMM
Nachweis Eignungskriterium 3

Nachweis der geforderten Reaktionszeit, Rickmeldung innert 2 Std. nach Eingang einer Benach-
richtigung von der Bauherrschaft an die Unternehmung.

Hiermit bestatigen wir die Einhaltung dieser maximalen Reaktionszeit von 2 Std

Ort, Datum:

Stempel / Unterschrift(en)

BEILAGEN DES ANBIETENDEN

Nr. Beilage
1 Einsatzplan und Projektbezogenes Organigramm
2 Firmenorganisation
3
4
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BASEL iy
LANDSCHAFT MR

BILDUNGS-, KULTUR- UND SPORTDIREKTION
ARCHAOLOGIE UND MUSEUM BASELLAND

5. PREISANGEBOT INKL. BEILAGEN
5.1 ALLGEMEINES ZUM PREISANGEBOT

51 .100 PREISANGEBOT

.101 Es sind Netto-Angebote einzureichen. Rabatte, Skonti und allféllige weitere Abzlge
mussen im Angebot aufgeflhrt werden. Die Mehrwertsteuer ist separat auszuweisen.

.102 Die Ermittlung des Honoraraufwandes ist transparent und nachvollziehbar aufzuzei-
gen; dies gilt auch fir Globalen und Pauschalen. Sie muss auch als Basis fur die Ver-
gUtung allfalliger spaterer Zusatzleistungen anwendbar sein.

.103 Die Angebotssumme (Angebotspreis) setzt sich zusammen aus den Honorarkosten
(inkl. den Nebenkosten), allfalligem Rabatt und Skonto sowie der Mehrwertsteuer.

51 .200 NEBENKOSTEN
.201 Die Nebenkosten sind Bestandteil der Stundenansatze und umfassen folgende Ele-
mente:

Reisezeit, Reisespesen und Wegentschadigung, Ferienvergutungen, Verpflegungs-
und Unterhaltskosten, die Zurverfigungstellung von erforderlicher Ausrustung und Inf-
rastruktur sowie Kopierkosten fir Lichtpausen, Fotokopien, CAD-Plots etc.

Arbeitskopien (im Mittel 2-fach) z.H. Auftraggeber.
Arbeitskopien flir internen Gebrauch.

.202 Alifallige Nacht- und Wochenendarbeit missen in die Stundenanséatze eingerechnet
werden und werden nicht separat vergutet.

.203 Alifallige Fremdkosten z.B. fir den Bezug von Geometerdaten werden nach Aufwand
vergltet. Sie sind nicht in das Angebot einzurechnen.
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5.2 UBERSICHT STUNDENAUFWAND

Bauleitung

Bauleiterin

Weitere
Mitarbeiter

GESAMT

41/31 {Ausschreibung,

Bauprojekt

52 Ausflihrungsprojekt

53 Inbetriebnahme,

Abschluss

Stundentotal

Bauarchéologische Do-
kumentation

Leiter/in Bau-

archéologi-
sche Doku-
mentation

Zeichnerln

Hilfszeich-
nerin

Ausgra-
berin

Hilfskraft
Reinigung
Mauer-
werk

Zeichner/ln
Ausarbei-
tung Pléne

Gesamt

52 Ausflihrungspro-

jekt

Stundentotal

Der Stundenaufwand GESAMT ist aus der Beilage 4 (Kapitel 5.4) zu ibernehmen und nach den
OBEN definierten Mitarbeitern aufzuschlisseln.

Aliféllige Mehrleistungen und Zusatzleistungen sind immer vor Inangriffnahme zu offerieren.

Mehrleistungen und Zusatzleistungen werden auf der Basis der Offerte vergltet.

Die Honorierung von Lehrlingen und Praktikanten erfolgt mit den zum Zeitpunkt der Leistungserbrin-
gung vorgesehenen Ansatzen der KBOB Empfehlung 2016 zur Honorierung von Architekten und In-

genieuren.
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5.3 UBERSICHT PREISANGEBOT

Honorare je Phase sind aus der Beilage 4 Kapitel 5.4 zu Gbernehmen.

Phasen/Module Honorare TOTAL
CHF @ Art* CHF
41/31 | Ausschreibung/Bauprojekt o Z -
52 | Ausfuhrungsprojekt o VA -
5 Inbetriebnahme, o Z -
Abschluss
TOTAL - -
* Vergutungsart: Z = nach dem effektiven Zeitaufwand
Nebenkosten: Die Nebenkosten sind Bestandteil der Stundenansatze.
% CHF
Total Honorare N
Rabatt o o
Zwischentotal inkl. Rabatt _
Zwischentotal vor MwSt. _
Mehrwertsteuer 7,7 o
Angebotssumme (Gesamttotal inkl. MWSt., inkl. NK) -
Zu Ubertragen auf das Formular Angebot
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5.4 BEILAGEN DES ANBIETENDEN ZUM PREISANGEBOT

Die Beilage 4, Kap. 5.4. ist vom Anbietenden vollstadndig auszufillen. Die entsprechenden Er-
gebnisse sind in die Tabelle Kapitel 5.3 zu Ubertragen

Mit dem Preisangebot einzureichende Beilagen:
Nr. Beilage

4 Personalliste des Anbieters mit Honorarkategorie und Ansatzen
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BASEL #%

LANDSCHAFT A

BILDUNGS-, KULTUR- UND SPORTDIREKTION
ARCHAOLOGIE UND MUSEUM BASELLAND

Beilage 4

Personalliste des Anbieters mit Honorarkategorien und Ansatzen

Honorar im Zeittarif mit Kostendach

HONORAR TOTAL

Bauleitung Aufwand Ansatz

Vorgabe

Anzahl h CHF/h CHF
Bauleitung (Biiroarbeiten) 635
Bauleitung (Baustelle) 1'260
Bauleitung (Besprechungen) 320
Offentlichkeitsarbeit 65
Bauleitung Stundentotal 2'280

Die Nebenkosten sind Bestandteil der Stundenansatze.
Zellen vom Anbietenden auszufillen
HONORAR TOTAL

Bauarchaologische Dokumentation Aufwand Ansatz

Vorgabe

Anzahl h CHF/h CHF
Leiter/in bauarchdologische Dokumentation 400
Zeichnerln 2'000
Hilfszeichnerin 1'000
Ausgriaberin 450
Hilfskraft Reinigung Mauerwerk 450
Zeichner/In Ausarbeitung Plane 1'200
Bauarchaologische Dokumentation Stundentotal 5'500

Die Nebenkosten sind Bestandteil der Stundenansatze.

Zellen vom Anbietenden auszufiillen

Tiefbauamt Kanton Basel-Landschaft
Stand: 06.12.2018

Beilage 4 Angebot



Beilage A

Projektorganisation
Sanierung Farnsburg

(Bauingenieur, Restaurator
etc.) Massnahmen

BASEL iy
LANDSCHAFT R

BILDUNGS-, KULTUR- UND SPORTDIREKTION
ARCHAOLOGIE UND MUSEUM BASELLAND

Bauherrschaft
Kanton BL/Archéologie BL

Projektleitung

Bundesexperte aad Assistenz Projektleitung

Bearbeitung Schriftquellen B2 = Okologische Baubegleitung

Bauleitung und
Baudokumentation

Bauleitung
- technisch-fachlich Dokumentation

- organisatorisch finanziell

Beratung Dokumentation der

Dokumentation der durchgefiihrten

bauhistorischen Substanz

Weitere Arbeiten:
. u. a. Metallbauarbeiten
Baufirma
Steinmetzarbeiten

Gelandearbeiten

Beilage A Projektorganisation Farnsburg XXixxi2019



Anstehender Fels
I \/orhandenes Mauerwerk

PR

Bunker

Nicht mehr vorhandene Mauerzlige

Bauten

B

Mauern

25m
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Sanierung Burgruine Farnsburg 2019-2022 Mauerwerk mit Sanierungsmassnahmen (Schétzung)

Bauten/Mauern L H Stirke |Flache in m? Volumen in m® M verfugen m’ M'Schale Neuaufbau m M'Werk Neuaufbau m3 M'Krone Neuaufbau m3 Kr'Abdeckung
M1 Beringmauer
M1.1.2
Mauerturm 13.00 8.00 1.00 104.00 104.00 104.00 13.00
M1.2.2
zwischen Briicke und
Schildmauer 5.00 3.00 1.00 15.00 5.00
M1.2.2a 5.00 3.00 15.00 7.50 1.50
M1.2.2i 5.00 2.00 10.00 5.00 1.00
MT1.3.1
westliche Beringmauer,
siidlicher Teil 12.00{ 6.50] 1.20 93.60 14.40
M1.3.1a| 12.00 5.00 60.00 18.00 18.00
M1.3.1i] 12.00 8.00 96.00 9.60
M1.3.2
westliche
Beringmauer,
mittlerer Teil 27.00 5.00 1.20 135.00 162.00 32.40
M1.3.2a| 27.00 5.00 135.00 67.50 27.00
M1.3.2i| 27.00 1.20 32.40 16.20 6.48
M1.3.3
westliche
Beringmauer,
nordlicher Teil 30.00| 16.50 1.20 495.00 594.00 36.00
M1.3.3a] 30.00| 18.00 540.00 432.00 108.00
M1.3.3i] 30.00| 15.00 450.00 45.00
Gesamt 2072.40 968.60 600.80 265.98 0.00 100.80 0.00
M2 Schildmauer
M2.2
Schildmauer, westlicher
Teil 15.00( 17.50 4 1050.00 60.00
M2.2a| 15.00| 20.00 300.00 150.00 90.00
M2.2i| 15.00| 15.00 225.00 112.50 67.50
Gesamt 525.00 1050.00 262.50 157.50 0.00 60.00 0.00
Gi\Archéiologie\Gemeinden (Archiv)\Bezirk Sissach\18 Buus\039 Farsburg Sanierung\18_39_1-x 18_39 Sanierung\18_39 Bauleitung_ 190215 Ausmasse Famsburg
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Sanierung Burgruine Farnsburg 2019-2022

Mauerwerk mit Sanierungsmassnahmen (Schétzung)

B1 Palas

M21.1

Ostmauer 1.6 14.40 14.40
M21.1a 7 63.00 6.30 6.30
M21.1i 1.2 10.80 1.08 1.08

M21.2

Mauer zwischen

B1/1 und B1/2 3.5 0.7 17.89 5.11
M21.2i 3.5 25.55 2.56 2.56

M21.3

Mauer zwischen

B1/2 und B1/3 2.5 0.7 14.70 5.88
M21.3a 25 21.00

M21.4

Nordmauer Ost 2.5 2.5 46.88 18.75
M21.4a 25 18.75 9.38 9.38
M21.4i 25 18.75 9.38 9.38

M21.5

Nordmauer Mitte

Ost 1.30 2.5 17.88 13.75
M21.6a 1.4 7.70 0.77
M21.6i 1.2 6.60 0.66 0.66

M21.6

Nordmauer West 1 3 2.5 26.25 7.00 8.75
M21.6a 3 10.50 5.25 1.05
M21.6i 3 10.50 5.25 1.05

M21.7

Nordmauer West 2 1.93 0.7 2.70 1.40
M21.7a 0.85 1.70 0.85 0.34
M21.7i 3 6.00 3.00 1.80

M21.8

Mauer zwischen

B1/1 und B1/2 0.5 3.75 3.75
M21.8a 1.1 8.25 1.65 0.83
M21.8i 1.1 8.25 1.65 0.83

Gesamt 7.00 0.00

Gi\Archéiologie\Gemeinden (Archiv)\Bezirk Sissach\18 Buus\039 Farsburg Sanierung\18_39_1-x

Stand 15.02.2019
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Sanierung Burgruine Farnsburg 2019-2022 Mauerwerk mit Sanierungsmassnahmen (Schétzung)

|
B2 Amts- und Wohngebaude
M201
Nordmauer 10.5 14 1.2 176.40 12.60
M201a 10.5 14 147.00 102.90 14.70
M201i 10.5 14 147.00 102.90 14.70
M202
Ostmauer 7 0.95 0.9 5.99 6.30
M202a 7 0.95 6.65 0.67
M202i 7 0.95 6.65 0.67
M203
Slidmauer 10.5 1 1 10.50 10.50
M203a 10.5 1 10.50 1.05 0.11
M203i 10.5 1 10.50 1.05 0.11
Gesamt 328.30 192.89 209.23 29.61 0.00 29.40 0.00
B 3 Kapelle
M301
N-S-Mauer 6.7 5 0.8 26.80
M301a 6.7 5 33.50 10.05 6.70
M301i 6.7 5 33.50 10.05 6.70
M302
W-O-Mauer
M302a 12.5 10 0.5 125.00 62.50 50.00 6.25
Gesamt 67.00 26.80 82.60 63.40 0.00 6.25
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Sanierung Burgruine Farnsburg 2019-2022 Mauerwerk mit Sanierungsmassnahmen (Schétzung)

B 6 Blauer Turm
M601 12 3.80 2.8 127.68 33.60
M601a 17 6 102.00 10.20
M601i 75 1.6 12.00 1.20 0.00
Strebepfeiler M602 2.5 4 1 10.00 10.00 1.00 2.00
Gesamt 124.00 137.68 12.40 2.00 0.00 0.00
B7 Brunnenhaus
M701
N-Mauer 8.6 0.8 6.88 6.88
M701a 8.6 5 0.8 43.00 4.30 21.50
M701i 8.6 0.9 0.8 7.74 0.77 2.32
M702
Mauer, Bereich
Bunker 11 6 0.8 52.80 8.80
M702a 11 6 0.8 66.00 6.60
M704
Westmauer 5.5 2 1 11.00 5.50
M704i 5.5 2 1 11.00 1.10
M703
Brunnenrand 12.5 0.70 0.8 7.00 10.00
M703a 12.5 0.6 0.8 7.50 0.75 6.00
M703i 12.5 0.8 0.8 10.00 8.00
Gesamt 145.24 77.68 13.52 37.82 0.00 31.18 0.00
B17 Bollwerk
M16.1
Drittel Ost 5.3 5 3.3 26.50 87.45 13.25 7.95 17.49
M16.2
Drittel Stid 6.8 3 3.3 20.40 67.32 10.20 6.12 22.44
M16.3
Drittel West 7.6 3 3.3 22.80 75.24 11.40 6.84 25.08
M16.4
N-Seite 9.8 1.6 0.8 15.68 12.54 7.84 4.70 7.84
Gesamt 85.38 242.55 42.69 25.61 0.00 55.36 0.00
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Sanierung Burgruine Farnsburg 2019-2022 Mauerwerk mit Sanierungsmassnahmen (Schétzung)

I
B18 Treppe und Podest zum Palas
M218.1
N-Mauer Podest 5.5 2.5 2.8 38.50 15.40
M218.1a 5.5 25 13.75 1.38 1.38
M218.2
Treppenwange 4.5 1.5 0.5 3.38 0.00
M218.2a 4.5 1.5 6.75 3.38 3.38
M218.3
Westmauer Podest 2.8 3 0.5 4.20 0.00
M218.3a 2.8 3 8.40 0.84 1.68
M218.4
Treppe 4.5 2 1.8 16.20 0.00
M218.4 4.5 2 9.00 4.50 4.50
M218.5
Podest 5 2.8 14.00 14.00
Gesamt 37.90 76.28 10.09 6.43 0.00 19.90 14.00
B19 Treppe zum Podest unterhalb von B20
M219.1
Treppe 10.5 2.5 26.25
M219.2
Treppenwange 11 3 0.9 29.70
M219.2W 11 3 0.9 33.00 16.50 9.90
Gesamt 33.00 27.98 16.50 9.90 0.00 0.00 0.00
B20 Lange Stiege
M220.1
Treppe 23 2.2 50.60 50.60 0.00
M220.2
Treppenwange
West 23 1.40 0.7 22.54 16.10
M220.2a 23 25 57.50
M220.2i 23 0.3 6.90
M220.3
Treppenwange Ost 23 0.7
M220.3 23 20 0.7 460.00 230.00 92.00
Gesamt 524.40 73.14 230.00 92.00 0.00 50.60 16.10
B4 Pfisterhaus
M4.1
Sidmauer 4.2 9.43 0.8 31.67 3.36 0.00
M4.1i 4.2 0.85 0.10
M4.1a 4.2 18 75.60 37.80 7.56
M4.2
Mauergeviert 7.5 1 0.6 7.50 3.75
Gesamt 83.10 31.67 41.65 7.56 0.00 3.36 0.00
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Sanierung Burgruine Farnsburg 2019-2022

Mauerwerk mit Sanierungsmassnahmen (Schétzung)

M14 Verbindung B4-|

M1.2.2

M14 9 0.9 8.10
M14w 9 3 27.00
M140 9 3 27.00
Gesamt 54.00 4.05 0.00 0.00 0.00 3.36 0.00
B10
M10.1 11 0.6 6.60 6.60
M10.1w 11 0.8
M10.10 11 0.8 8.80
M10.2 3 0.6 1.80 1.80
M10.2n 3 0.5
M10.2s 3 0.5 1.50
Gesamt 10.30 4.20 0.00 0.00 0.00 8.40 0.00
Insgesamt 4'290.87 3'054.19 1'569.75 733.05 7.00 440.40 69.06

alle Masse sind Ubersichtsplanen entnommen
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