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1 Anlass des Verfahrens

1.1 Ausgangslage

Die Schaffhauser Polizei, das Kantonale Gefangnis und die Staatsanwaltschaft werden von verschie-
denen Standorten in der Altstadt in den Neubau des Polizei- und Sicherheitszentrums (PSZ) an der
Solenbergstrasse verlegt.

Das Schaffhauser Stimmvolk hat der entsprechenden Kreditvorlage am 10. Juni 2018 zugestimmt.

Die Kreditvorlage basierte auf einer Machbarkeitsstudie, welche 2012- 16 unter Einbezug aller be-
troffenen Departemente und Dienststellen im Sinne eines visualisierten Anforderungskataloges erar-
beitet wurde.

Das fir das PSZ vorgesehene Grundstilick GB Nr. 21652 an der Solenbergstrasse in Schaffhausen-
Herblingen liegt in der Industriezone und befindet sich im Eigentum des Kantons. Es weist eine Flache
von rund 11'500 m2 und einen beinahe quadratischen Grundriss auf.

Es ist vorgesehen, die Parzelle noch vor der Baueingabe fiir das PSZ in die Zone fir 6ffentliche Bauten
und Anlagen zu Uberfiihren. Die entsprechende Absichtserklarung der Stadt Schaffhausen liegt vor.
Fir die weiterfiihrende Planung gelten daher die Anforderungen der Zone Z6BAG.

Die unterirdische Trainings- und Schiessanlage Solenberg (TSA) aus der Machbarkeitsstudie wurde
zeitlich vorgezogen und bereits fertiggestellt. Sie ist nicht Bestandteil dieser Ausschreibung. Sie soll
mit dem Hochbau Parking (iberbaut und in den Gesamtkomplex eingebunden werden.

1.2 Zielsetzung

Flr den Gesamtkomplex des neuen Polizei- und Sicherheitszentrums liegt eine Machbarkeitsstudie
mit Kostenschatzung vor. Die Bauherrschaft gedenkt an deren Gesamtdisposition und Ausmass fest-
zuhalten und mit einem selektiven Projektwettbewerb ein geeignetes Generalplanerteam fir die
Weiterentwicklung der Machbarkeitsstudie zu einem bewilligungsfahigen Projekt und zu dessen bau-
licher Umsetzung evaluieren. Bei wesentlichen Abweichungen von der vorliegenden Machbarkeits-
studie sind die Teilnehmer des Projektwettbewerbs angehalten, die dadurch erreichten Verbesserun-
gen und Vorteile in ihrer Darstellung deutlich hervorzuheben.

Diese Ausschreibung beinhaltet das Programm fiir ein selektives Verfahren, bei welchem neben einer
verbindlichen Honorarofferte Vorschlage fiir die Gestaltung und Weiterentwicklung der Gesamtdis-
position, sowie Konzepte zur Steigerung der Effizienz des Gebaudeteils der Polizei und der Staatsan-
waltschaft eingeholt werden. Bewertet wird die inhaltliche Auseinandersetzung mit der gestellten
Aufgabe. Es sollen unter anderem die organisatorische und fachtechnische Haltung sowie die Kompe-
tenz, in spezifischen Betriebsablaufen zu denken, zum Ausdruck kommen. Es ist erklarte Absicht der
ausschreibenden Stelle, die einzureichenden Unterlagen auf ein vertragliches Mass mit genligend
Aussagekraft zu beschranken.

Die planerischen Vorschlage und die Honorarofferte werden durch ein Preisgericht entlang der be-
schriebenen Beurteilungskriterien ausgewertet.

Der Zuschlag wird jenem Team erteilt, welches mit seinem Angebot die Zuschlagskriterien am besten
erfillt und damit die héchste Punktzahl erreicht. Das Angebot besteht aus der Vorstellung des Gene-
ralplanerteams (Verfasserblatt und Organigramm), objektbezogenen Referenzprojekten (1. Stufe) so-
wie planerischen Vorschldagen und einer verbindlichen Honorarofferte (2. Stufe).
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Zuhanden des Steuerungsgremiums beantragt das Preisgericht die Beauftragung des besten teilneh-
menden Teams mit der Weiterbearbeitung.

Erfahrung mit Gefangnisbauten ist zwar erwiinscht, aber kein absolutes Eignungskriterium. Die Bau-
herrschaft wird bei Bedarf zusatzlich zum Generalplanerteam einen bauherrenseitigen Spezialisten
"physische Sicherheit" beiziehen. Die Bauherrschaft mochte die weiterfiihrenden Planungsarbeiten
ziigig an die Hand nehmen und im Frihjahr 2020 mit dem beauftragten Generalplanerteam den Pla-
nervertrag abschliessen und die Weiterbearbeitung in Angriff nehmen.

1.3 Machbarkeitsstudie und Kreditvorlage

Die vom Biro Bob Gysin Partner (BGP) 2012- 16 verfasste Machbarkeitsstudie ist Bestandteil dieser
Ausschreibung und wird den Teilnehmern der zweiten Stufe zur Verfligung gestellt. Das Biiro BGP ist
zwar Verfasser der Machbarkeitsstudie, wodurch sich fiir dieses Biiro aber keine unzulassigen Wett-
bewerbsvorteile ergeben. Das Biiro BGP wird zur Teilnahme am Projektwettbewerb zugelassen.

Die entsprechenden Plane, das Raumprogramm und die Kostenermittlung werden den zur zweiten
Stufe zugelassenen Teams abgegeben.

Die Vorlage des Regierungsrats vom 6. Dezember 2016 (Bericht und Antrag betreffend die Kredite fiir
den Bau eines Polizei- und Sicherheitszentrums und fiir einen Neubau des Strassenverkehrs- und
Schifffahrtsamtes sowie betreffend die stddtebauliche Entwicklung des Klosterviertels) bietet zusatzli-
che Informationen zum Vorgehen im Vorfeld der Volksabstimmung und zur Einbettung des Vorha-
bens PSZ in zwei flankierende Teilprojekte (Neubau Strassenverkehrs- und Schifffahrtsamt / Entwick-
lung Klosterareal West), welche aber nicht Bestandteil dieser Ausschreibung sind.

Der Gesamtkomplex des neuen Polizei- und Sicherheitszentrums besteht aus den folgenden Gebaudeteilen:
1 Hochbau Polizei und Staatsanwaltschaft, 2 Gefangnisbau, 3 Hochbau Parking, 4 Unterirdische Einstellhalle
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2 Verfahren

2.1 Auftraggeber und Organisation

Auftraggeber ist der Kanton Schaffhausen, vertreten durch das Baudepartement. Innerhalb des Bau-
departements ist das Hochbauamt zustandig fir die Durchfiihrung des Verfahrens.

Alle Korrespondenz im Zusammenhang mit dem Verfahren ist an das Hochbauamt zu richten.

Die Einreichung des Antrages auf Teilnahme (1. Stufe) sowie die Abgabe der planerischen Vorschlage
und der Honorarofferte (2. Stufe) erfolgen ebenfalls an die Adresse des Hochbauamts (siehe Deck-
blatt dieser Ausschreibung).

2.2 Beschaffungsform und Verfahrensart

Der Projektwettbewerb wird im offenen Verfahren mit Praqualifikation (= selektives Verfahren) in
Anwendung der einschlagigen submissionsrechtlichen Bestimmungen durchgefiihrt und in folgenden
Medien ausgeschrieben: Kantonales Amtsblatt Schaffhausen und Simap.ch. Das Verfahren wird in
deutscher Sprache gefiihrt. Miindliche Auskiinfte werden nicht erteilt.

2.3 Verbindlichkeitserkldrung und Rechtsschutz

Durch die Teilnahme am Verfahren anerkennen die Teilnehmenden die Programmbestimmungen
und die Fragenbeantwortung.

Gerichtsstand ist Schaffhausen, anwendbares Recht ist schweizerisches Recht.

Die Teilnehmer der zweiten Stufe anerkennen mit ihrer Teilnahme den Inhalt des Generalplanerver-
trags vorbehaltlos.

2.4 Teilnahmeberechtigung

Teilnahmeberechtigt sind geeignete und qualifizierte Generalplaner, Planer der Fachbereiche Archi-
tektur, Bauingenieurwesen, Haustechnikplanungen etc. mit Wohn- oder Geschaftssitz in der Schweiz
oder in einem Vertragsstaat des WTO- Ubereinkommens (iber das 6ffentliche Beschaffungswesen
(Stichtag: Datum der schriftlichen Anmeldung).

Bei im Rahmen des Projektwettbewerbs nicht zuldssiger Verbindung zum Auftraggeber oder einem
seiner Beauftragten ist auf eine Teilnahme zu verzichten. Auslandische Teilnehmer missen zwingend
Uber eine Zustelladresse in der Schweiz verfiigen.
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2.5 Teambildung

Es ist ein vollstandiges Generalplanerteam vorzuschlagen, welches die folgenden Bereiche integral
abdeckt:

Fachplaner nach SIA-Ordnungen 112, 102, 103, 105 und 108:

NouprwhNPE

Gesamtkoordination GP

Architektur

Kostenplanung / Baumanagement (Bauleitung)
Tragwerksplanung (Bauingenieur)
Umgebungsplanung (Landschaftsarchitektur)
HLKKS- Anlagen

Elektroanlagen

MSRL

Spezialisten:

9.

10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

Beleuchtungsplanung
Elektrische Sicherheitsanlagen
Fassadenplanung

Brandschutz

Tur- und Schliessplanung
Geologie & Altlasten
Bauphysik

Nachhaltigkeit

Bau-und Raumakustik

Blro- und Méblierungsplanung

Flr die erste Stufe (Praqualifikation) ist die Nennung der Spezialisten (9. - 18.) fakultativ, bei der
zweiten Stufe (Projektwettbewerb) sind auf dem Verfasserblatt samtliche Fachplaner und Spezialis-
ten aufzufihren.

Die Teilnahme der Spezialisten in mehreren Teams ist zuldssig, einzelne Planer und Spezialisten kon-
nen mehrere Gewerke abdecken.

Bauherrenseitige Leistungen (nicht Bestandteil des Angebots):

1.
2.
3.

Betriebsplanung

Bauherrenvertretung

Spezialberatung flir physische Sicherheit und Einhaltung der gesetzlichen Vorgaben im Ge-
fangnisbau

Baubegleitendes Facility Management / Submissionssupport
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2.6 Preisgericht

Das Preisgericht setzt sich wie folgt zusammen:

Sachpreisrichter:
Daniel Sattler
Philipp Maier
Ravi Landolt
Peter Huber
Peter Sticher

Lorenz Ammann

Ersatz Sachpreisrichter:

Peter Weber

Fachpreisrichter:

Mario Laubli

Lukas Berger

Marcel Angele

Christian Weber
Andreas Neuschwander
André Hobler

Marcel Rohr

Ersatz Fachpreisrichter:

Christian Werner

Departementssekretar Volkswirtschaftsdepartement
Polizeikommandant SHPol

Stv. Polizeikommandant SHPol

Chef Kommandodienste SHPol

Erster Staatsanwalt des Kantons Schaffhausen

Leiter Gefangnis Schaffhausen

Stv. Chef Kommandodienste SHPol

dipl. Arch. ETH/ SIA, Kantonsbaumeister, Vorsitz und Moderation
dipl. Arch. ETH/ SIA Schaffhausen

dipl. Arch. ZHAWY/ SIA, Leiter Stadtplanung Stadt Schaffhausen
dipl. Arch ETH, Leiter Immobilien Stadt Zug

Fassadenplaner Neuschwander Morf AG Basel

dipl. Ing. HTL Fachbereich HLKK Ziirich

dipl. Ing. HTL HLK, Ressortleiter Gebdudetechnik HBA Kt. Ziirich

Abteilungsleiter Hochbauamt Kanton Schaffhausen

Das Preisgericht kann jederzeit weitere Experten beiziehen. Diese haben nur beratende Funktion

(ohne Stimmrecht).
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3 Erste Stufe: Praqualifikation

3.1 Termine

Publikation (Amtsblatt Kanton SH/ www.simap.ch) 3. Mai 2019
Einreichung des Gesuchs um Teilnahme (Prdqualifikation) 28. Juni 2019
Auswertung durch das Preisgericht August 2019
Zulassungsentscheid 20. August 2019

3.2 Abgegebene Grundlagen

Das Programm mit dem Anmeldeformular (Gesuch um Teilnahme mit Selbstdeklaration) kann ab
dem Publikationsdatum bei www.simap.ch heruntergeladen werden. Es ist keine Depotzahlung zu
leisten.

3.3 Fragestellung

Fir die erste Stufe (Praqualifikation) ist keine Fragenbeantwortung geplant. Fragen zum Verfahren
werden nicht beantwortet.

3.4 Einzureichende Unterlagen

Es sind zwei relevante Referenzbeispiele (Inbetriebnahme zwischen 2010 und 2020) des federfiihren-
den Planers (Gesamtkoordination GP) mit einer Bausumme BKP 2 > CHF 20,0 Mio. einzureichen.
Notwendige Angaben: Verfasser und Bauherrschaft, Bausumme BKP 2 inkl. Honorare, erbrachter
Leistungsanteil nach SIA 102, Bezug zu Schweizer Normen und Vorschriften (wenn Standort nicht
CH). Pro Referenzbeispiel 1 Blatt Format A2.

Es ist ein ausgeflltes und signiertes Anmeldeformular (Gesuch um Teilnahme) mit Angaben zur BU-
rostruktur der vorgesehenen Fachplaner und deren Schliisselpersonen (Spezialisten in der ersten
Stufe fakultativ) einzureichen. Darin ist auch anzugeben, ob Erfahrung in der Planung und im Bau von
Gefangnissen besteht und ob das Vorhaben mit BIM geplant wird (Die Bauherrschaft begriisst BIM
ausdriicklich, wird es aber nicht zusatzlich honorieren). Die Selbstdeklaration zur Einhaltung der Ar-
beitsschutzbestimmungen bei allen Planern und Spezialisten ist Bestandteil des Anmeldeformulars.

3.5 Eignungskriterien

Beurteilung der eingereichten Referenzprojekte und der Personalien hinsichtlich Qualitat und Rele-
vanz zum baulichen Vorhaben PSZ. Beurteilung, ob Erfahrung im Gefangnisbau besteht, und ob das
Vorhaben mit BIM geplant wird.

Gewichtung der beiden Referenzbeispiele hinsichtlich der Kompetenzen fiir komplexe Bauaufgaben
je 30%, total 60%

Gewichtung der Biirostrukturen Hinsichtlich der vorhandenen Kapazitaten und der Qualifikation der
Schlisselpersonen 30%

Gewichtung Erfahrung Gefangnisbau 5%

Gewichtung Planung mit BIM 5%
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3.6 Ausschlussgriinde

Eine Bewerbung wird vom Preisgericht ausgeschlossen, wenn sie nicht rechtzeitig oder in wesentli-
chen Bestandteilen unvollstandig eingereicht wird, unleserlich ist oder unlautere Absichten vermuten
lasst. Im Ubrigen gelten die Ausschlussgriinde Art. 27 VRSB.

3.7 Entschadigung

Fir die Praqualifikation (erste Stufe) wird keine Entschadigung entrichtet.

3.8 Einreichung der Unterlagen

Das Gesuch um Teilnahme ist zusammen mit den Referenzen bis zum oben genannten Abgabetermin
um 17.00 Uhr mit dem Vermerk "Projektwettbewerb PSZ" beim Veranstalter einzureichen. Bei Post-
zustellung der Unterlagen hat der Posteingang bis zum genannten Datum um 17.00 Uhr zu erfolgen.
Das Datum des Poststempels ist dabei nicht massgebend.

3.9 Riickgabe der Unterlagen

Die eingereichten Unterlagen zur Praqualifikation gehen ins Eigentum des Veranstalters tber. Es er-
folgt kein Rickversand an die Teilnehmer.

3.10 Anzahl Teilnehmer Projektwettbewerb

Der Veranstalter beabsichtigt 8 - 10 Teilnehmer zur zweiten Stufe des Verfahrens zuzulassen. Vor
dem Versand der Unterlagen zur 2. Stufe ist von den verbleibenden Teilnehmern eine unterzeichnete
Geheimhaltungserklarung und ein Auszug aus dem Strafregister ihrer Schliisselpersonen einzu-
reichen.

Visualisierung Machbarkeitsstudie Empfangsbereich im geplanten PSZ
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4 Zweite Stufe: Projektwettbewerb

4.1 Termine

Einreichung Geheimhaltungserklarung und Ausziige Strafregister 11. Oktober 2019
Versand der Unterlagen 11. Oktober 2019
Eingang Fragen der Teilnehmer 15. November 2019
Beantwortung der Fragen 29. November 2019
Abgabe Unterlagen / Angebot 7. Februar 2020
Offnung der Angebote (Ort: Kassenzimmer Rathauslaube SH) 10. Februar 2020, 14.00 Uhr
Auswertung durch das Preisgericht Februar 2020
Information Zuschlagsentscheid 20. Mérz 2020
Vertragsabschluss Frihjahr 2020

4.2 Abgegebene Grundlagen

1.  Machbarkeitsstudie Bob Gysin Partner (Plandossier im Format pdf)
Kostenschatzung zur Testplanung von Ex'act

Raumprogramm Gebaudeteil Polizei und der Staatsanwaltschaft

Vorschlag Grobterminprogramm

Organigramme

KBOB- Generalplanervertrag

Formular "Honorarofferte" (Format xls)

8.  Formular "Verfasserblatt" (Entspricht Formular "Gesuch um Teilnahme" aus Stufe 1)

NouhwnN

Die Grundlagen werden den zur zweiten Stufe zugelassenen Teams mit der definitiven Einladung auf
einem Datentrager zugestellt.

4.3 Fragestellung

Fragen zur Aufgabe miissen bis zum oben angegebenen Termin schriftlich beim Wettbewerbsveran-
stalter eintreffen. Alle Fragen und Antworten werden allen Teilnehmern per Mail zugestellt. Die Fra-
genbeantwortung ist integraler Bestandteil des Programms.

4.4 Einzureichende Unterlagen / Angebot

4.4.1 Vorschlag fiir die Weiterentwicklung der Gesamtdisposition

Wie ist Ihre Haltung zur vorliegenden Machbarkeitsstudie hinsichtlich der stadtebaulichen/ architek-
tonischen Gesamtdisposition und deren Organisation auf dem zur Verfligung stehenden Areal? Wo
sehen Sie Schwerpunkte flir deren Weiterbearbeitung?

Legen Sie auf einem Plan im Format 1 Al quer lhre konzeptionellen Gedanken dazu dar.

Bei wesentlichen Abweichungen von der vorliegenden Machbarkeitsstudie sind die Teilnehmer ange-
halten, die dadurch erreichten Verbesserungen und Vorteile in ihrer Darstellung deutlich hervorzuhe-
ben.
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4.4.2 Planerische Vorschlage zum Gebdudeteil der Polizei und der Staatsanwaltschaft

Grundriss Situation mit EG und Grundriss OG mit Beschrieb. Format 2 A1 quer

Darstellung der Primarstruktur im Mst. 1:200 mit festen Erschliessungskernen und der darin mogli-
chen Sekundarstrukturen (Raumabgrenzungen fiir Zirkulation, Open- Space- Cluster, Gruppenbidiro,
Doppel- und Einzelbiiro) mit den entsprechenden Maoblierungsvorschlagen.

Fassaden/ Fassadenkonstruktion mit Beschrieb. Format 1 A1 quer

Ansicht im Mst. 1:200, Aussagekraftige Ausschnitte konstruktiver Schnitt 1:20.

Konzept Haustechnik mit Beschrieb. Format 1 Al quer
Konzept Warme- und Kalteerzeugung und -speicherung
Konzept Liftungsinstallationen

Konzept vertikale und horizontale Medienverteilung

4.4.3 Organigramm der Projektorganisation. Format 1 Al quer
Organigramm der Projektorganisation des Generalplaners anonymisiert (z.B. "Architekt" statt Bliro-
name).

4.4.4 Formular "Honorarofferte"
Die Honorare aller Planer und Spezialisten sind im Formular Honorarofferte abzubilden. Es sind 100%
der Leistungen Uber alle SIA Phasen 3/4/5 zu offerieren.

4.4.5 Formular "Verfasserblatt" im separaten verschlossenen Umschlag:
Ausgefiilltes und signiertes Formular "Verfasserblatt" mit Selbstdeklaration Arbeitsschutzbestimmun-
gen (entspricht Anmeldeformular aus 1. Stufe ergdnzt um samtliche Spezialisten).

4.5 Darstellung der einzureichenden Unterlagen

Alle Unterlagen mit Vermerk "Projektwettbewerb PSZ"

Vorschlag fiir die Weiterentwicklung der Gesamtdisposition Format 1 A1 quer (anonym mit Kenn-
wort)

Vier Planunterlagen planerische Vorschldge Format je 1 A1 quer (anonym mit Kennwort)

In den Planen sind folgende Konstruktionsmasse einzuhalten: Aussenwande 50cm, Decke Dachge-
schoss 60cm, Decken Obergeschosse 50cm, Boden zu unbeheizt 80cm. Geschosshhen gemass Test-
planung.

Ein Organigramm der Projektorganisation des Generalplaners Format 1 Al quer (anonym mit Kenn-
wort)

Ein ausgefiilltes Formular "Honorarofferte" (anonym mit Kennwort)

Ein verschlossener separater Umschlag Format C4 (anonym mit Kennwort), enthaltend das vollstan-
dig ausgefllte und signierte Formular "Verfasserblatt" mit Selbstdeklaration.
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4.6 Zuschlagsskriterien und Gewichtung

Die eingereichten Unterlagen werden durch das Preisgericht nach untenstehenden Kriterien beur-
teilt:

Vorschlag fiir die Weiterentwicklung der Gesamtdisposition (Gewicht 15%)

Bewertet wird die inhaltliche und qualitative Auseinandersetzung mit der gestellten Aufgabe und bei
wesentlichen Abweichungen von der vorliegenden Testplanung die dadurch erreichten Verbesserun-
gen und Vorteile hinsichtlich der Weiterentwicklung der Gesamtdisposition.

Grundriss EG und OG (Gewicht 15%)

Bewertungskriterien: Architektur, Ablauforganisation aller Nutzerbereiche & Raumflexibilitat, Syner-
giepotential, Effizienz, Dauerhaftigkeit, Energie, Unterhalt

Fassadenkonstruktion (Gewicht 15%)

Bewertungskriterien: Architektur, Wirtschaftlichkeit, Dauerhaftigkeit, Energie, Unterhalt
Haustechnik und Medienverteilung (Gewicht 15%)

Bewertungskriterien: Konzeptidee, Effizienz, Wirtschaftlichkeit, Dauerhaftigkeit, Energie
Organigramm Generalplaner (Gesamteindruck)

Einbinden aller relevanten Projektbeteiligten in eine schlagkraftige Projektorganisation

Bewertungskriterien: Qualitat und Verstandnis der Organisation und des Vorgehens liber alle Phasen
mit den relevanten Meilensteinen

Honorarofferte (Gewicht 40%)

Bewertungskriterien: Plausibilitat der Aufteilung, Gesamthohe des offerierten Honorars

Gewichtung:

Gewichtung der vier Leistungsteile je 15%, Gewichtung der Honorarofferte 40%.
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4.7 Ausschlussgriinde

Ein Beitrag muss vom Preisgericht von der Beurteilung ausgeschlossen werden, wenn er nicht recht-
zeitig oder in wesentlichen Bestandteilen unvollstandig abgeliefert wird, unleserlich ist, unlautere Ab-
sichten vermuten |asst oder von den Programmbestimmungen in wesentlichen Punkten abweicht. Im
Ubrigen gelten die Ausschlussgriinde Art. 27 VR6B.

4.8 Entschadigung

Flr jeden zur Beurteilung zugelassenen Beitrag wird auf Rechnungsstellung durch den Teilnehmer
eine feste Entschadigung von Fr. 15'000.- exkl. MwSt. entrichtet.

4.9 Weiterbearbeitung

Die Veranstalterin beabsichtigt, das vom Preisgericht empfohlene Generalplanerteam mit den
Planerleistungen zu beauftragen. Die Veranstalterin sieht vor, einen Generalplanervertrag fir die
ausgeschriebenen Planerleistungen unter der Gesamtleitung des Generalplaners abzuschliessen. Den
Teilnehmern der zweiten Stufe wird der KBOB- Generalplanervertrag abgegeben. Mit der Einreichung
eines Beitrags gilt diese Vertragsgrundlage als vorbehaltlos akzeptiert.

Die Leistungserbringung erfolgt nach den Festlegungen und Beschrieben in den SIA-Ordnungen 112,
102, 103, 105 und 108 (Ausgaben 2014) sowie den entsprechenden Prazisierungen zu den Leistungen
gemass Vertragsurkunde.

Das Angebot umfasst die gesamten Fachplanungsleistungen (gemass SIA 112, SIA 102, SIA 103, 105
und 108, Ausgaben 2014) sowie die Leistungen der Spezialisten fir:

Phase 3 Projektierung:

Phase 31 Vorprojekt

Phase 32 Bauprojekt

Phase 33 Bewilligungsverfahren / Auflageprojekt

Phase 4 Ausschreibung:
Phase 41 Ausschreibung, Offertvergleich, Vergabeantrag

Phase 5 Realisierung:

Phase 51 Ausfiihrungsprojekt

Phase 52 Ausfiihrung

Phase 53 Inbetriebnahme, Abschluss

Der Auftraggeber beabsichtigt, den Generalplaner liber alle SIA Phasen zu beauftragen, die entspre-
chende Beauftragung erfolgt jedoch fir jede Phase einzeln und schriftlich. Mit dem Zuschlag zur Wei-
terbearbeitung wird vorerst die Phase 3 ausgelost.

Der Auftraggeber behilt sich vor, fir die Realisierung des Vorhabens (SIA Phasen 4 und 5) eine Dritt-
firma beizuziehen (GU oder TU). In diesem Fall werden die Leistungsanteile der Phase 4 und 5 zwi-
schen dem Generalplaner und der GU/TU aufgeteilt. Die Planungsarbeiten verbleiben dabei bis Bau-
vollendung beim Generalplaner.
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Option Realisation mit TU/GU — Modell

Sollte die Realisierungsphase (SIA Phasen 4 und 5) durch eine Drittfirma ausgefiihrt werden, wird der
Generalplaner beauftragt, zusatzlich eine TU/GU- Ausschreibung durchzufiihren. Die daflr entspre-
chend notwendige Leistungserbringung wird separat vergiitet.

4.10 Berechnung von Honorar und Nebenkosten

Die Honorarofferte fir die Planung und die Realisation des gesamten Vorhabens PSZ (Gefangnis,
Hochbau Polizei und Staatsanwaltschaft, Hochbau Parking, Einstellhalle) ist auf dem Formular "Hono-
rarofferte" einzureichen. Es sind fiir alle Mitglieder des Generalplanerteams 100 % Teilleistungen zu
offerieren. Die Leistungen definieren sich nach den SIA-Ordnungen 112, 102, 103, 105 und 108 (Aus-
gaben 2014) sowie den entsprechenden Prazisierungen zu den Leistungen gemass Vertragsurkunde.

Die Verglitung der Nebenkosten ist in % des Honorarangebots anzugeben. Fahr- und Reisespesen
inkl. Zeit flr An- und Riickreisen werden nicht separat vergitet, resp. sind in diesem Satz enthalten.

4.11 Urheberrecht und Eigentum an der Arbeit

Das Urheberrecht an den Beitrdagen verbleibt bei den Verfassern.

4.12 Einreichung der Unterlagen
Die Beitrage sind bis zum genannten Termin mit dem Vermerk "Projektwettbewerb PSZ" beim Wett-
bewerbsveranstalter einzureichen.

Bei Postzustellung der Unterlagen hat der Posteingang bis zum genannten Datum um 17.00 Uhr zu
erfolgen. Das Datum des Poststempels ist dabei nicht massgebend.

4.13 Veréffentlichung

Nach Abschluss des Projektwettbewerbs werden alle Teilnehmer Gber das Resultat orientiert und das
Resultat wird publiziert. Die zur Beurteilung zugelassenen Beitrage werden nach der Beurteilung un-
ter Namensnennung der Verfasser ausgestellt. Die Resultate des Verfahrens werden der Tages- und
Fachpresse zur Publikation zugestellt.

4.14 Riickgabe der Unterlagen

Die eingereichten Unterlagen aller Beitrage gehen in das Eigentum des Auftraggebers (iber.
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5 Aufgabe

5.1 Anforderungen an Hochbau Polizei und Staatsanwaltschaft

Fiir den Hochbau der Polizei und der Staatsanwaltschaft und flir dessen Einbettung in den Gesamt-
komplex des neuen Polizei- und Sicherheitszentrums liegt eine Machbarkeitsstudie vor. Die Bauherr-
schaft gedenkt an deren Gesamtdisposition und Ausmass festzuhalten und mdéchte im Rahmen der
selektiven Evaluation eines geeigneten Generalplanerteams fiir deren Weiterentwicklung zu einem
bewilligungsfahigen Projekt und dessen bauliche Umsetzung neben den Honorarofferten ganz gezielt
planerische Vorschlage zur Weiterentwicklung und zur Steigerung der Effizienz des Hochbaus einho-
len. Bei wesentlichen Abweichungen von der vorliegenden Machbarkeitsstudie sind die Teilnehmer
angehalten, die dadurch erreichten Verbesserungen und Vorteile in ihrer Darstellung deutlich hervor-
zuheben.

Die zur zweiten Stufe zugelassenen Planerteams sollen neben der Abgabe einer verbindlichen Hono-
rarofferte als planerischen Leistungsteil den Hochbau in den folgenden vier Dimensionen bearbeiten:

5.2 Tragstruktur und rdumliche Organisation

Optimierung der tragenden und abschliessenden Primarstruktur, der vertikalen und horizontalen Er-
schliessungen hinsichtlich einer langjahrigen Effizienz der resultierenden Nutzflachen. Diese sollen im
Rahmen des ersten Innenausbaus, aber auch bei spateren Eingriffen moglichst flexibel in Einzelrdume
verschiedener Grosse und in Uibersichtliche Open- Space- Cluster unterteilt werden kénnen.

Im Weiteren sind dabei zu beachten: Steifigkeit der Primarstruktur (Erdbebensicherheit), gutes Ver-
haltnis Nutzfliche/BGF, einfache Orientierung im Geb&ude, Adressbildung der Dienststellen mit Kun-
denkontakt (Zonierung mit Abschliissen pro Halbgeschoss), organisatorische Mehrfachnutzung der
Sitzungs- und Konferenzraume, Lange der Fluchtwege. Raume mit hoher Aufenthaltsdauer sollen ge-
nerell entlang der Aussenfassaden positioniert werden.

5.3 Gebdudehiille und Fassade

Darstellung einer Fassadengestaltung, -struktur und -konstruktion, welche der Flexibilitat des Innen-
ausbaus dient (Anschlisse fir nichttragende Innenwéande). Einhaltung des Minergie- Standards und
Optimierung der Tageslichtnutzung.

Dabei sind bewdhrte, wartungs- und unterhaltsarme Konstruktionsdetails vorzusehen.

Die Verwendung von Fotovoltaik- Elementen auf dem Dach und in der Fassade ist erwiinscht.
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5.4 Warme- und Kalteerzeugung, -speicherung und -verteilung

Das Energiekonzept hat auf den Vorgaben des Standards Minergie A oder P zu basieren (Siehe auch
Ziffer 6.3). Im Speziellen soll das Warme- und Kalteerzeugungssystem mit den folgenden Parametern
modelliert werden:

e Analyse der Anforderungen und Nutzungen

Ausloten von moglichen Energietragern im Umfeld des Objekts
Maximale Nutzung von anfallender Abwarme

Moglichst hoher Einsatz von erneuerbaren Energieformen

e Gute Wirkungsgrade auch im tiefen Leistungsbereich

e Einsatz von minimalen Betriebstemperaturen

e Optimale Aufteilung von Heiz- und Kaltegruppen

e Einfache, liberschaubare Hydrauliksysteme

e Durchgiangiges Messkonzept

e  Aktivierung von massiven Bauteilen

5.5 Medien

Die Aufteilung der Heiz- und Kaltegruppen wie auch das System der Warmeverteilung soll auf die fle-
xible Innenausbaugestaltung und auch auf die unterschiedlichen Nutzungen ausgelegt sein. Spatere
Anderungen im Innenausbau diirfen keine grésseren Umbauten im Verteilsystem verursachen. Glei-
ches gilt fur die Liftungs- und Klimaanlagen.

Die Regelgruppen missen auf die internen und externen Storungseinfliisse (Sonneneinstrahlung) rea-
gieren kdnnen.

Das Erschliessungssystem soll durchgangig sein. Ein gutes Erschliessungskonzept zeichnet sich durch
moglichst kurze Wege, eine klar erkennbare Struktur und gute Zuganglichkeit aus. Beim Mediener-
schliessungskonzept sind alle Medien einzubeziehen (HLKS und Elektroanlagen).

5.6 Organisation

Darstellung einer tbersichtlichen Projektorganisation (anonymisiertes Organigramm).
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6 Planerische Eckwerte

6.1 Perimeter Hochbau und Einbettung in den Gesamtkomplex

Die in der Machbarkeitsstudie vorgesehenen Perimeter, Geschosshohen und die Kubaturen fiir die
Gebdudeteile Hochbau Polizei und der Staatsanwaltschaft, Gefangnis, Hochbau Parking, unterirdi-
sche Einstellhalle sind, wenn maglich, beizubehalten. Wenn sich aus dem Vorschlag fiir die Weiter-
entwicklung der Gesamtdisposition massgebliche Vorteile hinsichtlich Effizienz der Nutzflachen erge-
ben, sind Abweichungen zulassig.

6.2 Baurechtliche Rahmenbedingungen

Das fiir das PSZ vorgesehene Grundstlick GB Nr. 21652 an der Solenbergstrasse in Schaffhausen-
Herblingen liegt in der Industriezone.

Es ist vorgesehen, die Parzelle noch vor der Baueingabe fiir das PSZ in die Zone fiir 6ffentliche Bauten
und Anlagen zu liberfiihren. Die entsprechende Absichtserkldarung der Stadt Schaffhausen liegt vor.
Fir die weiterflihrende Planung gelten daher die Anforderungen der Zone Z6BAG.

Z6BAG: Keine Definition von maximaler Gebaudeldange und Gebdudehthe, Geschosszahl etc.
Waldabstand min. 10,0 m, Strassenabstand min. 5,0 m.

Die Brandschutznorm und die Brandschutzrichtlinien der Vereinigung Kantonaler Feuerversicherun-
gen VKF sind zu beachten. Das Gesetz (iber die Raumplanung und das 6ffentliche Baurecht des Kan-
tons Schaffhausen (Baugesetz) sowie die Bau- und Zonenordnung der Stadt Schaffhausen haben Giil-
tigkeit.

6.3 Richtlinien, Normen und Empfehlungen

Brandschutz: Die Brandschutznorm und die Brandschutzrichtlinien der Vereinigung Kantonaler Feu-
erversicherungen VKF sind zu beachten.

Behinderten- und altersgerechtes Bauen: Die Bauten missen flir Personen mit kérperlicher Beein-
trachtigung uneingeschrankt nutzbar sein und dem Behindertengleichstellungsgesetz (BehiG) ent-
sprechen. Es gelten die Bestimmungen von Art.38 des kantonalen Planungs- und Baugesetzes und die
Norm SIA 500 "Hindernisfreies Bauen".

Energie und Okologie: Die Neubauten des PSZ werden mindestens im MINERGIE A oder MINERGIE P
- Standard, nach der Energiehaushaltverordnung (EHV Kanton Schaffhausen, Art. 16a) in energiespa-
render Bauweise erstellt. Die Anforderungen an die sparsame und rationelle Energieverwendung bei
Erstellung und Betrieb, ein gutes thermisches Verhalten, eine hohe thermische Behaglichkeit und
eine optimale Raumluftqualitat sind zu erfillen.

Nachhaltigkeit: Es gelten die Bedingungen fiir Planungsleistungen hinsichtlich Nachhaltigkeit der
KBOB vom Juli 2017.

Kunst am Bau: Die Bauherrschaft wird zum gegebenen Zeitpunkt einen Wettbewerb zur Evaluation
einer kiinstlerischen Intervention organisieren. Das beauftragte Planerteam wird in diese Organisa-
tion angemessen eingebunden.
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7 Schlussbestimmungen

7.1 Beschluss des Preisgerichts

Dieses Programm wurde von den Mitgliedern des Preisgerichts verabschiedet.

Sachpreisrichter:

Daniel Sattler

Philipp Maier

Ravi Landolt

Peter Huber

Peter Sticher

Lorenz Ammann

Ersatz Sachpreisrichter:

72 Ao
Peter Weber /A/
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Fachpreisrichter:

Mario Laubli L;/lf‘ Ev %

Lukas Berger

Marcel Angele ﬂ Z/”]f 73
Christian Weber % U e
/

André Hobler /ﬁ,
Marcel Rohr MW Z@(//

Andreas Neuschwander N M\/\

Ersatz Fachpreisrichter:

Christian Werner /C
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