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Neubau Schule Wiesental

Aufwandbestimmende Baukosten

Preisbasis: Baupreisindex Zentralschweiz Hochbau April 2018
Kostengenauigkeit: +/- 25%

Mehrwertsteuer: 7.7% eingerechnet

Kostengrobschatzung erstellt durch metron ag, basierend auf Wettbewerbsbeitrag Domino, PENZISBETTINI Architekten ETH/SIA GmbH

Einwohnergemeinde
Planung / Bau
Hochbau

Rathausstrasse 6
Postfach, 6341 Baar

Martin Leser
T 041 769 04 72
martin.leser@baar.ch

Aufwandbestimmende

eBKP-H BKP Kostenelement Kostengrobschatzung |Anteil Kosten inkl. MwSt.
A 0 Grundstiick 0.00 100% 0.00
B 1 Bauvorbereitung 8'615'000.00 8'615'000.00
B1 102 Untersuchung 0.00 0% 0.00
B2 13 Baustelleneinrichtung 1'361'500.00 100% 1'361'500.00
B3 12 Etappierungszuschlag 500'000.00 100% 500'000.00
B4 15 Erschliessung Werkleitungen 700'000.00 100% 700'000.00
B5 11 Rickbau Bauwerk 2'500'000.00 100% 2'500'000.00
B6 20 Baugrube 1'116'000.00 100% 1'116'000.00
B7 12 Bauwerksicherung 1'669'700.00 100% 1'669'700.00
B8 211 Gerlste 267'800.00 100% 267'800.00
B9 20 Altlasten im Grundstiick und Gebaude 500'000.00 100% 500'000.00
C 21 Konstruktion Gebaude 8'986'000.00 100% 8'986'000.00
D 23-26 Technik Gebaude 10'058'000.00 7'130'600.00
D1 23 Elektroanlagen 2'358'000.00 70% 1'650'600.00
D1 231 PV-Anlage 1'700'000.00 70% 1'190'000.00
D2 248 Geb&dudeautomation 200'000.00 70% 140'000.00
D3 235 Sicherheitsanlage 100'000.00 70% 70'000.00
D4 257 Technische Brandschutzanlage 400'000.00 70% 280'000.00
D5 242 \Wéarmeanlage 2'000'000.00 70% 1'400'000.00
D6 246 Kalteanlage 200'000.00 70% 140'000.00
D7 247 Lufttechnische Anlage 1'600'000.00 70% 1'120'000.00
D8 25 Wasser-, Gas-, Druckluftanlage 1'200'000.00 70% 840'000.00
D9 26 Transportanlage 300'000.00 100% 300'000.00
E 22 Aussere Wandbekleidung Gebaude 2'668'500.00 100% 2'668'500.00
F 22 Bedachung Gebaude 1'959'000.00 100% 1'959'000.00
G 27-28 Ausbau Gebaude 8'843'000.00 100% 8'843'000.00
H 3 Nutzungsspezifische Anlage Gebaude 0.00 0% 0.00
| 4 Umgebung Gebaude 4'362'500.00 50% 2'181'250.00
J 9 Ausstattung Gebaude 4'500'000.00 50% 2'250'000.00
\' 29 Planungskosten 10'448'000.00 0% 0.00
w 5 Nebenkosten zu Erstellung 2'410'000.00 0% 0.00
Y 6 Reserve 3'142'000.00 0% 0.00
z 57 Mehrwertsteuer 0.00 0% 0.00
|Anlagekosten inkl. MwSt. von 7.7% 65'992'000.00 42'633'350.00
[Gesamttotal exkl. MwsSt. 61'273'909.01 39'585'283.19
Kostenverantwortung

Die Festlegung von verbindlichen Projektkosten liegt in der Verantwortung der Projektverfasser.
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