
Aufwandbestimmende Baukosten

Preisbasis: Baupreisindex Zentralschweiz Hochbau April 2018

Kostengenauigkeit: +/- 25%

Mehrwertsteuer: 7.7% eingerechnet

Kostengrobschätzung erstellt durch metron ag, basierend auf Wettbewerbsbeitrag Domino, PENZISBETTINI Architekten ETH/SIA GmbH

eBKP-H BKP Kostenelement Kostengrobschätzung Anteil

Aufwandbestimmende 

Kosten inkl. MwSt.

A 0 Grundstück 0.00 100% 0.00

B 1 Bauvorbereitung 8'615'000.00 8'615'000.00

B1 102 Untersuchung 0.00 0% 0.00

B2 13 Baustelleneinrichtung 1'361'500.00 100% 1'361'500.00

B3 12 Etappierungszuschlag 500'000.00 100% 500'000.00

B4 15 Erschliessung Werkleitungen 700'000.00 100% 700'000.00

B5 11 Rückbau Bauwerk 2'500'000.00 100% 2'500'000.00

B6 20 Baugrube 1'116'000.00 100% 1'116'000.00

B7 12 Bauwerksicherung 1'669'700.00 100% 1'669'700.00

B8 211 Gerüste 267'800.00 100% 267'800.00

B9 20 Altlasten im Grundstück und Gebäude 500'000.00 100% 500'000.00

C 21 Konstruktion Gebäude 8'986'000.00 100% 8'986'000.00

D 23-26 Technik Gebäude 10'058'000.00 7'130'600.00

D1 23 Elektroanlagen 2'358'000.00 70% 1'650'600.00

D1 231 PV-Anlage 1'700'000.00 70% 1'190'000.00

D2 248 Gebäudeautomation 200'000.00 70% 140'000.00

D3 235 Sicherheitsanlage 100'000.00 70% 70'000.00

D4 257 Technische Brandschutzanlage 400'000.00 70% 280'000.00

D5 242 Wärmeanlage 2'000'000.00 70% 1'400'000.00

D6 246 Kälteanlage 200'000.00 70% 140'000.00

D7 247 Lufttechnische Anlage 1'600'000.00 70% 1'120'000.00

D8 25 Wasser-, Gas-, Druckluftanlage 1'200'000.00 70% 840'000.00

D9 26 Transportanlage 300'000.00 100% 300'000.00

E 22 Äussere Wandbekleidung Gebäude 2'668'500.00 100% 2'668'500.00

F 22 Bedachung Gebäude 1'959'000.00 100% 1'959'000.00

G 27-28 Ausbau Gebäude 8'843'000.00 100% 8'843'000.00

H 3 Nutzungsspezifische Anlage Gebäude 0.00 0% 0.00

I 4 Umgebung Gebäude 4'362'500.00 50% 2'181'250.00

J 9 Ausstattung Gebäude 4'500'000.00 50% 2'250'000.00

V 29 Planungskosten 10'448'000.00 0% 0.00

W 5 Nebenkosten zu Erstellung 2'410'000.00 0% 0.00

Y 6 Reserve 3'142'000.00 0% 0.00

Z 57 Mehrwertsteuer 0.00 0% 0.00

Anlagekosten inkl. MwSt. von 7.7% 65'992'000.00 42'633'350.00

Gesamttotal exkl. MwSt. 61'273'909.01 39'585'283.19

Kostenverantwortung

Die Festlegung von verbindlichen Projektkosten liegt in der Verantwortung der Projektverfasser. Baar, 30. April 2019 / Le
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