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1 Ausgangslage

Die Primarschule Wiesental wurde in den Jahren 1967-1970 unter enormem Kosten-
und Zeitdruck in zwei Etappen erstellt. Heute bestehen grosse bauliche Mangel
(Setzungen, Statik, warmedlbertragende Gebaudehllle, Warmeerzeugung und Warme-
verteilung, Brandschutzauflagen) und gleichzeitig stehen grossere Unterhaltsarbeiten an.
Eine Erweiterung der Schule Wiesental mit Einbezug der bestehenden Gebaude wirde
eine Restlebensdauer der bestehenden Gebaude von mindestens 20 Jahren, wenn
nicht sogar 50 Jahren voraussetzen. Dazu waren wiederum massive Sanierungseingriffe
im Bereich der Fundation und Tragstruktur zur Verbesserung der Trag- und der Erd-
bebensicherheit sowie grosse Aufwendungen flr die bei einer Sanierung notwendigen
Verbesserungen im Bereich Warmeschutz, fir die Behebung der baulichen Mangel
gemass feuerpolizeilichem Kontrollbericht und fir den noch anstehenden baulichen
Unterhalt an den Gebduden und der Haustechnik erforderlich. Aufgrund dieser Aus-
gangslage hat sich die Gemeinde Baar entschieden, einen Neubau der Schule Wiesental
zu konzipieren. Die bestehende Schule wird innerhalb eines geordneten und gestaffel-
ten Rickbaus durch einen Ersatzneubau ersetzt. An der Gemeindeversammlung im Juni
2017 wurde der Planungskredit (bis und mit Vorprojekt) gesprochen. Mit dem Projekt-
wettbewerb Schule Wiesental wurde ein Projekt flr einen Ersatzneubau auf dem
bestehenden Areal der Schule gesucht.

1.1 Projektbeschrieb

Das Siegerprojekt "DOMINO" von PENZISBETTINI. Architekten ETH/SIA GmbH, Zlrich,
(im Weitern mit PB. A abgekdirzt) ist in vier Baukorper aufgeteilt:

- Haus O des Areals neben Waldmannhalle, dreigeschossiger Baukorper in Holzbau-
weise mit zwei Untergeschossen. Tiefgarage, Turnhallen, Schulische Dienste, Schul-
leitung, Lehrerbereich, Mittelstufenklassen.

- Haus S, zweigeschossiger Baukorper in Holzbauweise ohne Unterkellerung. SEB,
Hauswartwohnung

- Haus W, zweigeschossiger Baukorper in Holzbauweise ohne Unterkellerung, Kinder-
garten, Unterstufenklassen.

- Haus N, eingeschossiger Baukorper in Holzbauweise halb versenkt. Aula, Mediathek.

Die neue Schule kann fir die Bauphase in die einzelnen Baukorper als Teilprojekte auf-

geteilt werden. Sie muss etappiert erstellt werden.

Mit dem Ersatzneubau der Schule Wiesental sollen die zusatzlichen Raumbediirfnisse

abgedeckt und die baulichen und infrastrukturellen Voraussetzungen fir eine moderne

Primarschule geschaffen werden. Eine flexible und anpassungsfahige Raumstruktur mit

hoher Gebrauchsqualitdt und tberzeugenden Funktionszusammenhangen soll die Basis

fUr ein ressourcenschonendes und nutzerorientiertes Raumangebot bilden. Aspekte von

Ubersichtlichkeit, Wohlbefinden und schulstufenbezogener Atmosphére sollen in hohem

Masse bericksichtigt werden. Die Schule Wiesental soll als nachhaltige Schule geplant,

gebaut und betrieben werden.
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Der Einbezug der drei Nachhaltigkeitsdimensionen Gesellschaft, Wirtschaft und Umwelt
stellt eine ausgewogene Betrachtungsweise aller relevanten Aspekte sicher. Die Vorga-
ben des Energiestandards MINERGIE-P / ECO sollen eingehalten und dadurch ein
ressourcenschonender Umgang mit der Landreserve und eine energieeffiziente Bau-
weise und Betrieb sichergestellt werden. Die Vorgaben bezlglich Wirtschaftlichkeit
beziehen sich auf Investitions-, Unterhalts- und Betriebskosten und bilden die Basis fir
eine fur die Einwohnergemeinde Baar als Betreiberin wie auch fur die Schule als Nutzer
tragbare Schulanlage. Ein besonderes Augenmerk ist bei der Holzbauweise auf die
LarmuUbertragung und die Erschitterungen der Gebaude zu legen. Diese sind so gering
wie moglich zu halten, um eine Beeintrachtigung des Schulbetriebes zu vermeiden.

Im Rahmen des Vorprojektes werden die von der Jury, den Betreibern und den Nutzern
zur Uberpriifung empfohlene Punkte weiterbearbeitet. Die Anlagekosten miissen im
Anschluss aktualisiert werden.

1.2 Vorgesehener Terminablauf

Urnenabstimmung Projektierungskredit 27. September 2020
Baueingabe Juli 2021
Urnenabstimmung Baukredit 28. November 2021
Baustart 1. Etappe Januar 2022
Inbetriebnahme 1. Etappe Juli 2025
Baustart 2. Etappe August 2025

Inbetriebnahme 2. Etappe Juli 2027
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1.3 Leistungsbild/Aufgabenbeschrieb Baumanagement

Durch die vorliegende Ausschreibung wird ein Baumanagementbiro gesucht, welches
alle beschriebenen Leistungsphasen abdeckt und mit dem das Erscheinungsbild der
Wettbewerbsidee umgesetzt und verifiziert werden kann. Aufgrund der hohen Anforde-
rung (Minergie-P-Eco) sowie einem besonderen Anspruch an Nachhaltigkeit sind innova-
tive Konstruktionsansatze gewlnscht.

Es sind Erfahrungen in den Bereichen Schulbauten + Sporthallen + Aulen sowie Miner-
gie-P-Eco erforderlich. Auf Grund des grossen Holzbauvolumens sind auch Erfahrungen
im Bereich Holzbau erforderlich.

Als Stellvertreter fUr die Einwohnergemeinde Baar (Auftraggeber) fihrt und

{iberwacht das Baumanagementbiiro die Realisierung des Projektes in Ubereinstim-
mung zu den genehmigten Ausfihrungsunterlagen, den Bauvertrdgen und nach den
anerkannten Regeln der Baukunde sowie den einschldagigen Vorschriften und Gesetzen.
Dabei bericksichtigt es die Qualitats-, Termin- und Kostenvorgaben der Einwohner-
gemeinde Baar. Das BaumanagementbUro flhrt und regelt die Inbetriebnahme und
Ubergabe des fertigen Bauwerkes, sowie die Mangelbeseitigung.

Das auszuflhrende Projekt startet nach Abschluss der Fachplanersubmissionen mit der
Ausarbeitung des Vorprojektes. Ziel ist es, das Vorprojekt Ende November 2019
abschliessen zu konnen. Die Beauftragung aus der vorliegenden Submission umfasst
einen Leistungsanteil g von 40.5 % nach SIA-Ordnung 102.

Die Einwohnergemeinde Baar behalt sich das Recht vor, sofern sachlich begriindet,

z. B. zur Sicherung einer termin- und qualitatsgerechten Projektabwicklung, einzelne
Leistungen davon nur teilweise durch die Auftragnehmerin ausfihren zu lassen oder
ganzlich zu streichen. Die entsprechende Bau- und Honorarsumme wird dadurch redu-
ziert oder entfallt. Es besteht dadurch kein Anspruch auf einen allfallig entgangenen
Gewinn.

Leistungen uber alle Projektstufen
Das BaumanagementbUro hat in jeder Projektstufe folgende allgemeine Leistungen
zu erbringen und Entscheide vorzubereiten:

- Einarbeiten in die vorhandenen Planunterlagen.

- Einarbeiten in die Variantenstudien des Bauprojektes und in die Detailstudien,
die zur Einhaltung des gesetzten Kostenrahmens und zur Abklarung der
Nutzungsvarianten erforderlich sind. Diese sind Bestandteil des Grundauftrages und
damit enthalten.

- Berlcksichtigung der etappierten Planung und Ausflihrung der gesamten Schule.

- Die Uberwachung und Steuerung der Auftraggeberziele hinsichtlich Qualitat,
Kosten und Termine.

Informationspflicht gegenlber dem Auftraggeber Uber alle fir sie (objektiv und
subjektiv) wichtigen Details zu Projektstand, Terminprogramm, Kosten, Qualitat
und Gestaltung.
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- Vertretung der Einwohnergemeinde Baar gegeniiber den Unternehmern im Rahmen
seines Honorarvertrages.

- Die Sicherstellung des Sicherheitsstandards auf der Baustelle.
- Rechtzeitige Formulierung von Antragen an den Auftraggeber.

- Zusammenstellen allfalliger Kostenabweichungen zur vorausgehenden Projektstufe
mit Begrindung der Abweichung.

- Aufzeigen der Folgen von Bestellungsdanderungen durch den Auftraggeber.

- Mithilfe bei der Erstellung der Unterlagen fir das Baubewilligungsdossier,
fir Abstimmungsvorlagen und fir Informationsveranstaltungen.

- Mithilfe und Teilnahme bei der Absprache mit den Behdrden wie Feuerpolizei,
Gebaudeversicherung, Energieberatung usw.

- Zusammenstellung und Abgabe der Bauwerksdokumentation aller nachgefihrten
und revidierten Ausfihrungsplane in farbig ausgedruckter Form sowie auf
Datentrager (Stick, CD).

1.4 Leistungsbeschrieb

Die Einwohnergemeinde Baar geht verbindlich davon aus, dass von den Anbietenden
samtliche erforderlichen Leistungen gemass SIA 102 / 2014 eingerechnet werden. Im
Folgenden werden die geforderten Leistungen in Form eines Projektpflichtenheftes
beschrieben. Grundlage ist die SIA-Ordnung 102 / 2014. Der Leistungsbeschrieb ist
keine Checkliste, sondern eine Umschreibung der zu erbringenden und zu offerierenden
Aufgaben.

- Ist verantwortlich fUr die fachgerechte Umsetzung der Vorgaben aus den Unterlagen
der Ausflhrung.

- Organisiert, fihrt bzw. nimmt teil an Bau- und Koordinationssitzungen inkl. Proto-
kollierung.

- Nimmt an den Bauherrensitzungen teil und wirkt bei der Vorbereitung mit.

- Veranlasst und wirkt mit bei Sicherheitskontrollen.

- Unterstltzt die Unternehmer beziiglich Arbeitssicherheit (SIA 118, Art. 104).

- Koordiniert die verschiedenen Unternehmer.

- Allgemeine Leitung und Uberwachung der Arbeiten auf der Baustelle.

- Prift die Unternehmerrechnungen.

- Ordnet an und kontrolliert Regiearbeiten mit den entsprechenden Rapporten,
rechnet die Regiearbeiten in der Regel vierzehntaglich ab.

- Praft und beurteilt Nachtrage. Erstellt eine Liste der Nachtrage und protokolliert sie
entsprechend.

- Erstellt rechtzeitig Meldungen von Bestellungsanderungen (SIA 118, Art. 85).

- Uberwacht laufend die Baukostenentwicklung und schlagt
Korrekturmassnahmen vor.

- Erstellt periodische Kostenberichte und ermittelt die mutmasslichen Endkosten.
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- Stellt fest und meldet rechtzeitig Mehr- und Minderkosten und schlagt allfallige

Korrekturmassnahmen vor.

- Erstellt eine fortlaufende Fotodokumentation.

- Erstellt Mangel- und Pendenzenlisten.

- Erstellt ein Terminprogramm fUr die Mangelbehebung.

- Stellt Mangel fest, erstellt und fihrt Liste der Mangel nach, die bis zum Ablauf der
Rigefristen aufgetreten sind und rligt die Mangel in Absprache mit dem Bauherrn.

- Ordnet Massnahmen und Fristen fur die Mangelbehebung an.

- Fordert den Unternehmer und Lieferanten zur Mangelbehebung auf.

- Uberwacht, kontrolliert und nimmt die Arbeiten zur Mangelbehebung ab.

- Plant, organisiert, begleitet und fihrt die Inbetriebnahme des Bauwerkes durch.

- Plant, organisiert und Uberwacht die integrierten Tests.

- Bereitet vor, fUhrt durch und protokolliert die Schlussabnahmen.

- Wirkt bei der Ubergabe und Instruktion des Bauwerkes an den Bauherrn mit.

- Stellt der Schlussabrechnung mit dem Kostenvoranschlag aller Werk- und Liefer-
vertrage gegenuber, begriindet die Abweichungen.
- Stellt die Dokumente des ausgeflihrten Werkes gemass Vorgaben Auftraggeber

zusammen.

Aufteilung der Teilphasen mit prozentualer Gewichtung
Der durchschnittliche Zeitaufwand fir die Grundleistungen, wird gemass der unten-
stehenden Tabelle auf die einzelnen Phasen und Teilphasen aufgeteilt.

Phasen Teilphasen
3 Projektierung 4.31  Vorprojekt Kostenschatzung 1.0%
4.32 Bauprojekt Kostenvoranschlag 4.0%
4.33 Bewilligungsverfahren Bewilligungsverfahren 0.5%
4 Ausschreibung 4.41  Ausschreibung, Ausschreibung und Vergabe 7.0%
Offertvergleich,
Vergabeantrag
5 Realisierung 451 Ausfihrungsprojekt Ausflhrungspldne 0.5%
Werkvertrage 1.0%
452  Ausflhrung Bauleitung und Kostenkontrolle  23.0%
453 Inbetriebnahme, Inbetriebnahme 1.0%
Abschluss
Dokumentation Uber das 0.5%
Bauwerk
Leitung der Garantiearbeiten 1.0%
Schlussabrechnung 1.0%
Total Grundleistungen Baumanagement Phasen 3, 4 und 5 40.5%
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1.5 Verfahrensziele

Die Ausschreibung soll zur Findung eines geeigneten Baumanagementbiros des ein-
gangs erwahnten Projektes fihren. Dazu gehdrt ebenfalls ein umfassendes Kosten-
Know-how und langjahrige Erfahrung in der Ausfihrung (Projekt- und Bauleitung).

Die Einwohnergemeinde Baar beabsichtigt, das ausgewahlte Blro aufgrund der Refe-
renzen, der eingereichten Projektanalyse und dem dazugehdrenden Honorarangebot mit
den angegebenen Leistungen nach SIA-Ordnung 102 / 2014 zu beauftragen.

Die Auftragserteilung erfolgt durch die Einwohnergemeinde Baar phasenweise und
schriftlich.

1.6 Honorarofferte

Angebotsgrundlage

- Angebotsgrundlage ist die SIA-Ordnung 102 / 2014, SIA 102-K / 2018
- Ausschreibung ,Baumanagement” Neubau Schulhaus Wiesental

- Planungsunterlagen des Biros PB. A, Zirich, Stand 13. Marz 2019

Honorarberechnung

- Honorarberechnung nach den anrechenbaren Baukosten gemass Kalkulationshilfe
SIA 102-K /2018 Art. 7.

- Die Parameter zur Honorarermittlung bleiben bis zum Projektabschluss unverandert.
(Punkt 9.4 Parameter)

Aufwandbestimmende Baukosten

- Die Ermittlung der aufwandbestimmenden Baukosten erfolgt nach Art. 7.5 der
Kalkulationshilfe SIA 102-K / 2018. Als Grundlage flr die Bestimmung der aufwand-
bestimmenden Baukosten der Honorarofferte gilt die Kostengrobschatzung der
Baukosten = 25% der metron ag, Brugg, aus dem Projektvergleich zur Wettbewerbs-
beurteilung vom 31. Oktober 2018.

- Die aufwandbestimmenden Baukosten sowie demgemass die Honorierung werden
auf der Basis des bereinigten und von der Einwohnergemeinde Baar genehmigten
Kostenvoranschlages (+ 10%) angepasst.

- Sollte die Schlussabrechnung mehr als 10% vom Kostenvoranschlag abweichen,
werden die aufwandbestimmenden Baukosten und demgemass die Honorierung
angepasst und zwar um die Differenz zwischen der tatsachlichen Abweichung und
der Kostengenauigkeit = 10% des Kostenvoranschlages.

(Z.B. -15% Abweichung zu -10% Toleranz Kostengenauigkeit, ergibt -5%
Honoraranpassung).
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2 Allgemeine Bedingungen

2.1 Auftraggeberin

Auftraggeberin fir das Verfahren ist die Einwohnergemeinde Baar,
Abteilung Planung / Bau, Hochbau, Rathausstrasse 6, 6340 Baar.

2.2 Artdes Verfahrens

Die Ausschreibung untersteht dem GATT/WTO-Ubereinkommen (iber das dffentliche
Beschaffungswesen und dem Binnenmarktgesetz. Die Ausschreibung erfolgt im
offenen Verfahren gemass Interkantonaler Vereinbarung Uber das 6ffentliche
Beschaffungswesen (IV6B).

2.3 Sprache

Die Verfahrenssprache ist Deutsch. Texte und Erlauterungen der Eingabeunterlagen
mussen in deutscher Sprache abgefasst und eingereicht werden.
Mindliche Auskinfte werden keine erteilt.

2.4 Ausschreibung

Die Ausschreibung " Baumanagement" wird im Amtsblatt des Kantons Zug
vom Freitag 17. Mai 2019 und auf der Plattform www.simap.ch publiziert.

2.5 Grundlagen und Verbindlichkeiten

Fir die Ausschreibung " Baumanagement" gelten die Gesetze Uber die dffentliche Be-
schaffung.

Interkantonale Vereinbarung tber das offentliche Beschaffungswesen (IV6B) vom
15. Marz 2001, Submissionsgesetz (SubG) des Kantons Zug vom 2. Juni 2005 und die
Submissionsverordnung (SubV) des Kantons Zug vom 20. September 2005.

Mit der Einreichung der Unterlagen erklaren die Teilnehmer die vorliegende Ausschrei-
bung und die weiteren Unterlagen zum Verfahren fir sich als verbindlich. In gleicher
Weise ist es flur die Veranstalterin bindend. Die Teilnehmer akzeptieren die Entscheide
des Auswahlgremiums, auch jene in Ermessensfragen.

2.6 Teuerung

Preisanpassungen infolge Teuerung werden gemass der zur Zeit des Vertrags-
abschlusses aktuellen Fassung der SIA-Norm 126 "Preisanderungen infolge Teuerung
bei Planerleistungen” berechnet.

2.7 Nebenkosten

Fur Kopien erfolgt die Vergttung in % der Honorarsumme plus MWSt. Fur Reisekosten
und die EDV ist keine zusatzliche Entschadigung vorgesehen.
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2.8 Auswahlgremium

Das Auswahlgremium setzt sich wie folgt zusammen:

- Jost Arnold, Bauvorstand, Vorsitz

- Sandro Lang, Abteilungsleiter Planung / Bau

- Erwin Grob, Leiter Hochbau, Abteilung Planung / Bau

- Martin Leser, Projektleiter Hochbau, Abteilung Planung / Bau
- Daniel Penzis, PENZISBETTINI. Architekten ETH/SIA GmbH

Das Auswahlgremium behalt sich vor, bei Bedarf weitere Experten beizuziehen.

2.9 Sekretariat fir die Ausschreibung " Baumanagement"

Einwohnergemeinde Baar
Abteilung Planung / Bau

Martin Leser, Projektleiter Hochbau
Rathausstrasse 6

6340 Baar

martin.leser@baar.ch

2.10 Entschadigung

Fir die Teilnehmer an der Ausschreibung " Baumanagement" wird keine Entschadigung
ausgerichtet.

2.11 Verbindlichkeit des Angebots

Das einzureichende Honorarangebot ist verbindlich bis 6 Monate nach Eingabe.

2.12 Rechtsschutz

Der Gemeinderat Baar erlasst nach Abschluss des Verfahrens eine beschwerdefahige
Verflgung mit Rechtsmittelbelehrung.

2.13 Vorprifung

Die Vorprifung wird durch die Dienststelle Hochbau der Abteilung Planung / Bau durch-
geflhrt. Verhandlungen werden keine gefihrt.

2.14 Vertraulichkeit

Der Auftraggeber und der Anbieter behandeln alle Angaben vertraulich, die weder
offenkundig noch allgemein zuganglich sind.

2.15 Gerichtsstand

Zustandig fur die gerichtliche Beurteilung von Streitigkeiten aus diesem Vertrag ist das
ordentliche Gericht: Zug
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3 Termine und Unterlagen

3.1 Terminibersicht

Freitag, 17. Mai 2019 Ausschreibung im Amtsblatt
Montag, 27. Mai 2019 Fragenstellung

Freitag, 07. Juni 2019 Fragenbeantwortung
Dienstag,  02. Juli, 2019, 14.00 Uhr Eingabe der Unterlagen

Juli 2019 Beurteilung und Entscheid
Herbst 2019 Start der Arbeiten

3.2 Fragenstellung / Fragenbeantwortung

Fragen zur Aufgabenstellung und zum Verfahren sind schriftlich an das Sekretariat fur
die Ausschreibung (Pkt. 2.9) bis Montag, 27. Mai 2019, (Poststempel A-Post) zu stellen.
Die Antworten zu allen eingegangenen Fragen, als verbindliche Erganzung zur Aus-
schreibung, werden bis spatestens am Freitag, 07. Juni 2019, als Download
bereitgestellt. Den Teilnehmern steht die Fragenbeantwortung zum Download auf
www.baar.ch/bauprojekte der Gemeinde zur Verflgung.

3.3 Unterlagen zur Ausschreibung "Baumanagement"

Den Teilnehmern stehen die folgenden Unterlagen zum Download auf
www.simap.ch zur Verflgung.

1 Unterlage A, Ausschreibung Baumanagement Word/PDF
2 Unterlage B, Planungsunterlagen Stand 13.03.2019 PDF
3 Unterlage C, Grobterminplan PDF
4 Unterlage D, Organigramm PDF
5 Unterlage E, Aufwandbestimmende Baukosten PDF
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3.4 Einzureichende Unterlagen

Die Teilnehmenden haben nachfolgende Unterlagen einzureichen.
Eingaben nur auf Datentragern sind nicht erlaubt.

Unterlage A, Ausschreibung ,Baumanagement” komplett ausgefiillt mit folgenden
Angaben zu:

- Unternehmerblatt

- Referenzen des Unternehmers
- Schlusselperson mit Referenzen
- Auftragsanalyse

- Erklarung zum Arbeitsschutz

- Baumanagement-Honorar

- Nebenkosten

Alle dartber hinaus eingereichten Unterlagen flr Referenzen des Unternehmers oder der
Schllsselperson sowie flr die Auftragsanalyse dirfen maximal Blatter Grosse A3 sein
und sollen lose, nicht geheftet einreicht werden.

3.5 Anonymitat Beschriftung

Die Ausschreibung "Baumanagement” wird nicht anonym durchgefihrt.
Samtliche einzureichenden Unterlagen sind verschlossen mit dem Vermerk
"Neubau Schulhaus Wiesental - Baumanagement" einzureichen.

3.6 Abgabetermin und Eingabeort
Abgabetermin fir sémtliche Unterlagen Dienstag, 02. Juli 2019, 14.00 Uhr
Die verschlossenen Abgabeunterlagen sind wie folgt zu adressieren:

"Neubau Schulhaus Wiesental - Baumanagement"
Einwohnergemeinde Baar

Abteilung Planung / Bau

Martin Leser, Projektleiter Hochbau

Rathausstrasse 6

6340 Baar

Flr das rechtzeitige Eintreffen bei der Abgabestelle sind die Teilnehmenden selbst
verantwortlich. Das Datum des Poststempels ist nicht massgebend.
Zu spat eintreffende Unterlagen werden von der Auswahl ausgeschlossen.
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4 Auswahlkriterien
4.1 Eignungskriterien

Die Nichterflllung der Eignungskriterien fihrt zum Ausschluss vom Verfahren.

- Vollstandig ausgefulltes "Unternehmerblatt”

- Vollstandig ausgefulllte und unterzeichnete "Erklarung/Bestatigung’

- Nachweise gemass "Erklarung/Bestatigung”, Vorlage auf Verlangen

- Erfahrung bei gleichwertigen oder dhnlichen Aufgabenstellungen unter Berlcksichti-
gung der Bereiche Holzbau, Schulbauten + Turnhallen

- Veranstaltungssale sowie Minergie-P-ECO. Nachweis der fachlichen, finanziellen, wirt-
schaftlichen, technischen und organisatorischen Leistungsfahigkeit des Ingenieurblros
(im Unternehmerblatt ausfllen).

- Referenzen, bei welchen die Auftraggeberin die ordnungsgemasse Erbringung der in
den letzten sieben Jahren erbrachten Leistungen Uberprifen und Auskinfte einholen
kann. FUr die Angaben sind die Unterlagen A, Punkt 6.1 — 6.3 zu verwenden.

- Einsetzbare Personalkapazitat und Bescheinigung der beruflichen Befahigung
der fur die Ausflihrung des zu vergebenden Auftrages vorgesehenen verantwortlichen
Personen.

- Bei Arbeitsgemeinschaften missen die technischen und wirtschaftlichen Eignungs-
kriterien von allen ARGE-Mitgliedern erfillt und die entsprechenden Nachweise beige-
bracht werden, (vgl. "Erklérung/Bestatigung").

- Subplaner missen die Eignungskriterien ebenfalls erflllen.

- In der Ausfihrungsphase muss die Bauleitung wahrend den Ublichen Arbeitszeiten,
von Montag bis Freitag, permanent oder innert nutzlicher Frist (20-30 Minuten) vor Ort
sein.

4.2 Konventionalstrafe

Bei Verstoss gegen die Arbeitsschutzbestimmungen und Arbeitsbedingungen sowie
gegen die Gleichbehandlung von Frau und Mann gemass den allgemeinen Grundsatzen
Art. 11 Bst. e und f der Interkantonalen Vereinbarung (IVOB), muss der Unternehmer der
Auftraggeberin eine Konventionalstrafe von 3 % der Werkvertragssumme, mindestens
jedoch CHF 5'000.—, bezahlen.

Weitere Massnahmen seitens der Auftraggeberin bleiben vorbehalten.

4.3 Allgemeine Bedingungen

Die "Allgemeinen Vertragsbedingungen" der Einwohnergemeinde Baar sind integrie-
render Bestandteil des Angebotes und des Honorarvertrages, sofern nicht ausdrtcklich
im gegenseitigen Einverstandnis davon abgewichen wird.

Fir den Werkvertrag gelten die Bestimmungen Art. 363 bis 379 OR.

FILE L2.1.2
o:\bau\projekte\hochbau\schulen\wiesenta\martin\5_ausfiihrung\291 baumanagement\4_ausschreibung\a ausschreibung baumanagement.docx



Seite 13

4.4 Zuschlagskriterien
Schlisselperson Projektleiter Baumanagement: 20%

- Referenzen der Schliisselperson Projektleiter Baumanagement Uber die Ausfihrung
von 2 mit der vorgesehenen Aufgabe vergleichbaren realisierten Projekten in den
letzten 7 Jahren. Es kdnnen auch Referenzobjekte angegeben werden, welche durch
die Schlisselperson bei einem friiheren Arbeitgeber massgebend bearbeitet wurden
oder aber bereits in den Referenzen des Anbieters aufgefuhrt sind.

- Fdr die Angaben ist die Unterlage A, Punkt 6.4 zu verwenden.

Auftragsanalyse: 30%

- Vorgehenskonzept in Bezug auf den zu leistenden Auftrag. Mit den beiliegenden
Unterlagen (Unterlage A Punkt 7) wird der Anbieter gebeten, den Entwurf der Schule
Wiesental, Baar, zu analysieren, die Planungsschwerpunkte zu prifen
und die gestellten Fragen zu beantworten.3

- Die Analyse ist gemass Unterlage A, Punkt 7 einzureichen.

Preis: 50%
- Offeriertes Honorar netto inkl. MWSt.

- Die Offerte ist geméass Unterlage A, Punkt 9, Honorarangebot einzureichen.
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5.1 Angaben der Anbieterin / des Anbieters

Fachgebiet

Seite 14

Firmenbezeichnung

Adresse

PLZ / Ort

Telefon

E-Mail

Kontaktperson

Rechtsform des Anbieters / der Anbieterin

Grindungsdatum / -jahr

Geschéaftsdomizil

Haupttatigkeitsgebiet
Hat ein QS-Zertifikat [ ]Ja, Nr. Datum
[ ] Nein
Gesamtbestand / Betriebspersonal Biro techn. | BUro kfm. Total

(Anzahl Personen)

BUroinhaber/innen (nur einmal aufflihren)

Fachingenieur/innen ETH/HTL/FH

Baudkonomen/innen

Dipl. Techniker/innen

Dipl. Bauleiter/innen

Bauleiter/innen

Zeichner/innen

Administration

Lehrlinge

Mitglied folgender Verbande
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5.2 Versicherung

Der Unternehmer erklart, durch eine Berufshaftpflichtversicherung gegen Personen- und
Sachschaden ausreichend versichert zu sein.

Versicherungsgesellschaft:

Police-Nr.

Versicherungsleistung pro Ereignis:

Personenschaden CHF
Sachschaden CHF
Bautenschaden CHF

Reine Vermdgensschaden CHF

Selbstbehalt CHF

ARGE haben sich objektspezifisch zu versichern. Der Nachweis ist vor Vertrags-
abschluss zu erbringen.

5.3 Wirtschaftliche Leistungsfahigkeit

Gesamtumsatz in CHF (Baumanagement Leistungen) der letzten 5 Jahre
und Gesamtbestand Betriebspersonals (festangestellt)

2018: Gesamtumsatz (CHF): ..., Gesamtbestand Betriebspersonal: ...........................
2017: Gesamtumsatz (CHF): ..., Gesamtbestand Betriebspersonal: ....................ooo.
2016: Gesamtumsatz (CHF): .............oo Gesamtbestand Betriebspersonal: ...........................
2015: Gesamtumsatz (CHF): ..., Gesamtbestand Betriebspersonal: ..............cccoooenen.
2014: Gesamtumsatz (CHF): ... Gesamtbestand Betriebspersonal: ...........................
Ort, Datum Die Anbietende

(Stempel, rechtsglltige Unterschrift)

(Bei einer ARGE sind die Unterschriften aller ARGE-Mitglieder erforderlich)
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6 Referenzen der Unternehmungen
(Eignungskriterium)

Die Referenzen sind pro Objekt auf einer A3 Seite (Querformat, einseitig
bedruckt, lose, nicht geheftet) darzustellen.

Davon mind. ein Objekt mit unterschiedlicher Nutzung.

Die Bausumme BKP 1 -9 hat je Objekt mind. CHF 10.0 Mio. zu betragen.
Fertigstellung innert der letzten sieben Jahre.

6.1 Referenzobjekt 1

Adresse
PLZ, Ort

Projektbeschrieb
(in Stichworten)

Bausumme BKP 1 -9, inkl. MWSt CHF

Bausumme Holzbau, inkl. MWSt CHF

Unter 6ffentlichem Beschaffungswesen []Ja,
(Ja / Nein) [ ] Nein

Referenz-Auskunft des Auftraggebers
- Kontaktperson des Auftraggebers

- Funktion

- Adresse

- Telefon-Nr. der Kontaktperson

- E-Mail der Kontaktperson

Architekturblro des Projektes

- Kontaktperson

- Funktion

- Adresse

- Telefon-Nr. der Kontaktperson
- E-Mail der Kontaktperson

Planungsbeginn / Fertigstellung /

Umfang und Art der geleisteten Arbeit
(in Stichworten)

Aufgabenbeschrieb
(in Stichworten)

Referenzobjekt zu Erfahrung im Bereich:
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6.2 Referenzobjekt 2

Adresse
PLZ, Ort

Projektbeschrieb
(in Stichworten)

Bausumme BKP 1 -9, inkl. MWSt CHF

Bausumme Holzbau, inkl. MWSt CHF

Unter 6ffentlichem Beschaffungswesen []Ja,
(Ja / Nein) [ ] Nein

Referenz-Auskunft des Auftraggebers
- Kontaktperson des Auftraggebers

- Funktion

- Adresse

- Telefon-Nr. der Kontaktperson

- E-Mail der Kontaktperson

Architekturbtro des Projektes

- Kontaktperson

- Funktion

- Adresse

- Telefon-Nr. der Kontaktperson
- E-Mail der Kontaktperson

Planungsbeginn / Fertigstellung /

Umfang und Art der geleisteten Arbeit
(in Stichworten)

Aufgabenbeschrieb
(in Stichworten)

Referenzobjekt zu Erfahrung im Bereich:
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6.3 Referenzobjekt 3

Adresse
PLZ, Ort

Projektbeschrieb
(in Stichworten)

Bausumme BKP 1 -9, inkl. MWSt CHF

Bausumme Holzbau, inkl. MWSt CHF

Unter 6ffentlichem Beschaffungswesen []Ja,
(Ja / Nein) [ ] Nein

Referenz-Auskunft des Auftraggebers
- Kontaktperson des Auftraggebers

- Funktion

- Adresse

- Telefon-Nr. der Kontaktperson

- E-Mail der Kontaktperson

Architekturbtro des Projektes

- Kontaktperson

- Funktion

- Adresse

- Telefon-Nr. der Kontaktperson
- E-Mail der Kontaktperson

Planungsbeginn / Fertigstellung /

Umfang und Art der geleisteten Arbeit
(in Stichworten)

Aufgabenbeschrieb
(in Stichworten)

Referenzobjekt zu Erfahrung im Bereich:
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6.4 Schlusselperson Projektleiter Baumanagement
(Zuschlagskriterium)

Name

Funktion / Ausbildung

Referenzobjekt 1

Bausumme BKP 1 -9, inkl. MWSt CHF

Bausumme Holzbau, inkl. MWSt CHF

Funktionen und Aufgaben
der SchlUsselperson bei diesem Objekt

Referenz-Auskunft des Auftraggebers
- Kontaktperson des Auftraggebers

- Funktion

- Adresse

- Telefon-Nr. der Kontaktperson

- E-Mail der Kontaktperson

Referenzobjekt 2

Bausumme BKP 1 -9, inkl. MWSt CHF

Bausumme Holzbau, inkl. MWSt CHF

Funktionen und Aufgaben
der SchlUsselperson bei diesem Objekt

Referenz-Auskunft des Auftraggebers
- Kontaktperson des Auftraggebers

- Funktion

- Adresse

- Telefon-Nr. der Kontaktperson

- E-Mail der Kontaktperson

6.5 Geniigende Verfiigbarkeit und Qualifikation

Mit Abgabe des Honorarangebotes gewahrt die Unternehmung ausreichende und
geeignete personelle Ressourcen zur termingerechten Realisierung des Bauvorhabens.
Dies bezieht sich sowohl auf die allfallig angegebenen Subplaner als auch auf die vorge-
schlagene Schlisselperson.
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7 Auftragsanalyse (Zuschlagskriterium)

Die Auftragsanalyse ist auf einer oder mehreren A3 Seiten
(Querformat, einseitig bedruckt, lose, nicht geheftet) darzustellen.

Projektbeschrieb (Auszug aus dem Wettbewerbsbeitrag)

Mittels vier niedriger Baukdrper wird ein campusartiges primarschulgerechtes Raumge-
flge erzeugt, welches durch eine offene Setzung die Anlage mit dem Naturraum der
Lorze verbindet. Der mittige Pavillon (Haus Nord) als Drehscheibe dient als Ankunftsort
aus allen Richtungen (Sonnackerstrasse, Weg entlang der Lorze, Waldmannhalle). Mit
seinem umlaufenden Vordach schafft er Aufenthaltsqualitdten. Die Unterrichtsraume
befinden sich in den dusseren Gebauden: Unterstufe und Kindergarten im zweige-
schossigen Haus West, Mittelstufe |+Il und gemeinsamen Zimmer im dreigeschossigen
Haus Ost und die schulerganzende Betreuung (SEB) im Haus Sid.

Die Klassencluster sind jeweils auf dem obersten Geschoss angeordnet, um den
Durchgangverkehr zu vermeiden und von der naturlichen Belichtung des Daches zu
profitieren. Die Fachzimmer befinden sich im Geschoss darunter mit kurzen Wegen fir
alle Schler. Die schulischen Dienste im Erdgeschoss des Hauses Ost sind fir alle
Schiiler und fur Externen auf einfacher Weise erreichbar. Die Doppelturnhalle befindet
sich nah zum Forum und zur Waldmannhalle. Mit der zweiseitigen Erschliessung kann
sie optimal von Schilern und Externen genutzt werden. Eine faltbare Trennwand
ermaglicht die Nutzung sowohl als Doppel als auch als Einzelturnhalle.

Die Kindergarten im Erdgeschoss des \Westhauses werden separat erschlossen und
orientieren sich auf die Allmend.

Das Haus Sud (SEB) als eigenstandiges Volumen ist vom Forum als auch von der
Sonnackerstrasse und damit fur Schiler und Quartierskinder zuganglich.

Die Tiefgarage im Untergeschoss des Hauses Ost schliesst an die bestehende Zufahrts-
rampe der Waldmannhalle an.

Tragwerk

Jeder Baukorper ist als gerichtete Holzstruktur konzipiert, dessen Struktur sich an der
Fassade abbilden soll. Die Trager in einem regelméassigen Langsraster von 3.8 m bilden
ein Gestell, das mittels nichttragender Wande (Holzsandwich-Paneele und verglaste
Holzrahmen) flexibel genutzt werden kann. Erdberihrte Bauteile wie Bodenplatten,
Untergeschosswéande und Pfahlfundationen werden in Beton realisiert. Die Betonkon-
struktion ragt 30 cm aus dem Boden und formuliert eine Sitzgelegenheit an der Fassa-
de. Zugleich schitzt diese Stufe vor Hochwasser und bildet das Auflager fur die tragen-
den Brettschichtholzscheiben und -trdger, die sich in der Fassade zeigen. Die Decken
aus Hohlkastenelementen nehmen Installationen auf und wirken auch raumakustisch.
Die Kassettendecke des mittigen Gebaudes nimmt beide strukturellen Ausrichtungen
der umliegenden Gebaude auf und wird mit dieser allseitigen Orientierung zum zentra-
len Bezugsort.
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Organisation Klassenzimmer

Eine Grundeinheit (Cluster) besteht aus vier Klassen mit Gruppenrdumen, Treppe,
Nebennutzungen und direktem Zugang zur gemeinsamen Mitte. Klar erkennbare Zugan-
ge sorgen flr eine feinverteilte und intuitive Orientierung im Aussenraum.

Das Tageslicht spielt eine wichtige Rolle fir die Orientierung als auch fir die Qualitat der
Aufenthaltsbereiche. Oblichter in der Mitte des 30 m tiefen Volumens schaffen hoch-
wertige Aufenthaltsrdume zwischen Klassen und Gruppenrdumen. Sie ermdglichen die
fir den Primarschulbetrieb essentiellen Lernformen (Tandem- und Gruppenlernen).

Zweigeschossige Radume mit Galerie am Treppenhaus definieren «Adressen» fir jedes
Cluster und flhren das Tageslicht in die darunterliegende Ebene. Gruppenraume verbin-
den jeweils zwei Klassenzimmer. |hre zur Fassade hinaufsteigende Raumhohe sorgt fr
eine optimale Belichtung. Tlren ermdglichen klassenibergreifende Lernformen (Lern-
landschaft von zwei oder mehr Klassen). Turen zwischen den Clustern erlauben einen
Raumbezug zwischen acht Klassen und mehr auf unkomplizierte Art.

Energie und Nachhaltigkeit

Die Anlage ist raumlich, strukturell, konstruktiv und technisch auf eine niedrige Umwelt-
belastung und eine lange Lebensdauer hin optimiert. Mit grosszigigen Rdumen und viel
Licht werden die Kinder positiv gepragt, die wohl nachhaltigste Investition fir die
Zukunft.

Erdberlhrte Bauteile aus Recycling-Beton sowie der oberirdische Einsatz von Holz wirkt
nachhaltig, ressourcenschonend und halt den Anteil grauer Energie gering. Die konse-
guente Trennung tragender und nichttragenden Bauteile sowie von den Installationen
von Roh- und Ausbau ermdglicht das einfache Ersetzen von Komponenten unterschied-
licher Lebensdauer. Das Anschlussraster der Trager ermoglicht eine flexible Raumauftei-
lung. Die Rahmenverbreiterungen der Fassadenelemente und die eher geschlossenen
Stirnseiten tragen zu einem ausgewogenen Verhaltnis zwischen verglasten und
geschlossenen Fassadenflachen bei. Der aussenliegende Sonnenschutz und die Ost-
West-Ausrichtung vermeiden eine sommerliche Uberhitzung und sorgen fiir ausgewo-
gene Lichtverhaltnisse im Innenraum. Der schwimmende Zementunterlagsboden redu-
ziert Trittschalllibertragungen und erhoht die thermische Speicherfahigkeit.

Die Kompaktheit verspricht ein effizientes Verhaltnis zwischen Geschoss- und Hullflache
sowie einen tiefen Heizenergiebedarf. Zusammen mit der nachhaltigen Warmeer-
zeugung mittels Erdsondenwarmepumpe, dem Einsatz von erneuerbaren und dkolo-
gischen Baumaterialien sowie dem ausgewogenen Verhaltnis zwischen opaken und
transparenten Fassadenflachen wird der Minergie-P-eco-Standard eingehalten.
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Haustechnik

Die Warmeerzeugung erfolgt zentral im Untergeschoss des Osthauses und wird per
Medienkanal in die anderen Gebaude verteilt. Die Warmeverteilung in den Unterrichts-
geschossen leistet eine Bodenheizung.

Die LUftung wird dezentral realisiert: jede Einheit (4 Klassenzimmer) besitzt eine kleine
und effiziente Liftungsanlage. Die Verteilung erfolgt Gber einen Schacht und wird ent-
lang der Fassade aus der Hohldecke zu den Klassenzimmern gefiihrt (Zuluft). Die Nach-
stromung gewabhrleistet ein Unterdruck (Abluft) in der Mittelzone; somit werden die
Anzahl Leitungen und Einlagen optimiert. Das Dach eignet sich gut fur eine PV-Anlage.

Erweiterung

Durch die serielle Struktur kann die Schule mit zusatzlichen Gebdudeachsen auf
einfache Art erweitert werden. Die Bauarbeiten erfolgen wahrend des Schulbetriebes
ohne ihn zu beeintrachtigen. Dank der modularen Holzbauweise reduzieren sich Bauzeit
und Larmimmissionen auf ein Minimum.

Etappierung, Bauen in Betrieb

Der neue Campus kann wahrend des laufenden Schulbetriebes ohne zusatzliche Provi-
sorien realisiert werden. Gemass Wettbewerb werden folgende Etappen vorgeschla-
gen:

Etappe 1: Abbruch der bestehenden Turnhallen und einen Teil der Zivilschutzanlage,
Bau von Haus Ost (Turnhalle) und Haus West (Kindergarten/Unterstufe). Sportunterricht
findet in der Waldmannhalle statt.

Etappe 2: Umzug SEB in den bestehenden Pavillon an der Sonnackerstrasse. Abbruch
Schulgebaude, Aula und Zivilschutzanlage. Bau des Haus Sid (SEB) und des mittigen
Haus N (Aula).
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Projektanalyse

Mit den beiliegenden Unterlagen bitten wir Sie den Entwurf der Schule Wiesental Baar
zu analysieren und folgende Planungsschwerpunkte zu prifen:

1. Wie lassen sich die im Wettbewerb vorgeschlagenen Etappen optimieren?
Wie lassen sich die Larm- und Baustellenbelastung fir den Schulbetrieb minimieren?
Anzahl Etappierungen, Zeitbedarf und allfallige raumliche Abhangigkeiten
(Umlagerungen, Baustelleninstallationen, Zufahrten, Parkplatze, etc.) sind aufzu-
zeigen. Der laufende Schulbetrieb muss dabei gewahrleistet werden. Eine Aus-
lagerung des Schulbetriebes ist nicht moglich. Auch die Erstellung von weiteren
Provisorien ist nicht denkbar.

2. Es ist ein Terminprogramm mit Fokus auf die Ausfiihrung aufzuzeigen. Aufgrund der
Urnenabstimmung zum Baukredit von Ende 2021 ist von einem definitiven Start der
Ausfiihrungsplanung anfangs 2022 auszugehen.

3. Was interessiert Sie an diesem Projekt und wo und wie kdnnen Sie lhren ent-
scheidenden Beitrag zu diesem Projekt leisten?
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8 Erklarung / Bestatigung der Anbieterin / des Anbieters

Verfahrensgrundsatze gemass dem Gesetz Uber die 6ffentliche Beschaffung (SubG) und
der Verordnung Uber die 6ffentliche Beschaffung (SubV).

Die Anbietende verpflichtet sich, flr die Leistungen in der Schweiz die am Ort der

Leistung geltenden Arbeitsschutzbestimmungen und Arbeitsbedingungen,

insbesondere die Bestimmungen Uber Lohne, Arbeitszeit, Lohnzuschlage,

Sozialleistungen fir Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer einzuhalten.

- Des Weiteren verpflichtet sich die Anbietende, fir Leistungen in der Schweiz die
Gleichberechtigung von Mann und Frau, namentlich das Prinzip der Lohngleichheit,
einzuhalten.

- Bei Missachtung der vorstehenden Verpflichtungen schuldet die Anbietende der
Auftraggeberin eine Konventionalstrafe in der Hohe von 3% der Vertragssumme.
Weitere Massnahmen seitens der Auftraggeberin bleiben vorbehalten.

- Der Auftraggeberin steht das Recht zu, die Einhaltung der Arbeitsschutzbestim-
mungen, der Arbeitsbedingungen und der Gleichbehandlung von Mann und Frau zu
kontrollieren oder kontrollieren zu lassen. Auf Verlangen hat die Anbietende deren
Einhaltung mittels Dokumenten nachzuweisen die nicht éalter als ein Jahr sind.

- Werden die erwahnten Verfahrensgrundsatze nicht eingehalten, kann die Auftrag-
geberin die Anbietende vom Verfahren ausschliessen, den Zuschlag widerrufen oder
nach Vertragsabschluss die Konventionalstrafe geltend machen.

- Im Weiteren erklart die Anbietende, die Steuern und Sozialabgaben ordnungsgemass

und liickenlos bezahlt zu haben, sowie die Bestimmungen des Bundesgesetzes Uber

Massnahmen zur Bekampfung der Schwarzarbeit (Bundesgesetz gegen die Schwarz-

arbeit, BGSA, SA 822.41) vom 17. Juni 2005 dauernd vollumfanglich einzuhalten.

Mit der Unterschrift bestatigt die Anbietende die Richtigkeit der gemachten Angaben
und erklart sich bereit sie auf Verlangen hin mit Dokumenten, die nicht alter als ein Jahr
sind, zu belegen.

Die Anbietende ermaéchtigt die Veranstalterin alle in ihren Unterlagen gemachten Anga-
ben zu Uberprifen.

Ort, Datum Die Anbietende
(Stempel, rechtsgliltige Unterschrift)

(Bei einer ARGE sind die Unterschriften aller ARGE-Mitglieder erforderlich)
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Honorarangebot
(Zuschlagskriterium)

Grundlagen

Angebotsgrundlage ist die SIA-Ordnung 102 / 2014, SIA 102-K / 2018
Ausschreibung ,,Baumanagement” Neubau Schulhaus Wiesental,
Planungsunterlagen des Blros PB. A, Zlrich, Stand 13. Méarz 2019

Grundlage fUr die Honorierung des Baumanagements ist unter anderem der in der
Ausschreibung formulierte Projektbeschrieb sowie der Aufgaben- und der Leis-
tungsbeschrieb.

Honorarberechnung

Honorarberechnung nach den anrechenbaren Baukosten gemass Kalkulationshilfe
SIA 102-K /2018 Art. 7.

Aufwandbestimmende Baukosten

Die Ermittlung der aufwandbestimmenden Baukosten erfolgt nach Art. 7.5 der
Kalkulationshilfe SIA 102-K / 2018. Als Grundlage filr die Bestimmung der auf-
wandbestimmenden Baukosten der Honorarofferte gilt die Grobkostenschatzung
der Baukosten + 25% der metron ag, aus dem Projektvergleich zur Wettbewerbs-
beurteilung vom 31. Oktober 2018.

Die aufwandbestimmenden Baukosten sowie demgemass die Honorierung,
werden auf der Basis des bereinigten und von der Einwohnergemeinde Baar ge-
nehmigten Kostenvoranschlages (+ 10%) angepasst.

Sollte die Schlussabrechnung mehr als 10% vom Kostenvoranschlag abweichen,
werden die aufwandbestimmenden Baukosten und demgemass die Honorierung
um die Differenz zwischen der tatsachlichen Abweichung und der Kosten-
genauigkeit £ 10% des Kostenvoranschlages angepasst.

(z.B.-15% Abweichung zu -10% Toleranz Kostengenauigkeit, ergibt -5% Honorar-
anpassung)

Basierend auf der oben erwahnten Grobkostenschatzung werden die
aufwandbestimmenden Baukosten voraussichtlich ca. CHF 39.6 Mio (exkl. MWSt)
betragen. Siehe hierzu Unterlage E.

Grobkostenschatzung: CHF 39.6 Mio
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9.4 Parameter

Schwierigkeitsgrad n =l

Leistungsumfang g = 405%
Anpassfaktor r = 1.00
Teamfaktor i = 1.00

Faktor fir Sonderleistung s = 1.00
Z-Wert SIA 102 Jahrgang / Quantile /1 = 2018/05 0.04899
Z-Wert SIA 102 Jahrgang / Quantile /2 = 2018/0.5 8.86602
Grundfaktor fir Stundenaufwand p = 0.0750
angebotener Stundensatz h = CHF /h (Mittelsatz)
exkl. MWSt
Zeitaufwand ermittelt mit gewahltem Quantil Tm = (St)
Zeitaufwand offeriert Tm = (St)
prognostizierter Zeitaufwand Tp = (St)
9.5 Honorarermittlung
_ 2 _ 8.86602
p=Z1+ 75 = 0.04899 + Voo 0.0750
Tm = B X = x n x +=x r =
100 100
Tm = 39'600'000-x X220 202« = h
100 100

Tp = Tm X =

Tp = X = h
H = Tp X S X h =

H = X X = CHF

plus MWSt 7.7 % = CHF

Honorar Baumanagement inkl. MWSt = CHF *

* Ubertrag auf Titelseite
9.6 Bemerkung

Das Honorar deckt alle im Leistungsbeschrieb aufgefihrten Arbeiten ab. Werden andere
oder zusatzliche Leistungen gefordert, werden diese nach vorgangiger Ankindigung im
Aufwand verrechnet.
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9.7 Nebenkosten

Fir Kopien erfolgt die Verglitung in % der Honorarsumme plus MWSt. Flr
Reisekosten und die EDV ist keine zusatzliche Entschadigung vorgesehen.

Reisespesen: keine zusatzliche Entschadigung
Reisezeit: wird nicht entschadigt
Mahlzeiten: werden nicht entschadigt

EDV: keine zusatzliche Entschadigung

Die Einwohnergemeinde Baar behalt sich vor, die Konditionen fur Plots und
Kopien zu verhandeln, insbesondere auch, wenn eine externe Repro-
unternehmung im Rahmen des Projektes beauftragt wird.

Nebenkosten Prozentsatz = %

Geschatzter Betrag fir Nebenkosten exkl. MWSt  CHF

plus MWSt 7.7 % CHF

Geschatzter Betrag fiir Nebenkosten inkl. MWSt CHF

(optional) Total Nebenkosten pauschal CHF

10 Schlussbestimmungen

Mit der Einreichung der Unterlagen mit dem Honorarangebot erklaren die Teilneh-
menden samtliche Bestimmungen dieser Ausschreibung als verbindlich. Allfallige
Streitigkeiten werden an den ordentlichen Gerichten entschieden. Als Gerichts-
stand gilt einzig und ausschliesslich Zug.

11 Genehmigung

Die vorliegende Ausschreibung "Baumanagement" wurde vom Veranstalter und
dem Auswahlgremium genehmigt.

Baar, 30. April 2019/Le

12 Anhang
Unterlage B, Planungsunterlagen Stand, 13.03.2019
Unterlage C, Grobterminplan
Unterlage D, Organigramm
Unterlage E, Aufwandbestimmende Baukosten
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