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Dilbendorf, Uberlandstrasse
Kanton Ziirich

‘ :| Baudirektion Teil A: Angaben der Vergabestelle
Tiefbauamt

1 Bestimmungen zum Vergabeverfahren

1.1 Einleitung

1.1.1 Formelle Rahmenbedingungen
Die Rahmenbedingungen der Beschaffung und der vertraglichen Leistungen ergeben sich aus
den vorgesehenen Vertragsvorlagen und den vorliegenden Beschaffungsunterlagen.

Die Ausschreibungsunterlagen sind ausschliesslich in deutscher Sprache unter www.simap.ch
erhéltlich.

Der Auftraggeber behalt sich vor, Berichtigungen und Ergénzungen zu den vorliegenden Unter-
lagen innerhalb der Frist zur Einreichung des Angebots vorzunehmen. Der Auftraggeber wird
diese Berichtigungen und Ergéanzungen gleichzeitig allen Anbietern schriftlich mitteilen und falls
erforderlich die Frist zur Einreichung des Angebotes erstrecken. Die Anbieter sind verpflichtet,
die Berichtigungen und Erganzungen in ihrer Offerte zu beriicksichtigen.

1.1.2 Sprachliche Gleichstellung

Zur einfacheren Lesbarkeit wurde in diesem Text ausschliesslich die mannliche Form verwen-
det. Der Text richtet sich selbstverstandlich an beide Geschlechter.

1.1.3 Urheberrecht auf den Ausschreibungsunterlagen

Alle Unterlagen der Ausschreibung unterliegen dem Urheberrecht. Die Unterlagen werden nur
den Teilnehmern an diesem Beschaffungsverfahren zur Verfiigung gestellt. Eine Veroffentli-
chung, kommerzielle Verwertung und Weitergabe an Dritte in irgendeiner Form ist ohne Zu-
stimmung des Auftraggebers nicht zulassig.

1.2 Verfahrensart und anwendbares Recht

1.2.1 Verfahrensart

Als Beschaffungsverfahren wird ein offenes Verfahren gewahlt.

Die Publikation des Beschaffungsvorhabens erfolgt auf der elektronischen Plattform
www.simap.ch.

1.2.2 Anwendbares Recht

Das Verfahren ist nicht dem WTO/GATT-Beschaffungsiibereinkommen (GPA) unterstellt.

Die Vergabe der Leistungen erfolgt nach den Regeln der interkantonalen Vereinbarung liber das
offentliche Beschaffungswesen (IV6B) bzw. nach der Submissionsverordnung (SVO) des Kan-
tons Zurich.
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Dilbendorf, Uberlandstrasse
Kanton Ziirich

Baudirektion Teil A: Angaben der Vergabestelle
Tiefbauamt

1.3 Auftraggeber

Offizieller Name und Adresse des Auftraggebers:

Vergabestelle: Baudirektion Kanton Zirich, Tiefbauamt,
Projektieren und Realisieren

Kanton: Zurich

Adresse: Walcheplatz 2

PLZ / Ort: CH-8090 Ziirich

Land: Schweiz

Projektleiter: Marc Stutz

Telefon Projektleiter: 043 259 31 79

E-Mail Projektleiter: marc.stutz@bd.zh.ch>

1.4 Beschaffungsobjekt

1.4.1 Objekt- und Aufgabenbeschrieb

Art des Auftrages: Dienstleistungen im Bauwesen
Vertrag gemass Teil B: vorgesehene Vertragsurkunde

Projekttitel: Dubendorf, Uberlandstrasse

Detaillierter Aufgabenbeschrieb:  Projektierung und Realisierung (SIA-Phasen 32 — 53) In-
standsetzung Uberlandstrasse (vgl. auch Kapitel 2.1.2)

Ort der Dienstleistungserbringung: Kanton Zirich (ZH)

1.4.2 Aufteilung in Lose / mehrere Beschaffungen

Das Angebot ist nicht in Lose / mehrere Beschaffungen aufgeteilt.

1.4.3 Varianten

Es werden keine technischen und/ oder kommerziellen Varianten zugelassen.

1.4.4 Teilangebote

Es werden keine Teilangebote zugelassen.

1.4.5 Teilauftrage

Der Auftraggeber behdlt sich das Recht vor, Teilauftrdge wegzulassen und / oder an Dritte zu
erteilen. Die nach SIA 103:2014 ausgeschriebenen Leistungen werden pro Phase vergeben.

1.5 Termine fur das Vergabeverfahren

Publikation SIMAP Freitag, 17. Mai 2019

Schriftliche Fragen Montag, 27. Mai 2019

Antworten auf die schriftlichen Fragen Freitag, 31. Mai 2019

Abgabe des Angebotes Montag, 17. Juni 2019, bis 16.00 Uhr
Offert6ffnung nicht offentlich

Voraussichtlicher Vertragsbeginn ab September 2019
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Baudirektion Teil A: Angaben der Vergabestelle
Tiefbauamt

1.6 Weitere Angaben zum Vergabeverfahren

1.6.1 Verfahrenssprache

Die Verfahrenssprache ist Deutsch. Die Offerte ist in deutscher Sprache einzureichen.

1.6.2 Ansprechperson fur Anbieter

Wahrend des gesamten Verfahrens ist ausschliesslich der unter Punkt 1.3 genannte Projektlei-
ter des Tiefbauamtes Kanton Zirich die Ansprechperson fiir den Anbieter.

1.6.3 Einzusehende Unterlagen

Es liegen keine Unterlagen zur Einsicht vor. Alle fiir die Ausschreibung massgebenden Doku-
mente werden auf simap zur Verfligung gestellt.

1.6.4 Begehung der ortlichen Verhaltnisse

Es findet keine Begehung statt. Von den Anbietern wird die Kenntnis der 6rtlichen Verhaltnisse
vorausgesetzt. Es wird erwartet, dass der Unternehmer die Situation vor Ort selbststandig be-
sichtigt.

1.6.5 Schriftliche Fragen und Fragenbeantwortung

Fragen sind ausschliesslich in deutscher Sprache auf der simap-Plattform im Frage- / Antwortfo-
rum aufzuschalten.

Termine siehe Punkt 1.5

Die Antworten werden anonymisiert auf der simap-Plattform im Frage- / Antwortforum aufge-
schaltet.

Fragen, welche nicht bis zum vorgesehenen Zeitpunkt an obiger Adresse eingetroffen sind,
werden nicht beantwortet. Es werden keine telefonischen oder mundlichen Auskiinfte erteilt.

1.6.6 Einreichung des Angebotes

Angebote sind an folgende Adresse zu schicken:

Kanton Zirich
Baudirektion

Tiefbauamt / Bliro W 317
Walcheplatz 2

CH-8090 Zrich

Schweiz

Betreff: Submission: Dubendorf, Uberlandstrasse

Eingabetermin:  siehe Punkt 1.5

Die Angebote sind vollstandig ausgefullt, unterschrieben, korrekt adressiert und mit Betreffzeile
im verschlossenen Umschlag einzureichen. Die Angebote kénnen werktags von 07.30 Uhr -
12.00 Uhr und 13.30 Uhr - 16.00 Uhr im Biiro W 317 an oben genannter Adresse abgegeben
werden. Werden die Angebote per Post geschickt ist der Eingang beim Auftraggeber massge-
bend und nicht das Datum des Poststempels.

Die Angebote sind 1-fach in Papierform und 1-fach in elektronischer Form (USB-Stick) einzu-
reichen.
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Baudirektion Teil A: Angaben der Vergabestelle
Tiefbauamt

1.6.7 Aufwand fur die Erstellung der Offerte

Der Anbieter kann fir die Ausarbeitung der Offerte keine Entschadigung beanspruchen.

1.6.8 Planergemeinschaften

Planergemeinschaften sind zugelassen. Der federfiihrende Partner in der Planergemeinschaft
ist zu bezeichnen. Die Eignung wird mit Ausnahme der Selbstdeklaration fir die Planergemein-
schaft als Ganzes gepriift.

1.6.9 Subplaner

Subplaner sind zugelassen. Die Beteiligung als Subplaner bei mehreren Angeboten ist zuléssig.
Das Hauptunternehmen (federfiihnrende Firma) tragt jeweils vollumfénglich die Verantwortung
gegeniber dem Auftraggeber und ist dessen Ansprechstelle.

1.6.10 Verhandlungen
Es finden keine Angebotsverhandlungen statt (§ 31 SVO).

1.6.11 Preis / Wahrung

Alle Preise sind in Schweizer Franken (Fr.) exkl. Mehrwertsteuer (MwSt.) anzugeben. Die MwSt.
ist separat auszuweisen.

1.6.12 Kommunikation

Die Kommunikation zwischen der Vergabestelle und den Anbietern wahrend des Vergabever-
fahrens erfolgt ausschliesslich zwischen den jeweils bezeichneten Ansprechpersonen. Zur Wah-
rung der Vertraulichkeit sind weitere Kontakte mit Beauftragten des Bauherrn durch die Anbieter
im Zusammenhang mit dem vorliegenden Submissionsverfahren wahrend der Submissionspha-
se strikt untersagt.

Gemass § 27 SVO gilt folgendes Vorgehen bei der Offnung der Angebote:

,Die Angebote miissen, ausser im freihandigen Verfahren oder zur Identifikation, bis zum Off-
nungstermin verschlossen bleiben.

Die fristgerecht eingereichten Angebote werden durch zwei Vertreter der Vergabestelle gedffnet.

Uber die Offnung der Angebote wird ein Protokoll erstellt. Darin sind mindestens die Namen der
anwesenden Personen, die Namen der Anbietenden, die Eingangsdaten und die Preise der An-
gebote sowie allfalliger Angebotsvarianten oder Teilangebote festzuhalten.

Allen Anbietenden wird spatestens nach dem Zuschlag auf Verlangen Einsicht in dieses Proto-
koll gewahrt.

Die Mitteilung des Zuschlags erfolgt in schriftlicher Form. Gegen Verfligungen der Vergabestelle
kann innert zehn Tagen seit Eréffnung der Verfligung beim Verwaltungsgericht schriftlich Be-
schwerde gefiihrt werden.

1.6.13 Uberpriufung der Angebotsunterlagen

Der Anbieter erméchtigt die Vergabestelle oder einen von ihm beauftragten Vertreter, alle im
Angebot gemachten Angaben zu Uberpriifen oder Uberpriifen zu lassen. Sollte festgestellt wer-
den, dass vom Anbieter falsche Angaben gemacht wurden, wird sein Angebot ausgeschlossen.

Der Auftraggeber behdlt sich das Recht vor, bei Bedarf einzelne Anbieter zu kontaktieren, um
zusatzliche Auskinfte einzuholen. Die Anbieter kénnen keine Entschadigung fir zusatzliche Er-
lauterungen zu ihrem Angebot oder Besprechungen beim Auftraggeber beanspruchen.
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Kanton Ziirich

Baudirektion Teil A: Angaben der Vergabestelle
Tiefbauamt

1.6.14 Gultigkeit des Angebots

Die Gultigkeit des Angebotes betragt 6 Monate nach Eingabe des Angebotes. Bei der vorgese-
henen phasenweisen Auftragserteilung bleibt die Giiltigkeit des Angebots fir die folgenden
Phasen Uber die 6 Monate ab Eingabetermin hinaus bestehen.

1.6.15 Vertraulichkeit, Ruckgabe, Nutzungsrecht am Angebot

Die Archivierung der Vergabeakten erfolgt gemass § 42 SVO.

Die Angebote werden nach Abschluss des Verfahrens nicht zuriickgegeben, ausser die Riick-
gabe wurde durch den Anbieter vor Inkrafttreten des Vergabeentscheides bei dem zustéandigen
Bauherrenvertreter schriftlich beantragt. Die Unterlagen der nicht berticksichtigten Anbieter wer-
den nach der Vergabe und dem Ablauf der Einsprachefrist vernichtet.

Der Auftraggeber behandelt alle Angaben der Anbieter vertraulich. Diese unterliegen dem
Amtsgeheimnis.

Der Anbieter verpflichtet sich, die folgenden Grundsatze einzuhalten und deren Einhaltung
durch sein Personal zu gewabhrleisten. Dies gilt sowohl wahrend der Angebots- und allfalligen
Vertragsdauer als auch nach Beendigung des entsprechenden Vertragsverhaltnisses:

Der Zugriff auf Dokumente des Auftraggebers, welche fiir die Ausfiihrung des Vertrags nicht be-
nétigt werden, ist untersagt. Die Dokumente des Auftraggebers dirfen ausschliesslich zu den im
Vertrag definierten Zwecken verwendet werden. Die Dokumente dirfen nicht an Dritte weiterge-
geben werden.

Uber alle internen und -externen Informationen und Tatsachen des Auftraggebers, die der An-
bieterin zur Kenntnis gelangen, ist Stillschweigen zu bewahren. Bei Beendigung des Submissi-
onsverfahrens sind manuell erstellte Unterlagen und elektronische Dateien, die Informationen

enthalten, welche Eigentum des Auftraggebers sind, zu vernichten.

1.6.16 Vergabe

Die Vergabe erfolgt vorbehaltlich der Projekt- und Kreditgenehmigung. Die Einreichung eines
Angebots verpflichtet die Bauherrschaft nicht zur Vergabe der Leistungen oder zur Ausrichtung
einer Entschadigung.

Die freihandige Vergabe fiir zusatzliche Auftrage fir weitere Phasen wird von der Vergabestelle
ausdricklich vorbehalten.

1.6.17 Vorbefassung

Vom Verfahren ausgeschlossen gelten folgende Firmen:

— Die F. Preisig AG Bauingenieure und Planer als Bauherrenunterstiitzerin (BHU) fur die vor-
liegende Beschaffung.

— Die CSD Ingenieure AG als vom Projekt zurlickgetretene Auftragnehmerin.
1.7 Evaluation der Angebote

1.7.1 Formelle Prufung

Die Nichteinhaltung von vergabe- bzw. verfahrensrechtlichen Anforderungen kann zum Aus-
schluss vom Verfahren fuihren (vgl. Anhang 2 § 4a Abs. 1 BeiG). Insbesondere kdénnen Angebo-
te ohne weitere Prifung vom Verfahren ausgeschlossen werden,

— welche nicht termingerecht eingereicht wurden;
— welche die verlangten Angaben und Unterlagen nicht vollstandig enthalten;
— bei welchen die abgegebene Vorlage geandert wurde;
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Dilbendorf, Uberlandstrasse
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Baudirektion Teil A: Angaben der Vergabestelle
Tiefbauamt

— die nicht rechtsgiiltig unterzeichnet sind oder andere wesentliche Formerfordernisse verletzt
haben;

— ein ungewohnlich niedriges Angebot einreichen und den Nachweis nicht erbringen, dass die
Teilnahmebedingungen eingehalten werden;

— wenn der Ressourceneinsatz pro Phase nicht den Auftragsbedingungen gerecht wird.

1.7.2 Eignungskriterien (EK)

Die Eignung der Anbieter wird auf Grund der Angaben der Anbieter beurteilt. Im Falle von
Planergemeinschaften sind die geforderten Nachweise beziiglich Selbstdeklaration von jeder
beteiligten Unternehmung zu erbringen (vgl. Teil C). Die Eignung wird mit Ausnahme der
Selbstdeklaration fir die Planergemeinschaft als Ganzes gepruft.

Der Auftraggeber behalt sich ausdriicklich das Recht vor, zu einem spateren Zeitpunkt weitere
Nachweise zu verlangen.

Anbieter, welche ein Eignungskriterium nicht oder nicht mehr erfillen, werden von der Teilnah-
me am Verfahren bzw. der Angebotsevaluation ausgeschlossen.

Folgende Eignungskriterien werden geprift (ja/nein-Kriterien):

- Firmenbezogenes QM-Zertifikat nach 1SO 9001 des Anbieters bzw. des federfiihrenden
Partners einer Planergemeinschaft (Kopie des aktuell giiltigen Zertifikats ist dem Angebot
beizulegen)

- Firmenreferenzen fir Strassen-, Tief- und Werkleitungsbauten
2 Referenzen des Anbieters als Generalplaner oder als federfihrende Firma in einer Ingeni-
eurgemeinschaft, welche vergleichbar sind mit der vorgesehenen Aufgabe. Beide Referenz-
projekte missen mindestens die folgenden Kriterien erfillen:

- Erbrachte Leistungen in der Projektierung, Ausschreibung und Realisierung
- Strassenbau inkl. Werkleitungen (Kantons- oder Hauptverkehrsstrasse)

- Bauen unter Verkehr

- Abschluss des Projekts < 5 Jahre

- Gesamtvolumen des Projekts = Fr. 2.0 Mio.

- Im Falle einer Planergemeinschaft hat der federfihrende Anbieter mindestens 60% der
Gesamtleistungen erbracht

1.7.3 Zuschlagskriterien (ZK)

Die Angebote der Anbieter, welche die Eignungskriterien erfiillen, werden den nachstehenden
Zuschlagskriterien und ihrer Gewichtung gemass ausgewertet. Zur Vergabe des Auftrages vor-
geschlagen wird das Angebot, welches die beste Gesamtbewertung erzielt.

Zuschlagskriterium 1 - Preis®: 60 %
Zuschlagskriterium 2 - Auftragsanalyse 20 %
Zuschlagskriterium 3 - Referenzen Schliisselpersonen?: 15 %
Zuschlagskriterium 4 - Lehrlingsausbildung: 5%

! Das Zuschlagskriterium Preis setzt sich aus der Summe der Honorarkosten, den Nebenkosten sowie dem allfdlligen Rabatt, Skon-
to und der Mehrwertsteuer zusammen.

2 Um den Nachwuchs zu férdern, kommt das Mentoring zur Anwendung: Wenn als Projektleiter Stv. ein Junior eingesetzt wird, wer-
den fur den Junior die Referenzen des Mentors anerkannt. Dafur ist die Art und Weise der Einarbeitung des Juniors in einem Mento-
ringkonzept, welches zusétzlich zum Angebot einzureichen ist, nachvollziehbar zu beschreiben. Der zuséatzliche Aufwand fur die
Einarbeitung wird nicht entschéadigt.

Mindestanforderungen an den Mentor / die Mentorin; > 10 Jahre einschlégige Berufserfahrungen (Projektierung, Bauleitung, Baufuh-
rung) und > 35 Jahre alt.
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Baudirektion Teil A: Angaben der Vergabestelle
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1.7.3.1 Preis (ZK 1)
Bewertung gemass Grafik, tiefstes Angebot = 100% (max. Punktzahl)

100%

95%

tiefstes Angebot

Bandbreite = Bandbreite =
1.2 x tiefstes Angebot = 1.5 x tiefstes Angebot

1.7.3.2 Auftragsanalyse (ZK 2)

Auf max. 3 DIN A4-Seiten (inkl. Organigramm) soll der Anbieter die Aufgabenstellung analysie-
ren, das Vorgehen beschreiben und die Art der Durchfiihrung der Arbeiten aufzeigen. Der An-
bieter &ussert sich dabei zu folgenden Punkten:

Analyse der Aufgabenstellung

— Stellungnahme zum Vorprojekt (was muss aus der Sicht des Planers aus der Phase Vorpro-
jekt im Bauprojekt noch nachgeholt werden)

— Nennung von mindestens 3 technischen, projektspezifischen Herausforderungen und
Schlisselproblemen

— Nennung von mindestens 3 wesentlichen Projektrisiken inkl. Massnahmenempfehlung und
Erlauterung

— Nennung von mindestens 3 projektspezifischen Erfolgsfaktoren

Projektorganisation
— Aufzeigen der Projektorganisation (projektbezogenes Organigramm)

Termine
— Stellungnahme zu den Terminen gemass Beilage 04.01 Rahmenterminplan

Dem Anbieter steht es offen, weitere fur ihn wichtige Themen zu behandeln.

Uber die maximal erlaubte Seitenzahl hinausgehende Ausfilhrungen werden in der Bewertung
nicht bericksichtigt.

1.7.3.3 Referenzen Schliisselpersonen (ZK 3)
Es ist je Schlusselperson das Formular “Referenzen Schllisselpersonen® in Teil C auszufillen.

— Projektleiter
2 Referenzen des Projektleiters in den letzten 5 Jahren und Gesamtvolumen des Projektes
= Fr. 2 Mio. bezuglich Projektierung, Ausschreibung und Realisierung einer Kantons- /
Hauptverkehrsstrasse (inkl. Werkleitungen) bei Aufrechterhaltung des laufenden Verkehrs.

- Projektleiter Stv.
2 Referenzen des Projektleiter Stv. in den letzten 5 Jahren und Gesamtvolumen des Projek-
tes = Fr. 2 Mio. bezuglich Projektierung, Ausschreibung und Realisierung einer Kantons- /
Hauptverkehrsstrasse (inkl. Werkleitungen) bei Aufrechterhaltung des laufenden Verkehrs.
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- Bauleiter
2 Referenzen des Bauleiters in den letzten 5 Jahren und Gesamtvolumen des Projektes
2 Fr. 2 Mio. bezuglich Ausschreibung und Realisierung einer Kantons- / Hauptverkehrsstras-
se (inkl. Werkleitungen) bei Aufrechterhaltung des laufenden Verkehrs.

Verfugbarkeit der Schliisselpersonen

Schliisselpersonen des Beauftragten, die fiir das vorliegende Projekt verantwortlich sind, sind
grundsatzlich in dem Umfang einzusetzen, wie in der Offerte vorgesehen. Nur in unvorherseh-
baren und nicht durch den Beauftragten zu vertretenden Ausnahmeféllen, wie Kiindigung,
schwere Erkrankung oder Tod der betroffenen Person, kann diese Schliisselperson durch eine
gleich qualifizierte in ihrer Funktion ersetzt werden. Sollten bei Bekanntgabe des Zuschlags die
in der Offerte benannten Schliisselpersonen nicht in dem Umfang fir die Bearbeitung des Auf-
trages vorgesehen sein bzw. im genannten Ausnahmefall keine gleich qualifizierte Person durch
den Beauftragten eingesetzt werden kénnen, behélt sich der Auftraggeber einen Abbruch der
Submission bzw. eine Auflésung des Vertrages vor. In dem Fall wird dem Beauftragten im Sinne
einer Konventionalstrafe eine Umtriebsentschadigung von pauschal Fr. 10 000.00 inkl. MwSt.
fur die erneute Submission der Arbeiten in Rechnung gestellt. Gleiches gilt, wenn im Rahmen
der Vertragsfiihrung die vorgesehenen Schliisselpersonen nicht im vorgesehenen Umfang ein-
gesetzt werden.

1.7.3.4 Lehrlingsausbildung (ZK 4)
Das Zuschlagskriterium ,Lehrlingsausbildung” wird auf Basis Ihrer Angaben wie folgt bewertet:

Volle Punktzahl erhélt der Anbieter, dessen Anzahl aller aktiven Lehrvertrage im Verhaltnis zum
Personalbestand der Gesamtunternehmung mit Sitz in der Schweiz mindestens 5% betragt.
Stichtermin ist der 31. Mai des laufenden Jahres.

1.7.3.5 Bewertung der Zuschlagskriterien

Die Zuschlagskriterien werden mit Noten zwischen 0 und 3 bewertet. Folgende Grundsétze gel-
ten fir die Bewertung der Einzelkriterien:

Note | Bezogen auf Qualitat der Angaben
3 Angaben Uber den Erwartungen, zusatzlicher Beitrag zur Zielerreichung
2 Angaben entsprechen den Erwartungen, ausreichender Bezug zum Projekt
1 Angaben unter den Erwartungen, ohne ausreichenden Bezug zum Projekt
0 keine Angaben, nicht beurteilbar
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1.8 Vom Anbieter einzureichende Unterlagen

1.8.1 Ubersicht tiber den Aufbau des Angebotes

Fur das Angebot sind nur die vom Auftraggeber Ubersandten Vorlagen zu verwenden. Unvoll-
standige Angebote und solche, welche nicht bis zum vorgeschriebenen Zeitpunkt eintreffen,
werden ausgeschlossen.

Das vollstandig ausgefiillte Angebot muss mit den erforderlichen rechtsverbindlichen Unter-
schriften versehen sein.

Das Angebot ist zusammen mit den Ausschreibungsunterlagen 1-fach in Papier und zusétzlich
1-fach in elektronischer Form (USB-Stick) einzureichen:

1) Deckblatt zum Angebot
2) Teil A: Angaben der Vergabestelle
3) Teil B: Vorgesehene Vertragsurkunde

4) Teil C: Angebot und Angaben des Anbieters
vollstéandig ausgefillt und unterzeichnet

5) Teil C: Beilage 1 Preisangebot
vollstéandig ausgefillt und unterzeichnet

6) Beilagen des Anbieters zum Angebot
- Kopie des aktuell gultigen QM-Zertifikats
- Lebenslaufe Schliisselpersonen
- Mitarbeiterliste
- Mentoringkonzept (falls erforderlich)

7) USB-Stick mit nachfolgend aufgefiihrter Beschriftung:
Sumbission: Diibendorf, Uberlandstrasse

Die Beilagen der Vergabestelle (Technischer Bericht, Plane etc.) miissen dem Angebot nicht
beigelegt werden.

1.8.2 Vor Vertragsunterzeichnung einzureichende Unterlagen

Es sind vor Vertragsunterzeichnung folgende Unterlagen einzureichen:
— Versicherungspolicen des Anbieters

— aktueller Auszug aus dem Handelsregister

— aktueller Auszug aus dem Betreibungsregister

— aktueller Auszug Ausgleichskasse

— aktuelle Bestatigung SUVA/ESTV

01_Teil_A_Angaben_der_Vergabestelle_84S-81114.docx



2.1

2.1.1

2.1.2

2.1.3

2.1.4

Dilbendorf, Uberlandstrasse
Kanton Ziirich

Baudirektion Teil A: Angaben der Vergabestelle
Tiefbauamt

Projekt- und Leistungsbeschrieb

Beschrieb des Projektes

Projektperimeter

Das vorliegende Projekt umfasst die Uberlandstrasse in der Stadt Diibendorf von km 4.100 —
5.000.

Massnahmen

Die verkehrstechnische Situation im Bereich des Knotens Uberlandstrasse / Gfennstrasse ist
ungeniigend. Zudem befindet sich die Uberlandstrasse im Projektperimeter in einem baulich
schlechten Zustand. Zur Behebung dieser "Mangel" sind im Rahmen des vorliegenden Projekts
folgende Massnahmen vorgesehen:

-~ Umgestaltung des Knotens Uberlandstrasse / Gfennstrasse inklusive neuer LSA. Die LSA
wird durch die tribus AG geplant und realisiert. Fir die Integration des LSA-Projekts in das
Tiefbau-Projekt entsteht fir den beauftragten Planer ein entsprechender Koordinationsauf-
wand.

— Instandsetzung der Uberlandstrasse von km 4.100 — 5.000.

— Behindertengerechter Ausbau der Bushaltestelle "Lindenbiihl" unter Berlcksichtigung der
Bedurfnisse der Stadt Dilbendorf bezliglich Gestaltung

— Anpassung der 6ffentlichen Beleuchtung
— Optimierung und Anpassung der Strassenentwasserung

— Einzug Lichtwellenleiter in bestehenden EW-Rohrblock vom Muickenkreisel bis zum Knoten
Gfennstrasse.

Weiterfihrende Informationen zum Projekt sind im Technischen Bericht bzw. in den Planen des
Vorprojekts (Beilage 04.02) ersichtlich.

Aktueller Projektstand

Das Vorprojekt liegt vor. 812 und 8§13 gemass Strassengesetz werden aktuell durchgefiihrt. Es
ist vorgesehen, dass die Rickmeldungen bis zum Mandatsstart des neu beauftragten Planers
vorliegen und dieser dann mit der Auswertung / Einarbeitung der Riickmeldungen startet.

Schnittstellen / Abhangigkeiten

Folgende Vorhaben Dritter sind Projektbestandteil und sollen voraussichtlich im Zuge der In-
standsetzung der Uberlandstrasse umgesetzt werden. Die Koordination ist in sdmtlichen Pro-
jektphasen zu gewabhrleisten:

— Glattwerk: Erneuerung querende Leitung (ca. bei km 4.850) der Glattwerk AG als Betreibe-
rin des EW in Dubendorf.

— Wasserversorgung Dibendorf: Sanierung Wasserverteilleitung zwischen km 4.500 und
4.700.

— Verkehrsbetriebe Glattal (VBG): Ausbau Haltekante der BHS Lindenbihl fir Iangere Ge-
lenkbusse

Folgende Vorhaben Dritter sind zwar nicht direkter Projektbestandteil, Die Koordination ist aller-
dings in sdmtlichen Projektphasen zu gewahrleisten:

— FALS: Die FALS plant ein separates Larmschutzprojekt im Projektperimeter, welches auch
im direkten Zusammenhang mit der LSA am Knoten Uberlandstrasse / Gfennstrasse steht.
Die Koordination erfolgt via Projektleitung TBA.
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2.1.5 Verkehrskonzept
Verkehrsfihrungen sind mit der Unterhaltsregion und in Absprache mit der Gemeinde, KAPO
und allfalligen Busbetrieben abzustimmen.
Es bestehen folgende, einzubeziehende Randbedingungen:

-~ OV: Bus/Tram/Eisenbahnfahrplantakt muss wahrend der gesamten Bauzeit eingehalten
werden

— Behinderungen fir samtliche Notfalldienste sind so gering wie wirtschaftlich und technisch
vertretbar zu halten

— Zugang zu den Liegenschaften ist fiir den MIV und LV zu gewahrleisten
— Behindertengerechter Zugang zu den Haltestellen ist zu gewéahrleisten
— Die gefahrlose Passage des Baustellenbereichs fiir Fussganger ist sicherzustellen

2.2 Leistungsbild

2.2.1 Generelle Umschreibung der Leistungen

Die Grund- und besonders zu vereinbarenden Leistungen sind in der SIA 103:2014, Ordnung fir
Leistungen und Honorare der Bauingenieure umschrieben. Mit dem vorliegenden Leistungsbe-
schrieb sind samtliche fir die Erstellung des Projektes notwendigen Leistungen zu offerieren.
Die Aufgaben und Kompetenzen der allgemeinen und technischen Bauleitung richtet sich nach
der SIA 118:2013. Beziglich Umfangs der Vertretungsbefugnisse der Bauleitung wird auf die
Ziffer 5.2 der Allgemeine Vertragsbedingungen KBOB fiir Planerleistungen Ausgabe 2014 ver-
wiesen. Die Oberbauleitung wird durch den Auftraggeber wahrgenommen.

Der Ingenieur wird als Gesamtleiter und Fachplaner beauftragt und ist in allen Phasen zusténdig
fur die Gesamt- und Fachkoordination. Die Koordination des Gesamtprojektes mit den genann-
ten Schnittstellen (vgl. Kap. 2.1.4) ist in die Offerte einzurechnen.

Leistungen des Ingenieurs als Gesamtleiter und Fachplaner fir:

— Strassenbau, Allgemeiner Tiefbau, Werkleitungsbau;

in den Projektphasen 32 Bauprojekt; 33 Bewilligungsverfahren, Auflageprojekt; 41 Ausschrei-
bung, Offertvergleich, Vergabeantrag; 51 Ausfiihrungsprojekt; 52 Ausfiihrung und 53 Inbetrieb-
nahme, Abschluss gemass SIA-Normen 103:2014 und 108:2014.

2.2.2 Leistungsbeschrieb phasenbezogen

Die unter Ziffer 2.2.1 Generelle Umschreibung der Leistungen und SIA 103:2014 bildet die
Grundlage des vorliegenden Leistungsbeschriebs.
Die folgenden spezifischen Leistungen TBA, sind in der Offerte zu beriicksichtigen:

2.2.2.1 Phase 32 und 33, Bauprojekt / Auflageprojekt
— Auswertung und Einarbeitung der Riickmeldungen aus §12/13 Strassengesetz;
—  Uberprifung Vorprojekt auf Vollstandigkeit;
— Vordimensionierung von Provisorien und Baugrubenabschliissen;

— Bei Verwendung Geotextil-Filtersacke ist der Typ, Anzahl und Jahr Lieferung der FSE an-
zumelden;

— Agglomerationsprogramm Kanton Zirich, Bauprojekt bis 4 Monate vor Baubeginn in Papier
und digitaler Form erstellen;

—  Uberarbeiten der Markierungs- und Signalisationsplane (exkl. Signale Wegweisung auf
Haupt- und Nebenstrassen bei Uberkopfsignalen);

— Erstellen der Zustandsprotokolle der angrenzenden Grundstiicke Dritter vor Baubeginn;
— Planung der Integration an Drittsysteme;
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Phase 41, Ausschreibung, Offertvergleich, Vergabeantrag

Erstellung der Ausschreibungsunterlagen nach dem NPK der CRB, Zirich und Austausch-
format nach SIA-Norm 451;

Dimensionierung von Provisorien und Baugrubenabschliissen;

Erstellen der Ausschreibungsunterlagen fur die Signalisations- und Markierungsarbeiten
(exkl. Signale Wegweisung auf Haupt- und Nebenstrassen bei Uberkopfsignalen);

2.2.2.3 Phase 51, Ausfihrungsprojekt

Nachfiihren der Signalisations- und Markierungsplane (exkl. Signalisationstafeln bei Uber-
kopfsignalen);

Besprechungen mit dem Auftraggeber und der Bewilligungsbehorde;

Bei Verwendung Geotextil-Filtersacke ist der Typ, Anzahl und Monat/Jahr der FSE anzu-
melden;

2.2.2.4 Phase 52, Ausfiihrung

Allgemeine und fachtechnische Bauleitung

Erstellen der erforderlichen detaillierten Bau- und Arbeitsprogramme (inkl. Verkehrsfiihrung
und Provisorien);

Sicherstellen der Anwesenheit eines entsprechend ausgebildeten, sachverstandigen und
entscheidungsfahigen Bauleiters wahrend wichtiger Bauphasen wie:

0 Beton-, Abdichtungs- und Belagsarbeiten;

o0 Arbeiten, bei welchen die Beurteilung der Menge und Ausfiihrungsqualitat nachtraglich
nicht mehr maoglich ist;

0 Messungen und Prifungen, welche wahrend der Ausfiihrung von Bauarbeiten vom Un-
ternehmer vor Ort vorgenommen werden. Dabei ist die Ablesung der Kontrollgerate di-
rekt zu verfolgen und darlber selber eine Aufzeichnung zu erstellen, so dass die Kon-
trolle von Prifprotokollen gewahrleistet ist;

Bei Verwendung Geotextil-Filtersacke ist nach der Schachtreinigung die Schoellkopf AG,
Rumlang, fur die Ausmessung der Schachte aufzubieten. Die Lieferzeiten fur Lagerprodukte
betragt 5 Arbeitstage. Sonderanfertigungen (Stlickzahl ca. 30) betragt die Lieferzeit 30 Ar-
beitstage;

2.2.2.5 Phase 53, Inbetriebnahme, Abschluss

Kontrolle der angrenzenden Grundstiicke Dritter aufgrund der Zustandsprotokolle;
Vorbereitung Verpflockungs-Abnahmeprotokolle in Absprache Projektleiter Auftraggeber;
Erstellen der Schlussrechnung Planerleistungen max. 6 Monate nach Abnahme;

Erstellen der Abrechnungen Kostenanteile Dritter z.B. Ausgabenbeleg Rechnung fiir Kultur-
ausfall;

Optimierung wahrend 3-monatigem Probebetrieb unter Einbezug der Betreiber und Kon-
zeptverfasser. Auslésung von Korrekturmassnahmen. Nachweis der Vertragserfillung;

Die Geotextil-Filtersdcke missen zum Zeitpunkt der Abnahme versetzt sein;

2.2.3 Durch die Bauherrschaft vorgegebene zeitliche Aufwendungen

Die zeitlichen Aufwendungen fir SIA-Phasen werden durch die Bauherrschaft basierend auf Er-
fahrungswerten vorgegeben und beinhalten séamtliche Leistungen, die fir die Erstellung des
Projektes notwendig sind. Diese Vorgaben diirfen durch die Anbieter nicht im Angebot verandert
werden.

2.2.3.1 Optionale Leistungen und Zusatzleistungen
Es sind keine optionalen Leistungen und Zusatzleistungen vorgesehen.
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Qualitatsmanagement

Der Auftragnehmer stellt mit seinem projektbezogenen Qualitdtsmanagement die Umsetzung
der folgenden Vorgaben sicher. Die Aufwendungen dafir sind in den Leistungsmodulen bertick-
sichtigt.

Qualitatsmanagement im Rahmen der Projektierung/Ausfiihrung:

Planung
— Ergénzung/Vertiefung der Projektanforderungen und der Risikobeurteilung;
— schriftliche Definition von entsprechenden Vorbeugemassnahmen;

— Festlegen von Prifkriterien und Prifmethoden oder Verweis auf entsprechende Grundla-
gen;

— Vorgehen bei Nichteinhalten der Priifkriterien oder ausserordentlichen Ereignissen;
— Festlegen der Verantwortlichkeiten;
— Festlegen des Reportings z. H. Auftraggeber;

Umsetzung

— Umsetzen der Massnahmen gemass QM-Plan, inkl. Berichterstattung an den Auftraggeber
Uber die Ergebnisse der Priifungen;

— Umsetzen, der von Bauherrenseite verlangten Korrekturmassnahmen;

Controlling (quartalsweise)

Honorarkosten

— Verwendung Rechnungsdeckblatt Planer;
Baukosten

— Stand der Baukosten im Rahmen der Projektsitzungen und Rechnungsdeckblatt Unterneh-
mer;

— Prognose der Bauendkosten;
Termine
— Berichterstattung aufgrund folgender Meilensteine
Vorprojekt; Abschluss 8812, 13 StrG;
Bauprojekt; Abschluss 8816, 17 StrG;
Bauprojekt, 815 StrG Projektfestsetzung und Kreditbewilligung;
Voraussichtlicher Baubeginn;
Voraussichtliche Abnahme / Inbetriebnahme;
o Projektaufhebung;
Finanzplanung

— Erstellen und aktualisieren des Finanzplanes im Quartalsraster auf Basis der Terminplanung
und Kostenprognose;

O O O 0O ©o

Qualitat
— Definition der Materialeigenschaften aus dem Projekt;

— Festlegen der durchzufiihrenden Kontrollen gemass Qualitatslenkung Unternehmer (Kon-
trollplan);

— Erstellen eines Priifplanes in Zusammenarbeit mit der Unternehmung vor Beginn der Aus-
fhrung;

Zusatzliche Anforderungen
— Umsetzung des Priifplans und Reporting an den Auftraggeber;
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Die Verantwortung fur die Richtigkeit der erstellten Projektunterlagen liegt beim Projektverfas-
ser. Fir die Projektbearbeitung sind die Normalien, Richtlinien und Formulare des Kantons Zi-
rich zu berticksichtigen bzw. zu verwenden (Download unter
http://www.tba.zh.ch/internet/baudirektion/tba/de/home.html -> Formulare & Merkblatter). Der
Zugriff kann durch den Projektleiter TBA bestellt werden.

Besonderer Beachtung ist der Regelung zur Erhebung und Nachfiihrung der ausgefiihrten
Strassenentwasserung zu schenken. Diese sind im Internet unter
http://www.tba.zh.ch/internet/baudirektion/tba/de/fachunterstuetzung/formulare_merkblaetter.ht
ml) aufgeschaltet.

2.3 Vorgaben fur den Umgang mit raumlichen Daten

2.3.1 Bestellung GIS-Daten
Die Geodaten des Kantons Zirich sind als Open Government Data (OGD) verfligbar. Der Bezug
ist via http://maps.zh.ch méglich.

Geodaten mit zusatzlichen Attributen und Geodaten, die nicht 6ffentlich sind (z. B. Staatsstras-
senentwasserung), missen Uber den Geodaten-Shop des Kantons (are.geoshop@bd.zh.ch)
bestellt werden.

Anderweitige und ohne Absprache mit der Bauherrschaft beschaffte Grundlagen werden nicht
vergutet.

2.3.2 Erstellen Plane ausgefuhrten Werkes (PAW)

— Abgabe PAW spéatestens 3 Monate nach Abnahme/Inbetriebnahme;

— Fur die Plane ist die Dokumentvorlage 024.00.01 Titelblatt Plan/PAW zu verwendet. Es sind
alle Angaben vollstéandig auszufillen;

— Samtliche Plane fur Neubauten, Umbauten und Ausbauten von Verkehrsanlagen entspre-
chen der VSS-Norm SN 640 033 Projektdarstellung;

— Die Darstellung samtlicher Werkleitungen in den Planen des ausgefuhrten Werkes entspre-
chen der SIA-Norm 405 Geodaten zu Ver- und Entsorgungsleitungen, inkl. CAD-
Layerstruktur;

— Fur die Darstellung der Strassenentwasserung gilt zusatzlich das Dokument 919.01.01
Normalien zur Datenerhebung (SSEI) des Leitsystems TBA und das Datenreferenzmodel
Interlis;

— Der CAD-Plan (DXF) ist im Schweizerischen Landeskoordinatensystem (LV95) georeferen-
ziert;

— Auch bei Projekten ohne bauliche Veranderung sind in Planen festzuhalten:
0 Markierungen und Demarkierungen nach SN 640 035;

o Signalisationen und Anpassungen oder Aufhebungen von Signalisationen nach
SN 640 035;

0 Allgemeine Veranderungen technischer Ausriistungen;
0 Behindertengerechter Ausbau von Bushaltestellen.

2.3.3 Abgabe PAW

- PAW als PDF;

— PAW als CAD-Zeichnung im Format DXF;

— Ausgefiilltes Formular 024.00.04 Statistische Ausfiihrungsdaten;

— Ausgefiilites Formular 023.00.01 Erfassung ausgefiihrte Baumassnahmen;
— Falls vorhanden: Daten in Interlis und / oder GIS-Formaten;
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2.4 Weitere Randbedingungen

2.4.1 Projektorganisation

’ Besteller

‘ Amt fir Verkehr Kt. Zirich

Projektaufsicht

Kantonsingenieur: F. Muff

Abteilungsleitung: |. Scapozza
Leiter PM Nord: P. Bieber

Fachunterstiitzung Kt. Ziirich Gesamtprojektleitung Kommunikation
BD, TBA, Sl Unterhalt, UR |, UB 1 BD, TBA, P+R: M. Stutz BD, TBA, P+R: T. Maag

BD, TBA, P+R, BSA OeB
BD, TBA, P+R, BSA LSA

BD, TBA, P+R, BSA Kabelrohr Externe / Dritte
BD, TBA, IS, FALS n
BD, TBA, IS, VDE Stadt Diibendorf
BD, TBA, IS, O+G OV (VBG)
BD, AWEL Werke
Kapo

Blaulichtorganisationen

Projektverfasser LSA-Projekt Projektverfasser Tiefbau-Projekt

tribus AG N.N. (ausgeschriebenes Mandat)

2.4.2 Kontakte extern

Externe Kontakte erfolgen in Abstimmung mit dem Projektleiter Auftraggeber nach Riicksprache
mit der BD-Kom. Die Offentlichkeitsarbeit erfolgt durch den Auftraggeber mit Unterstiitzung des
Beauftragten.

2.4.3 Sitzungskonzept

Projektsitzungen (Projektierungsphase): bei Bedarf
Koordinationssitzungen (Projektierungs-/ Ausfiihrungsphase): bei Bedarf
Bausitzungen (Ausfihrungsphase): wochentlich

Der Protokollentwurf liegt zwei Arbeitstage nach der Besprechung dem Projektleiter / Auftragge-
ber vor. Es sind die Vorlagen Einladungen und Protokolle TBA zu verwenden.
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2.4.4 Projektanforderungen

2.4.4.1 Allgemeine Projektanforderungen
— Die Ubersicht (ibe Kosten und Kredite wird gewahrleistet
— Termine (Meilensteine) werden definiert, kontrolliert und eingehalten
— Die geforderten Q-Standards werden in allen Projektphasen durchgesetzt und eingehalten
— Die Projektrisiken werden laufend Uberwacht und entsprechende Massnahmen vorgesehen

— Die Sicherheit auf der Baustelle wird gewahrleistet und durch die Bauleitung laufend tber-
wacht

— Die gesetzlichen Bestimmungen zum Umweltschutz werden eingehalten

2.4.4.2 Projektspezifische Anforderungen

— Schnittstellenkoordination
Der im Zusammenhang mit der Beriicksichtigung bzw. Koordination der unter Kap. 2.1.4
genannten Vorhaben im vorliegenden Projekt anfallende Aufwand fiir den beauftragten Pla-
ner ist im Leistungsumfang enthalten und ist in der Offerte entsprechen einzurechnen.

—  Uberpriifung Vorprojekt
Im Rahmen des Bauprojekts ist das Vorprojekt auf dessen Vollstandigkeit zu prifen. Der in
diesem Zusammenhang anfallende Aufwand ist im Leistungsumfang enthalten und ist in der
Offerte entsprechend einzurechnen.
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Teil B: Vorgesehene Vertragsurkunde

siehe separates Dokument
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