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1. Vergabeverfahren

1.1 Rechtliche Grundlagen

» Submissionsdekret (SubmD) vom 26. November 1996
+ Obligationenrecht vom 30. Mé&rz 1911 (Stand am 1. April 2017)

1.2 Auftraggeber / Vergabestelle / Bauherr

Eniwa AG
Industriestrasse 25
5033 Buchs

1.3 Art des Verfahrens

Verfahrensart
Offenes Verfahren (SubmbD, § 8, Abs. 1).

Die Vergabestelle (Bauherr) weist darauf hin, dass Sie geméass SubmbD, § 8, Abs. 3i, das Freihandige
Vergabeverfahren fur einen neuen gleichartigen Auftrag, welcher sich auf diesen Grundauftrag bezieht,
anwenden kann.

Auftragsart

Dienstleistungsauftrag geméass SubmbD, § 6.

GATT/WTO
Das Vergabeverfahren untersteht nicht dem GATT/WTO.

Varianten

Varianten sind zugelassen.

Varianten sind klar zu kennzeichnen und analog dem Grundangebot zu rechnen. Der Nachweis der
Gleichwertigkeit von Variante und Grundangebot ist vom Anbieter schriftlich mit der Angebotseinreichung
zu erbringen. Das Grundangebot muss in jedem Fall eingereicht werden.

Teilangebote

Teilangebote sind nicht zugelassen.

Bietergemeinschaften

Bietergemeinschaften sind nicht zugelassen.

Subunternehmer

Subunternehmer sind zugelassen.

Ausschluss vom Vergabeverfahren
Gemass § 28, Submissionsdekret (SubmD) vom 26. November 1996 (Stand 01.Januar 2011).
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1.4 Termine und Modalitaten

1.4.1 Orientierung und Begehung
Es findet keine Begehung statt.

1.4.2  Auskinfte wahrend der Ausschreibung
Fragen zur Submission sind in schriftlicher Form bis Freitag 21.06.2019 an janine.mueller@eniwa.ch zu
stellen.

Die Fragen werden per E-Mail bis Freitag 28.06.2019 Uhr beantwortet.
Telefonisch werden KEINE Auskinfte erteilt.

1.4.3 Ort, Frist und Form fur die Einreichung des Angebots

Termin: Montag 22.07.2019

Das Angebot muss am Abgabetag spatestens um 16:00 Uhr beim Empfang bei folgender Adresse
verschlossen eingereicht werden:

Adresse

Eniwa AG

z.H. Frau Janine Muller
Industriestrasse 25
5033 Buchs

Aufschrift
Angebot Generalplaner fur
"Warmeverbund Buchs/Aarau Rohr*
«NICHT OFFNEN»
Der Eingang der Unterlagen am Eingabeort ist massgebend, nicht der Poststempel.

1.4.4 Sprache und Wéahrung

Das Angebot und die Angebotsunterlagen sind in deutscher Sprache einzureichen. Die
Kommunikationssprache ist Deutsch. Die Preise sind in CHF zu offerieren, Zahlungen werden in CHF
geleistet.

1.4.5 Offertéffnung
Es findet keine 6ffentliche Offnung der Angebote statt.

1.4.6  Verbindlichkeit des Angebots
Angebotsgliltigkeit betragt mindestens 90 Tage ab Eingabedatum.

1.4.7 Bereinigungsgesprach
Die Vergabestelle behalt sich vor, einzelne Anbietende vor der Vergabe zur Bereinigung von Unklarheiten
des Angebotes einzuladen. Fir die Anbietenden besteht kein grundséatzlicher Anspruch auf ein Gespréach.

1.4.8 Geplante Arbeitsvergabe und Auftragsabschluss

Geplante Arbeitsvergabe: September 2019, vorbehaltlich Freigabe-Entscheid Verwaltungsrat Eniwa
AG.

Geplanter Auftragsabschluss: August/September 2020
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2. Projektbeschrieb

Die Eniwa AG ist ein Energieversorgungsunternehmen, welches in Aarau Warme- und Kélteverbunde
entwickelt, baut und betreibt. Die Warme- und/oder Kéalte-Verbunde 1-6, gemass Abbildung 1, sind bereits
in Betrieb und werden sténdig erweitert.

Die Eniwa AG beabsichtigt, das Warmeversorgungsgebiet Richtung Buchs und Aarau Rohr zu erweitern.
Fur das Projektvorhaben «Warmeverbund Buchs/Aarau Rohr» (Nr.7 in Abbildung 1) werden mit dieser
Ausschreibung die dafiir notwendigen Generalplaner-Leistungen ausgeschrieben.

Der «Warmeverbund Buchs/Aarau Rohr» (Nr.7) soll als Energiequelle die Abwarme aus der
Kehrlichtverbrennungsanlage (KVA) Buchs (D) nutzen. Die Warme fiir den «Warmeverbund Buchs/Aarau
Rohr» (Nr.7) soll ab einer noch nicht realisierten Heisswasserleitung, welche voraussichtlich mit einer
Vorlauftemperatur von 105°C betrieben wird, bereitgestellt werden. Das Trasse der vorgesehenen
Heisswasserleitung wird zwischen der KVA Buchs (D) und dem Wynenfeld (C) verlaufen.

Uber eine Umformerstation im Wynenfeld (C) soll die Warme fiir den «Wéarmeverbund Buchs/Aarau
Rohr» (Nr.7) auf einem gleitenden Temperaturniveau von 70°C bis 95°C ausgekoppelt werden.

Dieses geplante Vorhaben erlaubt nebst der Warmeversorgung im vorgesehenen Perimeter (Nr.7), auch
einen Warmetransport in den «Telli-Verbund» (Nr.3). Das Wéarmenetz im «Telli-Verbund» (Nr.3) wird
momentan Uber eine Verbindungsleitung vom «Torfeld-Verbund» (Nr.2) versorgt. Die
Ubertragungsleistung tber diese Verbindungsleitung ist begrenzt, weshalb mit einer Zunahme der
Kundenleistung im «Telli-Verbund» eine redundante Wéarmequelle den zu erwartenden Engpass entlasten
wirde. Eine Verbindung der Verbunde «Telli» (Nr.3) und «Buchs/Aarau Rohr» (Nr.7) wéare eine mogliche
Ldsung zur Schaffung einer Redundanz und Spitzenlastabdeckung im «Telli-Verbund» (Nr.3).

Die Versorgung des «Telli-Verbundes» (Nr.3) via «Warmeverbund Buchs/Aarau Rohr» (Nr.7) wird
nach aktuellen Prognosen zur Kundenentwicklung ab 2022 notwendig sein. Die Warme-Einspeisung in
den «Telli-Verbund» (Nr.3) ab 2022, stellt somit den gewichtigsten Treiber dieses Projektes dar. Weitere
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Treiber fir das geplante Vorhaben sind die Versorgung des Schulhaus-Neubaus Risiacher (A) ab 2021,
sowie die Versorgung eines bestehenden Eniwa-Verbundes in Aarau Rohr (B) bis ins Jahr 2026.

Die Verbunde «Telli» (Nr.3) und «Buchs/Aarau Rohr» (Nr.7) sollen hydraulisch getrennt werden. Hierfur
ist auf der Parzelle (E) im «Telli-Verbund» (Nr.3) ein Gaskessel zur Spitzenlastdeckung und als Teil-
Redundanz vorgesehen, welcher in den «Warmeverbund Buchs/Aarau Rohr» (Nr.3) eingebunden werden
soll. Die Planung der Ubergabestation auf der Parzelle (E) im «Telli-Verbund» (Nr.3) ist nicht Bestandteil
dieses Planungsmandates.

Aktuell wird seitens der Bauherrschaft im dargestellten Perimeter (Nr.7, Abbildung 1) das Interesse
potentieller Warmekunden abgefragt. Erste Ergebnisse dieser Umfrage sollen der Eniwa AG bis zum Juli
2019 vorliegen. Diese Ergebnisse kbnnen somit bei der weiteren Bearbeitung beriicksichtigt werden.

Als Grundlage zur Bearbeitung der weiteren Projektierungsphasen dienen der Bericht von Lier
Energietechnik AG «Machbarkeitsstudie-Fernwéarmeerschliessung Buchs/ Aarau Rohr» Vers. V2.0 vom
27.10.2017» (Beilage 3), sowie der Bericht von Ramboll AG «Vorprojekt FW Buchs und Aarau Rohr vom
21.05.2019» (Beilage 2). Bei Wiederspriichen oder Unstimmigkeiten in den zwei Berichten, gelten die
Angaben im Bericht «Vorprojekt FW Buchs und Aarau Rohr vom 21.05.2019» (Beilage 2).

In Abbildung 2 ist der vorgesehene Warm-Perimeter farbig (violett) dargestellt. Wéhrend der Vorprojekt-
Bearbeitung wurden verschiedene Varianten der Hauptwarmeleitung beziiglich Machbarkeit und
Wirtschaftlichkeit gepruft, woraus folgende Trasse (rote Linie) resultierte:

\/ A —r—— e

A: Start erste Warmelieferung:
Voraussichtlich Herbst 2021

Der Trasseverlauf der geplanten Hauptleitung ist im Ubersichtsplan der Beilage 1_1 (Massstab 1:3500)
und in der Beilage 1_3 (Masstab 1:2500) deutlicher erkennbar.
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Wahrend des Vorprojektes getatigte Abklarungen zeigten die technische Machbarkeit der rund 3.3 km
langen Hauptleitungsfiihrung auf. Den Kunden im vorgesehenen Perimeter (Nr.7) soll Warme auf einem
Temperaturniveau von 70°C — 95°C (priméarseitig, gleitend) zur Verfligung gestellt werden. Die
Auslegungstemperatur im Netz betragt 105°C (Verlegung mit oder ohne thermischer Vorspannung kann
gepruft werden). Das gesamte Rohrnetz (Vor- und Ricklauf) soll mit einem vorgedammten
Kunststoffmantelrohrsystem in der Dammstéarke 2, sowie einer integrierten Leckiiberwachung ausgefuhrt
werden. Weitere Angaben sind den beigefligten Beilagen (Beilage 2_1 und Beilage 2_2) zu enthehmen.
Die bei der Planung zu beriicksichtigenden Standards der Eniwa AG werden dem Anbieter bzw.
Auftragnehmer bei der Kickoff-Sitzung, nach der Unterzeichnung des Planervertrags (voraussichtlich
KBOB) zur Verfigung gestellt. Diese sind bei der Planung zu berlcksichtigen und nur mittels schriftlicher
Freigabe durch die Eniwa AG davon abzuweichen.

2.1 Beilagen Projektgrundlagen

Beilage 1_1:  Ubersichtsplan Warmehauptleitungsnetz

Beilage 1_2:  Ubersichtsplan Warmenetz (Kalkulationsbasis Hauptleitungsnetz).
Beilage 2_1:  Vorprojektbericht Grundlagen, Rohrleitungsbau und Umformerstation.
Beilage 2_2:  Vorprojektbericht Tiefbau.

Beilage 3: Machbarkeitsstudie.
Beilage 4: Grob Terminprogramm.
Beilage 5: Parameterblatt Verbund Buchs/Aarau Rohr
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3. Angebotsanforderungen

Nachweise, welche vom Anbieter mit der Angebotseingabe (gemass Dokument C und D) zu liefern sind.

3.1 Eignungskriterien (EK)

Technische Leistungsfahigkeit:
EK 1: Referenzen des Anbieters Uber die Ausfihrung von 2 mit den vorgesehenen Aufgaben
vergleichbaren realisierten Projekten in den letzten 5 Jahren.
Fir die Angaben ist das Dokument C (EK1) zu verwenden.
EK 2: Ausreichende und geeignete personelle Ressourcen zur termingerechten Erreichung der
definierten Ziele.
Der Nachweis ist auf dem Dokument C (EK2) zu erbringen.

Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfahigkeit:

EK 3: Aktueller Auszug aus dem Handelsregister (nicht alter als drei Monate).
EK 4: Aktueller Auszug aus dem Betreibungsregister (nicht &alter als drei Monate).

3.1.1 Bewertung Eignungskriterien (EK)

Die Eignungskriterien kdnnen nur erfillt oder nicht erfllt sein. Wird ein Eignungskriterium nicht erfullt,
wird dieses Angebot nicht weiter beriicksichtigt.

3.1.2 Ausschlusskriterien

Ausschlusskriterien bei EK1:
- Projektabschlisse der Referenzangaben liegen langer als 5 Jahre zurlick.
- Angabe von weniger als zwei Referenzen.
- Wenn folgende Bedingungen in den Referenzen nicht erfillt sind:
o Pro Referenz muss der Anbieter mindestens ein Rohrleitungsbauprojekt oder
Tiefbauprojekt oder ein Energieanlageprojekt selbst geplant haben.
o Pro Referenz muss mindestens ein Ausfuhrungsprojekt ausgefuhrt worden sein.

Ausschlusskriterien bei EK2:
- Angabe von weniger als 2 Personen pro Fachbereich Energieanlagenbau, Tiefbau, und
Rohrleitungsbau.

Ausschlusskriterien bei EK3 und EK4:
- Kein Auszug vorhanden.
- Auszug élter als drei Monate.
- Auszug unvollstandig.
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3.2 Zuschlagskriterien (ZK)
Die Nachweise sind auf dem Dokument D zu erbringen:

Nr. Kriterium Gewichtung Subkriterium Total
(Gew.) [%] (Gew.) [%] [%]
ZK1 Auftragsanalyse 20 - -
ZK1l.1 Erfassung Aufgabe und 8 (40% / ZK1)
Vorgehensvorschlag

ZK1.2 Chancen und Risiken im Projekt 4 (40% / ZK1) 20
ZK1.3 Risikoanalyse inkl. Ldsungsansatzen 4 (40% / ZK1)

ZK1.4 Qualitatsmanagement PQM 4 (40% / ZK1)
ZK2 Organisation 10 - -
ZK3 Qualifikation Schllsselperson/en 30 - -
ZK3.1 Gesamtprojektleitung Anbieter 12 (40% / ZK3)

ZK3.2 Schlusselperson Tiefbau 6 (20% / ZK3) 30
ZK3.3 Schliisselperson Rohrleitungsbau 6 (20% / ZK3)

ZK3.4 Schlisselperson Energieanlagen 6 (20% / ZK3)

ZK4 Preis / Honorarangebot 25 - -

(Pauschale+Kostendach)

ZK5 Plausibilitat Aufwand und Verteilung 15 - -
Total 100 - -

3.2.1 Angabe ZK (Angaben in Dokument D)

ZK1 Auftragsanalyse:

ZK2 Organisation:

ZK3 Schlusselperson/en:

ZK4: Preis/ Honorarangebot

Eniwa AG

Nachweis Uber Verstandnis und Umgang mit der verlangten Aufgabe
(Beschrieb von: Situations- und Aufgabenerfassung, Vorgehen inkl.
Methodik, Chancen-Risiken, Risikoanalyse, Projektbezogenes
Qualitaitsmanagement)

Darstellung der Organisation und Struktur des Anbieters und ggf. seiner
Subplaner mit Nennung der fur die Vertragserfillung vorgesehenen
Personen und deren Funktion sowie Erlauterung der gewahlten
Projektorganisation, vorgesehenen Sitzungsgremien und
Konfliktmanagement.

Referenzen der Schlusselperson/en tber die Ausfiihrung von 2 mit den
verlangten Aufgaben vergleichbaren realisierten Projekten in den letzten
10 Jahren. Es kdnnen auch Referenzobjekte angegeben werden, welche
durch die Schlisselperson bei einem friiheren Arbeitgeber massgebend
bearbeitet wurden oder aber bereits in den Referenzen des Anbieters
aufgefiihrt sind. Fir alle Schliisselpersonen sind die CVs beizulegen.
Kostendach brutto inkl. Rabatt, exkl. Skonto und MWST fir Detail-
Ausfuihrungsprojekt inkl. Bewilligungen, sowie Projektierung Umformer.
(Zwischensumme 1.1+1.3 in Dokument D:ZK4).

Pauschale brutto inkl. Rabatt, exkl. Skonto und MWST fur
Ausfuihrungsprojekt Hauptleitung. (Zwischensumme 1.2 in Dokument D:
ZK4)

Details siehe Ziffer 5 Honorarberechnung
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ZKS: Plausibilitatt Aufwand  parstellung des zeitlichen Aufwands (Zeitbudget) und des eingesetzten
und Verteilung: Personals (Funktion, Aufgabe, Erfahrung, Qualifikation), beides in Bezug
auf die Komplexitat der Leistungserbringung.
Alle unter den Schlisselpersonen aufgefiihrten Personen (ZK3) miissen
zwingend dargestellt werden.

3.2.2 Bewertung Zuschlagskriterien (ZK)

Berechnung Punktezahl:
Punktzahl = Note_s) x (Gew.zx11 + GeW.zx1, + GeW.zxq 3 + GeW.zx1 4 + GeW.zx, + Gew.zis

+ GeW.z3, + GeW.zgss + GeW.gps s + GeW.zps + GeW.zis )%

Der Anbieter mit der hdchsten Punktzahl erhalt den Zuschlag fur das Angebot. 500 ist die héchst
maogliche Punktzahl (Pmax =500).

Die Punkte werden gemass dem Erflllungsgrad der Kriterien, bezogen auf die Qualitat der Angaben
vergeben.

5  Sehr gute Erfullung (Qualitativ ausgezeichnet, sehr grosser Beitrag zur Zielerreichung)

4  Gute Erfullung (Qualitativ gut)

3 Genigende Erfillung (Durchschnittliche Qualitat, den Anforderungen der Ausschreibung
entsprechend)

Ungenigende Erflllung (Angaben ohne ausreichenden Bezug zum Projekt)
Sehr schlechte Erfullung (Ungentigende, unvollstédndige Angaben)
Nicht beurteilbar (Keine Angaben)

Beim ZK4 (Preis/Honorarangebot) erhalt das Angebot mit dem tiefsten Preis geméss Dokument D [brutto
inkl. Rabatt, exkl. Skonto und exkl. MWST]) die maximale Punktzahl:
Zwischensumme 1.1 Kostendach AP1 + Zwischensumme 1.2 Pauschale AP2
+ Zwischensumme 1.3 Kostendach AP3 = Preis/Honorarangebot

Die Bewertung des Preises erfolgt nach KBOB gemass folgender Bewertungsmethode:

Das Angebot mit dem tiefsten Preis erhalt die maximale Punktzahl 5. Angebote, die 75% oder mehr vom
tiefsten Preis abweichen, erhalten die Punktzahl 0. Dazwischen werden die Punktzahlen (auf eine
Komma-stelle gerundet) linear vergeben und mit der Gewichtung multipliziert.
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3.3 Einzureichende Unterlagen
Folgende vorgegebenen Dokumente sind vollstandig ausgefillt mit der Offerteingabe einzureichen:

Name Dokument Inhalt

Dokument B* Firmenangaben, Selbstdeklaration sowie Dokumenten-, Termin- und
Projektbestatigung

Dokument C EK1-EK2 Eignungskriterien: Firmenreferenzen, personelle Ressourcen

Dokument D ZK1-ZK5 Zuschlagskriterien: Auftragsanalyse, Organisation, Referenzen
Schlisselpersonen, Honorarofferte, Plausibilitat Aufwand

*Das Dokument B ist rechtsgultig zu unterzeichnen.

Weitere einzureichende Unterlagen zur Erfillung der Eignungskriterien EK3 und EK4 gemass Kapitel 3.1.

3.3.1  Vor Vertragsunterzeichnung einzureichende Unterlagen

Die nachstehend aufgefiihrten Unterlagen sind nach dem Zuschlag unaufgefordert einzureichen und
werden Vertragsbestandteil:

MWST-Nr., Bankverbindung fiir Zahlungen; Nachweis der Betriebshaftpflichtversicherung tber die Dauer
des Auftrags

3.3.2 Nach der Vertragsunterzeichnung einzureichende Unterlagen
Keine

3.4 Meldepflicht von Méangeln der Angebotsunterlagen

Sind nach Auffassung des Anbietenden Leistungen, welche zur Erreichung der Ziele benétigt werden,
nicht in den Angebotsunterlagen erwéhnt, oder enthalten diese Unterlagen Fehler, so sind diese Mangel
im Zuge der Fragerunde (Kapitel 1.4.2) schriftlich zu melden.

Nachtragliche Einwendungen und Forderungen werden nicht anerkannt.

3.4.1 Vorbehalte des Anbieters

Ist der Planer aufgrund seiner Erfahrung mit irgendeiner Annahme betreffend:

Bedingungen, Berechnungsweise, Termine, Planunterlagen, etc. nicht einverstanden oder ist er in der
Lage, eigene Planungsvorschlage zu unterbreiten, so hat er dies dem Bauherrn schriftlich begrindet
mitzuteilen (separates Schreiben mit gleichem Abgabetermin wie die Hauptofferte).

Nachtragliche Einwendungen und Forderungen werden nicht anerkannt.

Sollten aus Sicht des Anbieters zur Erreichung der Ziele zusatzlich besonders zu vereinbarende
Leistungen erforderlich sein, so sind diese auf einem Extradokument auszuweisen und ebenfalls zu
offerieren.
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4. Auftragsbeschrieb

Die vorliegende Submission umfasst die Projektierung, bzw. Ausarbeitung folgender Punkte:
- Warmehauptleitungsnetz (Vor- und Ricklauf, von (C) bis (E) gemass Abbildung 1)
- Umformerstation (Umformer) im Wynenfeld (C)

Folgende Punkte sind nicht Teil dieser Submission, sind bei der Projektierung, bzw. bei den unten
aufgefiihrten Schnitt-, bzw. Einbinde-Stellen jedoch zu beriicksichtigen.

- Ubergabestation auf der der Parzelle (E) im «Telli-Verbund» (Nr.3) als Verbindung der
Verbunde «Telli» (Nr.3) und «Buchs/Aarau Rohr» (Nr.7).

(Ubertragung von rund 5SMW von Buchs/Aarau Rohr in Telli-Verbund, hydraulisch getrennt am
Standort (E)).

- Gaskessel auf der der Parzelle (E) im «Telli-Verbund» (Nr.3) als Redundanz und zur
Spitzenlastabdeckung der Verbunde «Telli» (Nr.3) und «Buchs/Aarau Rohr» (Nr.7).

- Planung und Realisierung der Heisswasserleitung (KVA Buchs (D) bis Wynenfeld (C)).

- Feinverteilleitung und Hausanschliisse
Das Preis- / Honorarangebot (Pauschale und Abrechnung nach Stundennachweis mit Kostendach) muss
alle organisatorischen, administrativen und technischen Leistungen einschliessen, welche zur
Zielerreichung notwendig sind.
Das Generalplanermandat beinhaltet die Gesamtleitung und gewerkibergreifende Koordination inkl.

Protokollierung Teilnahme von Koordinationssitzungen und EMSR-Planung (Datenverbindung,
Kabelausfiihrung, Leckuberwachung, usw.).

4.1 Anzubietende Planer-Leistungen
Die anzubietenden Planer-Leistungen umfassen folgende Arbeitspakete (AP):
- AP1 — Bewilligte Detail- Ausflihrungsprojekte fiir einzelne Bereiche gemass Abbildung 3

- Querung Kantonsstrasse (K210)
- Querung SBB (Bahn)
- Querung T5 (Autobahn)
- Querung Suhre (Fluss) und Kantonsbriicke (K107)
- Baubereiche in Kantonsstrasse (K 244)

- AP2 - Ausfuhrungsprojekt Uber Hauptleitung Warmenetz (C bis E, rote Linie in Abbildung 3)
- AP3 — Projektierung Umformerstation im Wynenfeld (Standort C in Abbildung 3)
Auf Grund héherer Kostengenauigkeit und hoherem Detailierungsgrad werden die Unternehmer-

Ausschreibungen, Vergaben, Bauleitungen, Inbetriebnahme und der Abschluss zu einem spéteren
Zeitpunkt (wahren des Ausfiihrungsprojektes) ausgeschrieben.
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Abbildung 3:Visualisierung Arbeitspakete auf Karte

4.2 Ziele, Leistungsumfang und Lieferobjekte

Auf Grund bestehender Konzessionsvertrage mit der Stadt Aarau (Aarau Rohr) und der
Einwohnergemeinde Buchs AG, sowie diverser Vorabklarungen bei den verantwortlichen Stellen, bedarf
es fur den Werkleitungsbau auf den Stadt- und Gemeindestrassen, unter Beriicksichtigung eines
Verkehrskonzeptes, lediglich strassenbezogener Aufbruchbewilligungen. Spezielle Baubewilligungs-
und/oder Auflageverfahren werden nicht verlangt.

Die Abschnitte/Bereiche im Arbeitspaket 1 (AP1) stellen jedoch eine Ausnahme dar:

Fur die Querung der SBB und der T5 sind spezielle Abklarungen zu treffen und Bewilligungen einzuholen.
Fur den Baubereich in den Kantonsstrassen (K210 / K244, K107) und die Querung der Suhre sind die
Bewilligungen mittels einem Sammel-Baugesuch beim Kanton Aargau einzuholen. Zur Erteilung der
Bewilligung bei diesen speziell erwéhnten Bereichen bedarf es einzelner Detail-Ausfiihrungsprojekte
(Arbeitsbaket 1).
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4.2.1 APl - Bewilligtes Detail- Ausfiuhrungsprojekt (Querungen & Bau Kantonsstrassen)

Grundlagen:

- Genehmigtes Vorprojekt

- Abklarungen aus dem Ausflihrungsprojekt tiber Hauptleitung Warmenetz geméass Kapitel
422

- Abklarungen aus der Projektierung der Umformerstation Wynenfeld geméss Kapitel 4.2.3

Ziel:

Dem Auftraggeber liegen:

- Bewilligte Detail- und Ausfiihrungs-Unterlagen (inkl. Baubewilligungen) firr die Querungen SBB,
T5, Suhre und Kantonsbriicke der K107, sowie von den Baubereichen in den Kantonsstrassen
(K210, K244), inklusive aller Projekt-Grundlagen, wie Leitungskataster, Amtlicher
Vermessungskataster, Bodendeckungsaufnahmen, Berechnungen, Nachweise, etc. in
digitalem, bearbeitbarem Originalformat (wie xIsx, dwg- und dxf-Format) und zuséatzlich als PDF

- Bauprogramme fir die Einzelnen Querungen

- Baukosten +/- 5% fir die einzelnen Querungen

vor.

Leistungsumfanag:

Es sind alle Leistungen einzuschliessen, welche zur Erfullung der oben definierten Ziele zu erbringen
sind. Die im Folgenden aufgefiihrten Leistungen sind nicht abschliessend.

- Abklaren der erforderlichen Bewilligungs-/Baugesuchverfahren unter Berucksichtigung von
bisherigen Unterlagen, Vorgaben und Zielen:

o

o

o

o

Querung SBB (SBB)

Querung T5 (ASTRA)

Querung Suhre und K107 (Kanton Aargau)

Bereiche in Kantonsstrassen K210 und K244 (Kanton Aargau)

- Ausarbeitung einzelner Detailprojekte, mit welchen der Erhalt der Bewilligungen sichergestellt ist

- Erstellen und/oder Einholen notwendiger Berechnungen und Nachweise (z.B. statische
Prufungen Bricke bei Aufhdngung der Leitungen, Nachweis / Auswirkungen Streustrome bei
Querung SBB, Berucksichtigung/Priifung: Rohrstatik, Verkehrskonzept, Vorspannkonzept,
Sektionierungskonzept, usw.)

- Notwendige Erganzungen der Grundlagen in den jeweiligen Bereichen (z. B. detaillierte Terrain-
und Bestandesaufnahmen, Zustandsanalysen, Vorgangige Sondagen, Spezialabklarungen,

usw.).

- Erstellen und Zusammenstellen aller Ausfiihrungsdokumente und Ausarbeitung aller

konstruktiven Details und Berechnungen in Zusammenarbeit mit allfélligen Subplanern

- Sicherstellen der Vertraglichkeit von zur Ausfiihrung vorgesehener Variante mit den

Projektanforderungen

- Mithilfe bei der definitiven Auswahl von Materialien

- Koordination allféalliger Projekte mit der Stadt Aarau, Einwohnergemeinde Buchs AG, Astra,
kantonalen Bauvorhaben in Kantonsstrassen und bei Flussquerungen, usw.

- Detailplane der entsprechenden Bereiche im von den Bewilligungsbehérden vorgegebenen
Massstében (z.B. 1:50, 1:100, etc.)

Eniwa AG
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Unterschriebene Bewilligungen der Querungen SBB und T5 sowie Baubewilligungen fur die
Querung der Suhre bzw. Kantonsstrasse sowie den Bau der Leitungen in den Kantonsstrassen
Bewilligte Detailplane der Querungen SBB, T5, Suhre bzw. Kantonsstrasse und der Leitungen in
den Kantonsstrassen

Erstellen eines realistischen Ablauf- und Terminplans fur die einzelnen Querungen

Aufzeigen der Auswirkungen und Erkenntnissen aus den Detailprojekten auf den Gesamt-
Projektzeitplan

Ausweisen der Einzelkosten pro Querung

Aufzeigen der Auswirkungen und Erkenntnissen aus den Detailprojekten auf die Gesamt-
Projektkosten

Uberprifen der Plausibilitat der Kostenermittlungen aufgrund von Erfahrungswerten des
Anbieters

Fortlaufende Aktualisierung und Uberwachung der Kostenschiatzung +/- 5 % (Zusammenfassung
der Kosten)

Laufende Projektkosten- und Projektterminplan-Anpassungen auf Grund neuer Erkenntnisse oder
Veranderungen

Zusammenstellen der einzelnen Detail-Projektdossiers (Plane, Berichte und Nachweise) aller
Aufgabenbereiche

Sicherstellen der Weiterleitung aller Informationen gegen Ende dieses Arbeitspaketes (z.B.
Teilnahme an ersten Bausitzungen, falls Bauleitung nicht an vorliegenden Anbieter vergeben
wird) = ggf. Ubergang Ausfuihrungsprojekt / Ausschreibung / Bauleitung

- Ubergang, bzw. Ubergabe der Arbeitspakete 1 bis 3 zur Ausschreibung / Bauleitung
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4.2.2 AP2 - Ausfuhrungsprojekt tber Hauptleitung Warmenetz
Grundlagen:
- Genehmigtes Vorprojekt
- Abklarungen aus dem Detail- Ausfiihrungsprojekt tiber die Bewilligungs- und
Baugesuchpflichtigen Bereiche geméass Kapitel 4.2.1
- Abklarungen aus der Projektierung der Umformerstation Wynenfeld geméss Kapitel 4.2.3
Ziel:

Dem Auftraggeber liegen alle fiir die definitive Ausfiihrung (und Ausschreibungen) benétigten
Ausfiihrungs- und Detailplane wie:

Eniwa AG

Situationen (Massstab 1:200), mit aufbereitetem Amtlichen Vermessungskataster,
aufbereitetem Leitungskataster, Strassennamen, Parzellen- und Hausnummern, aufbereiteten
Bodendeckungsaufnahmen, Nordpfeil, geplante Trasse mit nummerierten Absteck-Punkten,
Bemassungen, horizontal/vertikale Richtungswechsel, Armaturen-Positionsangaben und
Bezeichnungen, Etappen-Einteilungen, Materialisierung, Kabelzugschéchte fur die
Leerrohranlage zur Leckiberwachung, Schlaufentrennungen, Legenden, Angabe der im
Abschnitt zugehdrigen Plane/Unterlagen, Grabenprofile, berechnete Vorspannschemen mit
Detailangaben zur Ausfihrung, Dehnzonenangabe, Konstruktive- und Betriebliche
Auslegungstemperaturen, Verlegesystem, baulich bedingte Detailangaben, Darstellung
allfalligen Drittprojekten, Lage und Héhenangabe der Héhenrisse
Langenprofile (Massstab 1:200/50) passend zu den jeweiligen Situationen mit Terrainhéhen/-
linien (aus aufbereiteten Bodendeckungsaufnahmen), im Grabenbereich kreuzenden und
parallel verlaufenden Leitungen und Hindernissen mit Detailangaben, geplante Warme-Axe-
linie und-Absteck-Punkte mit Hohenkoten-Angaben, Abstandsangaben zw. den Absteck-
Punkten, Angabe Steigung/Gefalle in Prozent, Grabenprofil-Angaben fir regulare und
Dehnzonenbereich, Rohrtypen, Angabe der im Abschnitt zugehérigen Plane/Unterlagen,
Konstruktive- und Betriebliche Auslegungstemperaturen, Verlegesystem, Grundwasserspiegel-
Angaben, horizontal/vertikal Richtungswechsel, Armaturen-Positionsangaben und
Bezeichnungen, Etappen-Einteilungen, Materialisierung, Darstellung Kabelzugschachte und
Leerrohranlage zur Leckiberwachung, baulich bedingte Detailangaben, Darstellung allfélligen
Drittprojekten
Rohrplane (Massstab 1:10, 1:20, Grundriss, Details und Schnitte) mit Materialisierung,
Konstruktive- und Betriebliche Auslegungstemperaturen, Kabelausfihrung
(Schlaufentrennung), ausfihrungs- und herstellungsrelevanten Detail-Bemassungen/-Angaben
Ubersichtsplane zum Sektionierungskonzept (Massstab z.B. 1:2000) mit allen relevanten
Angaben (Leitungsinhalt pro Abschnitt, Armaturentyp/Bezeichnung, Abschnittsbezeichnung)
Ubersichtsplane zum Verkehrskonzept (Massstab 1:2000, ohne konkrete Vorgabe) mit allen
von den jeweiligen Strassen-Eigentiimern, Behdrden und Verkehrsbetrieben vorgegebene
relevanten Angaben.
Warme-Ax-Absteckpldne (Massstab ohne konkrete VVorgabe) mit nummerierten Ax-
Punktbezeichnung analog den Situationen, sowie x-, y-, z- Angaben pro Absteck-Punkt
Ubersichtsplane mit Hohenrissen (Massstab ohne konkrete Vorgabe) und Héhenangaben,
bezogen auf das ortliche Fixpunkt-Netz und die ergdnzenden Bodendeckungsaufnahmen
Rohrstatische Berechnung/en (gem. EN 13480, FW 401), erkenn-/zuordnungsbar tiber
Absteck-Punkt-Bezeichnung analog Situation/Langenprofil mit Ergebnisprotokoll, Grafiken-
und Detail-Grafik-Ausschnitte in welchen die Dehnzonenangaben (Lange/Dicke) und Bereich
mit/ohne thermischer Vorspannung erkennbar sind
Druckverlustberechnung(en)
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- Netzrechnung(en)
- Bauprogramm(e) gemass Warmelieferungstermine 01. Oktober 2021 Schulhaus Risiacher (A)

und Zusammenschluss mit dem «Telli-Verbund» (3) = 01. Oktober 2022, sowie allfallig
daraus resultierende Baulose-/Etappen-Einteilungen sind definiert

- Kosten (+/- 5 %)

in bearbeitbarer, originaler digitaler Form (dwg- und dxf-Format) und zuséatzlich als PDF-Datei, inklusive
aller Projekt-Grundlagen, wie Leitungskataster, Amtlicher Vermessungskataster,
Bodendeckungsaufnahmen und die oben aufgeftihrten Berechnungen und Nachweise in den jeweiligen
Originalformaten/-dateien vor.

Leistungsumfang:

Es sind alle Leistungen einzuschliessen, welche zur Erfillung der oben definierten Ziele zu erbringen
sind. Die im Folgenden aufgefihrten Leistungen sind nicht abschliessend:

Eniwa AG

Uberpriifen bisheriger Unterlagen

Beschaffung und Zusammenstellung erganzender und aktualisierter Unterlagen (AV, LK,
Briickenbiicher, etc.)

Notwendige Erganzungen der Grundlagen in den Hauptleitungs-Bereichen, wie detaillierte
Terrain- und Bestandesaufnahmen, Zustandsanalysen, Vorgangige Sondagen und
Spezialabklarungen.

Aktualisierung, Beschaffung und Aufbereitung der Amtlichen Vermessungskataster

Aktualisierung, Beschaffung und Aufbereitung der jeweiligen Werk-Leitungskataster
(Liniendarstellung Geodaten-konform, Aufbereitung der Leitungen im Bauperimeter (ca. 3-5m
links und rechts der geplanten Warme-Axe) im jeweils angegebenen Durchmesser, inkl.
Wandstarke und Materialisierung, Beton-Bettungen in der jeweiligen Breite, Schachte und
Kammern mit Einstieg und Bauwerksabmessungen inkl. Wandstarken, sowie ggf. Anpassungen
gemass Bodendeckungsaufnahmen

Durchfiihren von topographischen Aufnahmen (z.B. durch Geologen oder Geometer) auf
Grundlage der ortlichen/amtlichen Hohenfixpunkte. Die Bodendeckungsaufnahmen sollen
mindestens folgende Angaben beinhalten: Alle ober- und unterirdischen Hindernisse, welche sich
im Bauperimeter (ca. 3-5m links und rechts der geplanten Warme-Axe, je nach ortlicher
Gegebenheit) befinden, wie Schachte und Kammern (Einstieg und Bauwerksabmessungen inkl.
Wandstarken), Baume, Baumkronen, Hecken, Kandelaber, Strasseneinlaufe, Schieber, Kappen,
Hydranten, Randeinfassungen, Sonderflachen, Mauern, Treppen, Gebaude, etc.

Koordination allféalliger Projekte mit der Stadt Aarau, Einwohnergemeinde Buchs AG, Astra,
kantonalen Bauvorhaben in Kantonsstrassen und bei Flussquerungen, usw.

Ubernahme, Beriicksichtigung, Darstellung von Elementen aus Projekten Dritter
Fuhren eines Verzeichnisses der Projekténderungen

Ausarbeitung aller konstruktiven Details und notwendigen Berechnungen/Nachweise
Nachweis Streustrome (SBB-Querung) auf Warme-Leitungen

Nachweise und statische Berechnungen (Briickenquerungen)

Uberpriifen von vorgesehenen Bau- und Montagevorgangen auf die Vertraglichkeit mit den
Warmelieferungsterminen 01. Oktober 2021 fiir Schulhaus Risiacher (A) und Zusammenschluss
mit dem «Telli-Verbund» (3) ab 01. Oktober 2022
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- Beriicksichtigung Besonderer Ausfiihrungsbestimmungen, Normen, Richtlinien

- Mithilfe bei der definitiven Auswahl von Materialien

- Aktualisieren der Projektrisiken aus Sicht des Gesamtleiters

- Anwendung/Wahrnehmung des Auftragnehmer-eigenen Projektqualitdtsmanagement

- Laufende Projektkosten-Anpassungen (+/-5%) auf Grund neuer Erkenntnisse oder
Veranderungen

- Uberprufen der Plausibilitat der Kostenermittlungen aufgrund von Erfahrungswerten
- Laufende Projektterminplan-Anpassungen auf Grund neuer Erkenntnisse oder Veranderungen

- Vorschlagen einer mit den Warmelieferungsterminen (01. Oktober 2021 fur Schulhaus Risiacher
(A) und 01. Oktober 2022 fur Zusammenschluss mit dem «Telli-Verbund» (3)) abgestimmten
Bauloseinteilung mit Umfang der Arbeiten und unter Berlcksichtigung der Technischen- und
Verkehrstechnischen Randbedingung/Auflagen

- Darstellung und Beurteilung von Projektrisiken

- Erstellung von Druckverlustberechnungen gemass Planungsfortschritt/-anpassungen/-
anderungen

- Erstellung von Netzrechnungen geméass Planungsfortschritt/-anpassungen/-anderungen

- Rohrstatische-Berechnung(en) Uber die Gesamt-Hauptleitung (gem. EN 13480, FW 401) mit
einem geeigneten Rechenprogramm, gemass Planungsfortschritt/-anpassungen/-anderungen,
unter Berticksichtigung der Verkehrs-, Vorspann- und Sektionierungs-Konzepte, Etappen-
Einteilung(en), Bauprogramm, Technischen Vorgaben/Richtlinien, usw.

- Erstellung eines Verkehrskonzepts in Absprache mit den jeweiligen Strasseneigentiimern, den
zustandigen Behorden fur den individual- und o6ffentlichen Verkehr, Bus-/Bahnbetriebe,
Technische Rahmenbedingungen (Rohrstatik, Vorspannkonzept, etc.) értliche Gegebenheiten,
mit Planerstellung

- Erstellung eines Vorspannkonzepts unter Beriicksichtigung des Verkehrskonzeptes, der
rohrstatischen Berechnung, der Etappeneinteilung, dem Bauprogramm, Technischen
Vorgaben/Richtlinien, értliche Gegebenheiten, und Darstellung in den Situationen

- Erstellung eines Sektionierungskonzepts unter Berticksichtigung des Leitungsinhaltes (Zeitfenster
fur Flllen/Leeren), Entliftung, Entleerung, Absperrung, Mobile Einspeise-Mdglichkeiten, etc.

- Sicherstellen der Weiterleitung aller Informationen gegen Ende dieses Arbeitspaketes (z.B.
Teilnahme an ersten Bausitzungen, falls Bauleitung nicht an vorliegenden Anbieter vergeben
wird) = ggf. Ubergang Ausfiihrungsprojekt / Ausschreibung / Bauleitung

- Erstellung Situationspléne (Inhalt geméss Zielbeschrieb)
- FErstellung Langenprofile (Inhalt geméass Zielbeschrieb)
- Erstellung Detailplane fur den Rohrleitungsbau (Inhalt geméss Zielbeschrieb)

- Definition Hohenrisse entlang der geplanten Warme-Axe und Darstellung in Ubersichtsplan
- Erstellen, Zusammenstellen und Ubergabe aller Ausfiihrungsdokumente

- Ubergang, bzw. Ubergabe der Arbeitspakete 1 bis 3 zur Ausschreibung / Bauleitung
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4.2.3 AP3 - Projektierung Umformerstation Wynenfeld
Grundlagen:
- Genehmigtes Vorprojekt.
- Erste Abklarungen aus dem Detail- Ausfiihrungsprojekt tiber die Bewilligungspflichtigen
Bereiche (siehe Kapitel4.2.1).
- Abklarungen aus dem Ausfuhrungsprojekt tber Hauptleitung Warmenetz geméss Kapitel
422

Ziel:
- Grundlagen fir die seriése Erstellung eines Ausfihrungsprojektes sind erstellt.
- Termine und Kosten verifiziert.

Leistungsumfang:

Verifizierung und Konkretisierung der Grundlagen aus dem Vorprojekt.

4.2.4  Zustandigkeiten und Informationsfluss

Die Eniwa AG wird durch die Gesamtprojektleiterin Janine Muller vertreten.

Der Generalplaner stellt den Informationsfluss Uber das projektbezogene Qualitdtsmanagement zum
Gesamtprojektleiter sicher.

Die Bauherrschaft ist fur die Definition der Zielsetzung zustandig, wahrend der Planer die Gesamtleitung,
die gewerkibergreifende Koordination seiner Fachplaner (falls vorhanden), sowie die Protokollierung von
Sitzungen Ubernimmt. Der Kommunikationsfluss aller Projektinformationen vom Planer zur Bauherrschaft
sind vom Planer sicher zu stellen.

425 Weitere Bestimmungen

Der Auftraggeber behélt sich vor, einzelne Arbeitspakete zu einem spateren Zeitpunkt oder gar nicht
auszufuhren. In diesem Fall werden die bereits geleisteten Arbeiten entschéadigt.

Fur Verzogerungen infolge Einsprachen, Beschwerden, Einwénde Dritter kbnnen gegeniber dem
Auftraggeber keine Mehraufwendungen geltend gemacht werden.

Personelle Anderungen von Schliisselpersonen sind umgehend mit dem zustandigen Gesamtprojektleiter
abzustimmen.

Abschluss:

Der Beauftragte stellt nach jedem Arbeitspaket-Abschluss (AP1 bis AP3) sicher, dass samtliche im
Zusammenhang mit diesem Projekt stehende Unterlagen (Dokumente, Berechnungen, Nachweise,
Aufnahmen, Planunterlagen, etc.) der Bauherrschaft in den jeweiligen bearbeitbaren Originalformaten und
zusatzlich als PDFs fristgerecht und in elektronischer Form zur Verfligung gestellt werden. Alle Projekt-
Unterlagen gehen ins Eigentum des Auftraggebers tber.
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5. Honorarberechnung (gemass Dokument D)

Basis der Honorarkalkulation bzw. des Preises ist der Projektbeschrieb sowie der Leistungsumfang
(Kapitel 2 und 4). Der Trasseverlauf aus Beilage 1_1 bzw. Beilage 1_2, mit entsprechender Grabenbreite
bzw. Rohrleitungsdimensionierung aus dem Vorprojektbericht (empfohlene Variante) ist zu
bericksichtigen.

Der Preis bzw. die Honorarberechnung ist pro Arbeitspaket (siehe Kapitel 4.1) zu erarbeiten und
auszuweisen. Die Arbeitspakete sollen wie folgt angeboten werden:

Kostendach mit Stundennachweis (Detailbeschrieb) fir:

- AP1 - Bewilligtes Detail- Ausfuhrungsprojekt fir:
Querung SBB
Querung T5
Querung Suhre und Kantonsstrasse
Querungen und Bau von bzw. in Kantonsstrassen
- AP3 - Projektierung Umformerstation im Wynenfeld

O O O O

Pauschale fur:
- AP2 — Ausfuhrungsprojekt tber Hauptleitung Warmenetz

Weitere Leistungen, welche nicht durch den Leistungsumfang definiert sind, missen der Bauherrschaft
vorgangig bekannt gegeben und begriindet werden. Diese Leistungen werden nur bei schriftlich
vorliegender Freigabe des Auftraggebers/Bauherrn und nach vorliegendem Stundennachweis mit
Detailbeschrieb vergiitet. In diesem Falle gelten ebenfalls die unter Kostendach aufgefihrten
Stundenansétze im Dokument C (ZK4).

5.1 Baukostenschatzung
Basierend auf einer Trassenlange des Hauptleitungsnetzes von ca. 3‘300m (Beilage 1), wurden im
Vorprojekt (Beilage 2) folgende Baukosten abgeschatzt (+/- 15%, excl. Honorar):

Baukostenschatzung Hauptleitung (Tiefbau + Rohrleitungsbau) CHF 7°240°000
Baukostenschatzung Umformer/Warmelbergabestation Wynenfeld CHF 1'100°000

5.2 Nebenkosten

Folgende Nebenkosten, wie Fotokopien, Telefon, Fax, Porti, Computerinfrastruktur, Versicherungen,
Reisespesen und Reisezeit, auswartige Unterkunft und Verpflegung sind in die Angebote pro Arbeitspaket
einzurechnen.

Reprokosten fur Plankopien und sonstige Dokumente wie Broschiiren, Berichte, etc., welche durch den
Auftraggeber bestellt wurden, werden dem Beauftragten gemass nachgewiesenem Aufwand vergiitet.
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