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Koordinationskonferenz der Bau- und Liegenschaftsorgane der éffentlichen Bauherren

( ( I M M O RG E N )) ‘ . \ Conférence de coordination des services de la construction et des immeubles des

maitres d’'ouvrage publics

Conferenza di coordinamento degli organi della costruzione e degli immobili dei
committenti pubblici

Coordination Group for Construction and Property Services

Planervertrag Stand xx.xx.20xx
freigegeben: Phase 31
— |
Projektbezeichnung: Neubau SZ "Im Morgen" Projektnummer:
Projektleiter Auftraggeber: Kredithummer:
Vertragsdatum: Vertragsnummer:
Exemplar: Auftraggeber / Beauftragter Status:
Total Vergutung gemass Ziffer 4.1 CHF xxx'000.- CHF xxx'000.-
Honorare werden Phasenweise freigeben resp. bestellt  (exkl. MWST) (inkl. MWST)
abgeschlossen zwischen Zweckverband Seniorenzentrum “Im Morgen®

Plintenstrasse 6
8104 Weiningen

— |
handelnd durch Baukommission SZ “Im Morgen*
— |
nachstehend bezeichnet mit Auftraggeber und
Xl der Unternehmung
Adresse
mMmwsT NF./JUD
[] der Planergemeinschaft (einfache Gesellschaft), bestehend aus:
1.
ohne Generalplanerfunktion
[ ] mit folgenden Subplanern:
nachstehend bezeichnet mit Beauftragter
|1 Vertragsgegenstand
1.1  Projektdefinition
— |
— Ju—
Unter Mitwirkung und unterstitzt von den Verbanden: SIA, usic, BSA, CRB, FSAI, FSU, IGS und SBO der Gruppe Planung bauenschweiz
Copyright 2018 KBOB KBOB-Dokument Nr. 30 Planervertrag Seite 1 von 14

Version 2018 (n1.8) deutsch SZ "Im Morgen" | Planervertrag Architekt



1.2  Leistungsumfang des Beauftragten innerhalb des Projektes
Die Bauherrschaft behalt sich das Recht vor, dem Architekturbiiro einen Baumanager zur Seite zu stellen. In
diesem Fall werden die Teilleistungsprozente den Leistungen entsprechend aufgeteilt. Dieser Entscheid kann
bereits bei Auftragserteilung erfolgen, oder falls angezeigt auch im Verlauf der Projektierung.
Die Bauherrschaft behélt sich das Recht vor, das Vorhaben mit einem GU / TU zu realisieren. Im Falle eines
TU-Mandats besteht kein Anspruch auf Weiterbeschaftigung ab Phase 51. Dieser Entscheid wird mit
Abschluss der Vorprojektphase geféllt.
Die Bauherrschaft beauftragt den Beauftragten nach Massgabe der nachfolgenden Bestimmungen mit der
Planung fur die vollstandige, qualitativ und wirtschaftlich hochwertige Erstellung des Projekts. Das Bauwerk
gilt als fertiggestellt, wenn samtliche notwendigen Tests inkl. integralen Tests und Behoérdenabnahmen
durchgefuhrt sind und keine betriebseinschrankenden Maéangel mehr bestehen und das Bauwerk
vertragsgemass fir die Inbetriebnahme tbergeben werden kann.
Der Beauftragte erbringt samtliche Planungsleistungen, mindestens aber die Grundleistungen einschliesslich
Gesamtleitung der SIA-Phase 31, 32, 33 und 41 (Vorprojekt, Bauprojekt, Baueingabe ggf. GU-Ausschreibung
Ausfiihrungsprojekt, Ausfiihrung und Abschluss, Inbetriebnahme geméass Ordnungen SIA 102, Ausgabe
2014, resp. Norm SIA 112/2014), die fir Planung und Realisierung des Neubaus SZ «Im Morgen» gemass
der Ausschreibung des Studienauftrages vom 24.05.2019, nétig sind.
Der Beauftragte ist insbesondere auch fur die Leitung der erforderlichen Fachplaner (Ingenieure, Spezialisten)
verantwortlich. Der Beauftragte und die Fachplaner setzen alles daran, dass Optimierungen phasengerecht
und rechtzeitig erfolgen. Er 16st allfallige Schnittstellenunklarheiten zwischen einzelnen Planungsgewerken
selbststandig innerhalb des Planerteams.
Die Architektenleistungen gliedern sich wie folgt (Modell bei einem externen Baumanager):
SIA-Teilphase Teilleistung
Architekt
31 Vorprojekt 7%
32 Bauprojekt 17%
33 Baubewilligungsverfahren 25%
41 Ausschreibung, Offertvergleich, Vergabeantrag 10 %
51 Ausfiihrungsprojekt 15%
52 Ausfiihrung 6 %
53 Abschluss, Inbetriebnahme 1%
Total 58.5 %
Tabelle 1 | Teilphasen gemass SIA 102 resp. SIA 112
Der Auftraggeber Ubertrdgt dem Beauftragten unter Vorbehalt von Ziff. 3.2 geméss diesem Vertrag die
«Teilleistung Planung» mit 58.5 Teilleistungsprozenten. In der SlA-Teilphase 41 ist die Generalunter-
nehmerausschreibung enthalten. Die Generalunternehmerausschreibung gehort zu den Grundleistungen.
Sofern sich der Auftraggeber gegen das General- / Totalunternehmermodell entscheidet, so kann er den
Leistungsumfang auf 100 % Teilleistungen erhéhen.
| 2 Vertragsbestandteile und Rangfolge bei Widersprichen
2.1 Liste der Vertragsbhestandteile
Integrierte Bestandteile des Vertrages sind entsprechend ihrer Bedeutung in nachstehender Rangfolge:
Die vorliegende Vertragsurkunde.
Die Allgemeinen Vertragsbedingungen KBOB fir Planerleistungen, Ausgabe 2017.
Weitere Vertragsbestandteile (VB):
VB 01 xxx
VB 02 xxx
VB 03  xxx
2.2 Rangfolge bei Widerspriichen
Soweit zwischen den hiervor aufgefihrten Vertragsbestandteilen ein Widerspruch besteht, ist die vorgenannte
Rangfolge fur den Vorrang massgeblich. Besteht ein Vertragsbestandteil aus mehreren Dokumenten, geht bei
Widersprichen das zeitlich jungere Dokument dem alteren vor.
Allgemeine Geschéftsbedingungen des Beauftragten und allfalliger Subplaner gelten nur dann, wenn sie in
Ziffer 10 (Besondere Vereinbarungen) aufgefiihrt sind.
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Leistungen des Beauftragten

3.1

Leistungsvereinbarung zu Teilphasen

3.2

Der Beauftragte verpflichtet sich in Kenntnis des diesem Vertrag zugrundeliegenden Projektes (vgl. Ziffer 1.1
und 1.2 hiervor) zur Erbringung sémtlicher in dieser Vertragsurkunde und den weiteren Bestandteilen
umschriebenen Leistungen (Grundleistungen und besonders vereinbarte Leistungen).

Ubertragene Teilphasen

3.3

Art. 4 Ordnung SIA 102/2014
resp. Norm SIA 112/2014 «Modell
Bauplanung»

11 Bedurfnisformulierung,
Ldsungsstrategien

21 Definition des Bauvorhabens,
Machbarkeitsstudie

22 Auswahlverfahren

31 Vorprojekt

32 Bauprojekt

33 Bewilligungsverfahren

41 Ausschreibung,
Offertvergleich,
Vergabeantrag

51 Ausfuhrungsprojekt
52 Ausfuhrung

53 Inbetriebnahme,
Abschluss

KNXXKXO O O

XXX

freigegeben wird mit Unterzeichnung der vorliegenden Vertragsurkunde jedoch nur:

31 Vorprojekt
32 Bauprojekt
33 Bewilligungsverfahren

41 Ausschreibung,
Offertvergleich,
Vergabeantrag

[J | 51 Ausfiihrungsprojekt
[0 | 52 Ausfiihrung

[ | 53 Inbetriebnahme,
Abschluss

Tabellen 2 und 3

OO0

Auftraggeber behélt sich vor, einzelne Teilphasen nicht ausflihren zu lassen. Erbringt der Beauftragte
phaseniibergreifende Leistungen, ohne dass eine schriftiche Freigabe vorliegt, verliert er fir den nicht
freigegebenen Leistungsbereich einen Verglitungsanspruch, wenn der Auftraggeber das Projekt nach
Abschluss der vorangehenden Phase nicht weiterverfolgt. Im Ubrigen gilt Art. 18 der Allgemeinen
Vertragsbedingungen KBOB fiir Planerleistungen, Ausgabe 2017.

Erfolgen gewisse Phasen parallel wird die Bauherrschaft die entsprechenden Phasen zeitgerecht auslésen.

Genauigkeit der Kosteninformationen des Beauftragten

3.4

Der Beauftragte héalt bei seinen Kosteninformationen folgende Genauigkeiten ein:

Teilphase Kostengenauigkeit

31 Vorprojekt, Kostenschatzung Neubau +15%
32 Bauprojekt, Kostenvoranschlag Neubau +10%
51 Realisierung, Kostenvoranschlag revidiert + 5%
Tabelle 4

Gesamtleitung

Der Beauftragte Ubernimmt die Gesamtleitung fir phasenibergreifende Leistungen gemass Art. 3.4 SIA
Ordnung 102.
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| 4

Vergutung

4.1

Vergltung mit Festpreisen

Offerierte Vergutung brutto mit Festpreisen exkl. Nebenkosten CHF
__________ CHF
__________ CHF
__________ CHF
Zwischentotal 1 CHF 0.00
oo 0.00% CHF 0.00
Zwischentotal 2 CHF 0.00
Nebenkosten 0.00% CHF 0.00
Nebenkosten CHF
Zwischentotal 3 CHF 0.00
J.. 0.00% CHF 0.00
Vereinbarte Vergitung netto (Rundungskorrektur: CHF ) CHF 0.00
MWST zum Satz von 7.70% CHF 0.00
Total Vergutung inkl. MWST (Rundungskorrektur: CHF ) CHF 0.00
Preis nach Baukosten
4.2 Vergutung nach erbrachtem Zeitaufwand
[] Gemass detailliertem Angebot des Beauftragten vom . bereinigt gemass_Protokoll vom .
[] Gemass folgenden Stundenanséatzen exkl. MWST:
Kategorie A, Chefarchitekt / -ingenieur CHF
Kategorie B, Leitender Architekt /Ingenieur, Chefbauleiter CHF
Kategorie C, Architekt / Ingenieur / Bauleiter CHF
Kategorie D, Bautechniker CHF
Kategorie E, Zeichner / Hilfsbauleiter CHF
Kategorie F, Hilfspersonal CHF
__________ CHF
Vereinbarte Vergutung CHF .
[ ] Gemass folgendem gemitteltem Stundenansatz exkl. MWST,
der fir alle seitens des Beauftragten eingesetzten Mitarbeiter gilt: CHF
Vereinbarte Vergutung CHF
Ohne Kostendach
Offerierte Vergutung brutto nach Zeitaufwand inkl. Nebenkosten CHF 0.00
.. 0.00% CHF 0.00
Zwischentotal 1 CHF 0.00
Nebenkosten 0.00% CHF 0.00
Nebenkosten CHF
Zwischentotal 2 CHF 0.00
.. 0.00% CHF 0.00
Vereinbarte Vergitung netto (Rundungskorrektur: CHF ) CHF 0.00
MWST zum Satz von 7.70% CHF 0.00
Total Vergutung inkl. MWST (Rundungskorrektur: CHF ) CHF 0.00
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4.3 Nebenkosten

X Ubliche Nebenkosten:
Nebenkosten des Beauftragten wie Fotokopien, Telefon, Fax, Porti, Computerinfrastruktur, Versicherungen,
Reisespesen und Reisezeit, auswartige Unterkunft und Verpflegung, sind in die vereinbarten Honorare
einzubeziehen (Biro interne Kosten sind nicht verrechenbar). Ausgenommen sind Reprokosten fir die vom
Auftraggeber bestellten Arbeitsergebnisse, wie Berichte, Plandokumentationen, Ausschreibungsunterlagen.
Planplots, Plandokumentationen etc. sollen im Grundsatz durch ein Copycenter erstellt werden. Die Kosten
des elektronischen Projektraumes wird durch den Architekten getragen.

4.4  Preisanderungen infolge Teuerung
[ Preisanderungen infolge Teuerung werden geméss der zur Zeit des Vertragsabschlusses aktuellen Fassung
der Norm SIA 126 «Preisanderungen infolge Teuerung bei Planerleistungen» berechnet.
X Die Preiséanderungen infolge Teuerung werden wie folgt vorgenommen:

[] Es erfolgen keine Preisanderungen infolge Teuerung.

4.5 Vergiltung nicht abschliessend definierter Leistungen / Bestellungsdnderungen

4.5.1 Beschrieb nicht abschliessend definierter Leistungen
Zurzeit sind keine solchen Leistungen bekannt.

4.5.2 Vergutungsregelung

Soll eine Veréanderung der Vertragsgrundlagen, von Terminen, Anforderungen oder des Umfangs der zu
erbringenden Leistung oder der erwarteten Ergebnisse (Bestellungsanderungen, Nachtrage, Projektvarianten,
Anderungsleistungen etc.) eine Anpassung der Vergutung zur Folge haben, ist folgendes Verfahren
einzuhalten:

1. Der Beauftragte informiert den Auftraggeber unverziglich schriftlich und unterbreitet ihm eine verbindliche
Offerte, die sich auch tber Termin- und Qualitatsfolgen ausspricht.

2. Die Offerte erfolgt in der Form einer Stundenaufwandschéatzung nach mittleren Stundenanséatzen von CHF
130.00, die fur das gesamte Planerteam gelten, als Kostendach (maximaler Hochstpreis). Samtliche
Nebenkosten (= zusatzliche Kostenelemente gemass SIA 102, Ziffer 5.4, 5.5) sind in diesem mittleren
Stundenansatz enthalten.

3. Der Auftraggeber entscheidet Uiber die Annahme der Offerte und informiert den Beauftragten schriftlich.

4. Die Bestellungsdnderung wird vom Beauftragten nur ausgefiihrt, wenn eine schriftliche Bestéatigung
(Annahmeerklarung; Gultigkeitserfordernis) des Auftraggebers vorliegt.

5. Unterlasst der Beauftragte vor Inangriffnahme von verdnderten oder zusatzlichen Leistungen eine
schriftiche Anzeige Uber deren zeitliche, qualitative und finanzielle Auswirkungen oder liegt eine
schriftliche Zustimmung des Auftraggebers zur Ausfliihrung von veranderten oder zusatzlichen Leistungen
nicht vor, so verzichtet der Beauftragte auf eine Mehrvergitung und auf Ersatz von Auslagen und / oder
eine Verlangerung der vertraglich vorgesehenen Termine.

Fur Nachtragsarbeiten gelten die gleichen Konditionen wir fiir den Hauptauftrag.

| 5 Finanzielle Modalitaten

5.1 Zahlungsmodalitaten
Die Vergutung wird gemass folgenden Modalitaten ausbezahlt:

Ruckbehalt (max. 10% fur alle Leistungen je Teilphase und je Teilprojekt) abgezogen wird. Bei Verzdgerungen
des Planungs- und / oder Bauablaufs wird der Zahlungsplan entsprechend der Verzégerung angepasst.

Begeht der Beauftragte eine Vertragsverletzung, ist der Auftraggeber berechtigt, an der Vergitung einen
Ruckbehalt anzubringen.

Die Schlusszahlung wird erst nach Priifung analog Art. 154 SIA Norm 118 nach Ubergabe der vollstandigen
Bauwerksdokumentation und genehmigten Schlussabrechnung féllig.
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5.2 Rechnungsstellung und Bezahlung
Der Beauftragte fakturiert seine Leistungen mittels Rechnung.
Die Rechnungen sind in einfacher Ausfuhrung mit dem Vermerk «Architekt» unter Angabe der Projektnummer
gemass Seite 1 dieses Vertrages, der MWST.-Nr. des Beauftragten, des Mehrwertsteuerbetrages sowie
allfélliger Nebenkosten, welche beide separat auszuweisen wir folgt einzureichen:
Rechnungsadresse (Auftraggeber):
Zweckverband Seniorenzentrum “Im Morgen*
Plntenstrasse 6
8104 Weiningen
Zur Kontrolle einreichen an:
XXX
Die Rechnungen haben sich detailliert und nachprifbar zu den nach diesem Vertrag geschuldeten und
erbrachten Leistungen zu &ussern. Diesen Anforderungen nicht geniigende Rechnungen werden an den
Beauftragten zur Korrektur und allenfalls Erganzung der Dokumentation zuriickgewiesen. Die beanstandeten
Teile der Rechnung werden bis zur Nachreichung eines ordnungsgemassen Zahlungsbegehrens nicht fallig.
Die ubrigen Teile der Rechnung begleicht der Auftraggeber innerhalb der Zahlungsfrist.
5.3  Zahlungsfristen
Der Auftraggeber leistet fallige Zahlungen innerhalb von 45 Tagen. Die Schlussabrechnungen werden innert
30.Tagen nach bereinigtem Prifungsbescheid und Abgabe der Dokumente gemass Ziff. 5.1 vergutet.
Vorbehalten bleiben die Bestimmungen Uber die Schlussabrechnung gemass Ziffer 9.5 der Allgemeinen
Vertragsbedingungen KBOB firr Planerleistungen, Ausgabe 2017.
5.4  Zahlungsort
Der Auftraggeber Uberweist fallige Zahlungen an die Bankverbindung in Ort.
xxx, Clearing Nr. xxx ; IBAN: CHxx; Konto-Nr.:Xx-XXx-X
| 6 Fristen und Termine
6.1 Fdr die Planungs- und Projektierungsphase (SIA-Teilphasen 31-41)
Frist / Termin Tatigkeit
XXX Abgabe Vorprojekt
XXX Abgabe Bauprojekt
XXX Einreichen Baugesuch
6.2  FiUr die Realisierungsphase (SIA-Teilphasen 51-53)
Es gilt das zu vereinbarende Planlieferungsprogramm.
| 7 Ansprechstellen
Fur samtliche Zwecke des vorliegenden Vertrages, einschliesslich Vertragsanderungen, der Ubermittlung und
Zustellung von Mitteilungen, Anfragen und dergleichen, lautet die Ansprechstelle:
Auftraggeber, vertreten durch
XXX
Beauftragter
XXX
Andern eine Ansprechstelle oder deren Kontaktdetails, erfolgt umgehend eine schriftliche Mitteilung an die
andere Partei.
8 Versicherungen
Der Beauftragte (Architekt) erklart, fur die Dauer des Auftrages folgende Berufshaftpflichtversicherung
abgeschlossen zu haben, die Versicherungsdeckung wahrend der Dauer des Auftrages aufrechtzuerhalten
und die entsprechenden, giltigen Versicherungsnachweise dem Auftraggeber auf Verlangen zu liefern.
Diesem Vertrag ist ein Versicherungsnachweis der Versicherungsgesellschaft beizulegen, welcher bei der
Vertragsunterzeichnung nicht alter als 30 Tage ist. Der Beauftragte hat nachzuweisen, dass die jahrliche
Pramienzahlung erfolgt ist.
Der Bauherr schliesst fur das vorliegende Objekt eine Bauwesen- und Bauherrenhaftpflichtversicherung ab.
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8.1 Grundversicherung
X Personen- und Sachschaden CHF 10'000'000.00 pro Ereignis bzw. Einmalgarantie
8.2  Zusatzversicherungen
[X] Bauten- und Vermogensschaden CHF 5'000'000.00 pro Ereignis bzw. Einmalgarantie
[] Bauablaufstérung CHF 0.00 pro Ereignis bzw. Einmalgarantie
[] sonstige Schaden CHF 0.00 pro Ereignis bzw. Einmalgarantie

Versicherungsgesellschatft: Policen-Nr.:
Selbstbehalt pro. Schadenereignis: CHF 20'000.00

(vom Beauftragten anzugeben)

|9 Arbeitsschutzbestimmungen, Arbeitsbedingungen und Gleichbehandlung
Der Beauftragte verpflichtet sich, fir Leistungen in der Schweiz die am Ort der Leistung geltenden Arbeits-
schutzbestimmungen und Arbeitsbedingungen fir Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer einzuhalten.
Er erklart, gesetzliche Sozialabgaben und Versicherungsbeitrdge sowie die lbrigen Beitrdge gemass all-
gemeinverbindlich erklarten Gesamtarbeitsvertrdgen geleistet zu haben und fiir die Dauer des Vertrages
weiter zu leisten.
Des Weiteren verpflichtet sich der Beauftragte, fiir Leistungen in der Schweiz die Gleichbehandlung von Frau
und Mann in Bezug auf die Lohngleichheit einzuhalten.
Zieht der Beauftragte zur Vertragserfullung Dritte bei, hat er diese schriftlich zu verpflichten, die vorgenannten
Grundséatze ebenfalls einzuhalten.
| 10  Besondere Vereinbarungen

10.1 Abweichung und Ergadnzung zu den Allgemeinen Vertragsbedingungen
In Abweichung und Ergénzung zu den Allgemeinen Vertragsbedingungen fir Planerleistungen KBOB,
Ausgabe 2017, wird Folgendes festgelegt:

10.2 Weitere besondere Vereinbarungen
Ferner treffen die Parteien folgende besondere Vereinbarungen:
Pauschalisierung
Die Vergutung erfolgt nach dem nachfolgenden Schema:

SIA Phase 3 SIA Phase 4 SIA Phase 5
Vorprojekt Bauprojekt Bewilligungs- Ausschreibung Ausfihrungs- Ausfiihrung Inbetriebnahme,
verfahren projekt Abschluss
Rickwirkende Honorarpauschale 5 -
e [ e T e e Honorarpauschale gemass bewilligten Kostenvoranschlag

In der Phase 3 erfolgt die Verrechnung aufgrund Akontzahlungen (Basis Zielwert). Mit bewilligtem
Kostenvoranschlag wird riickwirkend das Honorar fiir die Phase 3 auf Basis des KV angepasst.
Nach Abschluss der Phase 3 errechnet sich die Pauschalisierung fiir die Phasen 4 & 5 gemass der sich aus
dem bewilligten Kostenvoranschlag resultierenden aufwandbestimmenden Baukosten mit den identischen
Faktoren wie fur die Phase 3. Allfallige Abweichungen aus der Honorarschatzung gehen voll zu Lasten oder
voll zu Gunsten des Auftraggebers.
Die Reserven (BKP 6/7/8) gehdren nicht zu den aufwandbestimmenden Baukosten.
Faktoren
Die folgenden Werte bilden die Basis fur die Berechnung des Architekturhonorars und missen ibernommen
werden und bleiben wahrend dem Projekt unveréndert:
Z1-Wert 2017: 0.062
Z2-Wert 2017: 10.58
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n, Schwierigkeitsgrad:

g, Teilleistung:

r, Anpassungsfaktor:

i, Teamfaktor:

s, Sonderleistung:

h, Kalkulierter Stundenansatz:

Aufwandbestimmende Baukosten

1.1

XX.X%

0.9
1.0
1.0

CHF 130.00

Die folgenden Prozentzahlen bilden die Basis fiir die Berechnung der aufwandbestimmenden Baukosten
und bleiben wéhrend dem Projekt unverandert:

1 Vorbereitungsarbeiten
20 Baugrube

21 Rohbaul

22 Rohbau 2

23 Elektroanlagen

24 HLKK-Anlagen

25 Sanitaranlagen

26 Transportanlagen

27 Ausbau 1l

28 Ausbau 2

29 Honorare
Betriebseinrichtungen
Umgebung
Baunebenkosten
Reserve

Ausstattung

©O©ooUh~w

Dokumentationspflicht

100 %
50 %
100 %
100 %
75 %
75 %
75 %
100 %
100 %
100 %
0%
100 %
50 %
0%
0%
50 %

Bestandteil des vorliegenden Vertrages bildet auch die Pflicht des Erstellers, eine umfassende
Bauwerksdokumentation zu erstellen und diese dem Besteller bei Werkabgabe mit auszuhandigen. Der
Umfang der Dokumentation richtet sich nach der KBOB / IPB Empfehlung "Bauwerksdokumentation im

Hochbau, Version 2016".

Datensicherheit

Die Gewahrleistung der Datensicherheit der Bauwerksdokumentation durch angemessene technische und
organisatorische Massnahmen stellt eine Verpflichtung des Erstellers und des Bestellers dar.

Verpflichtung

Der Beauftragte wird dazu verpflichtet, die Bauwerksdokumentation auszuhandigen. Der Auftraggeber stellt
diese Verpflichtung tUber folgende Massnahme sicher:

» Rilckbehalt Entgelt

Der Schlussrechnungsbetrag wird erst ausgeltst, wenn die vollstdndige Bauwerksdokumentation durch
den Beauftragten an den Auftraggeber Gbergeben worden ist (siehe auch Ziff. 5.1).

Urheberrecht

Der Beauftragte Ubertragt dem Auftraggeber bei der Abnahme des Bauwerks ein zeitlich unbeschréanktes,
umfassendes, nicht ausschliessliches Nutzungs-, Verwertungs- und Weiterentwicklungsrecht wéhrend des
gesamten Lebenszyklus des Bauwerks an der Bauwerksdokumentation. Dieses umfasst explizit auch das

Recht, die Dokumente abzuéndern.

Rechnungskontrolle

Unternehmerrechnungen werden in den aufgefuhrten Fristen geprift und an den Auftraggeber weitergeleitet.

1. Bei vereinbarten Zahlungsplanen, bei Abschlagszahlungen nach geschétzter Leistungserbringung, bei
Abschlagszahlungen nach effektiv erbrachter Leistung bei Einheitspreisvertragen sowie bei Regie-
rechnungen und Abrechnungen fir Preisdnderungen betragt die Prif- und Weiterleitungsfrist far
ordnungsgemass abgefasste Rechnungen maximal 10 Tage (Priuf- und Weiterleitungsfrist innerhalb der
Zahlungsfrist von 45 Tagen enthalten) nach Eingang beim Beauftragten.

2. Bei Schlussrechnungen betragt die Pruf- und Weiterleitungsfrist fir ordnungsgemass abgefasste
Rechnungen maximal 30 Tage nach Eingang beim Beauftragten.
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| 11

Halt der Beauftragte diese Pruf- / Weiterleitungsfristen nicht ein, behélt sich der Auftraggeber vor, vom Unter-
nehmer verrechnete Verzugszinsen dem Beauftragten in Rechnung zu stellen oder mit seinen Honorar-
forderungen zu verrechnen.

Inkrafttreten

Der vorliegende Vertrag tritt mit der Unterzeichnung durch die Parteien in Kraft.

Vertragsanderungen

| 13

Erganzungen und Anderungen dieses Vertrages und dessen Vertragsbestandteile sind nur giiltig, wenn sie
von den Parteien schriftlich vereinbart werden. Dies gilt auch fir die Aufhebung dieses Schriftlichkeits-
vorbehaltes.

Sollten einzelne Bestimmungen des Vertrages liickenhaft, rechtlich unwirksam oder aus anderen Griinden
undurchfiihrbar sein, so wird die Giiltigkeit des Vertrages im Ubrigen davon nicht beriihrt. Die Parteien werden
in einem solchen Falle eine Vereinbarung treffen, welche die betreffende Bestimmung durch eine wirksame,
wirtschaftlich méglichst gleichwertige Bestimmung ersetzt.

Anwendbares Recht, Streitigkeiten und Gerichtsstand

Auf den vorliegenden Vertrag ist ausschliesslich schweizerisches Recht anwendbar. Die Bestimmungen des
Wiener Kaufrechts (Ubereinkommen der Vereinten Nationen tber Vertrage uber den internationalen Waren-
kauf, abgeschlossen in Wien am 11.04.1980) werden wegbedungen.

Entsteht zwischen den Parteien Streit, verpflichten sie sich, in direkten Gespréchen eine gitliche Einigung zu
suchen. Allenfalls ziehen sie eine unabhéangige und kompetente Person bei, deren Aufgabe es ist, zwischen
den Parteien zu vermitteln und den Streit zu schlichten. Jede Partei kann der anderen Partei die Bereitschaft
fur ein Streitschlichtungsverfahren (direktes Gesprach oder Vermittlung mit Drittperson) schriftlich anzeigen.
Mit Hilfe des Vermittlers legen die Parteien das geeignete Vorgehen und die einzuhaltenden Regeln fest.

Wird kein Streitschlichtungsverfahren vereinbart oder kdnnen sich die Parteien innert 60 Tagen nach Erhalt
der Anzeige weder in der Sache noch lber die Wahl des Vermittlers einigen oder scheitert die Vermittlung
innert 90 Tagen nach Erhalt der Anzeige, steht jeder Partei der Rechtsweg an ein ordentliches Gericht offen.

Copyright 2018 KBOB KBOB-Dokument Nr. 30 Planervertrag Seite 9 von 14

Version 2018 (n1.8) deutsch SZ"Im Morgen" | Planervertrag Architekt



Unterschriften

Der Auftraggeber:

Zweckverband Seniorenzentrum “Im Morgen'
PlUntenstrasse 6

8104 Weiningen

Weiningen, xX.xx.20xx

Weiningen, xX.xx.20xx

XXX

Der Beauftragte
XXX

Weiningen, xX.xXX.20Xxx

XXX

Weiningen, xx.xxX.20xx

XXX

XXX
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Seniorenzentrum

«IM MORGEN)»

KBOB

Koordinationskonferenz der Bau- und Liegenschaftsorgane der éffentlichen Bauherren
Conférence de coordination des services de la construction et des immeubles des
maitres d’'ouvrage publics

Conferenza di coordinamento degli organi della costruzione e degli immobili dei
committenti pubblici

Coordination Group for Construction and Property Services

| Allgemeine Vertragsbedingungen KBOB fir Planerleistungen

Ausgabe 2017

1 Sorgfalts- und Treuepflicht 4 Beizug von Dritten
1.1 Der Beauftragte wahrt die Interessen des Auftraggebers 4.1 Der Beizug von Dritten flr die Vertragserfillung bedarf der
nach bestem Wissen und unter Beachtung des allgemein vorgangigen schriftlichen Zustimmung des Auftraggebers.
anerkannten Wissenstandes seines Fachgebietes. 4.2 Die vom Beauftragten zur Vertragserfiillung beigezogenen
1.2 Der Beauftragte vermeidet Kollisionen mit eigenen Interes- Dritten gelten in jedem Falle als dessen Hilfspersonen im
sen oder mit solchen Dritter. Sinne von Art. 101 OR. Die Zustimmung oder Kenntnis-
Der Beauftragte informiert den Auftraggeber iber mégliche nahme des Auftraggebers zum bzw. vom Beizug von Dritten
Konfliktpunkte. lasst die Haftung de_s Beauftragten aus dem Vertrag oder im
1.3 Die Vertragsparteien verpflichten sich, weder Dritten Vor- ngammen_haqg mit dem Vertrag unberthrt. Art. 399 OR
teile irgendwelcher Art direkt oder indirekt anzubieten, noch wird ausdriicklich wegbedungen.
fir sich oder andere direkt oder indirekt Geschenke 4.3 Bei Zahlungsschwierigkeiten des Beauftragten, bei
entgegenzunehmen oder Sich Sonstige Vorte”e ZU ver- SChWerWiegenden Differenzen ZWiSChen dem Beauftragten
schaffen oder versprechen zu lassen. und Dritten oder bei Vorliegen anderer wichtiger Griinde
kann der Auftraggeber, nach vorheriger Anhérung der Be-
2 Informations- und Abmahnungspflicht des Beauftrag- teiligten, den Betrag auf Kosten des Beauftragten hinter-
ten legen, mit befreiender Wirkung gegeniber dem Beauftrag-
2.1 Der Beauftragte informiert den Auftraggeber regelméssig ten. In jedem Fall gibt der Auftraggeber dem Beauftragten
liber den Fortschritt der Arbeiten und holt insbesondere alle davon schriftlich Kenntnis.
erfor.de.rllchen Vorgaben ein. Er zeigt sofort__alle Ums_t_ande 5 Inhalt und Umfang der Vertretungsbefugnisse des Be-
schriftich an, welche die vertragsgeméasse Erfillung auftragten
geféhrden kdnnten. Lassen sich auf Grund der Bearbeitung
Veranderungen in noch zu bearbeitenden Phasen oder 5.1 Grundsatze
Teilphasen erkennen, so meldet dies der Beauftragte Der Beauftragte ist grundséatzlich nicht befugt, gegentiber
umgehend schriftlich dem Auftraggeber. Dritten fir den Auftraggeber verbindlich rechtsgeschaftliche
2.2 Der Beauftragte informiert den Auftraggeber umgehend Erklarungen abzugeben.
schriftlich Gber erkennbare Abweichungen vom vereinbar- Der Beauftragte ist jedoch befugt, einmalige und in sich
ten Bearbeitungsaufwand sowie Uber alle Weiterentwick- abgeschlossene Leistungen und Lieferungen im Rahmen
lungen, die aus technischen oder wirtschaftlichen Griinden des Kostenvoranschlages bis zu CHF 5°000.-- im Einzelfall
eine Anderung der vereinbarten Leistungen angezeigt er- (exkl. MWST) selbstandig zu vergeben. Der Auftraggeber
scheinen lassen (z.B. neue Konstruktionsart, neuartige ist Gber die Bestellung umgehend zu orientieren.
Arbeitsablaufe oder neue Werkstoffe). Grossere Vergaben werden vom Auftraggeber ausgeldst.
2.3 Der Beauftragte macht den Auftraggeber schriftlich auf Der Beauftragte ist verpflichtet, Mitteilungen und Erklarun-
nachteilige Folgen von dessen Weisungen, insbesondere gen Dritter (Behdrden, Unternehmer, Spezialisten usw.),
hinsichtlich Termine, Qualltat und Kosten aufmerksam und welche das Auftragszie| tangieren (ZB Mitte”ungen zu den
mahnt unzweckmassige Anordnungen und Begehren ab. vereinbarten Qualitats- und Risikoschwerpunkten, ge-
. schaftliche Schwierigkeiten der Vertragspartner, damit ver-
3 I?Ianergemelnschaft bundene Begehren von Dritten, Preisanderungsbegehren,
3.1 Anderungen im Bestand und in der Zusammensetzung der Abmahnungen), unverziglich an den Auftraggeber weiter-
Planergemeinschaft bedurfen der ausdrucklichen Zustim- zuleiten.
mung des Auftraggebers. Die im Innenverhaltnis der
Planergemeinschaft vereinbarten Regelungen Uber die
Beitragsleistungen sowie den Anteil an Gewinn und Verlust
wirken nicht gegenlber dem Auftraggeber.
3.2 Die Mitglieder der Planergemeinschaft erkléren sich bereit,

dass die einfache Gesellschaft im Falle des Ausscheidens
eines einzelnen Gesellschafters und im Einverstandnis mit
dem Auftraggeber weitergefuihrt wird. Die Anwendung von
Art. 536 OR (Konkurrenzverbot) wird wegbedungen.

Unter Mitwirkung und unterstitzt von den Verbanden: SIA, usic, BSA, CRB, FSAI, FSU, IGS und SBO der Gruppe Planung bauenschweiz
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5.2

6.2

6.3

8.2

8.3

Realisierungsphase

Enthalten die Ubertragenen Leistungen eine Bauleitungs-
aufgabe, hat der Beauftragte die Bauleitung im Sinne von
Art. 33 ff. Norm SIA 118 (2013) im Rahmen des vom
Auftraggeber mit dem Unternehmer abgeschlossenen
Vertrages wahrzunehmen. Davon ausgeschlossen sind die
nachstehenden rechtsgeschéftlichen Erklarungen, welche
sich der Auftraggeber gegentber dem Unternehmer in je-
dem Fall ausdricklich vorbehalten hat:

— Vertragsénderungen, die keine Bestellungséanderung
sind,

— Bestellungsanderungen, die in terminlicher, qualitativer
sowie finanzieller Hinsicht wesentlich sind,

— Erklarungen Uber das Vorliegen von Mangeln im Zu-
sammenhang mit Abnahmen und Teilabnahmen,

— abschliessende Anerkennung von Ausmassen, Regie-
rapporten sowie Genehmigung der Schlussabrechnung
nach Prifung durch die Bauleitung,

— Einforderung und Inanspruchnahme von Sicherheitslei-
stungen und Konventionalstrafen.

Der Beauftragte Ubernimmt die vorliegende Vollmachts-

regelung in die Werkvertrage, sofern er diese vorbereitet.

Vertragsanderungen

Der Auftraggeber kann die Anderung von vereinbarten Lei-
stungen verlangen.

Die Anderungen der Leistungen sowie die erforderlichen
Anpassungen von Vergitung, Terminen und anderen Ver-
tragspunkten werden in jedem Falle vor der Inangriffnahme
weiterer Bearbeitungsschritte geklart und schriftlich in
einem Nachtrag zu diesem Vertrag vereinbart. Eine allfallige
Anpassung des Honorars berechnet sich nach den
Ansétzen der urspringlichen Kosten- bzw. Berechnungs-
grundlage zuziglich Teuerung, sofern eine Teuerungs-
anpassung vertraglich vereinbart ist.

Der Auftraggeber entschadigt den Beauftragten fiir aus-
gewiesene und freigegebene Leistungen, die vor der Be-
stellungsénderung anfielen und durch diese nutzlos wur-
den.

Schllsselpersonen

Vorbehaltlich Kindigung, Krankheit und Tod kodnnen
Schliisselpersonen des Beauftragten, die fiir das vorlie-
gende Projekt verantwortlich sind, nach Vertragsabschluss
nur mit Zustimmung des Auftraggebers ersetzt werden. In
jedem Fall muss eine Schlusselperson durch eine gleich
qualifizierte Person in ihrer Funktion ersetzt werden.

Weisungsrecht des Auftraggebers

Der Auftraggeber hat das Recht, dem Beauftragten im
Rahmen der Vertragsabwicklung Weisungen zu erteilen.
Beharrt der Auftraggeber trotz schriftlicher Abmahnung des
Beauftragten schriftlich auf seiner Weisung, ist der
Beauftragte fur deren Folgen gegeniiber dem Auftraggeber
nicht verantwortlich.

Beharrt der Auftraggeber trotz Abmahnung darauf,
Sicherheitsregeln nicht einzuhalten, kann der Beauftragte,
um seine Haftung gegeniiber Dritten auszuschliessen, sein
Mandat niederlegen. Eine Schadenersatzpflicht gegentber
dem Auftraggeber wegen Kundigung zur Unzeit ist diesfalls
ausgeschlossen.

Erteilt der Auftraggeber Dritten in Ausnahmefallen direkt
Weisungen, so orientiert er den Beauftragten schriftlich
ohne Verzug.

9.2

9.3

9.4

9.5

10
10.1

10.2

Vergutung
Honorar und Nebenkosten

Die Rechnungsstellung fur die gesamten Leistungen (inkl.
Nebenkosten) erfolgt in der Regel pro Teilphase. Fir Teil-
phasen mit einer Bearbeitungszeit von mehr als 3 Monaten
kénnen monatliche Abschlagszahlungen mit den erforder-
lichen Leistungsausweisen und Belegen in Rechnung
gestellt werden.

Fir jede vereinbarte Teilphase (vgl. Ziffer 3 der Vertrags-
urkunde) ist spatestens zwei Monate nach Erbringung der
letzten Leistung eine Ubersicht zu erstellen, die durch ein
pruffahiges Verzeichnis der erbrachten Leistungen zu
dokumentieren ist und dem Auftraggeber einen Uberblick
Uber samtliche vom Beauftragten gestellten Rechnungen
sowie Uber die erhaltenen und die noch ausstehenden
Zahlungen gibt.

Kostendach

Die Uberschreitung eines vereinbarten Kostendaches geht
zu Lasten des Beauftragten, es sei denn, der Auftraggeber
hétte einer Bestellungsanderung schriftlich zugestimmt oder
Mehrkosten aus anderen Griinden zu vertreten.

Vergutung nicht abschliessend definierter Leistungen

Leistungen, die bei Vertragsabschluss noch nicht ab-
schliessend definiert werden kdnnen, werden im Vertrag als
solche bezeichnet. Insbesondere handelt es sich dabei um
Leistungen, die in spateren Phasen oder Teilphasen zu
erbringen sind.

Uber Inhalt und Umfang dieser Leistungen sowie deren
Vergltung und Berechnungsbasis einigen sich der Auf-
traggeber und der Beauftragte anhand der urspriinglichen
Kosten- bzw. Berechnungsgrundlage vor deren Ausfiihrung
schriftlich in einem Nachtrag zum Vertrag.

Honorarkirzungen und Riickbehalt

Bei Mehrkosten und/oder Kosteniberschreitungen, die
durch den Beauftragten verschuldet sind, behélt sich der
Auftraggeber vor, entsprechende Abziige am Honorar vor-
zunehmen. Schadenersatzanspriiche des Auftraggebers
bleiben in jedem Fall vorbehalten.

Hat der Beauftragte das Entstehen grésserer Mangel mit
oder alleine zu verantworten, kann der Auftraggeber einen
Ruckbehalt mindestens im Umfang der geschatzten
Méangelbehebungskosten und des geschéatzten Schadens
machen. Ein Riickbehaltungsrecht besteht nicht, soweit der
Beauftragte den geltend gemachten Rickbehalt sicherstellt.
Als Sicherstellung gilt insbesondere eine schriftliche
Bestéatigung der Versicherung des Beauftragten, wonach fir
die geltend gemachten Schaden im Falle einer Haftung eine
Versicherungsdeckung besteht.

Schlussabrechnung des Beauftragten

Die in der Teilphase «Leitung der Garantiearbeiten»
vereinbarten Leistungen werden bei der Schlussabrech-
nung des Beauftragten ausgeklammert und kénnen erst
nach Durchfihrung der Schlusspriifung gemass Art. 177
Norm SIA 118 (2013) bzw. nach Abschluss der Arbeiten aus
der betreffenden Teilphase gesondert in Rechnung gestellt
werden, sofern daflr nicht eine auf ersten Abruf einlésbare
Erfullungsgarantie geleistet wird.

Sicherheitsvorschriften

Der Beauftragte halt die massgebenden Sicherheitsvor-
schriften ein.

Der Auftraggeber behalt sich in jedem Fall das Recht vor,
bei groben oder wiederholten Pflichtverletzungen durch den
Beauftragten die sofortige Einstellung der Arbeiten zu
veranlassen.
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11
11.1

11.2

12
12.1

12.2

13
13.1

13.2

13.3

13.4

13.5

13.6

14
14.1

14.2

Wahrung der Vertraulichkeit

Der Auftraggeber und der Beauftragte behandeln alle Tat-
sachen vertraulich, die weder offenkundig noch allgemein
zugénglich sind. Die Vertraulichkeitspflicht bleibt auch nach
Beendigung des  Vertragsverhdltnisses  bestehen.
Vorbehalten bleiben gesetzliche Aufklarungspflichten.

Die militdrische Geheimhaltung richtet sich nach den ein-
schlagigen Vorschriften

Veroffentlichungen

Die Vertffentlichung von Bauplanen, Beschreibungen und
fotografischen Aufnahmen von Planen und Bauten des
Objektes bedarf in jedem Fall der vorgangigen schriftlichen
Zustimmung des Auftraggebers. Art. 27 URG (Panorama-
recht) bleibt vorbehalten. Die Zustimmung darf nur bei
Vorliegen schiitzenswerter Interessen verweigert werden.
Dem Beauftragten steht das Recht zu, in entsprechenden
Verdffentlichungen des Auftraggebers oder Dritter als
Urheber genannt zu werden.

Haftung des Beauftragten

Der Beauftragte haftet insbesondere bei Verletzung seiner
Sorgfalts- und Treuepflicht, fir die Nichtbeachtung oder
Verletzung anerkannter Regeln seines Fachgebietes, bei
mangelnder Koordination oder Beaufsichtigung, bei unge-
niigender Veranschlagung und Uberwachung der Kosten
inkl. Prifung von Unternehmerrechnungen sowie bei Ver-
lust von Mé&ngelrechten gegeniiber dem mit der Bauaus-
fuhrung beauftragten Unternehmer.

Ungenigende bzw. fehlerhafte Unterlagen werden vom
Auftraggeber zur unentgeltlichen Uberarbeitung zuriick-
gewiesen.

Bei Kosteninformationen kann der Auftraggeber im Rahmen
der Genauigkeitsangaben auf das angegebene Kostentotal
vertrauen. Sofern  fir  einzelne  Kostenelemente
Genauigkeitsangaben vereinbart werden sollen, sind diese
in der Vertragsurkunde aufzunehmen.

Die Geschéftsherrenhaftung fiir beigezogene Dritte
beschrénkt sich auf die gehorige Instruktion und
Uberwachung des Dritten, sofern der Auftraggeber den
Beizug des Dritten entgegen der Abmahnung des Beauf-
tragten verlangt.

Der Auftraggeber ergreift rechtzeitig alle zumutbaren
Massnahmen, die geeignet sind, der Entstehung oder
Vergrosserung eines Schadens entgegenzuwirken. Erhebt
er gegenuber einem oder mehreren Unternehmern oder
Lieferanten ausnahmsweise direkt Mangelriigen, so teilt er
dies dem Beauftragten unverzuglich schriftlich mit.

Wenn ein Schaden, fir den der Beauftragte haftet, durch
Dritte mitverursacht wurde, wahrt der Auftraggeber seine
Rechte gegeniiber sdmtlichen Verursachern, so dass der
haftbare Beauftragte nach Bezahlung des Schadens auf
samtliche Mitverursacher Ruckgriff nehmen kann.

Arbeitsunterbruch

Durch den Auftraggeber angeordnete Arbeitsunterbriiche
geben dem Beauftragten keinen Anspruch auf zuséatzliche
Entschadigung bis zur Wiederaufnahme der Arbeiten.

Bedingt der Unterbruch bei Wiederaufnahme der Arbeiten
eine Uberarbeitung bestehender Grundlagen oder werden
in anderer Weise Mehraufwendungen notwendig, sind diese
zusétzlichen Leistungen und deren Vergutung vor deren
Inangriffnahme zwischen den Parteien schriftlich zu
vereinbaren.

14.3

15
15.1

15.2

15.3

16
16.1
16.2

16.3

17
17.1

17.2

Vorbehalten bleibt in jedem Fall die Geltendmachung eines
dem Beauftragten durch den Unterbruch entstandenen
Schadens, sofern der Beauftragte beweist, dass der
Auftraggeber den Unterbruch durch eine Verletzung des
Planervertrages verschuldet hat.

Rugefrist und Verjahrung

Anspriiche aus dem Vertrag verjahren unter Vorbehalt von
Ziffer 15.2 hiernach innert 10 Jahren ab dem Zeitpunkt der
schadigenden Handlung. Fir Gutachten beginnt die Frist
mit deren Ablieferung zu laufen.

Anspriiche aus Mangeln des unbeweglichen Werkes ver-
jahren innert 5 Jahren. Die Frist beginnt mit der Abnahme
des Werks bzw. des Werkteils zu laufen.

Méngel sind grundsatzlich innert 60 Tagen seit Entdeckung
zu rigen. Plan- und Berechnungsmangel, die zu einem
Mangel eines unbeweglichen Werks bzw. Werkteils fiihren,
kann der Auftraggeber indessen wahrend der ersten zwei
Jahre nach dessen Abnahme jederzeit riigen. Nach Ablauf
dieser Frist sind die Mangel innert 60 Tagen nach der
Entdeckung zu riigen.

Urheberrecht
Das Urheberrecht verbleibt beim Beauftragten.

Dem Auftraggeber steht das unentgeltliche, unwiderrufliche
und nicht ausschliessliche Recht zu, die Arbeitsergebnisse
des Beauftragten zur Vollendung des Projektes fiir seine
Bediirfnisse frei zu verwenden. Macht der Auftraggeber von
diesem Recht ohne Einbezug des Beauftragten Gebrauch,
steht diesem das Recht auf Bezahlung des in diesem
Zeitpunkt geschuldeten Honorars zu, soweit vom
Auftraggeber anerkannt. Soweit der Honoraranspruch
streitig ist, hat der Auftraggeber den entsprechenden Betrag
zu hinterlegen oder anderweitig sicherzustellen.

Das Abéanderungsrecht des Auftraggebers bezuglich der
Arbeitsergebnisse des Beauftragten gilt in begriindeten
Féllen bereits wéhrend der Planungsphase. Das Gleiche gilt
fur den Fall, dass der Vertrag vorzeitig aufgelost wird, sofern
der Auftraggeber nicht selbst den Grund fur die
Vertragsauflésung zu vertreten hat.

Ubermittlung und Aufbewahrung von Dokumenten

Der Beauftragte bzw. jedes Mitglied einer Arbeitsgemein-
schaft bewahrt alle Dokumente und Unterlagen, welche
einen Bezug zu diesem Vertrag aufweisen und nicht dem
Auftraggeber als Originale Ubergeben worden sind (wie
Unterlagen zu den Entscheidungsschritten und Dokumente
des ausgefuhrten Bauwerkes, seien dies Plane, Skizzen,
Berechnungen, Werkvertrdge, Bestellungen, Korrespon-
denzen, Abrechnungsunterlagen, Datentrager usw.), wah-
rend mindestens 10 Jahren ab dem Zeitpunkt der Ver-
tragsbeendigung im Zustand der Erstellung kostenlos auf.
Auf Verlangen legt der Beauftragte jederzeit Uber seine
Geschaftsfiihrung Rechenschaft ab und gibt alle Unterlagen
heraus, zu deren Erstellung er sich im Rahmen der
vereinbarten Honorierung vertraglich verpflichtet hat.
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18
18.1
18.2

18.3

18.4

18.5

18.6

Vorzeitige Beendigung des Vertrages

Art. 377 OR wird wegbedungen.

Die Parteien kdnnen aus wichtigen Griinden jederzeit ent-

schadigungslos vom Vertrag zuriicktreten. Als wichtiger

Grund gilt insbesondere das Auswechseln von Schlissel-

personen seitens des Beauftragten ohne Zustimmung des

Auftraggebers bzw. ohne dass die in Ziffer 7 hiervor vorbe-

haltenen Tatbestande vorliegen.

Das Vertragsverhaltnis kann im Ubrigen von jeder Partei

jederzeit widerrufen oder gekindigt werden. Die bis zur

Vertragsauflosung vertragsgemass erbrachten Leistungen

werden dem Beauftragten ohne Honorarzuschlag vergutet.

Erfolgt die Vertragsaufldsung zur Unzeit, so ist die zurtick-

tretende Vertragspartei verpflichtet, der anderen den nach-

gewiesenen Schaden (in keinem Fall jedoch den entgan-
genen Gewinn) ohne jeden Zuschlag zu ersetzen.

Es liegt keine Aufldsung zur Unzeit vor, wenn der Beauf-

tragte dem Auftraggeber oder dieser dem Beauftragten

begriindeten Anlass zur Vertragsauflosung gegeben hat.

Die Vertragsauflosung durch den Auftraggeber gilt ferner

nicht als unzeitig, wenn:

— Kreditgenehmigungen und Freigaben durch die Legislati-
ve, die Exekutive oder eine andere Behodrde ausbleiben;

— Bewilligungen ausbleiben;

— der Auftraggeber einzelne Phasen nicht auslost;

— eine oder mehrere Schllisselpersonen des Beauftragten,
deren Mitarbeit fir das Projekt wesentlich ist, in ihrer
Funktion ohne Zustimmung des Auftraggebers oder ohne
dass die in Ziffer 7 hiervor vorbehaltenen Tatbestande
vorliegen, ersetzt werden.

19

Unterschriften

Die vorstehenden allgemeinen Bedingungen sind integrie-
render Bestandteil der Vertragsurkunde fiir Planerleistun-

Ort und Datum:

Der Auftraggeber: Der Beauftragte:
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KBOB

Koordinationskonferenz der Bau- und Liegenschaftsorgane der 6ffentlichen Bauherren

S e ﬂ | O re N Z e N t I U m . Conférence de coordination des services de la construction et des immeubles des

maitres d’'ouvrage publics

QOO
« I M M O RG E N » OOO 0 Conferenza di coordinamento degli organi della costruzione e degli immobili dei

committenti pubblici
Coordination Group for Construction and Property Services

| Beilagenverzeichnis

VB 01l  xxx

VB 02  xxx
Unter Mitwirkung und unterstitzt von den Verbanden: SIA, usic, BSA, CRB, FSAI, FSU, IGS und SBO der Gruppe Planung bauenschweiz
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