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1 Einleitung
Im  Rahmen  einer  Studie  für  die  neue  Perronüberdachung  Bahnhof  MGB  und  des
Postautostation wurde ein Quartierplan für das das Gebiet westlich der Furkastrasse im
Bereich der Spitalstrasse unter Berücksichtigung der Verlegung der Gleise MGBahn nach
Norden an den Bahndamm der SBB.

2 Kostenschätzung der Infrastruktur
Mit der neuen Überbauungsordnung ist die Infrastruktur in diesem Gebiet anzupassen.

Es wird eine neu Strasse entlang der nach Norden verschobenen MGB-Geleise geplant. Das
heutige Trasse der MGBahn soll neu in die Spitalstrasse integriert werden. Diese wird neu für
den Langsamverkehr neu gestallte. Sie solle eine Flaniereile und attraktive Verbindung zum
Spital Brig werden.

Die neuen Gebäudefelder und unterirdische Parkierung erfordert, dass die gesamten
Infrastrukturleitungen anzupassen sind.

In der Zusammenstellung der Kosten werden folgende Teilgebiete abgeschätzt:

· Strassenbau; Neugestaltung Spitalstrasse unter Einbezug des heutigen MGBahn-
Trasse und Neubau Dammstrasse entlang neuem Trasse MGBahn.

· Umlegung der Schmutzwasserleitung BU 1 bis 9 (inkl. Pumpwerk) und Anpassungen
am bestehenden Netz

· Neue Entwässerungsleitung des nicht verschmutzten Abwassers in der Dammstrasse
unter Berücksichtigung einer späteren Einführung des Trennsystems im Quartier
Furkastrasse-Sandmattenstrasse, sowie die Anpassungen im Bereich der
Spitalstrasse

· Neubau einer Trinkwasserleitung in der Dammstrasse sowie die Anpassung der
bestehenden Leitungen in der Spitalstrasse inkl. Erschliessung der neuen Gebäude

· Erschliessung der neuen Gebäude mit der Rohranlage für Danet-Swisscom ab der
bestehenden Infrastruktur der Swisscom

· Erschliessung der neuen Gebäude mit dem Citynetz und Umlegung der Verbindung
Bahnhof-Swisscomgebäude im Bereich der heutigen Industriegeleise in die neue
Dammstrasse.

· Erweiterung der Stromversorgung für die neuen Gebäude mit einem Trafo im
Gebäude B5 und einer Hauptleitung ab dem Unterwerk in Glis  sowie der Anschluss
an das 16 KV-Netz beim Dennerkreisel. Gleichzeitig werden auch die einzelnen
Gebäude ab dem Trafo erschlossen.

· Die Gebäude werden mit einem eigenen Anergienetz mit einer Zentrale im
Gebäude B5 erschlossen.

· Die Beleuchtung der Dammstrasse ist neu zu erstellen und die der Spitalstrasse zu
erneuern und den neuen Gegebenheiten an zupassen

Die  Kosten  werden  vom  Übergang  zum  Projekt  Bahnhofplatz  Brig  bis  zur  Kreuzung  bei
Unterwerk Glis abgeschätzt.

Der Abbruch der verschiedenen Gebäude und der Industriegeleise (inkl. Brücke über die
Saltina) ist nicht in dieser Kostenschätzung enthalten.



Grunderschliessung Quartier Bahnhof West Brig

Kostenschätzung

Strassenbau

Preisbasis Juli 2017, Genauigkeit +/- 30% (Niveau Machbarkeit)
Beschrieb Einheit Menge Einheitspreis Betrag

Strassenbau inkl. Brücken Seite Brig
Dammstrasse -
Dammstrasse bis Saltina ohne Aushub oder Schüttung für Rampe inkl. Randsteine, Mauer
und Leitplanke zur MGB m 325 1'800.00 585'000.00
Schüttung für Rampe zur Saltinabrücke m3 960 40.00 38'400.00
Stützmauer auf der Südseite der Dammstrasse bei der Schüttung m 80 500.00 40'000.00
Geländer auf der Stützmauer auf der Südseite der Dammstrasse bei der Schüttung m 80 120.00 9'600.00
Aushub für Dammstrasse inkl. Deponiegebühren und Transport m3 1029 75.00 77'175.00
Saltinabrücke Dammstrasse m2 85 6'000.00 510'000.00
Rohrbrücke bei Saltina m2 15 5'000.00 75'000.00
Spitalstrasse und Plätze
Randsteine m 600 125.00 75'000.00
Baumgruben inkl. Bäumen und Planzung St. 23 10'000.00 230'000.00
Kofferung ausserhalb der heutigen Strasse m2 4895 55.00 269'225.00
Aushub ausserhalb der heutigen Strasse  inkl. Deponiegebühren und Transport m3 2937 75.00 220'275.00
Belag inkl. Feinplanie vor Abbruch Depot Cardinal m2 6275 100.00 627'500.00
Abbruch Brücke Festungswache m2 65 1'000.00 65'000.00
Brücke über Saltina m2 51 6'000.00 306'000.00
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Preisbasis Juli 2017, Genauigkeit +/- 30% (Niveau Machbarkeit)
Beschrieb Einheit Menge Einheitspreis Betrag
Strassenbau exkl. Brücken Seite Glis
Dammstrasse Saltina bis km 0.460 -
Dammstrasse bis Saltina ohne Aushub oder Schüttung für Rampe inkl. Randsteine, Mauer
und Leitplanke zur MGB m 115 1'685.00 193'775.00
Schüttung für Rampe zur Saltinabrücke m3 720 40.00 28'800.00
Stützmauer auf der Südseite der Dammstrasse bei der Schüttung m 60 500.00 30'000.00
Geländer auf der Stützmauer auf der Südseite der Dammstrasse bei der Schüttung m 60 120.00 7'200.00
Aushub für Dammstrasse inkl. Deponiegebühren und Transport m3 231 75.00 17'325.00
Dammstrasse km 0.460 bis 0.500
Dammstrasse bis Saltina ohne Aushub oder Schüttung für Rampe inkl. Randsteine, Mauer
und Leitplanke zur MGB m 40 1'685.00 67'400.00
Aushub für Dammstrasse inkl. Deponiegebühren und Transport m3 168 75.00 12'600.00
Spitalstrasse und Plätze Bereich heutige Festungswachkaserne
Randsteine m 150 125.00 18'750.00
Baumgruben inkl. Bäumen und Planzung St. 7 10'000.00 70'000.00
Kofferung ausserhalb der heutigen Strasse m2 1120 55.00 61'600.00
Belag inkl. Feinplanie m2 1120 100.00 112'000.00
Spitalstrasse heutige Festungswachkaserne bis Kreuzung beim Unterwerk Glis
Randsteine m 80 100.00 8'000.00
Kofferung ausserhalb der heutigen Strasse m2 723 55.00 39'765.00
Belag inkl. Feinplanie m2 723 100.00 72'300.00

Zwischentotal 3'867'690.00
Projekt und Bauleitung 10 % 386'769.00
Unvorhergesehenes 10 % 425'445.90

Total exkl. MwSt. 4'679'904.90
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Grunderschliessung Quartier Bahnhof West Brig

Kostenschätzung

Abwasser

Preisbasis Juli 2017, Genauigkeit +/- 30% (Niveau Machbarkeit)
Beschrieb Einheit Menge Einheitspreis Betrag

Schmutzwasser
Umlegung Schmutzwasserleitung U1 bis U9 DN 1000mm m 385 1'500.00 577'500.00
Pumpstation bei Querung Tunnel unter Eisenbahn p 1 500'000.00 500'000.00

Nicht verschmutztes Abwasser
Umlegung Leitung BUO 4 bis BUO 15 in die neue Dammstrasse, DN 700 m 340 1'000.00 340'000.00
Bauliche Massnahmen bei der Querung der Fussgängerunterführung Dammstrasse und MGB
(Erschliessung Turm), kein Pumpwerk St. 1 30'000.00 30'000.00
Entwässerung Dammstrasse  Seite Brig Einlaufschächte mit Anschluss an die Leitung St. 12 3'000.00 36'000.00
Anpassung Entwässerung Spitalstrasse und angrenzende Plätze, neue Einlaufschächte St. 9 3'000.00 27'000.00

Anpassung Entwässerung Spitalstrasse und angrenzende Plätze, best. Einlaufschächte anpassen St. 9 500.00 4'500.00
Entwässerung Freiraum im Bereich Tunnel unter Eisenbahn St. 6 3'000.00 18'000.00
Entwässerung Dammstrasse  Seite Glis Einlaufschächte mit Anschluss an die Leitung St. 5 3'000.00 15'000.00
Entwässerung Dammstrasse Seite Glis, neue Leitung bis GYW 29.4 DN 300 m 135 500.00 67'500.00
Entwässerung Spitalstrasse Seite Glis, best. Einlaufschächte anpassen St. 10 500.00 5'000.00
Überlauf Regenwasser Turm aus Versickerungsanlage ins Pumpwerk der Verbindungsstrasse Brig-
Naters, Strassenquerung DN 150 m 25 250.00 6'250.00
Umlegung Pumpleitung PW Verbindungstrasse Brig-Naters P 1 10'000.00 10'000.00
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Preisbasis Juli 2017, Genauigkeit +/- 30% (Niveau Machbarkeit)
Beschrieb Einheit Menge Einheitspreis Betrag

Zwischentotal 1'636'750.00
Projekt und Bauleitung 10 % 163'675.00
Unvorhergesehenes 10 % 180'042.50

Total exkl. MwSt. 1'980'467.50
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Grunderschliessung Quartier Bahnhof West Brig

Kostenschätzung

Trinkwasser

Preisbasis Juli 2017, Genauigkeit +/- 30% (Niveau Machbarkeit)
Beschrieb Einheit Menge Einheitspreis Betrag

Neue Trinkwasserleitung in der neuen Dammstrasse DN 150 m 400 185.00 74'000.00
Isolation der Rohre m 55 100.00 5'500.00
Verbindung parallel Tunnel unter Eisenbahn zwischen Leitung Dammstrasse und
Spitalstrasse DN 125 m 70 150.00 10'500.00
Hausanschluss Turm DN 150 (Wegen Feuerschutz) m 20 185.00 3'700.00
T-Stück und Schieber DN 150 St. 1 2'000.00 2'000.00
Hausanschluss B 5 DN 150 (Wegen Feuerschutz Tiefgarage) m 7 185.00 1'295.00
T-Stück und Schieber DN 150 St. 1 2'000.00 2'000.00
Hausanschluss C, DN 80 m 20 150.00 3'000.00
T-Stück und Schieber DN 80 St. 1 1'500.00 1'500.00
Hausanschluss B 4, 2" m 15 100.00 1'500.00
Hausanschluss B 3, 2" m 5 100.00 500.00
Hausanschluss B 2, 2" m 5 100.00 500.00
Hausanschluss B 1, 2" m 5 100.00 500.00
Streckenschieber DN 150 St. 3 1'500.00 4'500.00
Hydranten inkl. Hydrantenschieber und T St. 4 7'000.00 28'000.00
Graben unterhalb Koffer m 547 75.00 41'025.00
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-
Zwischentotal 180'020.00
Projekt und Bauleitung 10 % 18'002.00
Unvorhergesehenes 10 % 19'802.20

Total exkl. MwSt. 217'824.20
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Grunderschliessung Quartier Bahnhof West Brig

Kostenschätzung

Danet-Swisscom

Preisbasis Juli 2017, Genauigkeit +/- 30% (Niveau Machbarkeit)
Beschrieb Einheit Menge Einheitspreis Betrag

Kabelschutzrohr  ohne Kabel DN 100 m 910 50.00 45'500.00
Kabelschutzrohr  ohne Kabel DN 80 m 30 50.00 1'500.00
Kabelschutzrohr  ohne Kabel K 55 m 210 40.00 8'400.00
Schacht DN 800 St. 2 2'500.00 5'000.00

Zwischentotal 60'400.00
Projekt und Bauleitung 10 % 6'040.00
Unvorhergesehenes 10 % 6'644.00
Total exkl. MwSt. 73'084.00

20061-03-001-AZ.xlsx / Danet-Swisscom 7 / 12  28.07.2017



Grunderschliessung Quartier Bahnhof West Brig

Kostenschätzung

Citynetz-Danet

Preisbasis Juli 2017, Genauigkeit +/- 30% (Niveau Machbarkeit)
Beschrieb Einheit Menge Einheitspreis Betrag

Zuleitung Citynetz ab Fernfachhochschule oder Altem Spital m 80 100.00 8'000.00
Unlegung Trasse entlang Bahndamm SBB, neu in neue Dammstrasse verlegt m 520 50.00 26'000.00
Neues Kabel Bahnhof Brig bis Swisscomgebäude, falls Kabel lange genug umplatzieren
der 520 m Kabelschutzrohre m 520 100.00 52'000.00

Verlegen 2 Kabelschutzrohr DN 100 in Neuer Dammstrasse (Reserverohre der Gemeinde) m 1000 50.00 50'000.00

Zwischentotal 136'000.00
Projekt und Bauleitung 10 % 13'600.00
Unvorhergesehenes 10 % 14'960.00
Total exkl. MwSt. 164'560.00
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Grunderschliessung Quartier Bahnhof West Brig

Kostenschätzung

Stromversorgung

Preisbasis Juli 2017, Genauigkeit +/- 30% (Niveau Machbarkeit)
Beschrieb Einheit Menge Einheitspreis Betrag

Trafostation im Gebäude B5 St. 1 150'000.00 150'000.00
Zuleitung Trafo ab Unterwerk Glis in der Dammstrasse DN 150 inkl. Kabel m 600 170.00 102'000.00
Zuleitung zu den Gebäuden DN 120 inkl. Kabel m 740 100.00 74'000.00

-
-
-
-
-
-

Zwischentotal 326'000.00
Projekt und Bauleitung 10 % 32'600.00
Unvorhergesehenes 10 % 35'860.00

Total exkl. MwSt. 394'460.00
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Grunderschliessung Quartier Bahnhof West Brig
Kostenschätzung
Anenergie
Preisbasis Juli 2017, Genauigkeit +/- 30% (Niveau Machbarkeit)
Beschrieb Einheit Menge Einheitspreis Betrag
Rohrleitung DE 250 PN 10, Verteilleitungen m 600 168.00 100'800.00
Zentrale Anergie St. 1 250'000.00 250'000.00
Bohrungen für Anergie inkl. Anschluss an Zentrale St. 2 20'000.00 40'000.00
Anschluss C DN 200 PN 10 m 80 109.00 8'720.00
Schieber St. 2 3'390.00 6'780.00
Anschluss A Turm DN 225 PN 10 m 50 138.00 6'900.00
Schieber inkl. T-Stück St. 2 3'390.00 6'780.00
Anschluss B1 DN 150 PN 10 m 10 70.00 700.00
Schieber inkl. T-Stück St. 2 1'946.00 3'892.00
Anschluss B2 DN150 PN 10 m 10 70.00 700.00
Schieber inkl. T-Stück St. 2 1'946.00 3'892.00
Anschluss B3 DN 150 PN 10 m 30 70.00 2'100.00
Schieber inkl. T-Stück St. 2 1'946.00 3'892.00
Anschluss B4 DN 150 PN 10 m 20 70.00 1'400.00
Schieber inkl. T-Stück St. 2 1'946.00 3'892.00
Anschluss B5 DN 200 PN 10 m 10 109.00 1'090.00
Schieber inkl. T-Stück St. 2 1'946.00 3'892.00
Graben unterhalb Koffer m 405 100.00 40'500.00
Isolation Rohr bei Saltina m 30 100.00 3'000.00
Zwischentotal 488'930.00
Projekt und Bauleitung 10 % 48'893.00
Unvorhergesehenes 10 % 53'782.30
Total exkl. MwSt. 591'605.30
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Grunderschliessung Quartier Bahnhof West Brig

Kostenschätzung

Beleuchtung

Preisbasis Juli 2017, Genauigkeit +/- 30% (Niveau Machbarkeit)
Beschrieb Einheit Menge Einheitspreis Betrag

Kabelschutzrohr  mit Kabel DN 80 m 1000 100.00 100'000.00
Kandelaber mit Sockel St. 45 10'000.00 450'000.00

-
-
-

Zwischentotal 550'000.00
Projekt und Bauleitung 10 % 55'000.00
Unvorhergesehenes 10 % 60'500.00
Total exkl. MwSt. 665'500.00
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Grunderschliessung Quartier Bahnhof West Brig

Kostenschätzung
Zusammenstellung
Preisbasis Juli 2017, Genauigkeit +/- 30% (Niveau Machbarkeit)

Ohne Entwässerung Gleisanlage
Bei Verschiebung von Rohrblöcken sind die Gräben Betonabbruch und der Belag eingerechnet.

Zusammenstellung inkl. Honorar, Veschiedenes, Exkl. MwSt.

Strassenbau CHF 4'679'904.90
Abwasser CHF 1'980'467.50
Trinkwasser CHF 217'824.20
Danet-Swisscom CHF 73'084.00
Citynetz CHF 164'560.00
Stromversorgung CHF 394'460.00
Anergie CHF 591'605.30
Beleuchtung CHF 665'500.00

Total Kostenschätzung exkl. MwSt. CHF 8'767'405.90
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3 Dazugehörende Unterlagen
Situation mit Strassenflächen (20016-08-S001)

Normalprofil Spitalstrasse und neue Dammstrasse (20016-08-S002)

Situation Dammstrasse (20016-08-S003)

Längenprofil Dammstrasse (20016-08-S004)

Standorte der Beleuchtung (20016-08-S007)

4 Zusammenfassung
Die Infrastrukturleitungen können Etappenwiese umgebaut werden. Die Hauptleitungen
werden alle in der neuen Dammstrasse zu liegen kommen. Sie können unabhängig von den
heutigen Infrastrukturleitungen zusammen mit der Dammstrasse erstellt werden.

Beim Übergang zwischen den Projekten Erneuerung Bahnhofplatz Brig und dem
Quartierplan Bahnhof West müssen die Übergänge der Leitungen gut im Auge behalten
werden.
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Diverse Planskizzen
























