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1 Einleitung

Im Rahmen einer Studie fur die neue Perroniiberdachung Bahnhof MGB und des
Postautostation wurde ein Quartierplan fur das das Gebiet westlich der Furkastrasse im
Bereich der Spitalstrasse unter Berlcksichtigung der Verlegung der Gleise MGBahn nach
Norden an den Bahndamm der SBB.

2 Kostenschéatzung der Infrastruktur
Mit der neuen Uberbauungsordnung ist die Infrastruktur in diesem Gebiet anzupassen.

Es wird eine neu Strasse entlang der nach Norden verschobenen MGB-Geleise geplant. Das
heutige Trasse der MGBahn soll neu in die Spitalstrasse integriert werden. Diese wird neu flr
den Langsamverkehr neu gestallte. Sie solle eine Flaniereile und attraktive Verbindung zum
Spital Brig werden.

Die neuen Gebadudefelder und unterirdische Parkierung erfordert, dass die gesamten
Infrastrukturleitungen anzupassen sind.

In der Zusammenstellung der Kosten werden folgende Teilgebiete abgeschatzt:

Strassenbau; Neugestaltung Spitalstrasse unter Einbezug des heutigen MGBahn-
Trasse und Neubau Dammstrasse entlang neuem Trasse MGBahn.

Umlegung der Schmutzwasserleitung BU 1 bis 9 (inkl. Pumpwerk) und Anpassungen
am bestehenden Netz

Neue Entwasserungsleitung des nicht verschmutzten Abwassers in der Dammstrasse
unter Berucksichtigung einer spéateren Einfihrung des Trennsystems im Quartier
Furkastrasse-Sandmattenstrasse, sowie die Anpassungen im Bereich der
Spitalstrasse

Neubau einer Trinkwasserleitung in der Dammstrasse sowie die Anpassung der
bestehenden Leitungen in der Spitalstrasse inkl. Erschliessung der neuen Geb&aude
Erschliessung der neuen Geb&ude mit der Rohranlage flir Danet-Swisscom ab der
bestehenden Infrastruktur der Swisscom

Erschliessung der neuen Gebaude mit dem Citynetz und Umlegung der Verbindung
Bahnhof-Swisscomgeb&aude im Bereich der heutigen Industriegeleise in die neue
Dammestrasse.

Erweiterung der Stromversorgung fir die neuen Gebdude mit einem Trafo im
Gebaude B5 und einer Hauptleitung ab dem Unterwerk in Glis sowie der Anschluss
an das 16 KV-Netz beim Dennerkreisel. Gleichzeitig werden auch die einzelnen
Geb&ude ab dem Trafo erschlossen.

Die Gebdude werden mit einem eigenen Anergienetz mit einer Zentrale im
Gebé&ude B5 erschlossen.

Die Beleuchtung der Dammstrasse ist neu zu erstellen und die der Spitalstrasse zu
erneuern und den neuen Gegebenheiten an zupassen

Die Kosten werden vom Ubergang zum Projekt Bahnhofplatz Brig bis zur Kreuzung bei
Unterwerk Glis abgeschétzt.

Der Abbruch der verschiedenen Geb&ude und der Industriegeleise (inkl. Briicke tber die
Saltina) ist nicht in dieser Kostenschétzung enthalten.
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Grunderschliessung Quartier Bahnhof West Brig

Kostenschéatzung

Strassenbau

Preisbasis Juli 2017, Genauigkeit +/- 30% (Niveau Machbarkeit)

20061-03-001-AZ xIsx / Strassenbau 1/12

Beschrieb Einheit Menge Einheitspreis Betrag
Strassenbau inkl. Briicken Seite Brig

Dammstrasse -
Dammstrasse bis Saltina ohne Aushub oder Schittung fir Rampe inkl. Randsteine, Mauer

und Leitplanke zur MGB m 325 1'800.00 585'000.00
Schittung fur Rampe zur Saltinabriicke m3 960 40.00 38'400.00
Stutzmauer auf der Sudseite der Dammstrasse bei der Schiittung m 80 500.00 40'000.00
Gelander auf der Stitzmauer auf der Stidseite der Dammstrasse bei der Schiittung m 80 120.00 9'600.00
Aushub fiir Dammstrasse inkl. Deponiegebiihren und Transport m3 1029 75.00 77'175.00
Saltinabriicke Dammstrasse m2 85 6'000.00 510'000.00
Rohrbriicke bei Saltina m2 15 5'000.00 75'000.00
Spitalstrasse und Platze

Randsteine m 600 125.00 75'000.00
Baumgruben inkl. Baumen und Planzung St. 23 10'000.00 230'000.00
Kofferung ausserhalb der heutigen Strasse m2 4895 55.00 269'225.00
Aushub ausserhalb der heutigen Strasse inkl. Deponiegebiihren und Transport m3 2937 75.00 220'275.00
Belag inkl. Feinplanie vor Abbruch Depot Cardinal m2 6275 100.00 627'500.00
Abbruch Brticke Festungswache m2 65 1'000.00 65'000.00
Briicke Uber Saltina m2 51 6'000.00 306'000.00
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Preisbasis Juli 2017, Genauigkeit +/- 30% (Niveau Machbarkeit)

Beschrieb Einheit Menge Einheitspreis Betrag
Strassenbau exkl. Briicken Seite Glis

Dammstrasse Saltina bis km 0.460 -
Dammestrasse bis Saltina ohne Aushub oder Schittung fir Rampe inkl. Randsteine, Mauer

und Leitplanke zur MGB m 115 1'685.00 193'775.00
Schittung fur Rampe zur Saltinabriicke m3 720 40.00 28'800.00
Stltzmauer auf der Sudseite der Dammstrasse bei der Schittung m 60 500.00 30'000.00
Gelénder auf der Stitzmauer auf der Stidseite der Dammstrasse bei der Schiittung m 60 120.00 7'200.00
Aushub fir Dammstrasse inkl. Deponiegebtihren und Transport m3 231 75.00 17'325.00
Dammstrasse km 0.460 bis 0.500

Dammstrasse bis Saltina ohne Aushub oder Schittung fir Rampe inkl. Randsteine, Mauer

und Leitplanke zur MGB m 40 1'685.00 67'400.00
Aushub fir Dammstrasse inkl. Deponiegebtihren und Transport m3 168 75.00 12'600.00
Spitalstrasse und Platze Bereich heutige Festungswachkaserne

Randsteine m 150 125.00 18'750.00
Baumgruben inkl. Baumen und Planzung St. 7 10'000.00 70'000.00
Kofferung ausserhalb der heutigen Strasse m2 1120 55.00 61'600.00
Belag inkl. Feinplanie m2 1120 100.00 112'000.00
Spitalstrasse heutige Festungswachkaserne bis Kreuzung beim Unterwerk Glis

Randsteine m 80 100.00 8'000.00
Kofferung ausserhalb der heutigen Strasse m2 723 55.00 39'765.00
Belag inkl. Feinplanie m2 723 100.00 72'300.00
Zwischentotal 3'867'690.00
Projekt und Bauleitung 10 % 386'769.00
Unvorhergesehenes 10 % 425'445.90
Total exkl. MwSt. 4'679'904.90

20061-03-001-AZ xIsx / Strassenbau 2/12
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Grunderschliessung Quartier Bahnhof West Brig

Kostenschétzung

Abwasser

Preisbasis Juli 2017, Genauigkeit +/- 30% (Niveau Machbarkeit)

Beschrieb Einheit Menge Einheitspreis Betrag
Schmutzwasser

Umlegung Schmutzwasserleitung U1 bis U9 DN 1000mm m 385 1'500.00 577'500.00
Pumpstation bei Querung Tunnel unter Eisenbahn p 1 500'000.00 500'000.00
Nicht verschmutztes Abwasser

Umlegung Leitung BUO 4 bis BUO 15 in die neue Dammstrasse, DN 700 m 340 1'000.00 340'000.00
Bauliche Massnahmen bei der Querung der Fussgangerunterfuhrung Dammstrasse und MGB

(Erschliessung Turm), kein Pumpwerk St. 1 30'000.00 30'000.00
Entwésserung Dammstrasse Seite Brig Einlaufschachte mit Anschluss an die Leitung St. 12 3'000.00 36'000.00
Anpassung Entwéasserung Spitalstrasse und angrenzende Platze, neue Einlaufschachte St. 9 3'000.00 27'000.00
Anpassung Entwasserung Spitalstrasse und angrenzende Platze, best. Einlaufschachte anpassen  [St. 9 500.00 4'500.00
Entwasserung Freiraum im Bereich Tunnel unter Eisenbahn St. 6 3'000.00 18'000.00
Entwéasserung Dammestrasse Seite Glis Einlaufschéchte mit Anschluss an die Leitung St. 5 3'000.00 15'000.00
Entwéasserung Dammstrasse Seite Glis, neue Leitung bis GYW 29.4 DN 300 m 135 500.00 67'500.00
Entwasserung Spitalstrasse Seite Glis, best. Einlaufschachte anpassen St. 10 500.00 5'000.00
Uberlauf Regenwasser Turm aus Versickerungsanlage ins Pumpwerk der Verbindungsstrasse Brig-

Naters, Strassenquerung DN 150 m 25 250.00 6'250.00
Umlegung Pumpleitung PW Verbindungstrasse Brig-Naters P 1 10'000.00 10'000.00
20061-03-001-AZ xIsx / Abwasser 3/12 28.07.2017
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Preisbasis Juli 2017, Genauigkeit +/- 30% (Niveau Machbarkeit)

Beschrieb Einheit Menge Einheitspreis Betrag
Zwischentotal 1'636'750.00
Projekt und Bauleitung 10 % 163'675.00
Unvorhergesehenes 10 % 180'042.50
Total exkl. MwSt. 1'980'467.50
20061-03-001-AZ xlsx / Abwasser 4/12 28.07.2017
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Grunderschliessung Quartier Bahnhof West Brig

Kostenschétzung
Trinkwasser

Preisbasis Juli 2017, Genauigkeit +/- 30% (Niveau Machbarkeit)

20061-03-001-AZ xIsx / Trinkwasser

5/12

Beschrieb Einheit Menge Einheitspreis Betrag
Neue Trinkwasserleitung in der neuen Dammstrasse DN 150 m 400 185.00 74'000.00
Isolation der Rohre m 55 100.00 5'500.00
Verbindung parallel Tunnel unter Eisenbahn zwischen Leitung Dammstrasse und

Spitalstrasse DN 125 m 70 150.00 10'500.00
Hausanschluss Turm DN 150 (Wegen Feuerschutz) m 20 185.00 3'700.00
T-Stiick und Schieber DN 150 St. 1 2'000.00 2'000.00
Hausanschluss B 5 DN 150 (Wegen Feuerschutz Tiefgarage) m 7 185.00 1'295.00
T-Stiick und Schieber DN 150 St. 1 2'000.00 2'000.00
Hausanschluss C, DN 80 m 20 150.00 3'000.00
T-Stiick und Schieber DN 80 St. 1 1'500.00 1'500.00
Hausanschluss B 4, 2" m 15 100.00 1'500.00
Hausanschluss B 3, 2" m 5 100.00 500.00
Hausanschluss B 2, 2" m 5 100.00 500.00
Hausanschluss B 1, 2" m 5 100.00 500.00
Streckenschieber DN 150 St. 3 1'500.00 4'500.00
Hydranten inkl. Hydrantenschieber und T St. 4 7'000.00 28'000.00
Graben unterhalb Koffer m 547 75.00 41'025.00

28.07.2017
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Zwischentotal 180'020.00
Projekt und Bauleitung 10 % 18'002.00
Unvorhergesehenes 10 % 19'802.20
Total exkl. MwSt. 217'824.20

20061-03-001-AZ xIsx / Trinkwasser
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Grunderschliessung Quartier Bahnhof West Brig

Kostenschéatzung

Danet-Swisscom

Preisbasis Juli 2017, Genauigkeit +/- 30% (Niveau Machbarkeit)

Beschrieb Einheit Menge Einheitspreis Betrag

Kabelschutzrohr ohne Kabel DN 100 m 910 50.00 45'500.00
Kabelschutzrohr ohne Kabel DN 80 m 30 50.00 1'500.00
Kabelschutzrohr ohne Kabel K 55 m 210 40.00 8'400.00
Schacht DN 800 St. 2 2'500.00 5'000.00
Zwischentotal 60'400.00
Projekt und Bauleitung 10 % 6'040.00
Unvorhergesehenes 10 % 6'644.00
Total exkl. MwSt. 73'084.00

20061-03-001-AZ xIsx / Danet-Swisscom
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Grunderschliessung Quartier Bahnhof West Brig

Kostenschéatzung

Citynetz-Danet

Preisbasis Juli 2017, Genauigkeit +/- 30% (Niveau Machbarkeit)

Beschrieb Einheit Menge Einheitspreis Betrag
Zuleitung Citynetz ab Fernfachhochschule oder Altem Spital m 80 100.00 8'000.00
Unlegung Trasse entlang Bahndamm SBB, neu in neue Dammstrasse verlegt m 520 50.00 26'000.00
Neues Kabel Bahnhof Brig bis Swisscomgebaude, falls Kabel lange genug umplatzieren

der 520 m Kabelschutzrohre m 520 100.00 52'000.00
Verlegen 2 Kabelschutzrohr DN 100 in Neuer Dammstrasse (Reserverohre der Gemeinde) |m 1000 50.00 50'000.00
Zwischentotal 136'000.00
Projekt und Bauleitung 10 % 13'600.00
Unvorhergesehenes 10 % 14'960.00
Total exkl. MwSt. 164'560.00

20061-03-001-AZ xlsx / Citynetz 8/12
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Grunderschliessung Quartier Bahnhof West Brig

Kostenschéatzung

Stromversorgung

Preisbasis Juli 2017, Genauigkeit +/- 30% (Niveau Machbarkeit)

Beschrieb Einheit Menge Einheitspreis Betrag

Trafostation im Geb&ude B5 St. 1 150'000.00 150'000.00
Zuleitung Trafo ab Unterwerk Glis in der Dammestrasse DN 150 inkl. Kabel m 600 170.00 102'000.00
Zuleitung zu den Gebduden DN 120 inkl. Kabel m 740 100.00 74'000.00
Zwischentotal 326'000.00
Projekt und Bauleitung 10 % 32'600.00
Unvorhergesehenes 10 % 35'860.00
Total exkl. MwSt. 394'460.00

20061-03-001-AZ xlsx / Stromversorgung 9/12 28.07.2017
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Grunderschliessung Quartier Bahnhof West Brig

Kostenschétzung
Anenergie
Preisbasis Juli 2017, Genauigkeit +/- 30% (Niveau Machbarkeit)

Beschrieb Einheit Menge Einheitspreis Betrag

Rohrleitung DE 250 PN 10, Verteilleitungen m 600 168.00 100'800.00
Zentrale Anergie St. 1 250'000.00 250'000.00
Bohrungen fiir Anergie inkl. Anschluss an Zentrale St. 2 20'000.00 40'000.00
Anschluss C DN 200 PN 10 m 80 109.00 8'720.00
Schieber St. 2 3'390.00 6'780.00
Anschluss A Turm DN 225 PN 10 m 50 138.00 6'900.00
Schieber inkl. T-Stiick St. 2 3'390.00 6'780.00
Anschluss B1 DN 150 PN 10 m 10 70.00 700.00
Schieber inkl. T-Stiick St. 2 1'946.00 3'892.00
Anschluss B2 DN150 PN 10 m 10 70.00 700.00
Schieber inkl. T-Stiick St. 2 1'946.00 3'892.00
Anschluss B3 DN 150 PN 10 m 30 70.00 2'100.00
Schieber inkl. T-Stiick St. 2 1'946.00 3'892.00
Anschluss B4 DN 150 PN 10 m 20 70.00 1'400.00
Schieber inkl. T-Stiick St. 2 1'946.00 3'892.00
Anschluss B5 DN 200 PN 10 m 10 109.00 1'090.00
Schieber inkl. T-Stiick St. 2 1'946.00 3'892.00
Graben unterhalb Koffer m 405 100.00 40'500.00
Isolation Rohr bei Saltina m 30 100.00 3'000.00
Zwischentotal 488'930.00
Projekt und Bauleitung 10 % 48'893.00
Unvorhergesehenes 10 % 53'782.30
Total exkl. MwSt. 591'605.30

20061-03-001-AZ xIsx / Anergie
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Grunderschliessung Quartier Bahnhof West Brig

Kostenschéatzung

Beleuchtung

Preisbasis Juli 2017, Genauigkeit +/- 30% (Niveau Machbarkeit)

Beschrieb Einheit Menge Einheitspreis Betrag

Kabelschutzrohr mit Kabel DN 80 m 1000 100.00 100'000.00
Kandelaber mit Sockel St. 45 10'000.00 450'000.00
Zwischentotal 550'000.00
Projekt und Bauleitung 10 % 55'000.00
Unvorhergesehenes 10 % 60'500.00
Total exkl. MwSt. 665'500.00

20061-03-001-AZ xIsx / Beleuchtung
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Grunderschliessung Quartier Bahnhof West Brig

Kostenschéatzung

Zusammenstellung
Preisbasis Juli 2017, Genauigkeit +/- 30% (Niveau Machbarkeit)

Ohne Entwasserung Gleisanlage

Bei Verschiebung von Rohrblécken sind die Graben Betonabbruch und der Belag eingerechnet.

Zusammenstellung inkl. Honorar, Veschiedenes, Exkl. MwSt.

Strassenbau
Abwasser
Trinkwasser
Danet-Swisscom
Citynetz
Stromversorgung
Anergie
Beleuchtung

Total Kostenschatzung exkl. MwSt.

20061-03-001-AZ xlsx / Zusammenstellung

12/12

CHF
CHF
CHF
CHF
CHF
CHF
CHF
CHF

CHF

4'679'904.90
1'980'467.50
217'824.20
73'084.00
164'560.00
394'460.00
591'605.30
665'500.00

8'767'405.90

28.07.2017



Quartierplan Bahnhof West, Brig
Kostenschatzung der Machbarkeitsstudie Seite 15/ 17

3 Dazugehdrende Unterlagen
Situation mit Strassenflachen (20016-08-S001)
Normalprofil Spitalstrasse und neue Dammstrasse (20016-08-S002)
Situation Dammstrasse (20016-08-S003)
Langenprofil Dammstrasse (20016-08-S004)
Standorte der Beleuchtung (20016-08-S007)

4 Zusammenfassung

Die Infrastrukturleitungen kénnen Etappenwiese umgebaut werden. Die Hauptleitungen
werden alle in der neuen Dammstrasse zu liegen kommen. Sie kdnnen unabh&angig von den
heutigen Infrastrukturleitungen zusammen mit der Dammstrasse erstellt werden.

Beim Ubergang zwischen den Projekten Erneuerung Bahnhofplatz Brig und dem
Quartierplan Bahnhof West miissen die Ubergéange der Leitungen gut im Auge behalten
werden.

20061-03-002-AZ.docx 2. August 2017
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