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Bahnhofsplanung Brig, Umsetzung Vorprojekt
Kostenzuordnung in Teilprojekte

TP's bisher (vergleichbar zu TP's Vorprojekt)

RW Oberwallis

TP1 Bahnibergang Rampe Ost 633'800
TP2 MG-Bahn Trasse Ost 970'000
TP3 Velo Stellplatze 428'890
TP4a Zentraler Bahnhofplatz 2'412'690
TP4b Viktoriastrasse 2 387'165
TP5 Viktoriastrasse 2'794'740
TP6a Bahnhof MG-Bahn 25'367'500
TP6b Bushof 2'374'255
TP7 Vorbereich Bahnhof 2'656'505
TP10 Nordverlegung Gleis MG-Bahn 8'101'500
TP11 Verlangerung Nordverlegung Gleis MG-Bahn 2'401'000
TP12 Bricke MG-Bahn 2'300'000
TP13 Infrastruktur Quartierplan Bahnhof West (bisher) 3'800'000
TP14 Landerwerb 1'160'000
TP15 Ver- und Entsorgungsleitungen 1'281'500
Summe TP's bisher (exkl. Reserve/Teuerung/MwSt.) 57'069'545
TP's ergéanzt

TP8 Kreisel Naters 452'085
TP9 Kiss&Ride Naters 148'005
TP13 Infrastruktur Quartierplan Bahnhof West (zusatzl.) 4'170'369
Summe TP's ergénzt (exkl. Reserve/Teuerung/MwSt.) 4'770'459
TP's neu (bisher + erganzt)

Summe TP's neu (exkl. Reserve/Teuerung/MwSt.) 61'840'004
Reserven 10% 6'184'000
Zwischensumme 68'024'004
MWSt 7.7% 5'237'848
Total neu (inkl. Reserve/Teuerung/MwSt.) 73'261'853

30.01.2018
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Bahnhofplatz Brig
Zusammenstellung Kosten fir Finanzierung-Kostenteiler
633'800

SW + Kommunikationstechnik 450'000
1-6003 Sicherungsanlagen Ubergang (SBB)

(Schranke statt Blinklicht) 1 450'000
Beleuchtungskorper 110'000
3-7001  Strassenrampe Ost 100'000
3-7003  Anpassungen/Erneuerung Infr.Leitung 10'000

Oberflachenentwasserung 73'800
3-4001  Strassenentwasserung 73'800



RW Oberwallis *

Bahnhofplatz Brig

Zusammenstellung Kosten fur Finanzierung-Kostenteiler

2-2008

2-4003
2-4010

2-5001

2-3012

Vorbereitungsarbeiten
Leistungen Dritte Sicherheitswarter

Oberbau (Bahn)
Oberbaumaterial (nur Material)
Oberbaumaterial (nur Gleisbau)

Energieversorgung/Fahrleitung
Fahrleitungsbau

Bauarbeiten
Baumeister Ostrampe 200 m'

2'900

50'000

120'000
120'000

100'000

580'000

50'000

240'000

100'000

580'000
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Bahnhofplatz Brig
Zusammenstellung Kosten fir Finanzierung-Kostenteiler
428'890

Kunstbauten 244'000
3-3002 Velo PP 400 m2 610 244'000

Belag und Borduren 129'540
3-2006  Asphaltflache 508 m2 255 129'540

Oberflachenentwasserung 55'350

3-4001  Strassenentwasserung 55'350



RW Oberwallis

Bahnhofplatz Brig

Zusammenstellung Kosten fur Finanzierung-Kostenteiler

TP4a Zentraler Bahnhofplatz

2'412'690

2-2008

2-3006
3-4001

3-2002
3-2016
3-2008

3-4001

3-7001
3-7003

3-9001

Vorbereitungsarbeiten
Leistungen Dritte Sicherheitswarter

Bauarbeiten
Portal Kunstbauten
Entwéasserung Perron Platz

Belag und Borduren
Granitflache
Randsteine
Gehweg

Oberflachenentwésserung
Strassenentwésserung

Beleuchtungskorper
Platz, Portal
Anpassungen/Erneuerung Infr.Leitung

Abbriiche
Vertikale Elemente, Stadtmdblierung

200 m2

1100 m2
106 m'
364 m2

1'530

760
245
230

154'000

306'000
200'000

836'000
25970
83720

184'500

120'000
10'000

50'000

154'000

506'000

945'690

184'500

130'000

50'000



3-11000

3-6000

3-8002

Kunst am Bau

stadt. Méblierung

Signalisation
Strasse (Ampel, Barriere, usw.)

RW Oberwallis

50'000

50'000
92'500

92'500
300'000

300'000
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Bahnhofplatz Brig
Zusammenstellung Kosten fur Finanzierung-Kostenteiler
387'165

Belag und Borduren 166'005
3-2006  Asphaltflache 651 m2 255 166'005

Oberflachenentwasserung 74160
3-4001  Strassenentwasserung 74'160

Beleuchtungskorper 60'000
3-7001  Platz, Portal 50'000
3-7003  Anpassungen/Erneuerung Infr.Leitung 10'000

Abbrlche 20'000
3-9001  Vertikale Elemente, Stadtmdblierung 20'000

Kunst am Bau 30'000
3-11000 30'000

stadt. Méblierung 37'000

3-6000 37'000
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Bahnhofplatz Brig
Zusammenstellung Kosten fir Finanzierung-Kostenteiler
2'794'740

Abbriiche 40'000
3-9001  Abbruch Velostander 40'000
Belag und Borduren 1'990'080
3-2006  Asphaltflache 3'420 m2 255 872'100
3-2008 Gehweg 1'552 m2 230 356'960
3-2016  Randsteine 646 m' 245 158'270
3-2012  Winkelmauer Viktoriastrasse 200 m' 1'850 370'000
3-2015  Stitzmauer Dennerkreisel mit Bank 40 m' 1'225 49'000
3-2014  Stitzmauer K&R 125 m' 1'470 183'750
Oberflachenentwasserung 537'660
3-4001  Strassenentwédsserung 537'660
Beleuchtungskorper 160'000
3-7002 Viktoriastrasse 140'000
3-7003  Anpassungen/Erneuerung Infr.Leitung 20'000
Kunst am Bau 30'000
3-11000 30'000
stadt. Méblierung 37'000

3-6000 37'000



Bahnhofplatz Brig

Zusammenstellung Kosten fur Finanzierung-Kostenteiler

RW Oberwallis *€

2-2006
2-2005

2-2001

2-2004
2-2007
2-2008
2-2009

2-3001
2-3003
2-3004
2-3005
2-3007
2-3008
2-3009
2-3010
2-3011

Vorbereitungsarbeiten
Niveaulbergénge ohne elektr. Anlagen
Abbriiche (Gleisanlagen)
Baustelleneinrichtung/Signalisation
Zugwarnanlage, Andreaskreuze etc.
Baugrunduntersuchung, Sondierungen,
Baggerschlitze usw

Abbriche Perrondach

Leistungen Dritte Sicherheitswarter
Eigenleistung MGB
Umgebungsarbeiten, Rodung, Begrinung,
Aufforstung

Bauarbeiten

FL Fundamente

Perrondach
Perronanlage/Beton
Perronanlage/Portal
Perronanlage / Winkel
Perronanlage / Randsteine
Asphalt Gleisbereich
Provisoium Schutzwande
Provisorium Schutzdach

800 m'

21 Stk

5'000 m'
305
200
600
830

2'640 m'

3'000

500

3'500
1'040
2'305
430
610
245
440

150

500'000
400'000

200'000

50'000
200'000
896'000

70'000

73'500
5'200'000
702'000
86'000
366'000
203'000
1'162'000
350'000
550'000

2'316'000

10'252'500



2-3015
2-3018
2-3019

2-4001

2-4002
2-4003

2-4010
2-4013
2-4014
2-4015

2-5001
2-5002

2-5003

2-5006
2-5007

2-6003
2-6006

2-6008

Rohrblock Bhf Angabe SRP
Entwasserung Perrondach
Eigenleistung MGB

Oberbau (Bahn)

Gleisgeometrie, Berechnung, Absteckung
Gleisversicherung/Hektometertafeln,
Bolzen, Vers.-Protokoll

Oberbaumaterial (nur Material) Gleis total
Oberbaumaterial (nur Gleisbau) Gleisbau,
Stopfen, Schweissen

Weichen

Provisorien

Eigenleistung MGB, Stunden

Energieversorgung/Fahrleitung
Fahrleitungsbau, Mastfundamente unter
Bauarbeiten

Schaltposten, versetzen und Teilerneuern
Verkabelung SL / UL, Rohrblock in
Baumeister

Provisorien

Eigenleistung MGB, Stunden

SW+Kommunikationstechnik
Kabelanlagen

Sicherungsanlage

Elektrische Anlage

Sicherung Niveaulbergénge, Blinklicht-
/Schrankenanlagen
Kommunikationstechnik, Telefon, Funk,
Kundeninformation, etc.

Erweiterung BL Zoll zu Schranke

—_

1'385'000
75'000
100'000

150'000

30'000
960'000

960'000
350'000 1'050'000
500'000
100'000

440'000
300'000

200'000

325'000
100'000

3'300'000
100'000

420'000
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3'750'000

1'365'000

4'905'000



2-6010
2-6011
2-6012

2-7001

2-8000

3-9001

NS Bhf
Beleuchtung
Eigenleistung MGB, Stunden

Honorare

Baunebenkosten

Abbrliche
Vertikale Elemente, Stadtmdblierung

370'000
615'000
100'000

2'479'000

280'000

20'000
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2'479'000

280'000

20'000



RW Oberwallis

Bahnhofplatz Brig

Zusammenstellung Kosten fur Finanzierung-Kostenteiler

Belag und Borduren
3-2006  Asphaltflache
3-2004 Kanalrinne

Oberflachenentwasserung
3-4001  Strassenentwasserung

Signalisation, Information, Markierung
3-8001 Postauto

Kunst am Bau
3-11000

stadt. Méblierung
3-6000

Beleuchtungskorper
3-7001  Platz, Portal
3-7003  Anpassungen/Erneuerung Infr.Leitung

4'755 m2
118 m2

255 1'212'5625
1'225 144'550

500'580

240'000

50'000

166'500

50'000
10100

1'357'075

500'580

240'000

50'000

166'500

60'100
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Bahnhofplatz Brig

Zusammenstellung Kosten fir Finanzierung-Kostenteiler

3-2006
3-2013
3-2018
3-2017
3-2004

3-3003

3-4001

3-5001
3-5002

3-7001
3-7002
3-7003

Belag und Borduren

Asphaltflache 4'070 m2
Winkelmauer Dienstparkplatze SBB 120 m'
Horizontale und Vertikale Signaletik

Treppenstufen Restaurantplatz 50 m'
Kanalrinne 216 m2
Kunstbauten

Vordach Bahnhof 50 m2

Oberflachenentwésserung
Strassenentwasserung

Sanitaranlage
Brunnen
Versorgung Wasser Brunnen

Beleuchtungskérper

Bahnhoffassade, Portal

Unterfihrung Naters
Anpassungen/Erneuerung Infr.Leitung

255
860

735
1'225

1'840

1'037'850
103'200
120'000

36'750
264'600

92'000

444'960

120'000
50'000

60'000
90'000
20'145

1'562'400

92'000

444'960

170'000

170'145



3-9001

3-11000

3-6000

3-9001

Abbrlche
Vertikale Elemente, Stadtmdblierung

Kunst am Bau

stadt. Mdblierung

Abbriiche
Abbruch Velostander

60'000

80'000

37'000

40'000

RW Oberwallis

60'000

80'000

37'000

40'000



Bahnhofplatz Brig
Zusammenstellung Kosten fur Finanzierung-Kostenteiler
452'085

Belag und Borduren 339'135
3-2006  Asphaltflache 1'255 m2 255 320'025
3-2016  Randsteine 78 m' 245 19'110
Oberflachenentwésserung 112'950

3-4001  Strassenentwasserung 1255 m2 a0 112'950



Bahnhofplatz Brig
Zusammenstellung Kosten fur Finanzierung-Kostenteiler
148'005

Belag und Borduren 109'395
3-2006  Asphaltflache 429 m2 255 109'395
Stutzmauer K&R Naters (Kostenshatzung ausstehend)

Oberflachenentwéasserung 38'610
3-4001  Strassenentwasserung 429 m2 90 38'610

RW Oberwallis -
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Bahnhofplatz Brig
Zusammenstellung Kosten fir Finanzierung-Kostenteiler
8'101'500

Vorbereitungsarbeiten 635'000
2-2005 Abbriche (Gleisanlagen) 400'000
2-2008 Leistungen Dritte Sicherheitswarter 215'000
2-2009 Eigenleistungen MGB 20'000
Bauarbeiten 2'056'500
2-3001  FL Fundamente 9 Stk 3'500 31'500
2-3013  Stitzmauer zur SBB Quartier Spitalstrasse 150 2'500 375'000
2-3016  Rohrblock Neubau DS 550 500 275'000
2-3017  Unterbau&Entwasserung Neubau DS 550 2'500 1'375'000
Oberbau (Bahn) 2'580'000
2-4001  Gleisgeometrie 30'000
2-4003 Oberbaumaterial (nur Material) 400'000
2-4010  Oberbaumaterial (nur Gleisbau) 400'000
2-4013  Weichen 5 Stk. 350'000 1'750'000
Energieversorgung/Fahrleitung 230'000
2-5001  Fahrleitungsbau 230'000
SW-+Kommunikationstechnik 1'740'000
2-6003  Sicherungsanlage 1'700'000

2-6006 Elektrische Anlage 40'000



Honorare
2-7001

Baunebenkosten
2-8000

800'000

60'000

RW Oberwallis

800'000

60'000
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Bahnhofplatz Brig

Zusammenstellung Kosten fur Finanzierung-Kostenteiler

2-2005
2-2008
2-2009

2-3001

2-4001
2-4003
2-4010
2-4012

2-5001

2-6004
2-6006

2-7001

2-8000

Vorbereitungsarbeiten

Abbriiche (Gleisanlagen) 200 m'
Leistungen Dritte Sicherheitswarter

Eigenleistungen MGB

Bauarbeiten
FL Fundamente 6 Stk

Oberbau (Bahn)
Gleisgeometrie
Oberbaumaterial (nur Material)
Oberbaumaterial (nur Gleisbau)

Weichen 1 Stk.

Energieversorgung/Fahrleitung
Fahrleitungsbau

SW+Kommunikationstechnik
Sicherungsanlage
Elektrische Anlage

Honorare

Baunebenkosten

500

3'500

350'000

100'000
85'000
10'000

21'000

20'000
240'000
240'000
350'000

135'000

700'000
10'000

400'000

90'000

195'000

21'000

850'000

135'000

710'000

400'000

90'000
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Bahnhofplatz Brig

Zusammenstellung Kosten fir Finanzierung-Kostenteiler
2'300'000

Vorbereitungsarbeiten 40'000
2-2008 Leistungen Dritte Sicherheitswarter 40'000

Bauarbeiten 2'160'000
2-3002 neue Saltinabriicke 180 m2 12'000 2'160'000

Honorare 100'000

2-7001 100'000
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Bahnhofplatz Brig

Zusammenstellung Kosten fir Finanzierung-Kostenteiler
7'970'369

Strassenbau 3'867'690
Strassenbau inkl. Briicken Seite Brig
Dammstrasse

Dammstrasse bis Saltina ohne Aushub
oder Schittung fir Rampe inkl.

Randsteine, Mauer und Leitplanke zur 325 m 1800 ©85000
MGB

Schittung fir Rampe zur Saltinabriicke 960 m3 40 38'400
Stitzmauer auf der Stidseite der ,
Dammstrasse bei der Schittung 80 m °00 40'000
Gelander auf der Statzmauer auf der

Sldseite der Dammstrasse bei der 80 m 120 9'600
Schattung

Aushup far [zammstrasse inkl. 1029 m3 75 27175
Deponiegebihren und Transport

Saltinabriicke Dammstrasse 85 m2 6'000 510'000
Rohrbriicke bei Saltina 15 m2 5'000 75'000
Spitalstrasse und Platze

Randsteine 600 m 125 75'000
Baumgruben inkl. Baumen und Planzung 23 Stk. 10'000 230'000
Kofferung ausserhalb der heutigen Strasse 4895 m2 55 269'225
Aushub ausserhalb der heutigen Strasse 2937 m3 75 920'275

inkl. Deponiegebihren und Transport



Belag inkl. Feinplanie vor Abbruch Depot
Cardinal

Abbruch Briicke Festungswache

Briicke Uber Saltina

Strassenbau exkl. Briicken Seite Glis
Dammstrasse Saltina bis km 0.460
Dammstrasse bis Saltina ohne Aushub
oder Schittung fir Rampe inkl.
Randsteine, Mauer und Leitplanke zur
MGB

Schittung fur Rampe zur Saltinabriicke
Stitzmauer auf der Stidseite der
Dammstrasse bei der Schittung
Gelander auf der Stitzmauer auf der
Sldseite der Dammstrasse bei der
Schittung

Aushub fiir Dammstrasse inkl.
Deponiegebihren und Transport
Dammstrasse km 0.460 bis 0.500
Dammstrasse bis Saltina ohne Aushub
oder Schiittung fir Rampe inkl.
Randsteine, Mauer und Leitplanke zur
MGB

Aushub fir Dammstrasse inkl.
Deponiegebiihren und Transport
Spitalstrasse und Platze Bereich heutige
Festungswachkaserne

Randsteine

Baumgruben inkl. Baumen und Planzung

Kofferung ausserhalb der heutigen Strasse

Belag inkl. Feinplanie

6275

65
51

115

720
60

60

231

40

168

150

1120
1120

m2

m2
m2

m3

m3

m3

Stk.
m2
m2

100

1'000
6'000

1'685

40
500

120

75

1'685

75

125
10'000
55

100

627'500

65'000
306'000

193'775

28'800
30'000

7'200

17'325

67'400

12'600

18'750
70'000
61'600
112'000
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Spitalstrasse heutige
Festungswachkaserne

bis Kreuzung beim Unterwerk Glis
Randsteine

Kofferung ausserhalb der heutigen Strasse
Belag inkl. Feinplanie

Abwasser

Schmutzwasser

Umlegung Schmutzwasserleitung U1 bis
U9 DN 1000mm

Pumpstation bei Querung Tunnel unter
Eisenbahn

Nicht verschmutztes Abwasser

Umlegung Leitung BUO 4 bis BUO 15 in
die neue Dammstrasse, DN 700

Bauliche Massnahmen bei der Querung der
Fussgéangerunterfihrung Dammstrasse und
MGB (Erschliessung Turm), kein
Pumpwerk

Entwasserung Dammstrasse Seite Brig
Einlaufschachte mit Anschluss an die
Leitung

Anpassung Entwasserung Spitalstrasse
und angrenzende Platze, neue
Einlaufschéachte

Anpassung Entwésserung Spitalstrasse
und angrenzende Platze, best.
Einlaufsch&achte anpassen

Entwéasserung Freiraum im Bereich Tunnel
unter Eisenbahn

80
723
723

385

340

12

m2
100

Stk.

Stk.

Stk.

Stk.

Stk.

100
55
100

1'500

500'000

1'000

30'000

3'000

3'000

500

3'000

8'000
39'765
72'300

577'500

500'000

340'000

30'000

36'000

27'000

4'500

18'000
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1'636'750



Entwasserung Dammstrasse Seite Glis
Einlaufschachte mit Anschluss an die
Leitung

Entwasserung Dammstrasse Seite Glis,
neue Leitung bis GYW 29.4 DN 300
Entwasserung Spitalstrasse Seite Glis,
best. Einlaufschachte anpassen
Uberlauf Regenwasser Turm aus
Versickerungsanlage ins Pumpwerk der
Verbindungsstrasse Brig-Naters,
Strassenquerung DN 150

Umlegung Pumpleitung PW
Verbindungstrasse Brig-Naters

Trinkwasser

Neue Trinkwasserleitung in der neuen
Dammstrasse DN 150

Isolation der Rohre

Verbindung parallel Tunnel unter
Eisenbahn zwischen Leitung Dammstrasse
und Spitalstrasse

Hausanschluss Turm DN 150 (Wegen
Feuerschutz)

T-Stlick und Schieber DN 150
Hausanschluss B 5 DN 150 (Wegen
Feuerschutz Tiefgarage)

T-Stlck und Schieber DN 150
Hausanschluss C, DN 80

T-Stlick und Schieber DN 80
Hausanschluss B 4, 2"
Hausanschluss B 3, 2"
Hausanschluss B 2, 2"
Hausanschluss B 1, 2"

135

10

25

400
55

70

20

—
o101 01 = O =

Stk.

Stk.

Stk.

Stk.

Q

3333%3

3'000

500

500

250

10'000

185
100

150

185
2'000
185

2'000
150
1'500
100
100
100
100

15'000

67'500

5'000

6'250

10'000

74'000
5'5600

10'500

3'700
2'000
1'295

2'000
3'000
1'500
1'500
500
500
500
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180'020



Streckenschieber DN 150
Hydranten inkl. Hydrantenschieber und T
Graben unterhalb Koffer

Danet-Swisscom

Kabelschutzrohr ohne Kabel DN 100
Kabelschutzrohr ohne Kabel DN 80
Kabelschutzrohr ohne Kabel K 55
Schacht DN 800

Citynet-Danet

Zuleitung Citynetz ab Fernfachhochschule
oder Altem Spital

Unlegung Trasse entlang Bahndamm SBB,
neu in neue Dammestrasse verlegt

Neues Kabel Bahnhof Brig bis
Swisscomgebaude, falls Kabel lange genug
umplatzieren

der 520 m Kabelschutzrohre

Verlegen 2 Kabelschutzrohr DN 100 in
Neuer Dammstrasse (Reserverohre der
Gemeinde)

Stromversorgung

Trafostation im Gebaude B5

Zuleitung Trafo ab Unterwerk Glis in der
Dammstrasse DN 150 inkl. Kabel
Zuleitung zu den Geb&uden DN 120 inkl.
Kabel

Anenergie
Rohrleitung DE 250 PN 10, Verteilleitungen
m 600

547

910
30
210

80

520

520

1000

600

740

600

Stk.
Stk.

Stk.

1'500
7'000
75

50
50
40
2'500

100

50

100

50

150'000
170

100

168

4'500
28'000
41'025

45'500
1'500
8'400
5'000

8'000

26'000

52'000

50'000

150'000
102'000

74'000

100'800
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60'400

136'000

326'000

488'930



Zentrale Anergie

Bohrungen fur Anergie inkl. Anschluss an
Zentrale

Anschluss C DN 200 PN 10
Schieber

Anschluss A Turm DN 225 PN 10
Schieber inkl. T-Stlick

Anschluss B1 DN 150 PN 10
Schieber inkl. T-Stlick

Anschluss B2 DN150 PN 10
Schieber inkl. T-Stlick

Anschluss B3 DN 150 PN 10
Schieber inkl. T-Stlick

Anschluss B4 DN 150 PN 10
Schieber inkl. T-Stlick

Anschluss B5 DN 200 PN 10
Schieber inkl. T-Stlick

Graben unterhalb Koffer

Isolation Rohr bei Saltina

Beleuchtung
Kabelschutzrohr mit Kabel DN 80
Kandelaber mit Sockel

Honorare (Projekt und Bauleitung)

405
30

1000
45

10%

Stk. 250'000

Stk. 20'000
m 109
Stk. 3'390
m 138
Stk. 3'390
m 70
Stk. 1'946
m 70
Stk. 1'946
m 70
Stk. 1'946
m 70
Stk. 1'946
m 109
Stk. 1'946
m 100
m 100
m 100
Stk. 10'000

250'000
40'000

8'720
6'780
6'900
6'780
700
3'892
700
3'892
2'100
3'892
1'400
3'892
1'090
3'892
40'500
3'000

100'000
450'000
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550'000

724'579
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Bahnhofplatz Brig

Zusammenstellung Kosten fur Finanzierung-Kostenteiler

1'160'000

Grundstiick 1'160'000
2-1001  Landerwerb Kohlenkontor Brig 28 m2 15'000
2-1002 Landerwerb SBB, Bern 2'733 m2 55'000
2-1003  Landerwerb Gemeinde Brig-Glis 156 m2 5'000
2-1004 Landerwerb EMD 1'227 m2 25'000
2-1005 Landerwerb Scheibendepot Kauf Abbruch 1 Stk 100'000
Rechtserwerb, Voriiberg. Beanspr.,
2-1006  Dienstbark. 20'000

Entschadigungen, Ertragsausfall,
Aufhebung NU
Beweissicherung, Zustandsaufnahmen,

2-1008  Messungen 100'000
2-1009 Geometer 40'000
5-1001 Landerwerb Quartier Spitalstrasse 600'000
3-14000 Landerwerb Bahnhofplatz 200'000

3501 SBB Bern 308 m2 20

- Flusse, Béache 162 m3 0

770 Kohlenkontor Brig 28 m4 460

772 SBB Bern 1'455 m5 20

772 SBB Bern 412 m6 460

392 SBB Bern 558 m7 20

812 Gemeinde Brig-Glis 156 m8 460

775 EMD 1'227 m9 460

Ost-Rampe



RW Oberwallis

| | | |
Bahnhofplatz Brig

Zusammenstellung Kosten fir Finanzierung-Kostenteiler
1'281'500

Ver- und Entsorgung 1'281'500
3-10001 Abwasser und Abwasserhauptleitung 727'925
3-10002 Trinkwasser 202'125
3-10003 Swisscom 277'200

3-10004 Elektro 74'250



