
TP's bisher (vergleichbar zu TP's Vorprojekt)

TP1 Bahnübergang Rampe Ost 633'800

TP2 MG-Bahn Trasse Ost 970'000

TP3 Velo Stellplätze 428'890

TP4a Zentraler Bahnhofplatz 2'412'690

TP4b Viktoriastrasse 2 387'165

TP5 Viktoriastrasse 2'794'740

TP6a Bahnhof MG-Bahn 25'367'500

TP6b Bushof 2'374'255

TP7 Vorbereich Bahnhof 2'656'505

TP10 Nordverlegung Gleis MG-Bahn 8'101'500

TP11 Verlängerung Nordverlegung Gleis MG-Bahn 2'401'000

TP12 Brücke MG-Bahn 2'300'000

TP13 Infrastruktur Quartierplan Bahnhof West (bisher) 3'800'000

TP14 Landerwerb 1'160'000

TP15 Ver- und Entsorgungsleitungen 1'281'500

Summe TP's bisher (exkl. Reserve/Teuerung/MwSt.) 57'069'545

TP's ergänzt 

TP8 Kreisel Naters 452'085

TP9 Kiss&Ride Naters 148'005

TP13 Infrastruktur Quartierplan Bahnhof West (zusätzl.) 4'170'369

Summe TP's ergänzt (exkl. Reserve/Teuerung/MwSt.) 4'770'459

TP's neu (bisher + ergänzt)

Summe TP's neu (exkl. Reserve/Teuerung/MwSt.) 61'840'004

Reserven 10% 6'184'000

Zwischensumme 68'024'004

MWSt 7.7% 5'237'848

Total neu (inkl. Reserve/Teuerung/MwSt.) 73'261'853

Bahnhofsplanung Brig, Umsetzung Vorprojekt

Kostenzuordnung in Teilprojekte

30.01.2018



TP1 Bahnübergang Rampe Ost 633'800

Position Beschreibung Ausmass Einheit Kosten Zwischenkosten Total

SW + Kommunikationstechnik 450'000

1-6003
Sicherungsanlagen Übergang (SBB) 
(Schranke statt Blinklicht)  1 450'000

Beleuchtungskörper 110'000
3-7001 Strassenrampe Ost 100'000
3-7003 Anpassungen/Erneuerung Infr.Leitung 10'000

Oberflächenentwässerung 73'800
3-4001 Strassenentwässerung 73'800

Bahnhofplatz Brig
Zusammenstellung Kosten für Finanzierung-Kostenteiler



TP2 MG-Bahn Trasse Ost 970'000

Position Beschreibung Ausmass Einheit Kosten Zwischenkosten Total

Vorbereitungsarbeiten 50'000
2-2008 Leistungen Dritte Sicherheitswärter 50'000

Oberbau (Bahn) 240'000
2-4003 Oberbaumaterial (nur Material) 120'000
2-4010 Oberbaumaterial (nur Gleisbau) 120'000

Energieversorgung/Fahrleitung 100'000
2-5001 Fahrleitungsbau 100'000

Bauarbeiten 580'000
2-3012 Baumeister Ostrampe 200 m' 2'900 580'000

Zusammenstellung Kosten für Finanzierung-Kostenteiler
Bahnhofplatz Brig



TP3 Velo Stellplätze 428'890

Position Beschreibung Ausmass Einheit Kosten Zwischenkosten Total

Kunstbauten 244'000
3-3002 Velo PP 400 m2 610 244'000

Belag und Borduren 129'540
3-2006 Asphaltfläche 508 m2 255 129'540

Oberflächenentwässerung 55'350
3-4001 Strassenentwässerung 55'350

Bahnhofplatz Brig
Zusammenstellung Kosten für Finanzierung-Kostenteiler



TP4a Zentraler Bahnhofplatz 2'412'690

Position Beschreibung Ausmass Einheit Kosten Zwischenkosten Total

Vorbereitungsarbeiten 154'000
2-2008 Leistungen Dritte Sicherheitswärter 154'000

Bauarbeiten 506'000
2-3006 Portal Kunstbauten 200 m2 1'530 306'000
3-4001 Entwässerung Perron Platz 200'000

Belag und Borduren 945'690
3-2002 Granitfläche 1'100 m2 760 836'000
3-2016 Randsteine 106 m' 245 25'970
3-2008 Gehweg 364 m2 230 83'720

Oberflächenentwässerung 184'500
3-4001 Strassenentwässerung 184'500

Beleuchtungskörper 130'000
3-7001 Platz, Portal 120'000
3-7003 Anpassungen/Erneuerung Infr.Leitung 10'000

Abbrüche 50'000
3-9001 Vertikale Elemente, Stadtmöblierung 50'000

Bahnhofplatz Brig
Zusammenstellung Kosten für Finanzierung-Kostenteiler



Kunst am Bau 50'000
3-11000 50'000

städt. Möblierung 92'500
3-6000 92'500

Signalisation 300'000
3-8002 Strasse (Ampel, Barriere, usw.) 300'000



TP4b Viktoriastrasse 2 387'165

Position Beschreibung Ausmass Einheit Kosten Zwischenkosten Total

Belag und Borduren 166'005
3-2006 Asphaltfläche 651 m2 255 166'005

Oberflächenentwässerung 74'160
3-4001 Strassenentwässerung 74'160

Beleuchtungskörper 60'000
3-7001 Platz, Portal 50'000
3-7003 Anpassungen/Erneuerung Infr.Leitung 10'000

Abbrüche 20'000
3-9001 Vertikale Elemente, Stadtmöblierung 20'000

Kunst am Bau 30'000
3-11000 30'000

städt. Möblierung 37'000
3-6000 37'000

Bahnhofplatz Brig
Zusammenstellung Kosten für Finanzierung-Kostenteiler



TP5 Viktoriastrasse 2'794'740

Position Beschreibung Ausmass Einheit Kosten Zwischenkosten Total

Abbrüche 40'000
3-9001 Abbruch Veloständer 40'000

Belag und Borduren 1'990'080
3-2006 Asphaltfläche 3'420 m2 255 872'100
3-2008 Gehweg 1'552 m2 230 356'960
3-2016 Randsteine 646 m' 245 158'270
3-2012 Winkelmauer Viktoriastrasse 200 m' 1'850 370'000
3-2015 Stützmauer Dennerkreisel mit Bank 40 m' 1'225 49'000
3-2014 Stützmauer K&R 125 m' 1'470 183'750

Oberflächenentwässerung 537'660
3-4001 Strassenentwässerung 537'660

Beleuchtungskörper 160'000
3-7002 Viktoriastrasse 140'000
3-7003 Anpassungen/Erneuerung Infr.Leitung 20'000

Kunst am Bau 30'000
3-11000 30'000

städt. Möblierung 37'000
3-6000 37'000

Bahnhofplatz Brig
Zusammenstellung Kosten für Finanzierung-Kostenteiler



TP6a Bahnhof MG-Bahn 25'367'500

Position Beschreibung Ausmass Einheit Kosten Zwischenkosten Total

Vorbereitungsarbeiten 2'316'000
2-2006 Niveauübergänge ohne elektr. Anlagen 1 500'000
2-2005 Abbrüche (Gleisanlagen) 800 m' 500 400'000

2-2001
Baustelleneinrichtung/Signalisation 
Zugwarnanlage, Andreaskreuze etc. 1 200'000

2-2004
Baugrunduntersuchung, Sondierungen, 
Baggerschlitze usw 1 50'000

2-2007 Abbrüche Perrondach 200'000
2-2008 Leistungen Dritte Sicherheitswärter 896'000
2-2009 Eigenleistung MGB 70'000

Umgebungsarbeiten, Rodung, Begrünung, 
Aufforstung 1

Bauarbeiten 10'252'500
2-3001 FL Fundamente 21 Stk 3'500 73'500
2-3003 Perrondach 5'000 m' 1'040 5'200'000
2-3004 Perronanlage/Beton 305 2'305 702'000
2-3005 Perronanlage/Portal 200 430 86'000
2-3007 Perronanlage / Winkel 600 610 366'000
2-3008 Perronanlage / Randsteine 830 245 203'000
2-3009 Asphalt Gleisbereich 2'640 m' 440 1'162'000
2-3010 Provisoium Schutzwände 350'000
2-3011 Provisorium Schutzdach 3'000 150 550'000

Bahnhofplatz Brig
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2-3015 Rohrblock Bhf Angabe SRP 1'385'000
2-3018 Entwässerung Perrondach 75'000
2-3019 Eigenleistung MGB 100'000

Oberbau (Bahn) 3'750'000
2-4001 Gleisgeometrie, Berechnung, Absteckung 150'000

2-4002
Gleisversicherung/Hektometertafeln, 
Bolzen, Vers.-Protokoll 1 30'000

2-4003 Oberbaumaterial (nur Material) Gleis total 960'000

2-4010
Oberbaumaterial (nur Gleisbau) Gleisbau, 
Stopfen, Schweissen 1 960'000

2-4013 Weichen 3 350'000 1'050'000
2-4014 Provisorien 500'000
2-4015 Eigenleistung MGB, Stunden 100'000

Energieversorgung/Fahrleitung 1'365'000

2-5001
Fahrleitungsbau, Mastfundamente unter 
Bauarbeiten    440'000

2-5002 Schaltposten, versetzen und Teilerneuern 300'000

2-5003
Verkabelung SL / UL, Rohrblock in 
Baumeister  200'000

2-5006 Provisorien 325'000
2-5007 Eigenleistung MGB, Stunden 100'000

SW+Kommunikationstechnik 4'905'000
Kabelanlagen

2-6003 Sicherungsanlage 3'300'000
2-6006 Elektrische Anlage 100'000

Sicherung Niveauübergänge, Blinklicht- 
/Schrankenanlagen  

2-6008
Kommunikationstechnik, Telefon, Funk, 
Kundeninformation, etc.  

420'000
Erweiterung BL Zoll zu Schranke



2-6010 NS Bhf 370'000
2-6011 Beleuchtung 615'000
2-6012 Eigenleistung MGB, Stunden 100'000

Honorare 2'479'000
2-7001 2'479'000

Baunebenkosten 280'000
2-8000 280'000

Abbrüche 20'000
3-9001 Vertikale Elemente, Stadtmöblierung 20'000



TP6b Bushof 2'374'255

Position Beschreibung Ausmass Einheit Kosten Zwischenkosten Total

Belag und Borduren 1'357'075
3-2006 Asphaltfläche 4'755 m2 255 1'212'525
3-2004 Kanalrinne 118 m2 1'225 144'550

Oberflächenentwässerung 500'580
3-4001 Strassenentwässerung 500'580

Signalisation, Information, Markierung 240'000
3-8001 Postauto 240'000

Kunst am Bau 50'000
3-11000 50'000

städt. Möblierung 166'500
3-6000 166'500

Beleuchtungskörper 60'100
3-7001 Platz, Portal 50'000
3-7003 Anpassungen/Erneuerung Infr.Leitung 10'100

Zusammenstellung Kosten für Finanzierung-Kostenteiler
Bahnhofplatz Brig



TP7 Vorbereich Bahnhof 2'656'505

Position Beschreibung Ausmass Einheit Kosten Zwischenkosten Total

Belag und Borduren 1'562'400
3-2006 Asphaltfläche 4'070 m2 255 1'037'850
3-2013 Winkelmauer Dienstparkplätze SBB 120 m' 860 103'200
3-2018 Horizontale und Vertikale Signaletik 120'000
3-2017 Treppenstufen Restaurantplatz 50 m' 735 36'750
3-2004 Kanalrinne 216 m2 1'225 264'600

Kunstbauten 92'000
3-3003 Vordach Bahnhof 50 m2 1'840 92'000

Oberflächenentwässerung 444'960
3-4001 Strassenentwässerung 444'960

Sanitäranlage 170'000
3-5001 Brunnen 120'000
3-5002 Versorgung Wasser Brunnen 50'000

Beleuchtungskörper 170'145
3-7001 Bahnhoffassade, Portal 60'000
3-7002 Unterführung Naters 90'000
3-7003 Anpassungen/Erneuerung Infr.Leitung 20'145

Bahnhofplatz Brig
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Abbrüche 60'000
3-9001 Vertikale Elemente, Stadtmöblierung 60'000

Kunst am Bau 80'000
3-11000 80'000

städt. Möblierung 37'000
3-6000 37'000

Abbrüche 40'000
3-9001 Abbruch Veloständer 40'000



TP8 Kreisel Naters 452'085

Position Beschreibung Ausmass Einheit Kosten Zwischenkosten Total

Belag und Borduren 339'135
3-2006 Asphaltfläche 1'255 m2 255 320'025
3-2016 Randsteine 78 m' 245 19'110

Oberflächenentwässerung 112'950
3-4001 Strassenentwässerung 1'255 m2 90 112'950

Bahnhofplatz Brig
Zusammenstellung Kosten für Finanzierung-Kostenteiler



TP9 Kiss&Ride Naters 148'005

Position Beschreibung Ausmass Einheit Kosten Zwischenkosten Total

Belag und Borduren 109'395
3-2006 Asphaltfläche 429 m2 255 109'395

Stützmauer K&R Naters (Kostenshätzung ausstehend)

Oberflächenentwässerung 38'610
3-4001 Strassenentwässerung 429 m2 90 38'610

Bahnhofplatz Brig
Zusammenstellung Kosten für Finanzierung-Kostenteiler



TP10 Nordverlegung Gleis MG-Bahn 8'101'500

Position Beschreibung Ausmass Einheit Kosten Zwischenkosten Total

Vorbereitungsarbeiten 635'000
2-2005 Abbrüche (Gleisanlagen) 400'000
2-2008 Leistungen Dritte Sicherheitswärter 215'000
2-2009 Eigenleistungen MGB 20'000

Bauarbeiten 2'056'500
2-3001 FL Fundamente 9 Stk 3'500 31'500
2-3013 Stützmauer zur SBB Quartier Spitalstrasse 150 2'500 375'000
2-3016 Rohrblock Neubau DS 550 500 275'000
2-3017 Unterbau&Entwässerung Neubau DS 550 2'500 1'375'000

Oberbau (Bahn) 2'580'000
2-4001 Gleisgeometrie 30'000
2-4003 Oberbaumaterial (nur Material) 400'000
2-4010 Oberbaumaterial (nur Gleisbau) 400'000
2-4013 Weichen 5 Stk. 350'000 1'750'000

Energieversorgung/Fahrleitung 230'000
2-5001 Fahrleitungsbau 230'000

SW+Kommunikationstechnik 1'740'000
2-6003 Sicherungsanlage 1'700'000
2-6006 Elektrische Anlage 40'000

Bahnhofplatz Brig
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Honorare 800'000
2-7001 800'000

Baunebenkosten 60'000
2-8000 60'000



TP11 Verlängerung Nordverlegung Gleis MG-Bahn 2'401'000

Position Beschreibung Ausmass Einheit Kosten Zwischenkosten Total

Vorbereitungsarbeiten 195'000
2-2005 Abbrüche (Gleisanlagen) 200 m' 500 100'000
2-2008 Leistungen Dritte Sicherheitswärter 85'000
2-2009 Eigenleistungen MGB 10'000

Bauarbeiten 21'000
2-3001 FL Fundamente 6 Stk 3'500 21'000

Oberbau (Bahn) 850'000
2-4001 Gleisgeometrie 20'000
2-4003 Oberbaumaterial (nur Material) 240'000
2-4010 Oberbaumaterial (nur Gleisbau) 240'000
2-4012 Weichen 1 Stk. 350'000 350'000

Energieversorgung/Fahrleitung 135'000
2-5001 Fahrleitungsbau 135'000

SW+Kommunikationstechnik 710'000
2-6004 Sicherungsanlage 700'000
2-6006 Elektrische Anlage 10'000

Honorare 400'000
2-7001 400'000

Baunebenkosten 90'000
2-8000 90'000

Bahnhofplatz Brig
Zusammenstellung Kosten für Finanzierung-Kostenteiler



TP12 Brücke MG-Bahn 2'300'000

Position Beschreibung Ausmass Einheit Kosten Zwischenkosten Total

Vorbereitungsarbeiten 40'000
2-2008 Leistungen Dritte Sicherheitswärter 40'000

Bauarbeiten 2'160'000
2-3002 neue Saltinabrücke 180 m2 12'000 2'160'000

Honorare 100'000
2-7001 100'000

Zusammenstellung Kosten für Finanzierung-Kostenteiler
Bahnhofplatz Brig



TP13 7'970'369

Position Beschreibung Ausmass Einheit Kosten Zwischenkosten Total

Strassenbau 3'867'690

Strassenbau inkl. Brücken Seite Brig
Dammstrasse
Dammstrasse bis Saltina ohne Aushub 
oder Schüttung für Rampe inkl. 
Randsteine, Mauer und Leitplanke zur 
MGB

325 m 1'800 585'000

Schüttung für Rampe zur Saltinabrücke 960 m3 40 38'400
Stützmauer auf der Südseite der 
Dammstrasse bei der Schüttung

80 m 500 40'000

Geländer auf der Stützmauer auf der 
Südseite der Dammstrasse bei der 
Schüttung

80 m 120 9'600

Aushub für Dammstrasse inkl. 
Deponiegebühren und Transport

1029 m3 75 77'175

Saltinabrücke Dammstrasse 85 m2 6'000 510'000
Rohrbrücke bei Saltina 15 m2 5'000 75'000
Spitalstrasse und Plätze
Randsteine 600 m 125 75'000
Baumgruben inkl. Bäumen und Planzung 23 Stk. 10'000 230'000
Kofferung ausserhalb der heutigen Strasse 4895 m2 55 269'225
Aushub ausserhalb der heutigen Strasse 
inkl. Deponiegebühren und Transport

2937 m3 75 220'275

Bahnhofplatz Brig
Zusammenstellung Kosten für Finanzierung-Kostenteiler

Infrastruktur Quartierplan Bahnhof West



Belag inkl. Feinplanie vor Abbruch Depot 
Cardinal

6275 m2 100 627'500

Abbruch Brücke Festungswache 65 m2 1'000 65'000
Brücke über Saltina 51 m2 6'000 306'000
Strassenbau exkl. Brücken Seite Glis
Dammstrasse Saltina bis km 0.460
Dammstrasse bis Saltina ohne Aushub 
oder Schüttung für Rampe inkl. 
Randsteine, Mauer und Leitplanke zur 
MGB

115 m 1'685 193'775

Schüttung für Rampe zur Saltinabrücke 720 m3 40 28'800
Stützmauer auf der Südseite der 
Dammstrasse bei der Schüttung

60 m 500 30'000

Geländer auf der Stützmauer auf der 
Südseite der Dammstrasse bei der 
Schüttung

60 m 120 7'200

Aushub für Dammstrasse inkl. 
Deponiegebühren und Transport

231 m3 75 17'325

Dammstrasse km 0.460 bis 0.500
Dammstrasse bis Saltina ohne Aushub 
oder Schüttung für Rampe inkl. 
Randsteine, Mauer und Leitplanke zur 
MGB

40 m 1'685 67'400

Aushub für Dammstrasse inkl. 
Deponiegebühren und Transport

168 m3 75 12'600

Spitalstrasse und Plätze Bereich heutige
 Festungswachkaserne
Randsteine 150 m 125 18'750
Baumgruben inkl. Bäumen und Planzung 7 Stk. 10'000 70'000
Kofferung ausserhalb der heutigen Strasse 1120 m2 55 61'600
Belag inkl. Feinplanie 1120 m2 100 112'000



Spitalstrasse heutige 
Festungswachkaserne
 bis Kreuzung beim Unterwerk Glis
Randsteine 80 m 100 8'000
Kofferung ausserhalb der heutigen Strasse 723 m2 55 39'765
Belag inkl. Feinplanie 723 100 100 72'300

Abwasser 1'636'750

Schmutzwasser
Umlegung Schmutzwasserleitung U1 bis 
U9 DN 1000mm

385 m 1'500 577'500

Pumpstation bei Querung Tunnel unter 
Eisenbahn

1 p 500'000 500'000

Nicht verschmutztes Abwasser
Umlegung Leitung BUO 4 bis BUO 15 in 
die neue Dammstrasse, DN 700

340 m 1'000 340'000

Bauliche Massnahmen bei der Querung der 
Fussgängerunterführung Dammstrasse und 
MGB (Erschliessung Turm), kein 
Pumpwerk

1 Stk. 30'000 30'000

Entwässerung Dammstrasse Seite Brig 
Einlaufschächte mit Anschluss an die 
Leitung

12 Stk. 3'000 36'000

Anpassung Entwässerung Spitalstrasse 
und angrenzende Plätze, neue 
Einlaufschächte

9 Stk. 3'000 27'000

Anpassung Entwässerung Spitalstrasse 
und angrenzende Plätze, best. 
Einlaufschächte anpassen

9 Stk. 500 4'500

Entwässerung Freiraum im Bereich Tunnel 
unter Eisenbahn

6 Stk. 3'000 18'000



Entwässerung Dammstrasse Seite Glis 
Einlaufschächte mit Anschluss an die 
Leitung

5 Stk. 3'000 15'000

Entwässerung Dammstrasse Seite Glis, 
neue Leitung bis GYW 29.4 DN 300

135 m 500 67'500

Entwässerung Spitalstrasse Seite Glis, 
best. Einlaufschächte anpassen

10 Stk. 500 5'000

Überlauf Regenwasser Turm aus 
Versickerungsanlage ins Pumpwerk der 
Verbindungsstrasse Brig-Naters, 
Strassenquerung DN 150

25 m 250 6'250

Umlegung Pumpleitung PW 
Verbindungstrasse Brig-Naters

1 P 10'000 10'000

Trinkwasser 180'020

Neue Trinkwasserleitung in der neuen 
Dammstrasse DN 150

400 m 185 74'000

Isolation der Rohre 55 m 100 5'500
Verbindung parallel Tunnel unter 
Eisenbahn zwischen Leitung Dammstrasse 
und Spitalstrasse

70 m 150 10'500

Hausanschluss Turm DN 150 (Wegen 
Feuerschutz)

20 m 185 3'700

T-Stück und Schieber DN 150 1 Stk. 2'000 2'000
Hausanschluss B 5 DN 150 (Wegen 
Feuerschutz Tiefgarage)

7 m 185 1'295

T-Stück und Schieber DN 150 1 Stk. 2'000 2'000
Hausanschluss C, DN 80 20 m 150 3'000
T-Stück und Schieber DN 80 1 Stk. 1'500 1'500
Hausanschluss B 4, 2" 15 m 100 1'500
Hausanschluss B 3, 2" 5 m 100 500
Hausanschluss B 2, 2" 5 m 100 500
Hausanschluss B 1, 2" 5 m 100 500



Streckenschieber DN 150 3 Stk. 1'500 4'500
Hydranten inkl. Hydrantenschieber und T 4 Stk. 7'000 28'000
Graben unterhalb Koffer 547 m 75 41'025

Danet-Swisscom 60'400

Kabelschutzrohr ohne Kabel DN 100 910 m 50 45'500
Kabelschutzrohr ohne Kabel DN 80 30 m 50 1'500
Kabelschutzrohr ohne Kabel K 55 210 m 40 8'400
Schacht DN 800 2 Stk. 2'500 5'000

Citynet-Danet 136'000

Zuleitung Citynetz ab Fernfachhochschule 
oder Altem Spital

80 m 100 8'000

Unlegung Trasse entlang Bahndamm SBB, 
neu in neue Dammstrasse verlegt

520 m 50 26'000

Neues Kabel Bahnhof Brig bis 
Swisscomgebäude, falls Kabel lange genug 
umplatzieren
der 520 m Kabelschutzrohre

520 m 100 52'000

Verlegen 2 Kabelschutzrohr DN 100 in 
Neuer Dammstrasse (Reserverohre der 
Gemeinde)

1000 m 50 50'000

Stromversorgung 326'000

Trafostation im Gebäude B5 1 Stk. 150'000 150'000
Zuleitung Trafo ab Unterwerk Glis in der 
Dammstrasse DN 150 inkl. Kabel

600 m 170 102'000

Zuleitung zu den Gebäuden DN 120 inkl. 
Kabel

740 m 100 74'000

Anenergie 488'930

Rohrleitung DE 250 PN 10, Verteilleitungen 
m 600

600 m 168 100'800



Zentrale Anergie 1 Stk. 250'000 250'000
Bohrungen für Anergie inkl. Anschluss an 
Zentrale

2 Stk. 20'000 40'000

Anschluss C DN 200 PN 10 80 m 109 8'720
Schieber 2 Stk. 3'390 6'780
Anschluss A Turm DN 225 PN 10 50 m 138 6'900
Schieber inkl. T-Stück 2 Stk. 3'390 6'780
Anschluss B1 DN 150 PN 10 10 m 70 700
Schieber inkl. T-Stück 2 Stk. 1'946 3'892
Anschluss B2 DN150 PN 10 10 m 70 700
Schieber inkl. T-Stück 2 Stk. 1'946 3'892
Anschluss B3 DN 150 PN 10 30 m 70 2'100
Schieber inkl. T-Stück 2 Stk. 1'946 3'892
Anschluss B4 DN 150 PN 10 20 m 70 1'400
Schieber inkl. T-Stück 2 Stk. 1'946 3'892
Anschluss B5 DN 200 PN 10 10 m 109 1'090
Schieber inkl. T-Stück 2 Stk. 1'946 3'892
Graben unterhalb Koffer 405 m 100 40'500
Isolation Rohr bei Saltina 30 m 100 3'000

Beleuchtung 550'000

Kabelschutzrohr mit Kabel DN 80 1000 m 100 100'000
Kandelaber mit Sockel 45 Stk. 10'000 450'000

Honorare (Projekt und Bauleitung) 10% 724'579



TP14 Landerwerb 1'160'000

Position Beschreibung Ausmass Einheit Kosten Zwischenkosten Total

Grundstück 1'160'000

2-1001 Landerwerb Kohlenkontor Brig 28 m2 15'000
2-1002 Landerwerb SBB, Bern 2'733 m2 55'000
2-1003 Landerwerb Gemeinde Brig-Glis 156 m2 5'000
2-1004 Landerwerb EMD 1'227 m2 25'000
2-1005 Landerwerb Scheibendepot Kauf Abbruch 1 Stk 100'000

2-1006
Rechtserwerb, Vorüberg. Beanspr., 
Dienstbark. 20'000
Entschädigungen, Ertragsausfall, 
Aufhebung NÜ

2-1008
Beweissicherung, Zustandsaufnahmen, 
Messungen 100'000

2-1009
Vermarkung, Rekonstr. Grenzen, 
Geometer 40'000

5-1001 Landerwerb Quartier Spitalstrasse 600'000
3-14000 Landerwerb Bahnhofplatz 200'000

3501 SBB Bern 308 m2 20
 - Flüsse, Bäche 162 m3 0
770 Kohlenkontor Brig 28 m4 460
772 SBB Bern 1'455 m5 20
772 SBB Bern 412 m6 460
392 SBB Bern 558 m7 20
812 Gemeinde Brig-Glis 156 m8 460
775 EMD 1'227 m9 460
Ost-Rampe

Bahnhofplatz Brig
Zusammenstellung Kosten für Finanzierung-Kostenteiler



TP15 Ver- und Entsorgungsleitungen 1'281'500

Position Beschreibung Ausmass Einheit Kosten Zwischenkosten Total

Ver- und Entsorgung 1'281'500
3-10001 Abwasser und Abwasserhauptleitung 727'925
3-10002 Trinkwasser 202'125
3-10003 Swisscom 277'200
3-10004 Elektro 74'250

Zusammenstellung Kosten für Finanzierung-Kostenteiler
Bahnhofplatz Brig


