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Planerleistungen

PGV Sicherungsanlagen
Angebots-Nr. S.13461 - Ausgabe 2

Sehr geehrte Damen und Herren
Besten Dank fur Ihre Anfrage vom 21. Februar 2019. Gerne unterbreiten wir lhnen folgendes Angebot:

1. Executive Summary — wir haben verstanden

In Brig soll der Bahnhof der MGBahn eine Neugestaltung erfahren. Der Umbau umfasst im Wesentlichen
eine neue Perronanlage, welche das Gleichstellungsgesetz (BeHiG) berlcksichtigt, neue Perronzugénge,
neue Strassenfiihrungen mit Bahniibergangen rund um den Bahnhof, sowie die Umlegung der Gleisachse
(Doppelspurfuhrung) naher an die SBB Gleise auf der Westseite des Bahnhofs. Die Neugestaltung des
Bahnhofs erfordert die Anpassung der Sicherungsanlage in mehreren Bauphasen.

Dieses Angebot umfasst Planerleistungen fir die Planung «Phase Bauprojekt und Auflageprojekt» des
Bahnhofs Brig.

2. Das Angebot basiert auf den folgenden Grundlagen

— Angebot S.13461 vom 20. Marz 2019 (welches durch die vorliegende Ausgabe ersetzt wird)
— Offertanfrage vom 21. Februar 2019

— Situationsplan BRMG Brig, vom 26.08.2016, 42800-100-1-1.pdf

— Situationsplan Bahnhof Brig 1:500», vom 06.02.2019, 140_310_Bhfbr_190206_Projekt.pdf
— Dokument «Koordinationsablauf», Fachplaner Ablauf Zusammenstellung2.xIsx

— Vorprojekt S:11893 Brig Planungsmandat Vorprojekt
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Schweiz www.siemens.ch/mobility
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3. Projektumfang

Detail PGV Phase Planung:
Das Erstellen der Planvorlage fur das ordentliche Verfahren beinhaltet folgende Leistungen:

Teilnahme und Beratung an den noétigen Projektbesprechungen des Gesamtprojektes

Zur Erstellung des Plandossiers notwendige Abklarungen mit MGBahn

Technischer Bericht Sicherungsanlage

Sicherheitsbericht Phase Planung

Prifbericht Phase Planung (inklusive Uberpriifung der Konzepte und Unterlagen auf Einhaltung der
gesetzlichen Vorschriften)

Unterstutzung bei der Stellungnahme MGBahn zum Prufbericht Sicherungsanlagen des
Sachverstandigen

Systemubersicht Anlage

Situationsplan / Ubersichtsplan Sicherungsanlage

Kabel- und Isolierplan

Angaben Fundamente & Schéchte auf separatem CAD-Layer

Sicherung und Signalisation von Bahnlibergangen

Erstellung Weg-Zeit Diagramme

Erstellung einer unverbindlichen Preisindikation fur das Ausfiihrungsprojekt (SW, Kabelanlage ohne
Bauleistungen) nach KV MGBahn

Grobterminplanung der Phase Planung bis und mit Bauablauf/Realisierung mit Abstimmung aus
Gesamtprojektterminplan

Als Ergebnis der oben genannten Punkte werden neben den bereits erwahnten Dokumenten auch folgende
Berichte und Plane erstellt:

Vertraulich

Pflichtenheft Sicherungsanlage

Kostenschatzung Ausfuhrungsprojekt (SW, Kabelanlage ohne Bauleistungen) nach KV MGBahn
Grobterminplanung der Phase Planung bis und mit Bauablauf/Realisierung mit Abstimmung aus
Gesamtprojektterminplan

Leitsystem lltis Lupenbild

Leitsystem lltis Ubersichtsbild
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4, lhre Anforderung — unsere Lésung / Preis in CHF 172’947

4.1 Planerleistungen 172'947

Vorprojekt / Bauprojekt / PGV Phase Planung ca. 832h
(inkl. 10% Rabatt geméass Rahmenvertrag)

5, Ihr Beitrag fiir eine erfolgreiche Umsetzung

— Gesamtprojektleitung

— Gesamt-PGV (Lead durch externen Bauplaner)

— Eventuell notwendige weitere Unterlagen, welche unter Ziffer 3 nicht erwahnt wurden
— Verfahrenskosten fir das PGV

— Erstellung der Querprofile

— Erstellung Detailplan und Querprofil fir Bahntibergang

6. Mitgeltende Unterlagen

Nr. Bezeichnung Dokument-Nr., Version Datum

1 Rahmenvertrag: Vertrag fur Leistungen  A5N00030556603, Version - 13. November 2011
in der SW-Planung

2 Fonoraransiitze fur Privatbahnen und  A5N00032082953, Version G 01. Januar 2017
ndustrie

3  Honorartabelle zu S.13461 im Anhang  A5N00033803088, Version - 19. Marz 2019

Widersprechen sich einzelne Unterlagen, so bestimmt sich ihre Rangordnung gemass den vorstehenden
Nummern 1 bis 3.

7. Termine fiir eine zeitgerechte Realisierung
Bestellung seitens MGBahn: 03. Mai 2019
Abgabe Entwurf PGV: 3 Monate nach technischer Klarung

(Vernehmlassung Tiefbau)
Beginn der PGV Arbeiten wird auf Mitte 2019 geschatzt.

Die genauen Termine sind nach dem Bestellungseingang zwischen der MGBahn und
Siemens Mobility zu koordinieren.
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8. Bedingungen

— Alle Preise dieses Angebotes sind nach Aufwand in CHF exkl. MWST.

— An unser Angebot halten wir uns bis zum 01.06.2019 gebunden.

— Die in diesem Angebot aufgeflihrten Leistungen werden der MGBahn quartalsweise rapportiert und mit
Zahlungsfrist 60 Tage abgerechnet. Aufwéande, die tiber den angebotenen Umfang hinausgehen, werden
entsprechend Rahmenvertrag und geltenden Honorarsétzen verrechnet.

— Allgemeine Bedingungen der Siemens Mobility AG zum Service (Version 01.2018)

— Unser Angebot hat ferner nur Giiltigkeit, wenn die Bestellung fur den ganzen offerierten Liefer- und
Leistungsumfang erfolgt. Werden wesentliche Teile davon bei der Bestellung ausgenommen, missen wir
uns eine entsprechende Anpassung fiir die restlichen Teile vorbehalten.

— Unsere Vertragserfullung steht unter dem Vorbehalt, dass der Erfullung keine Hindernisse aufgrund von
nationalen oder internationalen Vorschriften des Aussenwirtschaftsrechts, insbesondere
Exportkontrollbestimmungen, sowie keine Embargos oder sonstige Sanktionen entgegenstehen.

— Sollten allenfalls Lieferungen und Leistungen im Zusammenhang mit den in dieser Offerte angebotenen
Engineeringleistungen ausgeschrieben werden mussen, darf Siemens Mobility AG an dieser
Ausschreibung teilnehmen und die MGBahn bzw. involvierte Dritte setzen alles daran, um einen
allfalligen Wettbewerbsvorteil von Siemens Mobility AG auszugleichen, z.B. durch umfassende
Weitergabe von Informationen und ausreichend lange Fristen im Ausschreibungsverfahren.

Siemens akzeptiert die folgenden Vorgaben des Auftraggebers (geméss Mail der MGBahn vom
13. Mérz 2019):

- Offenlegung der Projektdokumentation;

- Offenlegung aller Beteiligter Personen;

- ktirzere Eingabezeit der projektbeteiligten Firma.

- Dieses Angebot und die darin enthaltenen Informationen sind vertraulich und dirfen ohne unsere
schriftliche Zustimmung Dritten nicht zuganglich gemacht werden. Sie diirfen nur zu Evaluationszwecken
im Rahmen dieses Angebotes verwendet werden und bleiben in unserem Eigentum.

Wir freuen uns, wenn wir diesen Auftrag ausfiihren durfen.

Fur weitere Auskinfte steht Ihnen unser Angebotsverantwortlicher, Herr Stefan Laube, +41 585 580 348, gerne zur
Verfligung.

Freundliche Griisse

Siemens Mobility AG
- Y

i.V. Karin Roth i.V. Markus Walty
Commercial Project Manager Senior Project Manager
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Matterhorn Gotthard Bahn

Infrastruktur
Gemeinde Brig-Glis
Strecke Brig- Zermatt
Abschnitt Station Brig

Projekt: Totalumbau Station Brig
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ANGEBOT
A. Grundleistungen SFr. 172'946.70
B. Zusatzleistungen auf Verlangen des Bauherrn SFr. 0.00
Total SFr. 172'946.70
MWST 7.7% SFr. 13'316.90
TOTAL (gilt als Kostendach) SFr. 186'263.60
C. Zusatzleistungen aus Sicht des Anbieters SFr. 0.00

Ort und Datum:

Wallisellen, 20.03.2019

Siemens Mobility AG”
Hammerweg 1
CH-8304 Wallisellen

sV L7 27(5 ,// //,/1/9/’//>
™

Siemens Schweiz AG, Mobility

Firmenstempel und Unterschrift
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MGBahn,
Submission Ingenieurmandat Preisangebot

Honorartabelle

S.13461: Brig Planerleistungen
Phasen 3,4 und 5
A: Grundleistungen

Projektierung
Bauprojekt /| PGV

Phase 3
Teilphase 32-33

Honoraransatz fiir alle Kategorien
Zeitmitteltarif: [Fr. / h]

Modul Aufwand Anforderungs- ZMT Betrag
11 [h] faktor [a] [Fr./Std] [Fr.]
Organisation 148 1 261.00 46'719.00
Beschrieb und Visualisierung 450 e 212.00 95'400.00
Kosten/Finanzlerung gy ey 261.00 7'830.00
Termine i B 261.00 3132.00
Administration i 1 212.00 18'232.00
Begutachtung 78 1 278.00 20'850.00
Total 31-33 PGV-Unterlagen 832 192'163.00
Alle Angaben in Fr. exkl. MWSL. Kostendach 192'163.00
AUFWANDZUSAMMENSTELLUNG Grundleistungen

Zeitauf- Globale
Teilphasen wand exkl. NK
[ [h] [Fr]
32-33 Bauprojekt / PGV | 832 192'163.00
41 Ausschreibung, Offertvergleich, Vergabeantrag 0 0.00
51 Ausfiihrungsprojekt 0 0.00
52 Ausfiihrung 0 0.00
53 Inbetriebnahme, Abschluss 0 0.00
TOTAL 832 192'163.00
NEBENKOSTEN in Prozent (%) der Honorarsumme + 0.00
Total Angebot brutto (exkl. MWSt.) 192'163.00
Rabatt (in %) | 10.00% 19'216.30
Total Angebot netto 1 (exkl. MWSt.) 172'946.70
Skonto (in %) -f 0.00
Total Angebot netto 2 (exkl. MWSt.) 172'946.70
Mehrwertsteuer MWSt. (7.7%) + 13'316.90
Total Grundleistungen inkl. MWSt. (Kostendach) 186'263.60
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