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Deckblatter

Deckblatter fir die vom Anbieter/der Anbieterin einzureichenden Angebotsunterlagen (soweit nicht vom ASTRA
bereits vorgegeben, sind die Angebotsunterlagen vom Anbieter/der Anbieterin beizubringen).
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1 Selbstdeklaration

Verfahrensgrundsatze geméass Bundesgesetz (lber das 6ffentliche Beschaffungswesen (B6B; SR 172.056.1)
sowie zugehdriger Verordnung (V6B; SR 172.056.11).

— Der Anbieter verpflichtet sich fiir Leistungen in der Schweiz, die am Ort der Leistung geltenden Arbeitsschutz-
bestimmungen und Arbeitsbedingungen flr Arbeitnehmerinnen und Arbeithehmer einzuhalten.

— Des Weiteren verpflichtet sich der Anbieter fiir Leistungen in der Schweiz, die Gleichbehandlung von Frau
und Mann, namentlich das Prinzip der Lohngleichheit, einzuhalten.

— Bei Missachtung vorstehender Verpflichtungen schuldet der Anbieter dem Auftraggeber eine Konventional-
strafe gemass Ziff. 9 der vorgesehenen Vertragsurkunde «Planerleistungen».

— Der Anbieter, welcher ihm erteilte Auftrage oder Teile davon an Dritte weitergibt, ist verpflichtet, mit diesen
Dritten die Einhaltung der obenstehend aufgefiihrten Grundsatze ebenfalls schriftlich zu vereinbaren.

— Dem Auftraggeber steht das Recht zu, die Einhaltung der Arbeitsschutzbestimmungen, der Arbeitsbedingun-
gen und der Gleichbehandlung von Mann und Frau zu kontrollieren oder kontrollieren zu lassen. Auf Verlan-
gen hat der Anbieter deren Einhaltung nachzuweisen.

— Werden die erwdhnten Verfahrensgrundsétze nicht eingehalten, kann der Auftraggeber den Anbieter vom
Verfahren ausschliessen, den Zuschlag widerrufen oder nach Vertragsabschluss die Konventionalstrafe gel-
tend machen.

— Im Weiteren erklart die Anbieterin, die eidgendssischen Steuern und Sozialabgaben bezahlt zu haben (Bun-
dessteuern, MWST, AHV-, IV-, EO-, ALV-, BVG- und UVG-Beitrage).

— Wird eine Leistung im Ausland erbracht, so erklart die Anbieterin die Einhaltung der Kernlibereinkommen der
Internationalen Arbeitsorganisation (ILO) nach Anhang 2a der V6B.

Mit der Unterschrift auf Seite 1 bestétigt der Anbieter die Richtigkeit der gemachten Angaben und erklért sich
bereit, sie auf Verlangen hin zu belegen.

Der Anbieter ermachtigt die Steuerorgane, die Einrichtungen der Sozialversicherungen, die paritatischen Berufs-
kommissionen und andere 6ffentliche Organe ausdricklich, der Beschaffungsstelle — auch entgegen anders lau-
tenden Gesetzesbestimmungen — Auskiinfte im Zusammenhang mit obigen Fragen zu erteilen.
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2.0 Nachweise beziiglich der Referenzen

Die Nachweise beziiglich der Referenzen. Diese Beilage dient nur dem Vergabeverfahren und wird nicht zu ei-
nem Vertragsbestandteil.
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2.0.1 Referenz der Unternehmung zu EK 1

Referenz der Unternehmung Uber die Begleitung und Betreuung von 1 mit der vorgesehenen Aufgabe vergleich-
baren Projekt in den letzten 10 Jahren.

Referenz 1

Projekt:

Zeitraum:
Investitionsvolumen:
Ausgeflihrte Arbeiten
/ Leistungen der Un-
ternehmung / Hono-
rarsumme (CHF):
Zur Auskunftserteilung erméchtigte Kontaktperson des Referenz-Auftraggebers:
Auftraggeber:
Funktion:

Name:

Adresse:

E-Mail:

Telefon:

In welchem Sinne ist das angegebene Projekt mit dem vorliegenden Projekt vergleichbar?

In welchem Sinne sind die ausgeflihrten Arbeiten mit dem vorliegenden Projekt vergleichbar?
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2.0.2 Nachweis beziiglich Subunternehmer zuEK 5

Nachweis, dass maximal 50% der Leistungen durch Subunternehmer erbracht werden (detaillierte Auflistung der
allfallig vorgesehenen Subunternehmer inkl. deren Leistungsanteil).

Eignungskriterium erfillt:
] Ja. Wir bestatigen mit unserer Unterschrift auf der Offerte, dass wir keine Subunternehmer einsetzen

L] Ja. Wir bestatigen mit unserer Unterschrift auf der Offerte, dass maximal 50% der Leistungen durch
Subunternehmer erbracht werden.

Auflistung allfalliger Subunternehmer (inkl. Leistungsanteil):

2.0.3 Nachweis der wirtschaftlichen /
finanziellen Leistungsfahigkeit zu EK 4

Jahresumsatz > doppelter Jahresumsatz des Auftrages

Eignungskriterium erfillt:
L] Nein

L] Ja. Wir bestatigen mit unserer Unterschrift auf der Offerte, dass wir den doppelten Jahresumsatz des
Auftrags erreicht haben.
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204 Referenzen der Schliisselperson
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2.041 Projektleiter zu EK 2 und ZK 2

Referenz der Unternehmung Uber die Begleitung und Betreuung von 1 mit der vorgesehenen Aufgabe vergleich-
baren Projekt.

Referenz 1

Far Schlusselperson mit der Funktion: Projektleiter

Name der Schliisselperson:

Projekt:

Zeitraum:
Investitionsvolumen:
Ausgefihrte Arbeiten
/ Leistungen der Un-
ternehmung / Hono-
rarsumme (CHF):
Zur Auskunftserteilung ermachtigte Kontaktperson des Referenz-Auftraggebers:
Auftraggeber:
Funktion:

Name:

Adresse:

E-Mail:

Telefon:

In welchem Sinne ist das angegebene Projekt mit dem vorliegenden Projekt vergleichbar?

In welchem Sinne sind die ausgeflihrten Arbeiten mit dem vorliegenden Projekt vergleichbar?
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2.04.2 Teilprojektleiter Trassee, Entwasserung zu ZK 2

Referenz der Unternehmung Uber die Begleitung und Betreuung von 1 mit der vorgesehenen Aufgabe vergleich-
baren Projekt.

Referenz 1

Far Schlusselperson mit der Funktion: Teilprojektleiter Trassee und Entwéasserung

Name der Schliisselperson:

Projekt:

Zeitraum:
Investitionsvolumen:
Ausgefihrte Arbeiten
/ Leistungen der Un-
ternehmung / Hono-
rarsumme (CHF):
Zur Auskunftserteilung ermachtigte Kontaktperson des Referenz-Auftraggebers:
Auftraggeber:
Funktion:

Name:

Adresse:

E-Mail:

Telefon:

In welchem Sinne ist das angegebene Projekt mit dem vorliegenden Projekt vergleichbar?

In welchem Sinne sind die ausgeflihrten Arbeiten mit dem vorliegenden Projekt vergleichbar?
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2.04.3 Teilprojektleiter Kunstbauten zu ZK 2

Referenz der Unternehmung Uber die Begleitung und Betreuung von 1 mit der vorgesehenen Aufgabe vergleich-
baren Projekt.

Referenz 1

Far Schlusselperson mit der Funktion: Teilprojektleiter Kunstbauten und Larmschutz

Name der Schliisselperson:

Projekt:

Zeitraum:
Investitionsvolumen:
Ausgefihrte Arbeiten
/ Leistungen der Un-
ternehmung / Hono-
rarsumme (CHF):
Zur Auskunftserteilung ermachtigte Kontaktperson des Referenz-Auftraggebers:
Auftraggeber:
Funktion:

Name:

Adresse:

E-Mail:

Telefon:

In welchem Sinne ist das angegebene Projekt mit dem vorliegenden Projekt vergleichbar?

In welchem Sinne sind die ausgeflihrten Arbeiten mit dem vorliegenden Projekt vergleichbar?
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2.0.5 Nachweis der Verfligbarkeit der Schliisselpersonen zuEK3

Einsatzplan des Projektleiters: Vorname Name
(for 18 Monate ab Beginn des Ausfuhrungstermins)

1 (bestehende Auftrage auflisten)

Auftrag der vorliegenden Ausschreibung

Reserve
Total in % 100 100 100 100 100 100 100 100

Einsatzplan des Teilprojektleiter Trassee und Entwésserung: Vorname Name
(far 18 Monate ab Beginn des Ausfihrungstermins)

1 (bestehende Auftrage auflisten)

Auftrag der vorliegenden Ausschreibung

Reserve
Total in % 100 100 100 100 100 100 100 100

Einsatzplan des Teilprojektleiter Kunstbauten und Larmschutz: Vorname Name
(far 18 Monate ab Beginn des Ausfihrungstermins)

1 (bestehende Auftrage auflisten)

Auftrag der vorliegenden Ausschreibung

Reserve
Total in % 100 100 100 100 100 100 100 100
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2.1 Weitere Angebotsunterlagen, resp. Vertragsbestandteile
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211 Leistungstabelle

(inkl. Vergiitung gemass Ziffer 4 der vorgesehenen Vertragsurkunde)

21141 Generelle Umschreibung der Leistung

0.1 Allgemeine Bestimmungen
Einhaltung und Berucksichtigung der heute gililtigen Normen des SIA, VSS und VSA

Einhaltung und Bertcksichtigung der Vorschriften und Weisungen des Bundesamtes fir Strassen ASTRA. Ins-
besondere sind die verschiedenen Fachhandbiicher zu bericksichtigen.

Vorbehalte und Anderungsvorschlage sind separat unter Ziff. "2.1.2.3 Verzeichnis der technischen Vorbehalte
und der offenen Fragen" mit der vollstandig ausgefillten Offerte einzureichen. Andernfalls wird die Offerte vom
Wettbewerb ausgeschlossen.

Das ausgewahlte Ingenieurunternehmen oder die Ingenieurgemeinschaft wird gemass Offerte mit den Arbeiten
betraut. Die anderen Anbieter erhalten keine Entschadigung.

0.2 Leistungen der Bauherrschaft und separat Beauftragter

Von der Bauherrschaft werden im Rahmen des EK die folgenden Ingenieurleistungen erbracht oder separat be-
auftragt:

die Gesamtleitung und die Oberbauleitung

die Fachberatung bzw. Fachunterstitzung geméss
Ziff. "0.5 Fachberatungsmandate, weitere Projektverfasser "

die Leistungen des Verkehrsingenieurs

die Projektierung der Elektroarbeiten

die Erarbeitung des Sanierungskonzeptes der Strassenabwasserbehandlung
die Leistungen des Akustikers, Projektverfasser La&rmschutz (Akustik)

die Umwelt- und Bodenkundliche Baubegleitung

die Ubergeordnete Vermessung

Im gleichen Zeitraum wird das EK fir den Nachbarabschnitt der N13, Triibbach — Haag, erarbeitet. Die Koordina-
tion der beiden Projekte wird wo notwendig von der Bauherrschaft wahrgenommen. Notwendige Absprachen
betreffend die Schnittstelle (zB. Projektierung horizontale und vertikale Linienfihrung) werden in Riicksprache mit
der Bauherrschaft direkt vorgenommen.

0.3 Anforderungen Personal

Die massgeblich an der Projektierung beteiligten Personen sind namentlich zu benennen. Ihre Verflgbarkeit
wahrend der Zeit der Projektierungsphase des EK ist sicherzustellen.

Folgende Anforderungen sind zu erfullen:

- Projektleiter (PL)
Mindestens FH-/HTL- Absolvent oder gleichwertige Ausbildung mit entsprechend langem Erfahrungsnachweis.

Der Projektleiter stellt innerhalb der Ingenieurgemeinschaft die Koordination sicher und ist Ansprechpartner fir
alle unter Ziff. 1.3 des Vertrages beschriebenen Aufgaben und Arbeiten.

Da der Projektleiter gegentiber dem Bauherrn die direkte Verantwortungsperson darstellt, muss gewahrleistet
sein, dass er innerhalb des Ingenieurbiros oder der Bietergemeinschaft hierarchisch Uber die gréssten Kompe-
tenzen verfligt. Die periodisch stattfindenden Sitzungen mit der Bauherrschaft sind vom Projektleiter vorzuberei-
ten. Es ist der Nachweis zu erbringen, dass er Uber mehrjahrige Erfahrung in der Projektierung und im Manage-
ment dhnlicher Sanierungsobjekte im Strassenbau und/oder konstruktiven Ingenieurbau verfligt.

Die Stellvertretung des Projektleiters ist durch einen der beiden Teilprojektleiter sicherzustellen.
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- massgeblich projektierende Personen; Teilprojektleiter (TPL)

Absolventen einer héheren Bauingenieur- oder gleichwertigen Ausbildung mit entsprechend langem Erfahrungs-
nachweis.

Die in den verschiedenen Fachbereichen eingesetzten Personen haben neben der entsprechenden Ausbildung
Uber einschlagige Erfahrungen zu verfigen.

In folgenden wesentlichen Fachbereichen ist der Einsatz von erfahrenem Personal in Projektierung und Instand-
setzung nachzuweisen und zu gewabhrleisten:

Trasseebau: Strassen- / Belagsbau, passive Schutzeinrichtungen

Entwéasserung, Werkleitungen

Kunstbauten, im Speziellen Instandsetzung und Neubau von Strassenbricken und Unterfihrungen
Larmschutz (Bau, exkl. Akustik)

0.4 Prazisierungen und Erganzungen

In der Vertragsurkunde fir Planerleistungen sind im Kapitel 1.2) Projektumschreibung je Fachgebiet die haupt-
séchlich anstehenden Projektierungsarbeiten und vorgesehenen Massnahmen beschrieben. Im Weiteren gelten
die Ausfiihrungen in den ASTRA-Fachhandblichern fir das Globale Erhaltungskonzept sowie soweit notwendig
fur die weiteren Projektstufen Massnahmen- und Detailprojekt.

Nachfolgend sind zusétzlich Prazisierungen und Erganzungen formuliert. Diese sollen aufgrund der Komplexitat
und Grdsse des Auftrages helfen, auftragsspezifische Arbeiten in der Auftragsanalyse und dem geplanten Vor-
gehen genau zu umschreiben und entsprechende Schwerpunkte zu setzen.

0.5 Fachberatungsmandate, weitere Projektverfasser

In den folgend aufgelisteten Fachbereichen wird durch den Bauherrn zur Unterstitzung des Projektteams ein
externer Spezialist in der Funktion als Projektverfasser beauftragt. Einzelne Leistungen werden bereits vor dem
Start des Erhaltungsprojekts Tiefbau erarbeitet und stehen als Grundlage zur Verfligung. Andere werden parallel
und in gegenseitiger Koordination und Absprache erbracht. Die Plane und Berichte dieser Drittbeauftragten sind
Bestandteil des Erhaltungskonzepts und missen durch den Projektverfasser Tiefbau in das Projektdossier auf-
genommen werden.

Die Mandate umfassen die folgenden Grob-Pflichtenhefte:

Verkehrstechnische Beurteilung der Anschliisse
Auftragnehmer ist noch nicht bestimmt

= Uberpriifung der vorhandenen Grundlagen (Verkehrstechnischer Bericht der Anschlussstellen, Gruner-
Wepf [2015]) und allfallige Aktualisierung und/oder Erweiterung aufgrund aktuellerer (Zahl- und Unfall-)
Daten; Horizont Belastungsszenario neu 2040

= Uberpriifung und Beurteilung der Massnahmenvorschlage im Grundlagenbericht; Vorschlag allfalliger Ver-
besserungen oder neuer Losungsvarianten unter Einbezug des Langsamverkehrs

» Unterstitzung des Projektverfassers Tiefbau bei der stufengerechten Erarbeitung der Variantenvorschlage
fir die Anschlussstellen

Hinweis: Die stufengerechte Ausarbeitung der Variantenvorschlage fir die Anschlussstellen gehért zum Pro-
jektumfang des hier ausgeschriebenen Ingenieurmandats.

Betriebs- und Sicherheitsausriistungen BSA (UKK Elektro)
Auftragnehmer ist noch nicht bestimmt
» Erarbeitung und Projektierung Erhaltungskonzept

= Unterstitzung des Projektverfassers Tiefbau bei der Erarbeitung des Tiefbauprojektes fir die Elemente
des UKK-Projektes

Hinweis: Die Projektierung der Tiefbauarbeiten fir die Kabelanlagen gehért zum Projektumfang des hier aus-
geschriebenen Ingenieurmandats.
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Konzept fiir die Strassenabwasserbehandlung

Auftragnehmer ist noch nicht bestimmt

= Erarbeitung Erhaltungskonzept fir die Strassenabwasserbehandlung

» Konzept flr das Entwasserungssystem im Trassee, Vorschlag bzw. Festlegung méglicher SABA-Standorte

» Unterstitzung des Projektverfassers Tiefbau bei der Erarbeitung des Tiefbauprojektes flr die Elemente
der Strassenentwésserung und der SABA’s.

Hinweis: Die Projektierung der Entwasserungsmassnahmen und der SABA’s im Rahmen des EK erfolgt auf
Basis des Konzepts flr die Strassenabwasserbehandlung und ist Bestandteil des hier ausgeschriebenen In-
genieurmandats.

Umweltbaubegleitung UBB / Bodenkundliche Baubegleitung BBB
Auftragnehmer ist noch nicht bestimmt

= Begleitung und Unterstlitzung des Projektverfassers und des Bauherrn in sdmtlichen umweltrelevanten
Fragen.

» Verfassen des Berichte fir das Globale Erhaltungsprojekt

Projektverfasser Larmschutz (Akustik)

Auftragnehmer ist noch nicht bestimmt

» Ausarbeitung eines Akustik-Projekts auf Stufe Erhaltungskonzept
= Bestimmen von allfélligen neuen Larmschutzmassnahmen

» Beurteilung von bestehenden Larmschutzbauten hinsichtlich der wirtschaftlichen Tragbarkeit im Falle einer
notwendigen Sanierung

211.2 Konkreter Leistungsbeschrieb

Globales Erhaltungskonzept
Grundlagen
Als Grundlage fUr die Ausarbeitung des globalen Erhaltungskonzeptes dienen einerseits die Plane des ausge-
fihrten Werkes, verschiedene Zustandsaufnahmen neueren Datums sowohl betreffend die Fahrbahn als auch
die Kunstbauten, und andererseits technische und strategische Vorgaben des Bauherrn.
Die folgenden Grundlagen wurden bereits erhoben und stehen bei Projektbeginn zur Verfligung:

= Inventarobjektplan (Ubersichtsplan siehe Beilage 2)

= Archiv-Daten ASTRA; siehe Beilage 3

» Grundlagendaten gemass Projektgenerierung; siehe Beilage 4

» Katasterdaten im dwg-Format
Im Weiteren werden bis Projektbeginn Ubergeordnete Vermessungsaufnahmen sowie eventuell eine messtech-
nische Befahrung der Strecke z.B. mit der Methode des Laserscannings durchgefihrt.

Weitere Grundlagen z.B. von wichtigen Drittprojekten im ndheren Umfeld der Autobahn oder von Umweltaspek-
ten wie Grundwasserkarten, Naturgefahrenkarten etc. sind im Rahmen des EK zu beschaffen.

Festlegung der Ziele
Das globale Erhaltungskonzept ist die erste Projektierungs-Stufe eines Erhaltungsprojektes. Die generellen Ziele
eines Erhaltungsprojektes wie nachfolgend aufgelistet sind hierfiir zu hinterfragen und projektspezifisch im Detalil
festzulegen.

» Erhalten der Bausubstanz
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Gewahrleisten einer ausreichenden Sicherheit, inkl. Betriebssicherheit bis zur Realisierung des Erhal-
tungsprojektes, insbesondere bei Kunstbauten

Wahren oder Wiederherstellen der Gebrauchstauglichkeit
Wirtschaftliche Optimierung von Unterhaltsmassnahmen
Erkennen neuer potentieller Risiken

Reduktion der Sofortmassnahmen auf ein Minimum

Spezielle Hinweise und erwartete Ergebnisse

Das globale Erhaltungskonzept behandelt sdmtliche Aspekte eines Erhaltungsprojektes von Nationalstrassen in
Ubergeordneter, strategischer Form. Die generellen Ziele des EP sind stufengerecht auf das EK herunter zu bre-
chen. Je Teilprojekt werden Varianten zur Zielerreichung zusammengetragen und beurteilt sowie eine Bestvari-
ante fir die weitere Projektierungsarbeit empfohlen.

Inhalt und Umfang des Erhaltungskonzepts:

Es ist vorgesehen, das Erhaltungskonzept umfassend auszuarbeiten, jedoch immer mit dem notwendigen Au-
genmass flr das Wesentliche. Die Ressourcen der Projektverfasser sollen dort eingesetzt werden, wo der
grésstmdgliche Nutzen erfolgt. Als Beispiel sei genannt, dass es zum jetzigen Zeitpunkt unwesentlich ist, ob der
Wildzaun ersetzt werden muss oder nicht. In der Kostenprognose kann fiir diese Position getrost auf Erfah-
rungswerte zuriickgegriffen werden.

Fir die verschiedenen Teilprojekte sind u.a. folgende Aspekte speziell zu beachten:

Fahrbahn

Generelle Beurteilung der vorhandenen Zustandsuntersuchungen hinsichtlich der festgelegten Projektziele

Beurteilung der Strassengeometrie (Fahr-/Standspurbreiten, Langs-/Querneigung, Querneigungswechsel,
Lange der Beschleunigungs-/Verzdgerungsstreifen etc.) hinsichtlich der aktuellen Normen

Spezielle Betrachtungen betreffend Bau, Betrieb und Unterhalt im setzungsempfindlichen Gebiet der Rhein-
ebene.

Unfallstatistik und —analysen; Auswirkungen fiir das UPIaNS-Projekt
Feststellen und Beurteilen von méglichen Sanierungsvarianten

Erste Abschéatzung des bendtigten Bedarfs an Installationsflachen. Aufzeigen von méglichen Flachen im
Einzugsgebiet des Nationalstrassenabschnittes.

Diskussion des Bauablaufes und insbesondere der provisorischen Verkehrsfliihrung unter Berlicksichtigung
der folgenden Parameter:

o  Madgliche provisorische Verkehrsfuhrungen wéahrend der Realisierung
o  Mindestens nach der Sanierung 4/0-Verkehrsfihrung méglich

o Befestigter Mittelstreifen

o  Offenhalten aller Verkehrsbeziehungen in den Anschliissen

o  Maximale Baustellenlange 5 km; Auswirkungen auf das Bauprogramm

Kunstbauten

Zusammenfassen des Sanierungsbedarfs bei den einzelnen Kunstbauten.
Untersuchung und Diskussion der AAR-Problematik
Auflisten der Kunstbauten, welche hinsichtlich Erdbeben ertiichtigt werden missen.

Seite 16 von 31



e Aufzeigen allfalliger Uberbriickungsmassnahmen, welche sicherheitsbedingt noch vor der eigentlichen UP-
laNS-Sanierung realisiert werden missen

C) Passive Sicherheit

e Feststellen der aktuell vorhandenen passiven Schutzeinrichtungen hinsichtlich der galtigen Normen. Aufzei-
gen von Méangeln sowie des Sanierungsbedarfes.
Hinweis: Samtliche Leitschranken-Systeme bestehen aus Planken vom Typ A und entsprechen den heuti-
gen Anforderungen nicht mehr, weshalb diese Systeme komplett ersetzt werden missen.

D) Entwéasserung und Strassenabwasserbehandlung

e Auf Basis des Konzepts flr die Strassenabwasserbehandlung (siehe Pkt. 0.5 Fachberatungsmandate) miis-
sen u.a. folgende Projektierungsarbeiten stufengerecht durchgefiihrt werden:

o  Beurteilung des bestehenden Entwéasserungsnetzes hinsichtlich der Weiterverwendung im neuen Ent-
wasserungssystem

o  Durchfihrung allfalliger Zustandsuntersuchungen
o  Bestimmung der Sanierungsmassnahmen, Kostenermittlung

e Die méglichen Standorte flir Strassenabwasserbehandlungsanlagen sind in die Projektierung miteinzube-
ziehen.

¢ Die Realisierung von Strassenabwasseranlagen bedingt ein Ausfiihrungsprojekt nach Nationalstrassenge-
setz. Zeitlich vermdgen Bauten in diesem Verfahren oft nicht mit Unterhaltsmassnahmen Schritt zu halten.
Es sind deshalb Massnahmen zu studieren, wie das Entwasserungssystem aufgebaut werden kann, damit
dieses in einer Ubergangsphase noch ohne die SABA’s funktioniert, unter Beriicksichtigung der umwelt-
rechtlichen Aspekte. Eine spéatere Realisierung der SABA’s soll wenn immer méglich ohne Beeintréchtigung
des Verkehrs auf der sanierten Strecke erfolgen.

E) Larmschutz

e  Bautechnische Beurteilung der vorgeschlagenen Massnahmen aus dem EK-L&rm

e Diskussion und Einbindung der Ergebnisse des EK-Larm in das Gesamtdossier

e  Zustandsbeurteilung der bestehenden Larmschutzbauten; Vorschlag allfalliger Sanierungsmassnahmen

F) Betriebs- und Sicherheitsanlagen BSA
e  Einbezug des Berichtes des Verkehrsingenieurs; Auswirkungen auf das EK

e Beurteilung der Kabelrohranlage sowie der gesamten elektrotechnischen Einrichtungen hinsichtlich Zustand
und Kapazitat. Soll/Ist-Vergleich in Zusammenarbeit mit den Spezialisten der Gebietseinheit VI sowie den
zusténdigen Stellen der Fachunterstiitzung. Aufzeigen von Massnahmen.

e  Grobplanung der Massnahmen fiir die neue Kabelrohranlage auf Basis des EK-BSA

G) Nachbarprojekte (Osterreich, Bund, Kanton, Gemeinden)

Seitens der Projektleitung wird vorgéngig dem Start des EK mit den Verantwortlichen von Nachbarprojekten das
Gespréach gesucht. Dies sind insbesondere die Vertreter:

e  der Internationalen Rheinregulierung IRR
e der Eidgendssischen Zollverwaltung EZV sowie die Organe der Zollverwaltung Osterreichs
e des Kantons St.Gallen und der Gemeinden insbesondere zum Thema Langsamverkehr

Die Méglichkeiten und Wiinsche dieser Stellen werden im Projekt studiert und in die Uberlegungen miteinbezo-
gen.
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H) Umweltanliegen
e  Koordination mit der UBB/BBB, Einbezug und Berlcksichtigung der EK-Berichte

e  Berlcksichtigung genereller Umweltanliegen wie:
o  Gefahrenkarte Naturgefahren
o Umweltschutzzonen
o  Klimatologische Besonderheiten
e Auswirkungen von Regional- und Grossanlassen, Ferienverkehr

I)  Rechte und Pflichten
e  Auflistung aller bekannten Verpflichtungen des Eigentimers gegentber Dritten

e Auflisten der vorhandenen und fehlenden Durchleitungsrechte bzw. Pflichten bei Bauwerken auf Drittparzel-
len

J)  Vorschlag fir weitergehende Zustandsuntersuchungen

e Aufzeigen des Bedarfs an weiteren Zustandsuntersuchungen, welche zur fachgerechten Erarbeitung des
Erhaltungskonzepts und allenfalls des nachfolgenden Massnahmenkonzeptes benétigt werden. Diese wer-
den anschliessend durch den Bauherrn je nach Umfang ausgeschrieben oder direkt vergeben.

K) Kostenschétzung

e Sowohl wahrend der Projektierung als auch beim Abschluss des Erhaltungskonzeptes sind die Realisie-
rungskosten stetig in die Beurteilung der Varianten mit einzubeziehen

e  Fir die vorgeschlagenen Sanierungsmassnahmen ist eine Kostenschatzung mit einer Genauigkeit von ca.
+- 20% im Bericht zu integrieren.

Dokumente

Das globale Erhaltungskonzept soll in berichtsform umfassend Uber den Zustand sowie den Sanierungsbedarf
Auskunft geben. Die zugehdrigen Plane und Schemazeichnungen zeigen in GObersichtlicher Art Ist- und Soll-
Zustand sowie vorgeschlagene Massnahmen auf.

Leistungen und Entscheide des Auftraggebers

Der Auftraggeber begleitet zusammen mit der Bauherrenunterstitzung (BHU) die Ausarbeitung des globalen
Erhaltungskonzepts. Er koordiniert die Arbeiten der verschiedenen Beteiligten und genehmigt das Konzept.

211.3 Honorierung

Allgemeine Angaben
Die beiliegende Zusammenstellung Angebot (Excel-Tabelle: ,06_Zusammenstellung-Angebot.xlsx®) beinhaltet
insgesamt drei Tabellenblatter, welche miteinander verknlpft sind. Auf sdmtlichen Blattern sind die hellgelb
hinterlegten Zellen vollstédndig auszuflllen. Die Excel-Tabelle ist schreibgeschitzt.
Die Angebotssumme (Vereinbarte Vergitung netto, exkl. MWSt.) ist auf Seite 1 dieser Angebotsunterlagen fur
Planerleistungen zu Gbertragen.
Allféllige Zuschlage fir Sonntags- und Nachtarbeit sind vom Anbieter in den Honoraransétzen zu beriicksich-
tigen und werden nicht separat vergutet.
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Bestimmungen fiir die Honorarofferte

Samtliche Arbeiten sind im Zeittarif ausgeschrieben. Fiir die Offertstellung und die spétere Erstellungsphase des
EK sind hierzu folgende Bestimmungen zu beachten:

Durch den Auftraggeber sind die Stunden je Funktion vorgegeben und dirfen durch den Anbieter nicht verén-
dert werden.

Grundsétzlich gilt die Bestimmung der Vertragsurkunde gemass Art. 4.2, wonach Reisespesen und Reisezeit
in der Vergitung gemass Art. 4.1 (bzw. Zusammenstellung Vergitung) einzurechnen sind und somit weder in
den Positionen der Zusammenstellung Vergltung noch separat verrechnet werden kénnen. Im Sinne einer
Prazisierung, fairen Entschadigung und Vergleichbarkeit der Offerten gelten fir diesen Auftrag folgende Best-
immungen:

Wahrend der gesamten Auftragsdauer kénnen weder Reisespesen noch Reisezeit verrechnet werden. Die
Aufwendungen flir Reisespesen und Reisezeit sind in den angebotenen Stundenansétzen je Einstufung
einzukalkulieren. Die hierbei zu beriicksichtigenden Sitzungen sind im nachfolgenden Abschnitt definiert.

Die verrechenbare Zeit beginnt mit Ein-/Ausfahrt in die zukinftige Baustelle (Autobahnabschnitt) bzw. mit
Sitzungsbeginn/-ende bei den diversen Sitzungen.

Als Sitzungsort gilt generell die ASTRA-Filiale Winterthur oder die Baustelle. Ausnahmsweise sind auch
Sitzungen bei der Fachunterstitzung in Bern mdglich und in den Einheitspreisen zu bericksichtigen.

Die nicht verrechenbare Reisezeit soll transparent in den Rechnungen aufgefihrt werden.

Die vorgegebene Stundenzahl dient als Kalkulationsgrundlage und zur Bewertung und Vergleichbarkeit der
Offerten. Es besteht kein Anspruch auf Leistung der vorgegebenen Stunden.

Pauschal- und Globalangebote und/oder Angebote mit Zeitmitteltarif ZMT werden geméss der Ausschreibung
unter www.simap.ch vom Verfahren ausgeschlossen.

Ebenso sind ,Schein“-ZMT-Angebote nicht zuldssig. Eine vernlinftige Abstufung je Honorarkategorie bzw.
Funktion im Projekt ist einzuhalten.

Es gelten grundsatzlich die Bemerkungen auf Seite 3/3 der Beilage ,06_Zusammenstellung-Angebot.xIsx*

Sitzungswesen:
Nach heutigem Stand wird dieses wie folgt organisiert:

GPLS 4-wodchentlich GPL, BHU, PL, TPL, Drittplaner nach Bedarf

PFS (mit FU Bern) unregelmassig GPL, FU, BHU, PL, TPL, Drittplaner nach Bedarf
Sitzungen Fachbereichsweise; Basis je Fachbereich ca. 2

IG-intern gem. Konzept Auftragnehmer

IG-intern mit Drittplanern gem. Konzept Auftragnehmer

Nebenkostenregelung

Es gelten die Bestimmungen der vorgesehenen Vertragsurkunde, Art. 4.2. Die Vergitung der Nebenkosten er-
folgt nach den in der Zusammenstellung Angebot vom Anbieter festgelegten Ansatzen, wobei diese sowohl far
durch den Anbieter hergestellte Kopien/Plots als auch fir von Kopier-Anstalten hergestellte Kopien/Plots gelten.

In Anlehnung an die Anwendungsrichtlinien und aktuellen Empfehlungen von KBOB/BPUK/StV gelten zuséatzlich
die Maximalansatze gemass Beilage ,05_Beilage_Nebenkostenansatze 20160728

Bei Planen wird einzig die effektive Plangrésse ohne Randzuschlage vergutet. In den Abrechnungen sind Plan-
nummer, Format und Anzahl transparent und nachvollziehbar aufzufiihren.

Der zeitliche Aufwand fir das Schneiden und Falten wird normal Gber die Honorierung im Zeittarif abgerechnet
und muss nicht separat aufgefihrt werden.

Bei Grossbestellungen behalt sich der Auftraggeber vor, unter den Kopieranstalten ein Submissionsverfahren
durchzufdhren.
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2114 Verrechnung und Kosten- / Leistungskontrolle

Die Verrechnung der Leistungen erfolgt nach den Bestimmungen der Vertragsurkunde fir Planerleistungen und
soll monatlich erfolgen. Auf Wunsch des Auftragsnehmers kann dieser Rhythmus angepasst werden, wobei die
geleisteten Arbeiten weiterhin mindestens monatlich aufzuzeigen sind.

Die erbrachten Leistungen sind téglich nachvollziehbar zu dokumentieren.

Die Kostenkontrolle wird jeweils mit jeder Rechnung, die Leistungskontrolle mit einem Soll/Ist-Vergleich und einer
Prognose fir die restlichen Arbeiten mindestens quartalsweise mit der Rechnung abgegeben.
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2.1.2 Fachtechnischer Bericht
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2.1.2.1 Analyse der Aufgabenstellung zuZK 3

(Analyse der Aufgabenstellung des Auftraggebers, aus der Sicht des Anbieters / Beauftragten)

Maximal 3 A4-Seiten; Schrift Arial 10pt (Minimum)
Erwartet wird unter anderem:

- eine Darstellung des Projektumfangs mit den Worten des Offertstellers

- Beschreibung des projekt- und fachbezogenen Umfangs des Erhaltungskonzepts

- zusatzliche Hinweise zu speziellen Problemstellen, welche entweder in den Unterlagen dargestellt sind oder
durch den Offertsteller erkannt werden
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21.2.2 Vorgehensvorschlag zuZK 3

(Erlauterungen zum Angebot aus der Sicht des Anbieters / Beauftragten)
Maximal 3 A4-Seiten; Schrift Arial 10pt (Minimum).

Erwartet werden einerseits generelle Erlauterungen zum Angebot sowie zum Projektverlauf und zu den unter
2.1.2.1 dargestellten Problemstellen mit Hinweisen, wie der Offertsteller diese zu I16sen gedenkt.

Andererseits sind folgende Themenbereiche zu erlautern:

- Einschatzung/Vergleich des im Anhang Zusammenstellung Vergltung festgelegten Stundenaufwandes (aus-
reichend, zu viel, zu wenig, etc.) mit der eigenen Kalkulation in Bezug auf die erwarteten Ergebnisse; Auswir-
kungen auf das Projekt

- Fachbereichsweise Darstellung, welche Themen schwergewichtig behandelt werden missen und welche
allenfalls eher eine untergeordnete Rolle spielen. Mégliche Vorgehensweisen

- Qualitative (Erst-)Beurteilung der vorgeschlagenen Bestvariante ,Maxi‘ unter Wiirdigung der Zustandsberich-
te Betondecke Fahrbahn

- weitere

Seite 23 von 31



2.1.2.3 Verzeichnis der technischen Vorbehalte und der offenen Fragen

zu erledigen

Vorbehalte bzw. offene Fragen: durch: bis:
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21.24 Projektbezogenes Organigramm zZuZK3

(Projektbezogenes Organigramm des Anbieters / Beauftragten mit Nennung des Projektteams, dessen Mitglieder

(inkl. Stellvertretung) und deren Funktion, sowie Darstellung der Schnittstellen zum Projektorganigramm des
Bauherrn.)

Maximal 1 A4-Seiten ! Schrift Arial 10pt (Minimum).
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21.3 QM-Konzept zuZK3

Maximal 1 A4-Seiten ! Schrift Arial 10pt (Minimum).
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21.4 Risikoanalyse zuZK3

Maximal 1 A4-Seiten ! Schrift Arial 10pt (Minimum).
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215 Versicherungsnachweise
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2.1.6 Zahlungsplan

Nicht Bestandteil der einzureichenden Unterlagen
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217 Terminprogramm zuZK 3

Projektbezogenes Terminprogramm fur die Projektierung des Erhaltungskonzepts bis zu dessen Genehmigung
durch das ASTRA.

Maximal 1 A4-Seiten ! Schrift Arial 10pt (Minimum).
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218 Bestimmungen des Auftraggebers liber den Datenaustausch

Alle projekispezifische erarbeiteten Dokumente und Pléne sind dem Auftraggeber im Quellcode (*.doc, *.xls,
*.dxf, *.dwg etc.) zur eigenen Verwendung und Bearbeitung zur Verfigung zu stellen.

Der Auftragnehmer verpflichtet sich, die ordnungsgemass erstellten Daten dem Auftraggeber kostenlos abzuge-
ben.

Die Schlussrechnung wird erst zur Zahlung féllig, wenn der Beauftragte die verlangten Daten sowie die weiteren
Dokumentationen Uber das Projekt dem Auftraggeber sowohl in elektronischer als auch in Papierform abgegeben
hat.
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