

Übersicht Kosten etappierte Realisierung

Kostenschätzung ± 30%

Kostenstand Mai 2019 exkl. MwSt.

			Etappierte Realisierung						
	Pos.	Element	Kosten Anteil Baselstrasse [k CHF]	Kosten Anteil HST St. Katharinen [k CHF]	Total Projekt 1 [k CHF]		Total Projekt 2 Kreuzungsstelle [k CHF]		Total Projekt 1 + 2, Etappierte Realisierung [k CHF]
Bauwerkskosten	1	Vorbereitungen	2'966	791	794		732		1'526
	2	Bahnbau	5'238	871	876		1'253		2'129
	3	Perronbau	0	267	267		0		267
	4	Strassen/Umgebung	6'014	1'220	1'226		982		2'208
	5	Kunstabuten	4	479	479		330		809
	6	Kabeltrasse/Kabelschutz	1'568	188	190		376		566
	7	Fahrleitung	786	339	340		136		476
	8	Sicherungsanlagen	1'740	2'810	2'812		995		3'807
	9	Publikumsanlagen	472	54	54		0		54
	10	Weitere Objekte	95	165	165		46		210
	11	Landerwerb	0	416	416		698		1'115
	12	Bahnersatz und Sicherheitsleistungen	590	460	461		460		921
	Zwischentotal 1		19'471	8'059	27'530		6'008		33'538
	13	Honorare: 25 % des Zwischentotal 1	4'868	2'015	6'882		1'502		8'384
Zwischentotal 2 - Grundkosten			24'339	10'073	34'412		7'510		41'922
Zuschlag Z1 - Zuschlag für nicht erfasste Positionen (10% vom Zwischentotal 2)			2'434	1'007	3'441		751		4'192
Risikobetrag - Neue PU unter Baseltorkreisel			3'500	0	3'500		0		3'500
Total exkl. MwSt.			30'273	11'081	41'353		8'261		49'614
Honorarberechtigte Baukosten inkl. Z1			15'024	3'854	18'878		3'312		22'190