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1 Einleitung

Die vorliegende Ausschreibung beschreibt die Zielsetzungen, welche mit dem vorliegenden Be-
schaffungsgegenstand verfolgt und erreicht werden sollen. Sie regelt Vorgehen und Form der Ange-
botseinreichung und dient zusammen mit den Allgemeinen Vertragsbedingungen des ETH-Bereichs
(AVB) [1] und dem Bundesgesetz vom 16. Dezember 1994 ber das 6ffentliche Beschaffungswesen
(BAB) [2] sowie der Verordnung vom 11. Dezember 1995 Uber das 6ffentliche Beschaffungswesen
(V6B) [3] als Grundlage fir die vorliegende WTO-Ausschreibung.

[1] Teil C: F920-10_Generalplanervertrag
[2] http://www.admin.ch/ch/d/sr/172 056 1/index.html

[3] http://www.admin.ch/ch/d/sr/172 056 11/index.html

Vorbemerkung

Wo die mannliche Form verwendet wurde, ist implizit auch die weibliche gemeint. Aus Ubersichts-
grinden wurde auf die explizite Nennung der weiblichen Form verzichtet.
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2 Ausgangslage

2.1 Bauherrschaft

Die ETH Ziirich ist eine der weltweit flihrenden technisch-naturwissenschaftlichen Hochschulen. Sie
ist bekannt firr ihre exzellente Lehre, eine wegweisende Grundlagenforschung und den direkten
Transfer von neuen Erkenntnissen in die Praxis. 1855 gegriindet, bietet sie Forschenden heute ein
inspirierendes Umfeld und ihren Studierenden eine umfassende Ausbildung.

Die ETH Zirich zahlt rund 19'200 Studierende aus tber 120 Landern, davon 4000 Doktorierende.
Rund 500 Professorinnen und Professoren unterrichten und forschen zurzeit auf den Gebieten der
Ingenieurwissenschaften, Architektur, Mathematik, Naturwissenschaften, systemorientierten Natur-
wissenschaften sowie der Management- und Sozialwissenschaften.

Ombuds- Schulleitung

S m
Vizeprasident Forschung und Vizeprasident Finanzen und Vizeprasident Personal und
Wirtschaftsbeziehungen Controlling Ressourcen

Architektur und Ingenieur-

Hochschul-
versammlung

16 Departemente

Naturwissenschaften Systemorientierte Management- und
Bauwissenschaften wissenschaften und Mathematik Naturwissenschaften Sozialwissenschaften

Architektur Maschinenbau und Management,
Verfahrenstechnik Technologie und Okonomie
Bau, Umwelt und Informationstechnologie Geistes-, Sozial- und
Geomatik und Elektrotechnik Staatswissenschaften
Chemie und Angewandte Gesundheitswissenschaften und
Biowissenschaften Technologie
w

Abteilungen

Als zentrale Organe der Hochschule unterstitzen folgende Abteilungen die Schulleitung (SL) und
die Departemente.

Hochschulkommunikation Personal

Akademische Dienste Immobilien

Studentische Dienste Betrieb

Lehrentwicklung und -technologie Informatikdienste

Controlling ETH-Bibliothek

Rechnungswesen Services

Finanzdienstleistungen Sicherheit, Gesundheit und Umwelt
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Abteilung Immobilien

Auftrag der Abteilung Immobilien

Die Abteilung Immobilien der ETH Ziirich sorgt fir die rechtzeitige und wirtschaftliche Bereitstellung
der fur die Erfullung der 6ffentlichen Aufgaben erforderlichen Raum-Ressourcen in vereinbarter
Qualitat.

Die Abteilung Immobilien der ETH Zirich

e st fur die angemessene Wert- und Funktionserhaltung des kompletten Immobilien-Portfolios
der ETH Zurich zustandig;

e vollzieht samtliche Aufgaben des Immobilienmanagements im Auftrag des ETH-Rates und der
Schulleitung der ETH Zdirich fiir von der ETH Zirich genutzte Liegenschaften im Grundeigen-
tum der Schweizerischen Eidgenossenschaft oder der ETH Ziirich;

° schliesst im Namen der ETH Ziirich die damit verbundenen Kauf-, Miet-, Pacht- und Baurechts-
vertrage ab;

o  vertritt die ETH Zirich als Bauherrin bei Baumassnahmen und erteilt Auftrage;

e  erbringt weitere infrastrukturelle Dienstleistungen im Auftrag der Schulleitung;

e sorgt fir die Bereitstellung der wirtschaftlichen Mittel zur Erfiillung dieser Aufgaben.
Standorte

Ubersichtsplan ETH Zentrum und ETH Hénggerberg (Stadt Zirich)

H Ele e\ e, X V300 U\ ‘
0 I
A o Pk -
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2.2 Gebaude MM
Die Hauptmensa im ETH-Zentrum befindet sich derzeit im Gebaude MM Mehrzweckgebaude / Poly-

terrasse. Im Frihjahr 2022 beginnt die Gesamtsanierung des Gebaudes und die Nutzungen der Gast-

ronomie missen voribergehned verlegt werden. Mit dem Provisorium wird die Verpflegung der Stu-
denten, ETH-Mitarbeiter und Gaste fur die 4 Jahre Bauzeit sicher gestellt.

. . e
st L N
o
se
W
UNO
' Haldenbachstrasse
9/10

Hinterb:
33

o
=
=
o
- 99@»9
™
5°
enﬁi’
29%
355607

%
3
T
%!
ES
3
- st
s m Universitatsspital
S Haldenegg Nt
9 7/10/15 A
S

1tz/HB
Central
6/7/10/15.

Uniiversitatsspital
Ziirich

Limmat >

Fiir Besucher
Mo - Fr16.00 - 7.00 h,
Sa & So durchgehend

Universitat
Ziirich

Grundriss schematisch

Schnitt schematisch
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3 Zielsetzung

Die vorliegende Ausschreibung im offenen Verfahren gemass GATT/WTO soll die Bauherrschaft zur
Beauftragung des bestgeeigneten Generalplanerteams auf transparenter und vergleichbarer Kosten-
basis fuhren.

3.1 Projektumfang

Das Projekt beinhaltet die Planung, Erstellung und den Riickbau eines geeigneten Gastronomie-Pro-
visoriums mit einer Standzeit von ca. 4 Jahren.

3.1.1 Detaillierung der Projektanforderungen

Bei der Projektierung ist darauf zu achten, dass sich das Provisorium in direkter Nachbarschaft von
historischen, in der kantonalen Denkmalpflege inventarisierten Geb&uden befindet und zum Teil auf
der Aussenflache erstellt wird welche im stadtischen Portfolio der schitzenswerten Garten und An-
lagen inventaisiert ist.

Die Feuerwehr ist bereits im Vorprojekt bzgl. der Angriffsflache und Anleiterung Hauptgebaude ein-
zubeziehen.

In Zusammenarbeit mit dem Baumanagement der Gesamtsanierung MM muss die Flache fir das
Provisorium und Baustelleninstallation in der Karl-Schmid-Strasse angeschaut werden.

3.2 Termine und Meilensteine

Grobterminplan

2019 2020 2021 2022 23124125 2026

Machbarkeitsstudien

Vorprojektierung

Projektierung

Bewilligungsverfahren

Susmission

Ausfihrungsplanung

Ausflihrung

Inbetriebnahme

Standzeit Provisorium
Rickbau

Kreditbewilligung

3.3 Abhéngigkeiten

e Da der Start der Gesamtsanierung MM (geplant April 2022) stark von der Fertigstellung und In-
betriebnahme des Provisoriums abhangt ist der Termin zwingend einzuhalten.

o Der Start der Bauarbeiten steht jedoch in Abhangikeit mit der Kreditbewilligung. Ggf. verzogert
sich der Baubeginn um ca. 1 Jahr.

e Bei Verzogerung der Gesamtsanierung MM muss das Provisorium zu einem spateren Zeitpunkt
abgebaut werden.

e Parallel zur Erarbeitung des Provisoriums wird die Tiefgarage des Hauptgebaudes mit der Zu-
fahrt aus der Karl-Schmid-Strasse saniert. Die Fertigstellung der Tiefgarage und der Baubeginn
des Provisoriums werden sich vorraussichtlich Gberschneiden.

VERSION: 2017-01 20190527_MM_Ersatz-Gastronomie_Ausschreibung_GP.docx Seite 8 von 25



m Immobilien

Eil dssische Technische Hochschule Ziirich
Swiss Federal Institute of Technology Zurich AUSSChre|bUng (Te” A)

3.4 Projektorganisation

Organigram
Projektsteuerung PS
Fachspezialisten ETH Projektteam PT Kommunikationsstelle
Auftraggeber
Auftragnehmer
Planerteam PLT Unternehmungen
3.5 Kosten

Die Zielkosten liegen zwischen 8-10 Mio. CHF inkl. MwSt. und Projektreserven.
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4 Aufgabenstellung

Allgemeiner Hinweis

Die Beschriebenen Parameter sind in den Planerleistungen des gesamten Generalplanerteams als
Grundleistungen gemass SIA 102/103/108 fir die SIA-Phasen 3-5 inkl. Riickbau einzurechnen.

Darlber hinaus werden einzelne, zuséatzliche und im Laufe der Planung als notwendig erachtete
Spezialistenleistungen durch die Bauherrschaft entweder selbst erbracht oder direkt und fallweise
beauftragt. Die Koordination dieser Spezialisten ist im Gesamtangebot zu bericksichtigen.

Speziell definierte Leistungen

Fir die speziellen, gesondert beauftragten Zusatzarbeiten erfolgt eine Abrechnung nach effektivem
Zeitaufwand. Die entsprechenden Stundenansatze sind in der Aufwandkalkulationstabelle (Teil B)
unter ‘Arbeiten im Zeitaufwand’ zu offerieren und einzusetzten.

Auf Grund von im Zeitpunkt der Ausschreibung noch nicht bekannten oder nicht vorhersehbaren zu-
satzlichen Projektaufwendungen (z.B. flankierende Baumassnahmen) kann sich der Planungsauf-
wand und somit auch die Honorarsumme des Planers erheblich ausweiten. Die spatere Auftragser-
teilung dieser Zusatzaufwendungen erfolgt dann im Rahmen der vorliegenden Ausschreibung resp.
des Planervertrags. Mit der Einreichung eines Honorarangebots im vorliegenden Ausschreibungs-
verfahren nimmt der Planer von dieser moglichen Ausweitung des Planungsaufwandes ausdriicklich
Kenntnis.

4.1 Generalplaner

Das Generalplanerteam soll aus folgenden Fachbereichen zusammengesetzt und in den Zusatzfor-
mularen (Teil B) ausgewiesen werden:

e Architekur / Gesamtleitung
e Baumanagement

e Gastroplanung

e Bauingenieur

o Elektroingenieur

o HKLS-Ingenieur

Eine Unternehmung kann im Generalplanerteam mehrer Fachbereiche abdecken. Die Referenzen
sind in jedem einzelnen Fachbereich nachzuweisen. (Nachweise Teil B).

Der Spezialist fur die Gastronomiefachplanung kann fir die Bewerbung in mehreren Generalplaner-
teams genannt werden.

Einzelne weitere und als notwenig erachteten Spezialistenleistungen werden durch die Bauherrschaft
entweder selbst erbracht oder direkt und fallweise beauftragt.

4.1.1 Ausgangslage

Mit dem Provisorium soll eine kostengiinstige, nutzungsoptimierte und nachhaltige Lésung gefun-
den werden. Da das Bauwerk nach ca. 4 Jahren wieder riickgebaut wird soll der Eingriff in die Um-
gebung mdglichts gering gehalten werden.

In einer Machbarkeitsstudie/ Standortanalyse der mml architekten/ Zirich wurden mehrerer Standorte
im Zentrum Uberpriuft und der Standort an der Karl-Schmid-Strasse flr den am besten geeigneten
ausgewahlt. Da das Gebiebt um das Hauptgebdude hinsichtlich Personenstrome und Verkehr stark
frequentiert ist, stellt aber auch der gewahlte Standort eine logistische Herausvorderung da.

Zur Zeit ist davon auszugehen, dass in dem zu erstellenden Provisorium taglich ca. 2'500 Mahlzeiten
serviert werden. Ob das Gebaude weitere Serviceeinheiten (Catering und eine Cafénutzung) wie bis-
her beinhaltet und ob das umfangliche Speisenabgebot wie bisher bereit gestellt wird soll parallel zur
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Ausschreibung in einer Weiterbearbeitung der Machbarkeitsstudie geklart werden. Zum Start des
Vorprojektes wird ein Gastrokonzept vorliegen.

Im Zuge der MBS wurden diverse amtlichen Abklarungen fur eine Bewilligungsfahigkeit getatigt. Im
Vorprojekt sollen diese vertieft besprochen und die Variante ‘Mieten’ der Variante ‘Bauen’ gegentiber
gestellt werden.

Das Provisorium muss auf einer Plattform erstellt werden, so dass die Umgebung soweit wie mdg-
lich verschont bleibt und die Befahrbefahrbarkeit der Strasse jederzeit ungehindert mdglich ist. Das
Provisorium wird teils auf bundeseigenem und teils auf 6ffentlichem Grund erstellt. Die vorhandenen
offentlichen Parkplatze mussen fir diese Zeit geperrt und abgegolten werden.

Die Karl-Schmid-Strasse wird fiir den offentlichen sowie fiir den Baustellenverkehr MM eine wichtige
Durchgangverbindung sein.

4.1.2 Wesentliche Massnahmen und Ziele

Allgemein

¢ Gesamtleitung des Projektes sowie Fachkoordination samtlicher beteiligten Fachingenieure und
Spezialisten

o Koordination des Ablaufs der Gewerke mit den Unternehmungen und mit dem Nutzer

Erstellung von Gesamtkonzepten und Vorgehensplanung fir HLKKSE und bauliche Massnah-

men inkl. technischer und rdumlicher Koordination

Erstellung Betriebs- und Logistikkonzept

Erstellung Riickbaubarkeits- und Recyclingkonzept der Plattform

Brandschutz: Abgleich mit aktueller Brandschutznorm und Planung der Massnahmen

Einhaltung der Minergie-ECO-Ausschlusskriterien (Keine Zertifizierung)

Terminplanung der Massnahmen unter Einbezug der entsprechenden der Nutzerbedirfnisse

Erstellen des Projektdossier als Abschluss der Phase 3

Samtliche weiteren Leistungen der Phasen 4 und 5 gemass detailliertem Beschrieb

Ziel ist ein Bauprojekt, welches die in dieser Ausschreibung beschriebenen Massnahmen enthalt,
mit verlasslichem Kostenrahmen zur fristgerechten Erstellung und Ubergabe an den Betrieb der
ETH Zurich.

Den Behorden ist ein schlankes, zielkonformes und bewilligungsfahiges Projekt einzureichen.

Der Aufbau und die Koordination der Ausfiihrungsunterlagen sind in Absprache nach den Richtli-
nien der ETH Zirich auszuflihren (z.B. Layerstrukturen, Planbezeichnungen, Raumbezeichnungen).

4.1.3 Besondere Anforderungskriterien

o Das gesuchte Generalplanerteam muss die in diesem Dokument beschriebenen Leistungen mit
eigenen Kompetenzen erbringen

e Im Besonderen wird vom Generalplanerteam ein ausreichendes Wissen und ausgepragte Inno-
vation in der Projektierung und Umsetzung von temporaren Bauten gewlnscht

e Bestimmung eines Ansprechpartner der Bauherrschaft fir die gesamte Planungs- und Bauzeit

e Mithilfe bei der Offentlichkeitsarbeit und bei Informationsanlassen

e Umsetzung von Energieeffizienzmassnahmen im Rahmen der Lebenszeitbetrachtung

e Sicherstellung der architektonischen Qualitdt und Aussenwirkung im Kontext der denkmalge-
schutzten Gebaude

o Effiziente und kostenbewusste Planung

e Aufzeigen von Projektrisiken inkl. entsprechender Lésungsvorschlage in Zusammenarbeit mit
der Projektleitung der ETH
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e Periodisch sind Sitzungen mit der Projektleitung und dem Projektteam ETHZ geplant, die durch
den Generalplaner gefihrt und protokolliert werden. Zweck: Informationen tber den Projekt-
stand und Abholung von Entscheidungen

e Kosten- Termin- und Qualitdtmanagement

o Die Bauleitung muss Erfahrung mit der Logistik in komplexen innerstadtischen Verhaltnisse vor-
weisen kdénnen. Jeder Fachbereich stellt die Fachbauleitung und unterstitzt die Bauleitung bei
der Erarbeitung von Terminpldnen sowie Kostenkontrollen und stellt eine hohe Qualitat der aus-
gefuhrten Arbeiten des eigenen Gewerks vor Ort sicher

e Erarbeitung des Projektes nach den Richtlinien ETH in Absprache mit den Fachstellen der ETH
und in Abwagung mit der kurzen Standdauer des Gebaudes

Die Definition der besonderen Leistungen sind nicht abschliessend definiert und kann sich im Pro-
jektverlauf verandern.

4.2 Planungsumfang

4.2.1 Vorprojekt

e Plausibilisierung der Grundlagen aus der Machbarkeitsstudie

e Behordenkontakt

e Gegenuberstellung Varianten ‘Mieten’ und ‘Bauen’

o Erstellung Grobkonzepte HLKSE

o Erstellung Kostenschatzung +/- 15% Kostengenauigkeit

o Pasentation der Konzeptvorschlage, inkl. Abgabe einer Entscheidungsvorlage fiir die Bauherr-
schaft mit Empfehlung und allfélligen Vorbehalten

4.2.2 Bauprojekt

e Abstimmung der Konzepte mit den ETH-Richtlinien

e Besprechung und Prasentation der gewahlten Konzepte mit den ETH-Fachstellen

e Vertiefung der Abklarungen mit den Behdrden und ETH-intern fir ein bewilligungsfahiges Bau-
projekt

e Erstellung des Branschutzkonzepts und Absprache mit behérdlichen Stellen und Feuerwehr

e Planung Baustelleninstallation

e Erstellung des Bauterminplans

e Erstellung Kostenvoranschlag+/- 10 % Kostengenauigkeit inkl. Baubeschrieb

e Kosten- Termin und Qualitdtsmanagement

4.2.3 Bewilligungsverfahren, Auflagebereinigung

o Behdrdliche Eingabe nach Vorgaben und Absprachen
e Projektdnderungen als Folge von behdrdlichen Auflagen
¢ Anpassungen des Kostenvoranschlags infolge von Projekténderungen

4.2.4 Auschreibung

o Definition der Vergabeverfahren und Absprache bezgl. der Eignungs- und Zuschlagskriterien
e Organisieren und Durchfiihren der Ausschreibeverfahren (nach KBOB)

e Mithilfe bei der Erstellung des Werkvertrags

¢ Rechtzeitige Einforderung der Vorgaben der ETHZ

e Fragenbeantwortung
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o Offertkontrolle und Zusammenstellen eines Offertvergleichs (Formular ETHZ) Gber die eingege-
benen Angebote

e Vergabeempfehlung an Projektleitung ETHZ abgeben (Formular ETHZ)

o Erstellen von Fragekatalogen und Mithilfe bei den Vergabegesprachen inkl. Protokollierung

e Kosten- Termin und Qualitdtsmanagement

4.2.5 Ausfiuhrungsprojekt

e Erstellen von Werkvertragen nach KBOB

e Erstellen von Ausflihrungs- und Detailunterlagen
o Kontrolle und Freigabe der Unternehmerplane

e Prifung ggf. von Unternehmervarianten

o Kosten- Termin und Qualitdtsmanagement

Die Leistungen kénnen entsprechend dem gewahlten Ausfirhungsmodell variieren.

4.2.6 Realisierung

e Durchsetzen der erforderlichen Sicherheitsmassnahmen auf der Baustelle

e Frihzeitige Information der betroffenen Stellen bezliglich Unterbriichen in der Medienver- und
entsorgung

¢ Antragstellung zur Genehmigung von Nachtragsofferten der Unternehmer

e Kosten- Termin und Qualitdtsmanagement

Die Leistungen kénnen entsprechend dem gewahlten Ausfiihrungsmodell variieren.

4.2.7 Inbetriebnahme und Projektabschluss

e Bereitstellen von Unterhalts-, Uberwachungs- und Massnahmenplénen als Teil der Gesamtdo-
kumentation

e Organisation und Koordination der Inbetriebnahmen und Funktionskontrollen

e Organisieren und Durchfiihren von integralen Tests inkl. Protokollierung

¢ Organisation der Mangelbehebung

e Organisation und Koordination erforderlicher Schulungen/Instruktionen des Betriebspersonals

e Gegenuberstellung der Schlussabrechnung mit dem Kostenvoranschlag

o Erstellung der Revisionsplane. Die Richtlinie ,Bauwerksdokumentation im Hochbau“ der ETH
Zdurich ist zu berlcksichtigen

e Organisation und Koordination zur Erstellung der Anlage- und Betriebsdokumentation durch den
Unternehmer

Der Planungsumfang ist nicht abschliessend definiert und kann sich im Projektverlauf verandern.
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5 Grundlagen

5.1 Dokumentationen

Die ETH Zirich verfugt tGber eine Gebaude- und Objektdokumentation, welche nach internen Richt-
linien erstellt wurde. Diese werden dem Auftragnehmer zur Angebotserstellung resp. bei Beauftra-
gung zur Verfligung gestellt.

Zur Erstellung des Angebotes stehen die unter Teil D (Bauwerksdokumentation) genannten Doku-
mente, Unterlagen und Plane zur Verfigung.

5.2 Spezifische Grundlagen

Weitere spezifische Grundlagen sind vorhanden, haben aber zur Ausarbeitung des Generalplaner-
angebotes keine Relevanz.

5.3 Personenbezogene Leistungserbringung

Die Leistung wird durch die im Angebot namentlich genannten Schlisselpersonen erbracht. Zur Er-
fullung der Leistung kdnnen vom Auftragnehmer weitere Mitarbeitende beigezogen werden. Der
Beizug von weiteren oder das Auswechseln von Schlisselpositionen, wie des Projektleiters, bedarf
der schriftlichen Zustimmung der ETH Zurich.

5.4 Honorierung

Die Honorierung erfolgt gemass den in Teil B und Teil C definierten Vorgaben resp. der Aufwand-
skalkulation des Generalplaners (Stundenansétze flur die SIA Phasen 3-5 inkl. Rickbau) unter Be-
ricksichtigung der Definition als Kostendach.

5.5 Nebenkosten und Spesen

In den Nebenkosten inkl. Reisekosten und Spesen sind samtliche fiir die Erbringung der Leistungen
notwendigen Kosten zu berlcksichtigen. Die Auftrage werden phasenweise vergeben. Es werden
keine weiteren VerglUtungen ausgerichtet.

Die Bereitstellung und Bewirtschaftung eines digitalen Datenraums fir den Austausch und die Ab-
lage von Dokumenten ist fakultativ und muss in den Nebenkosten enthalten sein. Das Produkt fur
einen Datenraum ist vom Generalplaner frei wahlbar.

Nebenkosten werden pauschal in Prozent der Honorarsumme (exkl. MwSt.) abgerechnet (gilt fir
Leistungen im Kosten- und im Zeittarif).

Spesen:

Der Erfullungsort ist der Kanton Zurich. Fir sémtliche, an den ETH Standorten des Kantons Zurich
erbrachten Dienstleistungen werden keine gesonderten Spesen und/oder Reisekosten verrechnet.
Diese Kosten sind integraler Bestandteil der Honorarofferte.

Als Reisekosten und Spesen gelten u.a., die Aufzahlung ist nicht abschliessend:

e km-Pauschalen fiir Auto

Reisekosten offentliche Verkehrsmittel oder Taxi
Fahrzeiten fur Mitarbeiter

Kost, Verpflegung und Logis
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6 Vergabeverfahren

6.1 Submissionsverfahren
Offenes Verfahren nach GATT/WTO

Das Vergabeverfahren unterliegt dem Bundesgesetz Uber das 6ffentlich Beschaffungswesen (B6B)
vom 16.12.1994 und der dazu gehdrigen Verordnung Uber das 6ffentliche Beschaffungswesen
(V6B) vom 11.12.1995. Die Beschaffung untersteht zudem der Vereinbarung des GATT/WTO-Uber-
einkommens Uber das 6ffentliche Beschaffungswesen (GPA). Der Schwellenwert liegt bei 230°000
CHF (exkl. MWST).

6.2 Teilnahmebedingungen

Gemass gesetzlichen Bestimmungen B6B/V6B.

6.3 Ausschlusskriterien

Vom Verfahren resp. weiteren Verfahren ausgeschlossen sind Anbieter, welche

e die vorgegebenen Fristen fir die Einreichung der geforderten Unterlagen, Dokumente, Ange-
bote usw. nicht einhalten.

e unvollstandige Unterlagen, Dokumente, Angebote usw. einreichen

o die Eignungskriterien nicht erfillen

o die vorliegenden vertraglichen Bedingungen gemass
- Teil C (Vertrag inkl. AVB)
- Einhaltung sozialer Mindestvorschriften
- Richtlinien der Abteilung Immobilien (siehe Kapitel 8.1)
nicht akzeptieren

e die Teilnahmebedingungen des o6ffentlichen Beschaffungswesens B6B/VOB nicht erfiillen

e Anderungen oder Manipulationen an den Submissionsunterlagen vornehmen

e inden vergangenen zwei Jahren bei Projekten im Auftrag der ETH Zirich nachweislich durch
ungenigende Auftragserfillung fur erhebliche Zeit- oder Kostentberschreitung oder Qualitats-
mangel verantwortlich gemacht wurden.
(Siehe dazu Kapitel 9.2 Teamzusammensetzung Planerteam)

6.4 Grundangaben zum Verfahren

Mit der Ubergabe des Angebots anerkennt der Submittent, dass ihm alle fiir die Ausfiihrung der ge-
samten Leistungen massgebenden Tatsachen und Verhaltnisse bekannt sind und verpflichtet sich,

im Bestellungsfalle diesem Rechnung zu tragen. Sofern das Angebot keine anderen Angaben ent-

halt, wird angenommen, dass gemass der Spezifikation offeriert wird. Allféllige nachtragliche Mehr-
forderungen, die durch Nichtbeachten der Spezifikation entstehen, werden nicht anerkannt.
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6.5 Auftraggeber

Offizieller Name und Adresse des Auftraggebers

ETH Zurich
Abteilung Immobilien
Kreuzplatz 5, KPL
8092 Zurich

Fur das Submissionsverfahren ist die ausschliessliche Kontaktperson und der einzige Ansprech-

Telefon: +41 44 632 38 97

E-Mail: susanne-mocek@ethz.ch

6.6 Eingabe Angebot

Das vollstandige Angebot (vgl. Vorgaben im Kapitel 8) muss bis zum unter Kapitel 6.22 genannten
Termin an folgender Adresse eingegangen sein.

ETH Ziirich
Abteilung Immobilien
Kreuzplatz 5, KPL
8092 Ziirich

Das Angebot muss mit beiliegender Etikette (digital abgegeben) auf der Vorderseite des Cou-
verts oder der Schachtel beschriftet sein.

Mit Abgabe seines Angebotes akzeptiert der Anbieter unwiderruflich die in der Submission vorlie-
genden Bedingungen.
6.7 Fragen zur Ausschreibung

Falls sich beim Erstellen des Angebotes Fragen ergeben, kdnnen diese bis zum unter Kapitel 6.22
genannten Termin anonymisiert ins Frageforum auf www.simap.ch gestellt werden.
Zu spat eingereichte Fragen kdnnen nicht mehr beantwortet werden.

Die Anbieter werden per E-Mail informiert, sobald die Antworten auf www.simap.ch publiziert sind.

6.8 Sprache des Angebots

Das Angebot ist in deutscher Sprache zu verfassen.

6.9 Giiltigkeit

Das Angebot hat ab Eingabedatum eine Giiltigkeitsdauer von sechs Monaten.

Das Angebot erfordert zu seiner Giiltigkeit uneingeschrankte Verbindlichkeit und vollstandige Uber-
einstimmung mit den vorliegenden Ausschreibungsunterlagen.
6.10 Bietergemeinschaften

Bietergemeinschaften sind zugelassen.

6.11 Subunternehmen

Subunternehmer sind zugelassen. Diese miissen alle bei Angebotsabgabe in der Projektorganisa-
tion ausgewiesen sein. Fur diese missen Referenzen zu Projekten und Personen abgegeben wer-
den.
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6.12 Werden Varianten zugelassen?

Nein, die Ausschreibung sieht keine Varianten vor.

6.13 Zulassigkeit von Teilangeboten

Teilangebote sind nicht zulassig.

6.14 Angebotsoffnung

Die Anbieter sind zur Angebotsoffnung nicht zugelassen.

6.15 Angebotsbereinigung, Verhandlungen
Angebotsbereinigung (V6B Art. 25)

Die ETH Zirich kann vor ihnrem Vergabeentscheid (Zuschlag) mit den Anbietern Gber deren Ange-
bote Verhandlungen fiihren. Diese Verhandlungen haben nachtragliche Bereinigungen, Klarung von
Verstandnisfragen und Optimierung der Angebote zum Ziel.

Ein Recht der Anbieter auf solche Verhandlungen oder eine Angebotsprasentationen besteht nicht.

Bei Unklarheiten und/oder Fragen wird sich der Auftraggeber mit einer durch den Anbieter bestimm-
ten Person in Verbindung setzen.

Verhandlungen (B6B Art. 20 / V6B Art.26)

Die ETH Zurich behélt sich eine Preisverhandlung der abgegebenen Angebote ausdricklich vor.

6.16 Preise und Kosten

Honorare, Nebenkosten und Stundenansatze sind im Teil B (Angebot Honorare, Nebenkosten und
Stundensatze) zu definieren.

6.17 Entschadigung

Es wird keine Entschadigungen fir die Einreichung des Angebotes ausgerichtet.

6.18 Eigentum, Urheberrecht

Alle Bewerber sichern zu, dass sie Eigentiimer der eingereichten Unterlagen und Inhaber der Urhe-
berrechte an den eingereichten Unterlagen sind und mit ihrem Beitrag keine Rechte Dritter, insbe-
sondere Urheberrechte, verletzt werden.

Die Bauherrschaft behalt sich das Recht vor, die im Zuge des Ausschreibungsverfahrens erhaltenen
oder diskutierten Vorschlage, Konzepte, Vorgehensweisen und anderes weiter zu verwerten, auch
wenn keine Beauftragung an die entsprechende Partei erfolgt.

6.19 Streitfall, Gerichtsstand

Fur allfallige Streitpunkte ist ausschliesslich schweizerisches Recht anwendbar.

Der Gerichtsstand ist Ziirich.

6.20 Rechtsmittelbelehrung

Gegen diese Ausschreibung kann gemass Art. 30 BB innert 20 Tagen seit Publikation schriftlich
Beschwerde beim Bundesverwaltungsgericht, Postfach, 9023 St. Gallen, erhoben werden. Die Be-
schwerde ist im Doppel einzureichen und hat die Begehren, deren Begrindung mit Angabe der Be-
weismittel sowie die Unterschrift der beschwerdefiihrenden Person oder ihrer Vertretung zu enthal-
ten. Eine Kopie der vorliegenden Publikation und vorhandene Beweismittel sind beizulegen.
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6.21 Geheimhaltung

Der Anbieter und seine Subplaner verpflichten sich, die fur die Angebotsanfrage und wahrend der
spateren Auftragsabwicklung erhaltenen Informationen und Unterlagen vertraulich zu behandeln
und sie Dritten nicht zugéanglich zu machen.

Die vom Anbieter gemachten Angaben und abgegebenen Unterlagen dienen ausschliesslich dem
vorliegenden Auswahlverfahren und werden vertraulich behandelt. Der Anbieter erméchtigt den Auf-
traggeber, die im Angebot gemachten Angaben zu Gberprifen.

6.22 Terminplan

Publikation auf www.simap.ch 03.06.2019
Eingang der schriftlichen Fragen bis: 24.06.2019
Beantwortung der Fragen bis: 28.06.2019
Eingabetermin der Offerte 15.07.2019
Offentliche Bekanntmachung iiber Zuschlag
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7 Eignungs- und Zuschlagskriterien

Grundsatz zur Vergabe

Zur Bewertung werden nur Angebote zugelassen, welche die Eignungskriterien erfiillen (siehe Art. 9
B6B). Unter den vorliegenden Angeboten wird gemass Art. 21 B6B, das fir den Auftraggeber wirt-
schaftlich guinstigste Angebot ermittelt.

7.1 Eignungskriterien

Bewertung Eignungskriterien zur Qualifikation im offenen Verfahren

Die nachfolgend aufgeflihrten Eignungskriterien missen vollstandig und ohne Einschrankung oder
Modifikation, mittels der geforderten Eignungsnachweise belegt und mit der Unterbreitung des An-

gebotes abgegeben werden, ansonsten wird nicht auf die Offerte eingegangen.

Eignungskriterien und zu erbringende Eignungsnachweise

Die vorgesehenen Schllisselpersonen und deren
Stellvertreter sind fir die Aufgaben entsprechend
ausgebildet und verfligen tber die geforderte Er-
fahrung, Fach- und Handlungskompetenzen.

Kriterium Nachweis
EK1 Wirtschaftliche Leistungsféhigkeit Referenzen aller im Team befindlichen Unternehmen und Fachbe-
reiche:
Angaben zur Firma betreffend Staats- und Sozial- ~ Geméss Angaben in den Formularen 2 in Teil B der Ausschrei-
abgaben, Arbeitsschutzbestimmungen, Arbeitsbe- bungsunterlagen.
dingungen, Lohngleichheit, Konkursverfahren und
Pfandungen.
EK2 Qualifikation des Generalplanerteams
Die Firma verfiigt tiber gentigend qualifizierte Res-  Referenzen alle im Generalplanerteam befindlichen Unternehmen
sourcen, welche direkt oder indirekt zur erfolgrei- und Fachbereiche:
chen Projektrealisation beitragen. Die Kernkompe- = Geméass Angaben in den Formularen 3 in Teil B der Ausschrei-
tenz der beteiligten Unternehmen wird breit durch bungsunterlagen.
seine Mitarbeiter gestutzt. Angabe von zwei (2) in der beschrieben Komplexitét und Umfang
vergleichbaren Projekten der letzten 5 Jahren. Eines davon erfolg-
reich durchgefiihrt und abgeschlossen, das zweite mindestens in
Realisierung.
EK3  Qualifikation der Schliisselpersonen

Referenzen der Schllsselperson / en:

Angaben in den Formularen 4 in Teil B der Ausschreibungsunterla-
gen.

Angabe von zwei (2) in der beschrieben Komplexitat und Umfang
vergleichbaren Projekten der letzten 5 Jahren. Eines davon erfolg-
reich durchgefiihrt und abgeschlossen, das zweite mindestens in
Realisierung.

Die Schliisselperson war in beiden Projekten in der fiir das vorlie-
gende Projekt vorgesehenen Funktion tatig (der Gesamtleiter als
Gesamtleiter efc.).

Vom Anbieter auf Aufforderung der Auftraggeberin nach Offerteingabe und vor dem Zuschlag zu
liefernde Nachweise:

Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfahigkeit:

Aktueller Auszug aus dem Handelsregister (nicht alter als drei Monate).

Aktueller Auszug aus dem Betreibungsregister (nicht alter als drei Monate).
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Glltige Versicherungsnachweise oder Absichtserklarung des vorgesehenen Versicherungsunter-
nehmens, bei Vertragsabschluss eine Betriebshaftpflichtversicherung mit dem Anbieter bzw. der Ar-
beitsgemeinschaft abzuschliessen.

Der Auftraggeber behalt sich vor, nach Offerteingabe weitere Nachweise einzufordern

7.2 Zuschlagskriterien

Die nachfolgende Tabelle gibt eine Ubersicht (iber die Zuschlagskriterien (ZK), deren Gewichtung
und die entsprechende Punkteverteilung.

Zuschlagskriterien im offenen Verfahren

Zuschlagskriterien Gewich- | Sub-krite- | Punkte | Gewichtung
tung rien max. x Punkte
max
ZK1 Zt;lelgsr I;Ionorarangebot gemass Teil B, For- 40% 5 2
ZK2 Referenzen Unternehmen gemdss Teil B, 20 % 5 1
Formular 1 ?
Gebaude- und Objektanforderung, Projekt- o
2 komplexitat 10%
2.2 | Erfolg der Umsetzung 10 %
zZk3 | Referenzen Schliisselperson / en geméss 30 % 5 1.5
Teil B, Formular 4
31 Gebaude- und Objektanforderung, Projekt- 10 %
" | komplexitat ?
3.2 | Erfolg der Umsetzung 10 %
3.3 | Erfahrung im Bauen von Grossgastronomie 10 %
Auftragsanalyse, Organisation geméass o
ZK4 | Teil B, Formulare 5+6 U, 5 0.5
4.1 | Globale Auftragsanalyse 5%
4.2 | Organisation 5%
TOTAL | 100 % 5

Wenn eigene Erfahrungen aus der Zusammenarbeit mit dem Unternehmen oder Schliissel-
personen bestehen, werden diese mitbewertet.
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7.3 Bewertung

Die zu vergebenden Punkte bei der Bewertung der einzelnen Zuschlagskriterien bilden sich auf ei-
ner Skala von 0 — 5 Punkten ab und folgen dem aufgefihrten Bewertungsschema:

Bestnote: 5 4 3 2 1 0 : Mindestnote
(sehr gut) (gut) (durchschnittlich)  (schlecht)  (sehr schlecht) (nicht beurteilbar)

Bewertung ZK1 ,,Preis“

Das Angebot mit dem tiefsten Preis erhalt die maximale Punktzahl 5.
Angebote, die 100% oder mehr vom tiefsten Preis abweichen, erhalten die Punktzahl 0. Dazwi-
schen werden die Punktzahlen (auf eine Kommastelle gerundet) linear vergeben.

Bewertung ZK2 ,,Referenzen

Es wird bewertet, wie die angegebenen Referenzen mit dem Projekt des vorliegenden Auftrags hin-
sichtlich Umfang und Komplexitat vergleichbar sind.

Es werden nur Referenzen nicht alter als 5 Jahre (Projektabschluss in Jahr 2013 bis 2018) bewertet.
Eines davon erfolgreich durchgeflihrt und abgeschlossen, das zweite mindestens in Realisierung:

e Gebaude- und Objektanforderung, Projektkomplexitat
o Erfolg der Umsetzung (Termine, Qualitat, Kosten, Betreuung, Mangelbehebung)

Bewertung ZK3 ,,Referenzen Schliisselperson / en“

Es wird bewertet wie die angegebenen Referenzen mit den Teilprojekten des vorliegenden Auftrags
hinsichtlich Umfang und Komplexitat vergleichbar sind.

Es werden nur Referenzen nicht alter als 5 Jahre (Projektabschluss in Jahr 2013 bis 2018) bewertet.
Eines davon erfolgreich durchgefiihrt und abgeschlossen, das zweite mindestens in Realisierung:

e Gebaude- und Objektanforderung, Projektkomplexitat
o Erfolg der Umsetzung (Termine, Qualitat, Kosten, Betreuung, Mangelbehebung)
e Erfahrung im Bauen von Grossgastronomie

Bewertung ZK4 , Auftragsanalyse und Organisation“

Es werden die Antworten auf die Fragestellungen und die geforderten Organigramme aus Formular
5 ‘Auftragsanalyse’ und Formular 6 ‘Organisation’ hinsichtlich Kongruenz mit der Aufgabenstellung
des Auftrags und Plausibilitat bewertet.
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8 Angebotsbestandteile und -gliederung

8.1 Eingabedokumente

Der Anbieter hat alle Formulare aus Teil B sowie die unter Kapitel 7.1 Eignungskriterien verlangten
Nachweise und Bestatigungen rechtsgultig unterzeichnet einzureichen.

8.2 Gliederung des Angebotes

Das Angebot ist zweifelsfrei und dokumentenecht in einem Ordner in Papierform und in elektroni-
scher Form (PDF) abzugeben und muss datiert und mit den rechtsverbindlichen Unterschriften ver-
sehen sein. Im Interesse einer fairen und schnellen Evaluation hat sich der Anbieter zwingend an

folgenden Aufbau seines Angebotes zu halten:

Register | Inhalt

Bemerkung

1 Ubersicht Teil B, Titelblatt, Formular 0, Formular 7
korrekt ausgefillt und rechtsgliltig unterzeichnet.
2 Unternehmen Teil B, Formulare1-3

Schllsselpersonen

Teil B, Formulare 4

5 Mandatsorganisation Vom Anbieter erstellte Beilagen
Auftragsanalyse und Organisation
Teil B Formulare 5 & 6

6 Zusatzliche Beilagen, Firmenbroschiiren etc. | Weitere Beilagen des Anbieters.
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9 Besondere Bestimmungen

9.1 Mitgeltende Bestimmungen

Die ETH Zirich verwendet einheitliche und auf ihre Bediirfnisse zugeschnittene, verbindliche Richt-
linien in den Bereichen Nachhaltigkeit, Bau und Haustechnik fir die Planung, Ausfiihrung, Abnahme
und Dokumentation ihrer Bauten. Diese Richtlinien sind durch den Auftragnehmer zu befolgen.
https://www.ethz.ch/services/de/service/bauprojekte/richtlinien.html

9.2 Vorbefassung

Die Abteilung Immobilien wurde fiir die Grundlagenbearbeitung und die Projektstudien durch meh-
rere Firmen/Unternehmen unterstitzt, welche in der nachfolgenden Tabelle aufgefiihrt sind.

Deren Projektbeitrage werden allen Teilnehmern in vollem Umfang zuganglich gemacht. Es wird
festgestellt, dass die als 'zugelassen' markierten Unternehmen berechtigt sind, sich fir das ausge-
schriebene Generalplanermandat zu bewerben.

Nicht

Tabelle bisheriger Berater und Planer zugelassen
zugelassen

mml Architekten AG, Machbarkeitsstudie x

promaFox AG, Gastroplanung Machbarkeitsstudie X

9.3 Teamzusammensetzung

Die Bauherrschaft behalt sich vor, Schliisselpersonen oder Subunternehmer abzulehnen, welche in
den vergangenen zwei Jahren bei Projekten im Auftrag der ETH Zirich nachweislich durch ungeni-
gende Auftragserfillung fir erhebliche Zeit- oder Kostenlberschreitung oder Qualitatsmangel ver-
antwortlich gemacht wurden. Siehe dazu 6.3 Ausschlusskriterium.

9.4 Prasentation des Angebotes

Die Bauherrschaft behalt sich vor, einzelne Anbieter zu einer Prasentation einzuladen.

9.5 Exklusivitat

Im Falle der Beauftragung gibt es keinen Alleinanspruch resp. keinen Anspruch auf Exklusivitat. In
Ausnahmefallen behalt sich die ETH Zirich vor, Auftrage an Dritte zu vergeben.

9.6 Ausserordentliche Kiindigung

Stellt die Bauherrschaft im Laufe der Zusammenarbeit wiederholt Probleme bei Qualitat, Terminen
und Kosten fest, behalt sie sich vor, entsprechende Verursacher abzumahnen und bei Nichtbesse-
rung des Leistungsprofils diese Uber den Generalplaner aus dem Vertragsverhaltnis zu entlassen.
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9.7 Geistiges Eigentum

Fiar sémtliche im Rahmen der vertraglichen Zusammenarbeit von der ETH Zirich beauftragten und
bezahlten Leistungen wie Entwicklungen, Lésungskonzepte, Entwirfe, Designs, Gestaltungsvor-
schlagen usw. besteht kein Exklusiv-, Rechts- oder Urheberrechtsanspruch seitens direkt oder indi-
rekt beauftragter Unternehmen. Die ETH Zirich kann in der Folge frei und ohne Verpflichtung Gber
die weitere Verwendung entscheiden. Dem direkt oder indirekt beauftragten Unternehmen steht die
weitere Verwendung ebenfalls im gleichen Umfang zu.

Ausnahmen dieser Regelung werden im Speziellen definiert und vertraglich festgehalten.

9.8 Weitere Bedingungen

keine
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Abkiirzung |Definition

AVB Allgemeine Vertragsbedingungen

BoB Bundesgesetz Uber das 6ffentliche Beschaffungswesen (SR 172.056.1)

EK Eignungskriterium

GPA Government Procurement Agreement, das Ubereinkommen (iber das 6ffentli-
che Beschaffungswesen

GP Generalplaner

simap Informationssystem Uber das offentliche Beschaffungswesen in der Schweiz
(simap.ch)

V6B Verordnung uber das 6ffentliche Beschaffungswesen (SR 172.056.11)

WTO World Trade Organization

ZK Zuschlagskriterium
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