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Contrat pour prestations
de planification et direction de travaux

Entre

COMPAGNIE DU CHEMIN DE FER
MONTREUX OBERLAND BERNOIS SA

Rue de la Gare 22
Case postale 1426
1820 Montreux

Représentée par :
Patrick Vianin, Responsable Infrastructure

Yves Pittet, Responsable Infrastructure-Projets

en tant que mandant (ci—aprés le mandant ou maitre de I'ouvrage MO),

................................ (Bureau d'ingénieurs civils)

en tant que mandataire principal (ci-aprés le mandataire)

1. OBJET DU CONTRAT

Le maitre de l'ouvrage confie au mandataire I'ensemble des prestations de direction
générale du projet, d'ingénieur civil, de géotechnique et de direction des travaux pour
I'optimisation du projet, I'appel d'offres (phase SIA 41) et la réalisation des travaux (phases
SIA 51 a 53) de l'assainissement du tunnel des Avants sur la ligne de chemin de fer
Montreux Oberland Bernois SA.
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3.1.

3.2.

DOCUMENTS DU CONTRAT ET ORDRE

Le contrat se compose des documents suivants :

1. Le présent contrat et ses 2 annexes (l'attestation de la police d’assurance RC du
mandataire et la déclaration du respect des conditions de travail)

Les résultats de la mise au net de I'offre du ....
Le cahier des charges du 11.06.2019 et ses annexes
L'offre du mandataire du ....

Les instructions et conditions de l'appel d'offres du 11.06.2019 et les réponses aux
questions du .......

6. Le réglement SIA 103 (édition 2014), les normes et réglements ferroviaires et les normes
techniques SIA et VSS applicables.

o~

Les conditions juridiques et commerciales du mandataire ne sont applicables que dans la
mesure ou cela est expressément mentionné dans le présent contrat. Les renvois aux
conditions contractuelles ou commerciales du mandataire figurant dans son offre, dans les
annexes a l'offre ou dans une lettre de confirmation sont sans effet.

En cas de divergences entre les documents du contrat, I'ordre de priorité précité fait foi. En
cas de divergences dans les documents réunis dans un des documents du contrat
énumérés ci-dessus, le document plus récent prime sur le document plus ancien.

PRESTATIONS

Les prestations sont divisées en 2 parties et regroupent des phases partielles du réglement
SIA 103. La premiére partie comprend une amélioration et une mise a niveau du projet dans
le cadre du projet autorisé et la phase d'appel d'offres. La deuxiéme partie concerne les
prestations pour la réalisation des travaux.

Des informations sur le projet et le détail des prestations sont données dans le cahier des
charges.

Partie 1 : Optimisation du projet et appel d'offres

Elle comprend :

e Optimisation et amélioration du projet suite a I'entrée en force de la DAP
o 41 Appel d’offres, comparaisons des offres, propositions d'adjudications.

Partie 2 : réalisation

Cette partie comprend les phases partielles SIA :
¢ 51 Projet d’exécution

e 52 Exécution de 'ouvrage

¢ 53 Mise en service, achévement.
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4.2,

5.1.

ORGANISATION

Maitre de I'ouvrage

La personne de contact au sein de la Compagnie du chemin de fer Montreux Oberland
bernois pour l'exécution du mandat est Monsieur Benoit Calcoen, chef de projets
Infrastructure.

Mandataire

Le mandataire est un bureau d'ingénieurs civils et intervient en tant que directeur du projet,
ingénieur civil et géotechnicien. Il assume notamment les taches de direction générale du
projet et des travaux au sens du réglement SIA 103 et devra coordonner les services
ferroviaires internes et les divers spécialistes qui seront mandatés par le maitre d'ouvrage
pour l'exécution de travaux.

Si le mandataire ne peut offrir tout ou partie des prestations avec son propre bureau, il a
recours aux services des divers spécialistes (ou bureaux) ou d'un autre ingénieur civil (ou
bureau) en tant que sous-traitants.

La personne de contact du mandataire est :

Le mandataire dirige les divers intervenants qui font partie de son organisation et est
linterlocuteur du mandataire vis-a-vis du représentant du maitre de l'ouvrage. Il est
responsable de I'exécution dans les régles de I'art des prestations de ses sous-traitants.

REMUNERATION ET CONDITIONS FINANCIERES

Montants de I'adjudication

Honoraires pour la partie 1 (prix plafond) CHF
Honoraires pour la partie 2 (prix plafond) CHF
Total des honoraires bruts pour I'ensemble des prestations CHF
/. Rabais .....% CHF
Montant net de 'adjudication, hors TVA CHF
TVA au taux de 7.7 % CHF
Montant net de 'adjudication, TVA incluse CHF
Fra_is gcce'zssoires non ir_wplus dans les honqraires_ (m.o_nta.nt CHF
estimé, décompte définitif sur la base de piéces justificatives)
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5.2.

Mode de rémunération

5.2.1.Prestations des parties 1 et 2

Les parties 1 et 2 seront rémunérées selon les tarifs horaires proposés dans l'offre et en
fonction des décomptes d'heures annexés aux factures.

Les montants des honoraires prévus pour chaque partie doivent étre considérés comme
des montants plafonds, ne pouvant étre dépassés sans une modification du mandat (voir
chapitre 7.4 prestations supplémentaires). Tout dépassement des honoraires de chacune
des parties sera intégralement a charge du soumissionnaire.

5.2.2.Prestations supplémentaires

5.3.

5.4.

5.5.

5.6.

5.7.

Les éventuelles prestations supplémentaires seront rémunérées au tarif temps en fonction
des taux proposés dans l'offre et feront I'objet d'un décompte séparé hors des montants
plafonds fixés.

Frais accessoires courants

Tous les frais accessoires courants, tels que les frais de reproduction de documents de
travail ou d'archivage (correspondance, procés-verbaux de réunion, rapports, analyses,
plans, photos), de déplacement ou repas, de bureau, de taxes ou primes directement liés
a I'exécution du mandat, etc. sont compris dans les honoraires.

Aucune indemnisation ne sera octroyée au mandataire pour le recours a l'informatique ou
a ses équipements.

Autres frais accessoires

Les autres frais correspondant a des dépenses, telles que des fournitures particulieres,
constitution de dossier ou de copies en grandes séries exécutées a la demande du mandant
seront rémunérés selon leur colt effectif sur présentation des justificatifs.

lIs feront I'objet d'une facturation distincte des honoraires.

Travaux de nuit, dimanches et jours fériés

Le mandataire aura droit aux indemnisations pour travaux de nuit, dimanches et jours fériés
(majoration du temps de travail) selon le ou les facteurs indiqués dans son offre lors de
I'exécution de la phase partielle SIA 52.

Adaptation des prix

Il n'y aura pas d'adaptation des honoraires au renchérissement pour toute la durée du
contrat, sauf en cas d'interruption du mandat pour plus de 6 mois. Dans ce cas les tarifs
horaires et le plafond pour la part des prestations concernées seront adaptés selon l'indice
suisse des prix a la consommation.

Factures

Les factures du mandataire doivent étre envoyées a I'adresse du mandant pour paiement.
Elles doivent se référer a l'objet du contrat de planification, comporter les indications
nécessaires pour la TVA ainsi qu'une description vérifiable des prestations.

Les factures doivent étre adressées au nom de :

Compagnie du Chemin de fer Montreux Oberland bernois SA
Infrastructure

Case postale 1426

1820 Montreux 1
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5.8.

5.9.

5.10.

6.1.

Le bordereau d’envoi des factures est a envoyer a la méme adresse, destinataire Benoit
Calcoen, avec les références complétes du dossier :

MOB — MZ09.2400 — Tunnel des Avants — Honoraires du mandataire principal
V/Réf : I-P / BEC

Les factures d'honoraires doivent étre munies, en annexe, du détail des honoraires. Elles
contiendront le détail des heures réalisées par phase SIA et par sous-tache, ainsi que par
catégorie de qualification. Chaque facture (situation) présentera systématiquement (HT) :

1. Les honoraires commandés, ainsi que les éventuels avenants ;
2. L'état des honoraires facturés ainsi que les acomptes demandés ;
3. Une prévision actualisée du montant total des honoraires pour la fin du dossier.

Toutes les factures doivent impérativement étre contrblées et visées par le chef de projet.

En tout temps, le mandataire doit étre en mesure de fournir au Maitre d'ouvrage I'état réel
d'avancement des honoraires et le solde nécessaire a la bonne exécution du mandat.

Si les factures ne satisfont pas aux exigences, elles seront renvoyées pour rectification et
leur délai d'échéance reporté d'autant.

Conditions de paiement

Le mandant honore les montants échus dans un délai de 60 jours.

L’échéance des factures et des demandes d'acompte court dés leur réception a I'adresse
indiquée (sous réserve d’objection de la part du mandant et du délai de vérification pour le
décompte final).

Le délai de vérification de la facture finale est de 30 jours. Il s'ajoute au délai d'échéance
de la facture.
Escompte

Le mandant est en droit de déduire un escompte de ...% sur chaque facture exigible
honorée par lui dans le délai de 30 jours. L'escompte s'applique également aux prestations
supplémentaires.

Lieu de paiement

Le mandataire indique un numéro de compte bancaire ou postal établi a son nom, sur lequel
le mandant peut effectuer ses paiements avec effet libératoire.

Banque et numéro de compte IBAN © ...

TERMES ET DELAIS

Délai du projet

Les principaux délais du projet sont les suivants :

1. Démarrage du mandat, optimisation en vue des travaux 1er octobre 2019

2. Démarrage établissement dossier d'appel d'offres 1er janvier 2020

3. Publication de I'appel d'offres, Fin mai 2020

4. Adjudication des travaux octobre 2020

5. Début des travaux mars 2021

6. Interruption du trafic mi-mars — fin avril 2023
7. Fin des travaux fin 2023

Version du 11.06.2019 Page 5 de 10



MOB - MZ - KM 10.942 - Tunnel des Avants Projet de contrat

6.2.

6.3.

7.1.

7.2,

7.3.

7.4.

7.5.

7.6.

Le début des travaux est notamment conditionné par un possible recours lors de la
procédure d'adjudication des travaux, des impératifs du MO et par les conditions
climatiques. Le calendrier des travaux sera précisé par des études qui font I'objet du présent
contrat et sera mis au point d'entente avec le maitre d'ouvrage.

Délai pour la remise de la documentation finale

Le mandataire transmet l'intégralité de la documentation finale dans les 60 jours suivant la
réception finale des prestations des entreprises.

Terme de la validité du contrat

Le contrat prend fin a la réception des derniers travaux de remédiation des défauts aprées
réception de I'ouvrage.

CONDITIONS PARTICULIERES

Langue officielle

La langue du projet est le francgais, tous les documents doivent donc étre rédigés en
francais.

Déclenchement par parties

L'exécution des prestations sera déclenchée par parties par avis écrit de la part du
mandant. La conclusion du contrat déclenchera I'exécution de la partie 1.

Subordination

L'exécution des prestations est subordonnée a l'octroi de toutes les autorisations
nécessaires au projet et de I'approbation des crédits par les organes compétents du maitre
d'ouvrage.

Prestations supplémentaires

L’exécution de prestations supplémentaires a celles définies dans le contrat doit faire I'objet
d’'une estimation préalable du temps nécessaire et de son colt par le mandataire et étre
confirmée par écrit par le mandant sous forme d'un avenant au présent contrat avant le
début de I'exécution de la prestation.

Le mandant se réserve le droit de n’adjuger aucune prestation supplémentaire ou de refuser
le paiement des prestations supplémentaires qui auraient débutées avant I'acceptation d'un
avenant au contrat.

Cession des obligations

L’adjudicataire ne peut céder, sans accord préalable du mandant, en totalité ou en partie a
des tiers les obligations qu’il doit exécuter conformément au contrat.

Interruption du projet

En cas dinterruption du projet en cours de phase, seules seront indemnisées les
prestations déja effectuées. Ces derniéres seront facturées selon le tarif temps de l'offre,
qui ne sera en aucun cas supérieur au montant de la phase correspondant a I'offre.

Lorsqu'aprés une interruption imputable au mandant, la reprise des études ou des travaux
nécessite un remaniement des documents existants, les parties conviendront, avant
exécution, d'une éventuelle rémunération supplémentaire.
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7.7.

7.8.

7.9.

7.10.

7.11.

Aucune rémunération ne sera due de la part du mandant si le retard ou l'interruption résulte
des contraintes budgétaires ou administratives liées au projet.

Suppression de prestations

Le mandant se réserve le droit de ne pas faire exécuter certaines prestations et ceci sans
conséquences financiéres pour |ui.

Résiliation anticipée
Le mandant peut, a tout moment, par notification adressée au mandataire, résilier

immédiatement tout ou une partie du contrat sans justification. Le mandant dédommagera
alors entierement le mandataire pour les frais engagés jusqu’a la date de résiliation.

Résiliation pour violation du contrat

Le maitre d'ouvrage peut résilier, sans préjudice pour d'autres droits et prétentions, tout ou
partie du marché si I'adjudicataire viole ses obligations contractuelles.

Le contrat peut notamment étre dénoncé pour violation si :

1. L'attestation de la police RC du mandataire n’est pas remise au maitre de I'ouvrage dans
le délai imposé ou que la couverture d’assurance RC devait étre diminuée en cours de
validité de ce contrat.

2. Les attestations et preuves qui peuvent étre exigées selon l'annexe 1 n'étaient pas
remises.

3. Les modalités concernant une modification de I'organisation interne du mandataire
n’étaient pas respectées du fait du mandataire.

4. Des erreurs ou des manquements graves du fait du mandataire mettant les intéréts du
maitre de 'ouvrage en péril venaient a étre constatés comme et entre autres la tolérance
répétée de défaillances de la part des entreprises dont il dirige les travaux.

Les honoraires et débours dus au mandataire au moment de I'annonce de la résiliation
seront réglés aprés déduction éventuelle d’'une amende forfaitaire pouvant atteindre le 20%
des prestations contractées.

En cas de résiliation partielle du contrat, le maitre d'ouvrage peut faire appel a sa guise a
de nouveaux mandataires pour exécuter la partie du marché retirée.

Résiliation pour insolvabilité

Le maitre d'ouvrage peut, a tout moment, résilier le contrat par simple notification a
I'adjudicataire, si celui-ci est en faillite ou devient insolvable. La résiliation se fera sans
indemnisation a I'égard du mandataire sous réserve, toutefois, du droit du maitre d'ouvrage
a des dommages et intéréts.

Modification de I'organisation interne du mandataire

Le mandataire n'est pas autorisé a modifier la composition des personnes-clés de son
équipe (ingénieurs, architecte, directeur de travaux), a modifier un sous-traitant ou a lui
retirer I'exécution de prestations sans le consentement écrit du maitre de l'ouvrage.

En cas de modification de I'organisation interne du mandataire, demandée par lui ou par le
mandant, le mandataire proposera un choix de candidats de qualification comparable au
collaborateur ou au sous-traitant concerné. Si aucun candidat ne lui convient, le maitre de
I'ouvrage pourra demander au mandataire de lui présenter d'autres candidatures.

Le cas échéant, le consentement devra étre demandé suffisamment t6t pour permettre au
mandant de se déterminer dans un délai de réflexion raisonnable.
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7.12.

7.13.

7.14.

7.15.

7.16.

7.17.

Défaillance du mandataire ou d'un sous-traitant

Au cas ou un collaborateur du mandataire ou un de ses sous-traitants devait montrer des
défaillances d'ordre professionnel ou autre mettant en question la bonne exécution des
prestations, le maitre de I'ouvrage annoncera au mandataire les difficultés rencontrées en
lui demandant de faire corriger la situation.

En cas d'absence d'amélioration ou de récidive de la part du collaborateur ou du sous-
traitant, le maitre de I'ouvrage pourra alors demander au mandataire de le retirer du projet
et de proposer des remplacants.

En cas de défaillance d'un collaborateur du mandataire ou d'un sous-traitant mettant en
péril 'avancement du projet, le maitre de I'ouvrage peut lui demander de renforcer son
équipe soit par 'engagement de collaborateurs supplémentaires soit en faisant appel a un
sous-traitant.

Droit d'utilisation

Le mandant est en droit d'utiliser les résultats des travaux du mandataire aux fins prévues
par le contrat. Il est autorisé a traiter ou modifier tout ou partie du projet lui-méme ou par
'intermédiaire de tiers.

La publication de documents relatifs a I'ouvrage par le mandataire n'est autorisée qu'avec
I'accord du mandant.

Remise de documents

Le mandataire remettra au maitre de I'ouvrage et sans frais pour ce dernier, outre les
documents intermédiaires qu'il pourrait demander, le dossier complet des plans et
documents du projet sous forme de fichiers entiérement pdf et de fichiers modifiables (plans
au format DWG/DXF, documents Word, Excel, Project, etc).

Précisions par rapport aux conditions générales du réglement SIA 103
(mise en garde et responsabilité du mandataire)

La mise en garde prévue a l'article 1.2.61 des conditions générales du réglement SIA 103
ne sera réputée valable que si elle a été faite en la forme écrite.

Assurances

Le mandataire posséde ou s'engage a souscrire une assurance responsabilité civile
professionnelle a concurrence, par sinistre, d'au moins CHF 10'000'000.- pour les
dommages corporels et matériels ainsi que les dommages économiques en résultant.

Une attestation de la police RC du mandataire est a remettre au maitre de I'ouvrage dans
un délai de trente jours dés la signature du contrat.

Sécurité
Les prescriptions de sécurité du chemin de fer doivent impérativement étre appliquées par
le mandataire. Ce dernier s’engage a :

1. Respecter les Documents Sécurité du MOB : Déclaration de I'entrepreneur - Travaux sur
et aux abords des voies et ses annexes ;

2. Respecter les consignes de sécurité émises par le personnel du MOB ou agissant au
nom du MOB.
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Le mandataire déclare avoir connaissance des dangers résultant de la circulation des trains
et des installations électriques a haute et basse tension lors des travaux exécutés sur la
voie et ses abords. Il confirme que les dispositions de la RTE 20100 ainsi que les
dispositions d’exécution du MOB y relatives lui sont connues. Le formulaire Déclaration de
I'entrepreneur - Travaux sur et aux abords des voies doit étre signé et remis au MOB avant
toute intervention sur le terrain par le mandataire.

8. DROIT APPLICABLE ET FOR

Le présent contrat est un contrat de mandat au sens des art. 394 et suivants du Code des
Obligations.

En cas de litige qui ne pourrait étre réglé a I'amiable, les tribunaux ordinaires sont
compétents. Le for est a Montreux.

9. SIGNATURES

Le présent contrat est établi en deux exemplaires originaux.

Pour le Mandataire : Pour le maitre d'ouvrage
La Compagnie du Chemin de fer
Montreux Oberland bernois SA :

Lieu et date : Lieu et date :

Annexes :
1)  Engagement sur 'honneur

2)  Attestation d'assurance en responsabilité civile
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