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1.  Rahmen fiir die Richtplanrevision

1.1 Ausgangslage, Anlass fiir die Richtplanrevision

Der Richtplan des Kantons Luzern (KRP) wurde 2009 gesamtheitlich Gberarbeitet.

2015 hat der Kanton seinen Richtplan an das teilrevidierte Raumplanungsgesetz (RPG) des Bun-
des angepasst (Teilrevision 2015). Der Richtplan wurde mit Beschluss des Bundesrates vom
22. Juni 2016 genehmigt und ist seitdem in Kraft.

Der Kanton Luzern Uberarbeitete 2015/2016 sein Agglomerationsprogramm gesamthaft und hat im
Dezember 2016 ein Agglomerationsprogramm Luzern der 3. Generation (AP LU 3G) dem Bund
zur Prifung eingereicht, welches mit dem Prifbericht vom14. September 2018 beurteilt worden ist.
Das Agglomerationsprogramm enthalt Infrastrukturmassnahmen, fir deren Realisierung ein ent-
sprechender Richtplaneintrag Voraussetzung ist, sowie inhaltliche Aussagen und Ziele in den Be-
reichen Siedlung, Landschaft und Verkehr, welche ebenfalls im Richtplan zu verankern sind. Der
Richtplan wird deshalb im 1. Halbjahr 2019 mit einer geringfiigigen Anderung dieser Verankerung
angepasst.

Eine gesamthafte Uberarbeitung und Anpassung des Richtplans ist 2019ff aus mehreren Griinden
notwendig:

1. Es besteht Aktualisierungsbedarf aufgrund §14 PBG bei mehreren Themen: Gemass §14
des Luzerner Planungs- und Baugesetz (PBG) wird der kantonale Richtplan alle zehn Jahre
gesamthaft Uberpruft und nétigenfalls Uberarbeitet. Zudem wird er bei wichtigen raumwirksa-
men Anderungen oder bei bedeutenden neuen raumwirksamen Aufgaben angepasst. Die Teil-
revision 2015 konzentrierte sich auf gezielte Anpassungen in den Kapiteln Raumstrukturen,
Siedlung und Mobilitat, die sich aufgrund des revidierten RPG ergeben haben. Entsprechend
stammen weite Teile des Luzerner Richtplans von 2009 und bedurfen einer Aktualisierung.
Die im Rahmen der Teilrevision 2015 Uberarbeiteten Kapitel kdnnen im Grundsatz inhaltlich
weitgehend belassen werden.

2. Das Kapitel «raumordnungspolitische Zielsetzungen» muss aufgrund der neuen Kompetenz-
regelung des revidierten und auf 1. Januar 2018 in Kraft getretenen PBG Uberarbeitet wer-
den: Das revidierte PBG sieht neu vor, dass der Kantonsrat beim kantonalen Richtplan die
wesentlichen rdumlichen Entwicklungsziele und -strategien erlasst, der Regierungsrat hinge-
gen weiterhin fur die darauf abgestitzten weiteren Kapitel des Richtplans sowie die Richtplan-
karte zustandig bleibt.
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1.2 Ziele der Revision des Richtplans

Mit der nun bevorstehenden Revision sollen die unter Absatz 1 genannten hauptsachlichen Ziele
verfolgt werden:

e Gesamtuberprufung und Aktualisierung des Richtplans gemass §14 PBG
e Umsetzung der neuen Kompetenzregelung aufgrund der PGB-Revision 2018

Im Rahmen der Revision sollen zudem folgende weiteren Anliegen und Vorgaben in die Anpas-
sung mit einbezogen werden:

e Vorgaben aus der bundesratlichen Genehmigung der Teilrevision des Richtplans 2015 ge-
mass Beschluss des Bundesrates vom 22. Juni 2016, u.a. die Erstellung einer kantonalen
Raumentwicklungsstrategie inkl. -karte.

o Bemerkungen des Kantonsrats bei der Genehmigung der Teilrevision des Richtplans am 14.
September 2015.

o Diverse relevante parlamentarische Vorstosse:

- A 373 Anfrage Adrian Nussbaum und Mit. Gber den Richtplan

- P 475 Postulat Hasan Candan und Mit. ber Energiesparen und Mobilitat bei der
Uberarbeitung des kantonalen Richtplans;

- P 508 Postulat Yvonne Zemp Baumgartner und Mit. tiber die Uberarbeitung des
Radroutenkonzepts

- P 518 Postulat Adrian Nussbaum und Mit. Uber eine Mobilitatsstrategie des gesamten
Kantons Luzern

- A 633 Anfrage Othmar Amrein und Mit. tber die Zielerreichung des Richtplans

- A707 Anfrage Roger Zurbriggen und Mit. Gber Konflikte zwischen der Siedlungsentwicklung
und dem Ausbau von Starkstrominfrastrukturen

- P708 Postulat Jim Wolanin und Mit Gber das weitere Vorgehen bei der
Hdchstspannungsleitung zwischen Mettlen und Bickigen

o Allfalliger Anpassungsbedarf aufgrund zweiter Teilrevision Raumplanungsgesetz (RPG 2): Der
Bundesrat hat seinen Gesetzesentwurf bereits zwei Mal in die Vernehmlassung gegeben. Er
hat Ende 2018 die Botschaft zu RPG 2 verabschiedet und dem Bundesparlament zugleitet.
Sollten daraus Anpassungen an den kantonalen Richtplanen notwendig werden, kénnten die-
se je nach Zeitpunkt des Inkrafttretens von RPG 2 ebenfalls in die Richtplanrevision einflies-
sen.

e Bereits im Rahmen der letzten Teilrevision (2015) war man sich bewusst, dass die bestehende
Struktur der Kapitel gewisse Inkonsistenzen aufwies. Weil im Rahmen der Teilrevision nicht al-
le Inhalte Uberarbeitet werden konnten, hat man damals auf strukturelle Anpassungen verzich-
tet. Im Rahmen der Gesamtrevision bietet sich nun die Chance, auch strukturelle
Anpassungen vorzunehmen, namentlich bei den Kapiteln Z und teilweise R; die Kapitel A, S,
M, L und E hingegen sind im Wesentlichen zweckmassig strukturiert. Die Kapitel Z und R so-
wie S bis E enthalten allesamt beschreibende Erlduterungen zur Ausgangslage und zu den
bestehenden Herausforderungen. Diese sind zum Teil ziemlich ausfuhrlich, zum Teil eher
knapp; es soll eine Angleichung des Umfangs vorgenommen werden.

Das Erscheinungsbild des Richtplans, seine grundsatzliche Kapitelstruktur sowie Massstab und
Struktur der Richtplankarte haben sich bewahrt und sollen beibehalten werden. Auch an der Glie-
derung der einzelnen Richtplankapitel in «Richtungsweisende Festlegung», «Erlduterungstext»
und «Koordinationsaufgaben» wird festgehalten.
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1.3 Anpassungsbedarf

1.3.1 Grundsatzliches zur Weiterentwicklung der kantonalen Zielsetzungen (,,Z“)

Der Kantonsrat erlasst kinftig beim kantonalen Richtplan die wesentlichen rdumlichen Entwick-
lungsziele und -strategien. Die Entwicklungsziele sind heute weitgehend im Kapitel Z «Raumord-
nungspolitische Zielsetzungen» und teilweise im Kapitel R «Raumstruktur» enthalten. Zudem ist
das Kapitel Z gemass Botschaft des Regierungsrats zur Revision des PBG mit den wesentlichen
Inhalten der richtungsweisenden Festlegungen aus den einzelnen Richtplankapiteln sowie einer
kantonalen Raumentwicklungsstrategiekarte zu erganzen. Die Erganzung der bestehenden Inhalte
mit einer kantonalen Raumentwicklungsstrategie ist auch eine Genehmigungsvorgabe des Bundes
zur KRP-Teilrevision 2015.

Die neue Zustandigkeit fur «raumordnungspolitische Zielsetzungen» beim Kantonsrat macht eine
wesentliche Anpassung des Kapitels Z «Raumordnungspolitische Zielsetzungen» und damit ver-
bunden auch des Kapitels R «Raumstruktur» sowie in untergeordnetem Ausmass der Kapitel S bis
E notwendig. Die zentralen Anliegen von Kanton und Bund sind dabei:

o Zusammenfihrung der Kapitel Z und der Koordinationsaufgabe R1-4 (Minimalvariante gemass
Botschaft des Regierungsrates zur Anderung des Planungs- und Baugesetzes vom Januar
2017) sowie des Kapitels R1.

Erganzung mit den wesentlichen langfristig orientierten Inhalten der richtungsweisenden Fest-
legungen aus einzelnen Richtplankapiteln R, S, M, L und E sowie deren Aktualisierung.
Inhaltlich und textlich sind somit neu im Kapitel Z insbesondere die langfristig (mehr als ca. 10
Jahre) gultigen raumordnungspolitischen Zielsetzungen der kiinftigen rdumlichen Entwicklung
festzuhalten.

Dabei sind auch die langfristigen Ziele und grundsatzlichen strategischen Aussagen aus ver-
schiedenen neueren raumrelevanten kantonalen Strategien wie Landschaft (2018), Biodiversi-
tat (2019), Landwirtschaft (in Bearbeitung), Immobilien (2019), Energiekonzept (2019-2021),
Umwelt (Bericht 2018), 6éffentlicher Verkehr (Vision 2030 gemass 6V-Bericht 2018 — 2021),
Mobilitatsmanagement (2019) etc. zu beachten und soweit zweckmassig zu tbernehmen. Zu
den Themen Mobilitat und Klimaschutz ist das Erarbeiten von Strategien geplant; diesbezlg-
lich kénnte der Richtplan erste langfristige Zielsetzungen und grundsatzliche strategische
Aussagen beinhalten und so als Grundlage fir die Erarbeitung dieser Strategien dienen.
Hingegen sind die bisher im Kapitel Z vorhandenen eher operativen Aussagen in die nachfol-
genden Kapitel zu verschieben.

e Erarbeitung einer eigentlichen «Raumentwicklungsstrategiekarte», welche die raumordnungs-
politischen Zielsetzungen grafisch illustriert und moglichst alle wichtigen Themen des neuen
Kapitels Z zweckmassig darstellt. Dabei ist auch der Bezug zu den Nachbarkantonen, zum
Metropolitanraum ZH und dem Raumkonzept CH zu schaffen.

¢ Das so textlich und kartografisch neu gestaltete Kapitel Z enthalt in seinem Kern bzw. im Kapi-
tel Z1 die kantonale Raumentwicklungsstrategie.

e Das so Uberarbeitete neue Kapitel Z enthalt somit fur jedes Unterkapitel oder Ziel Z1-1 bis Z6-
x zuerst die langfristigen Zielsetzungen (im Zeithorizont 10 Jahre und mehr, bis 25 Jahre nach
RPG) und anschliessend gegebenenfalls erganzend die grundsatzlichen strategischen Aussa-
gen zu allen raumwirksamen Tatigkeiten bzw. nachfolgenden Themen (im Zeithorizont 5 bis
10 Jahre).

e Das ganze Kapitel Z ist behérdenverbindlich grau hinterlegt und wird kinftig durch den Kan-
tonsrat verabschiedet.
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1.3.2 Die wesentlichen Anderungen und kiinftigen Inhalte im Kapitel Z im Detail

Z1 Raumentwicklungsstrategie (Anpassung Titel und Aufnahme bisherige KA R1-4)

Die kantonale Raumentwicklungsstrategie zeigt die erwiunschte raumliche Entwicklung des Kan-
tons Luzern und hat folgende Inhalte:

— Z1-1 wichtigste kiinftige raumliche Herausforderungen (neu zu verfassen auf Basis vorhandener Inhalte): z.B.
Globalisierung, Digitalisierung, Individualisierung, Wachstum Bevdlkerung / Demographischer Wandel / Migra-
tion (gestutzt auf neue Bevdlkerungswachstumsszenarien des Bundesamts fur Statistik / verfeinert durch LUS-
TAT), Mobilitat, (Energie)Versorgung, Landschaft, Klimawandel etc. (vgl. auch bisheriges Kapitel A1)

— Z1-2 Positionierung des Kantons innerhalb der Schweiz und Beziehung zu den Nachbarkantonen (inkl. Inhalte
aus bisherigen Kapiteln Z1-1 und Z1-2 sowie inkl. Verweis auf Metro-ROK und Raumkonzept CH

— Z1-3 Wesentl. Handlungsrdume und Entwicklungsziele: neu zu entwickelndes Kapitel mit rdumlich differenzier-
ten Aussagen zur Entwicklung verschiedener Teilrdume, basierend auf der Raum-, Achsen- und Zentrenstruk-
tur sowie den damit verbundenen Grundsatzen der Wachstumsverteilung von Bevdlkerung und Beschaftigten
(im wes. Inhalte aus den bish. Kap. Z1-3 und KA R1-1 bis R1-4) und neu insb. in Anlehnung an Metro-ROK.

— Raumentwicklungsstrategiekarte; mit Inhalten zu den oben erwahnten neuen Kapiteln Z1-2 und Z1-3 sowie mit
weiteren wichtigen inhaltlichen — und kartografisch darstellbaren (z.B. Hauptverkehrsachsen, Entwicklungs-
schwerpunkte, Tourismusschwerpunkte, wichtigste Natur- und Landschaftsrdume udgl.) - Elementen aus den
nachfolgenden Kapiteln / Zielsetzungen Z2 bis Z6

Variante A = jedes Unterkapitel R1
bis E9 methodisch korrekt im Kapi-
Langfristige Ziele und grundsétzliche strategische Aussagen: tel Z verankert oder

Variante B = in Kap Z nur Schwer-
punkte setzen (z.B. gelb markierte)

Z2 Raumimpulse (neuer Titel)

— Z2-1 zu den RET (bisheriges Kapitel Z1-4, Erganzungen)

— Z2-2 zur Neuen Regionalpolitik (neu zu entwickeln. Ziel bzw. Kapitel)

— Z2-3 zu Parken von nationaler Bedeutung (neu zu entwickelndes Ziel bzw. Kapitel)
— Z2-4 zu Tourismus, Freizeit, Erholung (bisheriges Kapitel Z1-2 und wesentliche Ergénzungen)

— Z2-5 zur Abstimmung von Siedlung und Verkehr sowie zum Agglomerationsprogramm (bisheriges Kapitel Z3-1
sowie und massgebliche Aktualisierungen und Ergdnzungen

— Z2-6 zur Luftreinhaltung und zum Klimaschutz (neu zu entwickelndes Kapitel)
— Z2-7 zu 6ff. Bauten und Anlagen (neu zu entwickelndes Ziel bzw. Kapitel; gemass Immobilienstrategie)
— Z2-8 zu militéarischen Bauten und Anlagen (neu zu entwickelndes Ziel bzw. Kapitel)

— Z2-9 zur Raumplanung im Untergrund (neu zu entwickelndes Ziel bzw. Kapitel)

Z3 Siedlung und Wirtschaftsstandort

Langfristige Ziele und grundsatzliche strategische Aussagen:

— Z3-1 Siedlungsentwicklung und -begrenzung.
Lenkung des erwarteten Bevolkerungs- und Beschaftigtenwachstums nach Handlungsraumen sowie Karte mit
Gemeindekategorien, nach Gemeindekategorien differenzierte Handlungsprioritaten, Bauzonenflachenbedarf /
Dichtewerte und Wachstumswerte / Entwicklungsziele; bisherige Kapitel Z2-1 und Z2-2 sowie KA R1-5
Dabei ggf auch Uberpriifung, ob die einzelnen Gemeinden in eine angemessene Gemeindekategorie (Z1-L3)
eingeteilt sind und ev. Differenzierung A in A1 und A2 (ev. Grundlage neue Gemeindetypologie des BfS 20177?)
Gemass Kantonsratsuberweisung 2015: Gemeindekategorien haben nur fur Raumplanung Relevanz

— Z3-2 Siedlungserschliessung und -.gestaltung (bisherige Kapitel Z2-2 und Z2-3 sowie Erganzungen)

— Z3-3 Ortsbilder und Kulturdenkmaler (weitgehend neu zu entwickelndes Ziel bzw. Kapitel)

— Z3-4 Weiler und Kleinsiedlungen (weitgehend neu zu entwickelndes Ziel bzw. Kapitel)

— Z3-5 Wohnschwerpunkte (weitgehend neu zu entwickelndes Ziel bzw. Kapitel)

— Z3-6 Entwicklungsschwerpunkte (bisheriges Kapitel Z2-4 sowie Erganzungen aus Sicht Wirtschafsférderung)
— Z3-7 Strategische Arbeitsgebiete (bisheriges Kapitel Z2-4 sowie Erganzungen aus Sicht Wirtschafsférderung)
— Z3-8 Verkehrsintensive Einrichtungen (weitgehend neu zu entwickelndes Ziel bzw. Kapitel)

— Z3-9 Technische Gefahren (weitgehend neu zu entwickelndes Ziel bzw. Kapitel)
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Z4 Mobilitat (wesentlicher inhaltlicher Ausbau)

Langfristige Ziele und grundsatzliche strategische Aussagen (z.B. aktualisiert aus Bauprogramm,
Agglomerationsprogramm, OV-Bericht, Radroutenkonzept, Mobilititsmanagementstrategie, E-Bus-
Strategie etc.):

— Z4-1 Gesamtverkehrskonzeption: rdumlich differenziertes Zusammenwirken der verschiedenen Verkehrsarten
und —trager, Erreichbarkeit / Erschliessungsqualitaten, Modalsplit, kombinierte Mobilitat, autonome Mobilitat
(bisheriges Kapitel Z3-2 und Richtungsweisende Festlegung M1 sowie wesentliche Ergédnzungen)

— Z4-2 Nationalstrassen (neu zu entwickelndes Ziel bzw. Kapitel)

— Z4-3 Kantonsstrassen (weitgehend neu zu entwickelndes Kapitel)

— Z4-4 Larmschutz entlang von Strassen (neu zu entwickelndes Ziel bzw. Kapitel)
— Z4-5 offentlicher Verkehr (weitgehend neu zu entwickelndes Kapitel)

— Z4-6 Langsamverkehr, E-Bikes, MountainBikes etc (weitgehend neu zu entwickelndes Kapitel;
ev. Fuss- und Radverkehr in je separatem Kapitel?)

— Z4-7 Logistik (neuer Titel, weitgehend neu zu entwickelndes Kapitel)

— Z4-8 Zivilluftfahrt (neu zu entwickelndes Ziel bzw. Kapitel)

Diese langfristigen Ziele und grundséatzlichen strategischen Aussagen konnen dann in der nach
dem Richtplanprozess noch beabsichtigten und separat zu erarbeitenden neuen kantonalen Mobi-
litatsstrategie erganzt und konkretisiert sowie mit mittelfristigeren strategischen Aussagen verfei-
nert werden. Diese Mobilitatsstrategie soll dann kiinftig die Basis bilden fir die vermehrt
umsetzungsorientierten Instrumente wie Bauprogramm udgl.

Z5 Landschaft (wesentlicher inhaltlicher Ausbau)

Langfristige Ziele und grundsatzliche strategische Aussagen:

— Z5-1 Landschaft und Biodiversitat (bisheriges Kapitel Z4-1 sowie wesentliche Elemente aus der neuen Land-
schaftsstrategie und der neuen Biodiversitatsstrategie)

— Z5-2 Gewasser/Gewasserraum (weitgehend neu zu entwickelndes Kapitel)
— Z5-3 Naturgefahren (weitgehend neu zu entwickelndes Kapitel)
— Z5-4 Bodenschutz, qualitativ und quantitativ (weitgehend neu zu entwickelndes Kapitel)

— Z5-5 Landwirtschaft (bisheriges Kapitel Z4-2, aber weitgehend neu zu entwickelndes Kapitel, in Erarbeitung
befindliche Landwirtschaftsstrategie)

— Z5-6 Bauen ausserhalb der Bauzone (weitgehend neu zu entwickelndes Kapitel, ggf. Stossrichtungen von
RPG 2 zu beachten, z.B. Planungs- und Kompensationsansatz)

— Z5-7 Wald (weitgehend neu zu entwickelndes Kapitel)

Z6 Ver- und Entsorgung (wesentlicher inhaltlicher Ausbau)

Langfristige Ziele und grundsatzliche strategische Aussagen:

— Z6-1 Abbau Steine und Erden (neu zu entwickelndes Ziel bzw. Kapitel)

— Z6-2 Rohstoffe und Abfall (neu zu entwickelndes Ziel bzw. Kapitel)

— Z6-3 Wasserversorgung und Grundwasserschutz (neu zu entwickelndes Ziel bzw. Kapitel)

— Z6-4 Siedlungsentwasserung und Abwasserreinigung (neu zu entwickelndes Ziel bzw. Kapitel)

— Z6-5 Energiekonzeption, raumlich differenziertes Zusammenwirken der verschiedenen Energiearten (bisheri-
ges Kapitel Z5-1, aber weitgehend neu zu entwickelndes Kapitel)

— Z6-6 Erneuerbare Energien (weitgehend neu zu entwickelndes Kapitel)
— Z6-7 Elektrizitatsversorgung (weitgehend neu zu entwickelndes Kapitel)
— Z6-8 Gasversorgung (neu zu entwickelndes Ziel bzw. Kapitel)

— Z6-9 Kommunikationsanlagen, Mobilfunk (neu zu entwickelndes Ziel bzw. Kapitel)
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1.3.3 Grundsatzliches zu den Anpassungen der weiteren Kapitel (A, R, S, M, L, E)

Die Kapitel A, R, S, M, L und E stitzen sich auf die langfristigen Ziele und grundséatzlichen strate-
gischen Aussagen des Kapitels Z und konkretisieren diese vor allem in operativer Hinsicht. Diese
Kapitel A, R, S, M, L und E verbleiben in der Kompetenz des Regierungsrates.

Jedes Unterkapitel A1 bis Ex weist folgende Gliederung auf:

¢ Die Richtungsweisenden Festlegungen (grau hinterlegt und damit behérdenverbindlich) tber-
nehmen die langfristigen Ziele und grundsatzlichen strategischen Aussagen aus dem entspre-
chenden Kapitel Zx-y und konkretisieren diese soweit als moglich oder erforderlich (vgl. auch
Richtplankapitel A2)

e Die Erlauterungstexte (nicht grau hinterlegt und damit nicht behérdenverbindlich) sollen wenn
mdglich in die Abschnitte Ausgangslage, Grundlagen, Probleme, wichtigste Zusammenhange,
Stand der Planung sowie massgebliche Verfahren und Instrumente gegliedert (vgl. auch
Richtplankapitel A2) sowie auf &hnlichen Umfang und vergleichbare Formulierungen gebracht
werden. Die Texte missen wegen der Richtplanbestandigkeit mittelfristig stimmig sein.

¢ Die Koordinationsaufgaben (grau hinterlegt und damit behdrdenverbindlich) beschreiben im
Sinne von zu ergreifenden Massnahmen genugend konkret (aber nicht zu detailliert wegen der
Richtplanbestandigkeit), wer federfihrend zusammen mit wem und wie die weitere Umsetzung
und Abstimmung der Aufgabe bearbeitet, mit welcher Prioritat und mit welchem Planungs-
bzw. Koordinationsstand (vgl. auch Richtplankapitel A2). Die Koordinationsstande ,Festset-
zung®, ,Zwischenergebnis® und ,Vororientierung“ haben sich schweizweit etabliert und sind
beizubehalten. Die Prioritaten ,A = wichtig und dringend®, ,B = wichtig®, ,C = dringend®, ,D =
Ubrige Vorhaben® und ,E = Daueraufgabe“ sollen ebenfalls beibehalten werden.

Die Querverweise bei den Koordinationsaufgaben sollen im Sinne der besseren Lesbarkeit auf
die Wesentlichen reduziert werden, ggf. inkl. farblicher / grafischer Verbesserung.

1.3.4 Anpassungsbedarf nach Kapiteln A, R, S, M, L, E und Unterkapiteln im Detail

Auf Basis der aktuell vorliegenden Revisionsunterlagen lasst sich folgender Anpassungsbedarf je
Kapitel einschatzen. Die Hohe des Anpassungsumfangs (gering, mittel, gross) bezieht sich dabei
auf die voraussichtlich notwendigen textlichen Anpassungen je Kapitel.

Kapitel | Einschatzung zum Anpassungsbedarf Anpassungs- | Zustéan- Vorgaben
umfang digkeit
A) Allgemeines
A1 Aktualisierung auf neue Grundlagen gering rawi
A2 Aktualisierung auf neue Grundlagen gering rawi
A3 Anpassung an neues PBG gering bis mit- | rawi PBG
tel
A4 Aktualisierung auf neue Grundlagen gering bis mit- | rawi Nachhaltigkeitsaspekte,
tel Aktionsplan Bund (unter
Beriicks. Ressourcen)
A5 Aktualisierung auf neue Grundlagen, Zuganglich- mittel rawi KR-Uberweisung
machen des Controllingberichts fir KR und Ergan-
zungen der Indikatoren bezuglich Energie, Klima
und Biodiversitat prifen
Z) Raumordnungspolitische Zielsetzungen
Z1 Uberarbeitung der Struktur und Inhalte inkl. Einfii- sehr gross rawi PBG, Anfragen A 373
75 ] 9genvon Kapitel R1, Erstellen einer Raumentwick- und A633, Postulate P
lungsstrategie inkl. Karte 475 und 518, KR-
Z3 Uberprifung, ob die einzelnen Gemeinden in eine Uberweisung (Gemein-
72 angemessene Gemeindekategorie (Z1-L3) einge- dekategorien haben nur
teilt sind; ev. Differenzierung A in A1 und A2 fur Raum-planung Re-
Z5 neue Gemeindetypologie des BfS vom 9.5.2017 (?) levanz), Genehmigung
76 | (vgl. oben Kapitel 3.1) BR,
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Kapitel | Einschatzung zum Anpassungsbedarf Anpassungs- | Zustin- | Vorgaben
umfang digkeit
R) Raumimpulse (neuer Titel)
(R1 alt) | Uberfiihrung in Kapitel Z (vgl. oben Kapitel 3.1)
R1 (alt | Regionale Entwicklungstrager: mittel rawi, B27 Planungsbericht
R2) Uberpriifung der Aufgaben- bzw. Themenzuordnung RET Regionalentwicklung
in R2-2 Querverweis auf A4-2
R2 (alt | Neue Regionalpolitik: gering bis mit- | rawi B27 Planungsbericht
R4) Aktualisierung auf neue Grundlagen (NRP) tel Regionalentwicklung
Entwicklungsmaéglichkeiten im Iandlichen Raum
R3 (alt | Parke von nationaler Bedeutung: gering rawi
R5) Aktualisierung auf neue Grundlagen
R4 (alt | Tourismus, Freizeit, Erholung: mittel rawi KR-Uberweisung
R6) Aktualisierung auf neue Grundlagen, RET bei der NASAK, KASAK (kant.
Uberarbeitung Tourismusleitbild als Beteiligte Sportférderungsgesetz
ev. Wake&Camp Ettiswil; Verankerung tberkom-
munale Sportanlagen; Querverweiskorrex in R6-4
R5 (alt | Abstimmung von Siedlung und Verkehr: mittel bis gross | rawi / AP LU 3G, Prifbericht
R7) Integration AP LU 3G (mittels vorgezogener Teilre- BUWD ARE
vision) und Erganzung mit wesentlichen Elementen Projekt ASV LU
des Projekts ASV LU (Abstimmung Siedlung und
Verkehr Luzern)
R6 (alt | Luftreinhaltung und Klimaschutz: mittel bis gross | uwe
R8) Aktualisierung, Priifung der richtplanrelevanten
Themen, Ergédnzung um Klimathematik (Treibhaus-
gase)
R7 (alt | Offentliche Bauten und Anlagen: Gering bis mit- | rawi, DS Immobilienstrategie
R3) Anpassung auf Immobilienstrategie tel Immo
R8 (alt | Militdrischen Bauten und Anlagen: gering rawi / JSD | Sachplan Militar
R9) Umfangreiche Aktualisierung / VBS
R9 Raumplanung im Untergrund mittel rawi RPG2
S) Siedlung
S1 Inhaltlich weitestgehend belassen: Aktualisierung mittel rawi Wegleitung zum Mehr-
Karten und div. Wegleitungen; S1-4: plus Aussagen wertausgleich
zur Beeinflussung Immomarkt? S1-5: LUBAT als
kantonale Vorgabe; S1-7: Nicht zwingend mindes-
tens flachengleiche Kompensation, sondern in der
Regel; S1-9 ggdf erledigt bzw. Gberfiihren in S1-8;
neues S1-9: Konzepterarbeitung flr die Verwen-
dung der uberschissigen Mittel des Mehrwertaus-
gleichsfonds
S2 Inhaltlich weitgehend belassen; Ergédnzung, dass mittel rawi KR-Uberweisung
Netzwerk Innentwicklung befristet ist; mehr qualita-
tive Vorgaben fur Verdichtung und Freirdume; ev.
mehr kant. Support; in S2-4 Querverweis S8-1?
S3 Aktualisierung auf neue Grundlagen (kantonale und | gering bis mit- | DS HK/
Bundesinventare); Relativierung Verbindlichkeit tel rawi
S4 Erstellung Karte zu Weilern im Anhang gering bis mit- | rawi
tel
S5 ev. Aktualisierung auf neue Grundlagen, keine Fest- | Gering bis mit- | rawi Genehmigung BR
legung in Karte; bisherige KA S4-4 (Fahrende) neu tel
als S5-3 mit Zustandigkeit Kanton
S6 Aktualisierung auf neue Grundlagen, Vergrosserung | mittel bis gross | rawi KR-Uberweisung
bestehender Arbeitszonen prifen / prazisieren Logistikbericht der
(auch ausserhalb kant. ESP oder reg. Arbeitsplatz- BPUK
gebiete fur L3-Gemeinden); Nutzungsprofile und
Perimeter der ESP prazisieren; Logistikstandorte si-
chern, Arbeitszonenmanagement konkretisieren
S7 Abhangig von Entwicklung Schweissmatt, entweder | Gering bis mit- | rawi Genehmigung BR
als Festsetzung oder ev. Streichung Kapitel, Ergan- | tel (?)
zung FFF bei Koordinationsaufgabe S7-1
S8 Uberprifen der Schwellenwerte von VE gering bis mit- | rawi, vif Genehmigung BR
tel
S9 ev. Aktualisierung; Querverweis Handbuch gering rawi, uwe | Handbuch Stoérfallver-
ordnung
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Kapitel | Einschatzung zum Anpassungsbedarf Anpassungs- | Zustin- | Vorgaben
umfang digkeit
M) Mobilitat
M1 Gesamtverkehrskonzeption (neuer Titel!) mittel bis gross | BUWD Strategie Mobilitdtsma-
Aktualisierung auf neue Grundlagen u. insb. Kap. Z (vif) nagement
Strategie Mobilitdtsmanagement verankern
M2 Aktualisierung auf neue Grundlagen: Ausbau An- gering bis mit- | BUWD Sachplan Verkehr
schluss Buchrain; Ausbau Abschnitt Buchrain - Kan- | tel (via vif)
tonsgrenze Aargau
M3 Aktualisierung auf neue Grundlagen gering bis mit- | BUWD
tel (via vif)
M4 Aktualisierung auf neue Grundlagen gering bis mit- | uwe
tel
M5 Aktualisierung auf neue Grundlagen, Ergénzung mittel BUWD, Genehmigung BR,
M5-2 mit Angebotskonzept 2030, etc.; Durchgangs- wvl (vif) Sachplan Verkehr,
bahnhof Luzern, mit Ergdnzung Abstellanlagen (Gesamtperspektive
(Sursee, LuzernNord, LuzernOst); Bahnhofsausbau- und Rahmenplan SBB)
ten (Emmenbriicke, Emmen Hibeli, Sursee, Dag-
mersellen, Horw See), Abschnittausbauten Littau-
Malters, Rothenburg Stat. — Sempach/Neuenkirch,
Sursee — Nebikon - Dagmersellen; Doppelspuraus-
bau Zentralbahn von Bahnhof Luzern bis Langen-
sandbriicke; in M5-5 Querverweis auf S8-3
M6 Aktualisierung auf neue Grundlagen gering bis mit- | BUWD Radroutenkonzept 2014
tel (via vif, Bundesbeschluss Velo
rawi) vom 23. 9. 2018
M7 Neuer Titel: Logistik; Aktualisierung und Ausbau, mittel BUWD, Genehmigung BR
Aufnahme der Abstell- und Kontrollanlagen fir LKW vif, rawi
prifen (Schwerverkehrszentrum Neuenkirch); Kies-
verlad in Horw und Luzern
M8 Aktualisierung zu den Flugfeldern und zum Militar- gering rawi, JSD | Genehmigung BR
flugplatz Emmen (relevante SIL-Aussagen) Sachplan Militar
L) Landschaft
L1 Integration und Verankerung Landschaftsstrategie, mittel bis hoch | lawa, ra- | Landschaftsstrategie,
Verankerung Biodiversitatsstrategie; Aktualisierung wi Biodiversitatsstrategie
Wildtierkorridore (orange: keine unnétigen Hinder- Akt. Geotopinventar
nisse; rot: Sperrzone/Freihaltung > Gberlagernde Landschaftskonzept
Freihaltezonen in Nutzungsplanen) und Vernet- Schweiz
zungsachsen Kleintiere; Erganzungen; z.B. Wildle-
bensrdume (neuer Auftrag an lawa)
L2 Aktualisierung auf neue Grundlagen (Revitalisie- gering bis mit- | uwe, vif
rung, Gewasserraum) tel
L3 Aktualisierung auf neue Grundlagen, ev. Erganzung | gering bis mit- | vif neue Grundlagen
Freihalte- und Entlastungsraume tel BAFU
L4 Aktualisierung auf neue Grundlagen, L4-3 als Prio A | mittel uwe TVA ersetzen
qualitativer und quantitativer Bodenschutz: massge- Diverse FFF-
bliche Aktualisierung FFF, insb. Kompensations- Grundlagen
moglichkeiten aufgrund der potenziellen
Eignungsgebiete
L5 Aktualisierung abhangig von RPG 2, Streusied- mittel bis gross | rawi
lungsgebiete prazisieren
L6 Aktualisierung abhangig von RPG 2, Einbezug von mittel bis gross | rawi, KR-Uberweisung
Landwirtschaft bei Koordinationsaufgaben lawa Landwirtschaftsstrate-
gie (Entwurf)
L7 Aktualisierung auf neue Grundlagen, Verankerung mittel bis hoch | lawa KR-Uberweisung
der Gebiete mit Festlegung statische Waldgrenzen
ausserhalb Bauzone, Einbezug von Waldwirtschaft
in Entwicklungsplanung; allgemeine Aktualisierung
Waldentwicklungsplédne WEP
E) Ver- und Entsorgung
E1 Aktualisierung auf neue Grundlagen; keine Forcie- gering bis mit- | uwe keine rechtliche Grund-
rung der Kiesabbaustellen im Kanton und aber auch | tel lage und keine Res-
keine Forderung der Importe, sondern Unterstit- sourcen uwe mehr >
zung des Recyclings separates externes
Mandat erforderlich
E2 Aktualisierung auf neue Grundlagen gering bis mit- | uwe
tel
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Kapitel | Einschatzung zum Anpassungsbedarf Anpassungs- | Zustén- Vorgaben
umfang digkeit
E3 Aktualisierung auf neue Grundlagen gering bis mit- | uwe /
tel RET
E4 Aktualisierung auf neue Grundlagen gering bis mit- | uwe
tel
E5 Aktualisierung auf neues Energiegesetz, Energie- gross uwe Energiestrategie Bund,
konzept? Entwicklungsmoglichkeiten im landlichen Art. 10 EnG
Raum
E6 Aktualisierung auf neues Energiegesetz, Stand und | gross uwe Energiestrategie Bund,
bisherige Entwicklung sowie Sicherung der Gebiete Art. 10 EnG, uberarbei-
| Gewasserabschnitte fir die Nutzung der fir Was- tetes kantonales Wind-
ser- und Windkraft geeigneten Gebiete und Gewas- konzept (Fruhling 2020)
serstrecken
E7 Aktualisierung auf neue Grundlagen, ev. Verlegung | mittel bis gross | uwe, Sachplan Ubertra-
Ausbau Beznau — Mettlen; Mettlen — St. Ulrichen; CKW, gungsleitungen; KRP
Erdverlegung Mettlen — Kanton Zug Werke ZG, Tl; A707 und P708
E8 Aktualisierung auf neue Grundlagen mittel uwe
E9 Aktualisierung auf neue Grundlagen Gering bis mi- | rawi G5-Netze
tel
Anhange
| Aktualisierung Verkehr auf neue Grundlagen mittel bis gross | vif
Il Aktualisierung Deponieeignungsgebiete (Aus- gering bis mit- | uwe
schllisse) auf neue Grundlagen tel
1] Aktualisierung Wildtierkorridore auf neue Grundla- gering bis mit- | lawa Nationales Netz
gen; mehr und genauere Karten tel
\ (ev.) Konkretisierung, ev. abhangig von RPG2 mittel rawi
V (neu) | Erganzung um Karte mit Weilern mittel rawi
VI Potenzielle Eignungsgebiete fiir Bodenaufwertun- mittel (uwe) Spezifisches Projekt
gen (FFF-Kompensationen) rawi-uwe 2018/2019
VII (neu)| Erneuerbare Energien (prifen) gross rawi,uwe
Richtplankarte
Prifen folgender Punkte: Darstellung des Anschlus- | mittel bis gross | rawi Genehmigung BR
ses der Etappe 2 des Durchgangsbahnhofs zwi-
schen den Haltestellen Luzern Paulusplatz und
Luzern Gltsch-Kreuzstutz, Abbildung der Um-
schlagsanlage von Galliker in Dagmersellen als
Ausgangslage in der Richtplankarte zu prifen, reali-
sierter Umladeterminal in Rothenburg etc.
Aktualisierungen: Siedlungsgebiet; ev. Siedlungs-
trenngurtel Ettiswil (Wake&Camp); FFF; Abbau-
und Deponiegebiete etc.; Wildtierkorridore: genaue-
re Pfeile

1.3.5 Hinweis fiir die Submission

Es ist Aufgabe des externen Planungsbiiros im Rahmen der Submission, fiir die in Kapitel
1.3.2 aufgefiihrten Varianten A und B (vgl. orange markierter Kasten und gelbe Markierun-
gen) die Vor- und Nachteile aufzuzeigen und daraus eine Empfehlung fiir die Struktur und
inhaltliche Detaillierung des kiinftigen Richtplankapitels Z abzugeben.

Die vorangehende Tabelle in Kapitel 1.3.4. erhebt keinen Anspruch auf Vollstandigkeit der
zu aktualisierenden Themen und der relevanten Grundlagen dazu. Es ist Aufgabe des ex-
ternen Planungsbiiros im Rahmen der Submission, die inhaltliche Bearbeitung der Richt-
planrevision gegebenenfalls noch konkreter und detaillierter aufzuzeigen und/oder
zweckmassige Erganzungen von richtplanrelevanten Themen im Rahmen der vorgesehenen
Kapitel vorzuschlagen.
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1.4 Organisation der Revision und Beteiligte

1.4.1 Generelles

Der kantonale Richtplan ist thematisch sehr vielfaltig und betrifft deshalb sehr viele Gremien und
Interessengruppen. Die Erarbeitung der Richtplanrevision bedingt deshalb den zweckmassigen
und angemessenen Einbezug verschiedener Akteure und Organisationen. Um deren friihzeitigen
und prozessgerechten Einbezug sicherzustellen, wird die Revision in den nachfolgenden unter-
schiedlichen Gremien erarbeitet und/oder begleitet.

1.4.2 Politisch verantwortliche Gremien

Es bestehen folgende fur den Richtplan zustandige politische Gremien:

Der Kantonsrat erlasst als Teil des kantonalen Richtplans die behérdenverbindlichen raumord-
nungspolitischen Zielsetzungen (Kapitel Z). Er nimmt die tbrigen Inhalte zur Kenntnis.

Der Regierungsrat erteilt den Auftrag. Er legt dem Kantonsrat einen Entwurf der raumordnungs-
politischen Zielsetzungen vor. Er erlasst die ubrigen Inhalte des kantonalen Richtplans und bringt
sie dem Kantonsrat zur Kenntnis.

Die kantonsratliche Kommission Raumplanung, Umwelt und Energie (RUEK) berat den Richtplan
vor. Sie soll in die Richtplanerarbeitung, insbesondere in die vom Kantonsrat erlassenen raumord-
nungspolitischen Zielsetzungen, einbezogen werden. Ein erster Entwurf der Uberarbeitungsstoss-
richtungen und der raumordnungspolitischen Zielsetzungen mit der Raumentwicklungsstrategie
soll der RUEK moglichst friih zur Kenntnis gebracht werden.

1.4.3 Fachlich verantwortliche Gremien

Es sind folgende fir die Richtplanrevision zustandige fachliche Gremien vorgesehen, wobei im
Grundsatz die verantwortlichen Dienststellen mdglichst direkt einbezogen werden:

Das Steuerungsgremium besteht aus:

- Robert Kiing (bis 30. Juni 2019) / Fabian Peter (ab 1. Juli 2019) (Baudirektor, Vorsitz)
- Thomas Buchmann (Departementssekretar BUWD)

- Sven Zeidler (Dienststellenleiter rawi)

- Rolf Battig (Dienststellenleiter vif)

- Daniel Christen (Dienststellenleiter uwe)

- Hans Dieter Hess (Dienststellenleiter lawa)

- Mike Siegrist (rawi, Gesamtprojektleiter Richtplanrevision, beratend)

- Projektleiter/In des extern beauftragten Buros (beratend).

Das Steuerungsgremium trifft die wesentlichen Entscheide zu den inhaltlichen Stossrichtungen,
aber auch zu prozessualen Fragen.

Die Projektgruppe ist bewusst kantonsintern zusammengesetzt und besteht aus:

- Mike Siegrist (rawi, Abteilungsleiter Raumentwicklung, Kantonsplaner, Vorsitz) °
- Bruno Zosso (rawi, stellvertretender Gesamtprojektleiter Richtplanrevision) °

- Sabine Héafliger (rawi, GIS-Projektleiterin, Raumbeobachtung und Richtplankarte)
- Susanne Baurle-Widmer (stellvertretende Departementssekretarin BUWD)

- Sebastian Veit (uwe, Projektleiter)

- Peter Ulmann (lawa, Abteilungsleiter Natur, Jagd und Fischerei)

- Beat Hofstetter (vif, Abteilungsleiter Planung Strassen)

- Daniel Heer (Projektleiter Verkehrsverbund Luzern)

- Projektleiter/In des extern beauftragten Blros °

- stellvertretende(r) Projektleiter/In des extern beauftragten Blros

Die Projektgruppe kann eine grosse thematische Breite abdecken. Sie erarbeitet und koordiniert im
Wesentlichen die Inhalte, in ihr werden die generellen inhaltlichen Diskussionen geflhrt.

Bei Bedarf bzw. zu spezifischen Themen involviert die Projektgruppe weitere Fachpersonen aus
der kantonalen Verwaltung oder weiteren Organisationen (vgl. auch nachfolgendes Kapitel 1.4.5).
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Die Projektleitung besteht aus den mit © markierten drei Personen. Sie ist verantwortlich fur die
operative Abwicklung des Projekts, Ubernimmt eine Drehscheibenfunktion bei der Erarbeitung und
hat den Uberblick Uber Inhalte, Termine, Qualitat und Kosten.

Das Departementssekretariat des BUWD unterstutzt das Steuerungsgremium bei der Kommuni-
kation mit der Offentlichkeit (Bevolkerung, Parteien, Verbande, Interessengruppen) durch Judith
Setz (Fachspezialistin Kommunikation) und bei der Koordination mit den politischen Gremien. Zu-
dem unterstitzt es mit dem Rechtsdienst die Projektgruppe bei der Klarung rechtlicher Belange.

1.4.4 Beteiligte Gremien flir die Begleitung / Anhorung / Vorpriifung

Damit der revidierte Richtplan inhaltlich gut und breit abgestutzt ist, werden wahrend der Erarbei-
tung bzw. bei wesentlichen Zwischenstéanden folgende Gremien zielgerichtet informiert und fur ei-
ne angemessene Begleitung angehdrt sowie entsprechend miteinbezogen (* = Vorgabe gemass
RPG bzw. ° = politisch sehr wichtig):

Bund resp. zustandige Bundesamter, namentlich fir die Vorprifung *
Nachbarkantone *

Regionale Entwicklungstrager (RET) inkl. Zofingenregio °

Verband Luzerner Gemeinden VLG ° sowie Stadt Luzern °

Diese Gremien begleiten den Richtplanprozess massgeblich oder beurteilen ihn oder sind wesent-
lich von der anschliessenden Richtplanumsetzung betroffen. Es kénnen bei Bedarf weitere Organi-
sationen miteinbezogen werden (vgl. nachfolgendes Kapitel).

1.4.5 Gremien mit punktuellen themenspezifischen Inputs

Damit der revidierte Richtplan inhaltlich mdglichst aktuell und vollstandig erarbeitet werden kann,
kénnen bei der Erarbeitung spezifischer Themen bzw. zwecks punktuellen Inputs folgende (weit-
gehend) externe Gremien zielgerichtet miteinbezogen werden:

- Bundesamter (ARE, ASTRA, BAV, VBS, BAFU, BAZL, BFE/ESTI etc.)
- LUSTAT

- Dienststelle Immobilien

- Dienststelle HK, Denkmalpflege und Archaologie

- Regionale Entwicklungstrager (RET) inkl. Zofingenregio

- Wirtschaftsférderung Luzern WFLU

- Luzern Tourismus AG LTAG

- UNESCO Biosphare Entlebuch UBE

- Transportunternehmungen (SBB, ZB, BLS, SOB, Bergbahnen etc.)
- Luzerner Bauernverband LBV

- Netzwerk Schutzorganisationen (WWF, Pro Natura, Birdlife)

- Luzerner Verband Kies und Beton LVKB

- Wasserversorgungsverbande

- ARA-Verbande

- Versorgungsunternehmungen Elektrizitdt und Gas (CKW, EWL etc.)
- Telekommunikationsanbieter (Swisscom etc.)

- ev. weitere

Diese Gremien haben im bisherigen KRP und voraussichtlich auch im kinftigen KRP die Federfih-
rung bei einzelnen oder mehreren Koordinationsaufgaben und sind deshalb zweckmassig einzu-
binden, insbesondere fir aktualisierte Inputs zur Ausgangslage im spezifischen Themenbereich
udgl.
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1.4.6 Hinweis fiir die Submission

Es ist Aufgabe des externen Planungsbiiros im Rahmen der Submission, die Gremien fiir
die Richtplanrevision im Sinne eines Vorschlags gegebenenfalls noch anzupassen oder

zweckmassig zu erganzen.
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1.5 Vorgesehener Zeitplan, Ablauf

1.5.1 Meilensteine und wesentlichen Bearbeitungsschritte

Aufgrund der differenzierten Kompetenzen des Kantonsrats und des Regierungsrats zu den ver-
schiedenen Richtplanbestandteilen sind folgende wesentlichen Meilensteine und Bearbeitungs-
schritte flr den Richtplanerarbeitungsprozess vorgesehen:

Phase 0: Projektstart

Zuschlagsverfugung externes Planungsbuiro durch zustandige Behorde im September 2019
Projektauftrag Richtplanrevision durch den Regierungsrat September 2019

Phase A: Volistindiger Entwurf des Kapitels Z / Grundlagenarbeiten

1. Ca. ab Oktober 2019 bis ca. Februar 2020
Erarbeitung eines vollstandigen Entwurfs des Kapitels Z mit den langfristigen Zielen und den
grundsatzlichen strategischen Aussagen sowie der neuen Raumentwicklungsstrategiekarte
(bei Bedarf unter spezifischem Beizug von (weiteren) Fachpersonen aus der kantonalen Ver-
waltung zu bestimmten Themen):
> Erganzung des Entwurfs in Projektgruppe
> massgebliche Bereinigung des Entwurfs im Steuerungsgremium
> zweckmassigerweise angemessenes iteratives Vorgehen zwischen diesen Gremien

2. Ca. ab Mérz 2020 bis ca. Juni 2020

Abstiitzung und Verfeinerung des Entwurfs des Kapitels Z:

> Information in RUEK und Abstimmung des weiteren Prozesses / Einbezugs der RUEK
inkl. Kenntnisnahme des Monitoring- und Controllingberichts 2019 zum Richtplan der rawi

> gezielte Anhérung der massgeblich beteiligten Gremien wie VLG (inkl. Prasentation und
Diskussion im Rahmen der ca. monatlichen Bereichssitzungen oder einer kleineren Infover-
anstaltung) und RET (inkl. Prasentation und Diskussion im Rahmen der ca. zweimonatlichen
Fachausschusssitzungen - inkl. WFLU und LTAG - oder einer kleineren Infoveranstaltung)

> Diskussion mit der RUEK

> Auswertung / Anpassung und Verfeinerung in Projektgruppe > Steuerungsgremium

> Aussprache / Kenntnisnahme / provisorische Verabschiedung im Regierungsrat

0 Ca. ab November 2019 bis ca. Juni 2020
Bearbeitung von Grundlagenarbeiten, die nicht vom Inhalt des Kapitels Z abhangen wie z.B.:
- Einrichtung einer Arbeitsplattform
- Definition zweckmassiges Dokumentlayout, Grafiken und Richtplankarte udgl.
- Aktualisierung der Ausgangslage, Grundlagen, Probleme und Planungsstande pro
Richtplan-Unterkapitel
- Erstellung eines Kommunikationskonzepts
> Bearbeitung innerhalb Projektgruppe

Phase B: Volistiandiger Entwurf des ganzen Richtplans sowie Vorprifung / Mitwirkung

3. Ca. ab Juli 2020 bis ca. Dezember 2020
Erarbeitung eines vollstandigen Entwurfs des ganzen Richtplans inkl. der Abstimmung der
Kapitel A, R, S, M, L und E sowie der Anhange und der Richtplankarte auf das Kapitel Z:
> Erganzung des Entwurfs in Projektgruppe
> massgebliche Bereinigung des Entwurfs im Steuerungsgremium
> zweckmassigerweise angemessenes iteratives Vorgehen zwischen diesen Gremien
> Verabschiedung des ganzen Richtplanentwurfs durch den Regierungsrat zuhanden der
Vorprifung durch den Bund inkl. Einbezug Nachbarkantone und zuhanden der Mitwirkung

4. Ca. ab Januar 2021 bis ca. Juni 2021
Abstitzung und Verfeinerung des ganzen Richtplanentwurfs:
> Versand Richtplanentwurf zuhanden Vorprufung ARE inkl. Einbezug Nachbarkantone
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> rund 2monatige Mitwirkung der massgeblich beteiligten Gremien wie VLG und RET (inkl.
Gesprachen oder kleineren Infoveranstaltungen) und ggf. weiteren (dannzumal situativ
festlegen), und zwar gezielt mit Fragen zu den spezifisch betreffenden Themen bzw. Kapi
teln

> Prasentation und Diskussion mit RUEK, insbesondere zu allenfalls erforderlichen
Anpassungen am Kapitel Z

Phase C: Anpassung des ganzen Richtplanentwurfs sowie 6ffentliche Auflage

5.

Ca. ab Juli 2021 bis Oktober 2021

Auswertung der Mitwirkung sowie der Vorprufung inkl. Stellungnahmen der Nachbarkantone,
Mitwirkungsbericht und Anpassung des ganzen Richtplanentwurfs

> Mitwirkungsbericht, Anpassung des Entwurfs in Projektgruppe > Steuerungsgremium

> Verabschiedung des angepassten Richtplanentwurfs im Regierungsrat zur offentlichen Auf-
lage

Ca. ab November 2021 bis ca. Januar 2022

Offentliche Auflage des angepassten Richtplanentwurfs:

> Allenfalls noch Anpassung des Richtplanentwurfs aufgrund des Regierungsratsbeschlusses
> 60taqgige offentliche Auflage des Richtplanentwurfs, inkl. Informationsveranstaltungen

Phase D: Bereinigung des Richtplanentwurfs sowie Beschliisse und Genehmigung

7.

Ca. ab Februar 2022 bis ca. Juni 2022

Auswertung der offentlichen Auflage, Erstellung eines Mitwirkungsberichts mit Beurteilung des
Anpassungsbedarfs sowie erforderliche und zweckmassige Anpassungen des Richtplans:

> Bereinigung des Entwurfs in Projektgruppe > Steuerungsgremium

> Diskussion mit der RUEK, allenfalls weitere Anpassungen und Verfeinerungen

> Einbindung der Politischen Parteien mit Gesprachen / Infoveranstaltung

> letzte Bereinigung des Entwurfs in Projektgruppe > Steuerungsgremium

Ca. ab Juli 2022 bis ca. Mai 2023 (oder ldnger)

Beschlussfassung und Genehmigung des vollstédndigen Richtplans:

> im Regierungsrat: Beschlussfassung der Kapitel A, R, S, M, L und E sowie der Anhange
und der Richtplankarte; Botschaft und Antrag an den Kantonsrat zur Genehmigung des
Kapitels Z

> Behandlung des Richtplankapitels Z in der RUEK

> Beschlussfassung des Kantonsrats zum Richtplankapitel Z

Falls der Kantonsrat das Richtplankapitel Z so abédndert, dass Anpassungen an den restli-
chen Richtplankapiteln oder den Anhédngen oder der Richtplankarte erforderlich werden:
> Anpassung des Richtplans in Projektgruppe

> Abstimmung des angepassten Richtplans im Steuerungsgremium

> Beschlussfassung des angepassten Richtplans im Regierungsrat

> Verabschiedung des ganzen Richtplans durch den Regierungsrat zur Genehmigung Bund
> Genehmigungsverfahren beim Bund

1.5.2 Hinweis fir die Submission

Es ist Aufgabe des externen Planungsbiros im Rahmen der Submission, die schrittweise
Bearbeitung der Richtplanrevision fiir jede Phase noch wesentlich konkreter und detaillier-
ter aufzuzeigen (u.a. Anzahl Besprechungen in den verschiedenen Gremien und Intervalle;
spezifischer Einbezug von Fachpersonen aus der kantonalen Verwaltung zu bestimmten
Themen (welche?) udgl.).
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2. Aufgaben des Planungsbiros/-teams, Pflichtenheft

2.1 Aufgaben des Planungsbiros/-teams

Die bevorstehende Bearbeitung der Richtplanrevision umfasst die inhaltliche Bearbeitung im Sinne
von Kapitel 1.3 (inkl. Konkretisierungen) im Rahmen der vorgesehenen Organisation (vgl. Kapitel
1.4). Sie wird in die vier folgenden Phasen gegliedert (vgl. im Detail Kapitel 1.5):

— Phase A: Vollstandiger Entwurf des Kapitels Z / Grundlagenarbeiten (ca. ab Oktober 2019 bis
ca. Juni 2020)

— Phase B: Vollstandiger Entwurf des ganzen Richtplans sowie Vorprifung / Mitwirkung (ca. ab
Juli 2020 bis ca. Juni 2021)

— Phase C: Anpassung des Richtplanentwurfs sowie 6ffentliche Auflage (ca. ab Juli 2021 bis ca.
Januar 2022)

— Phase D: Bereinigung des Richtplanentwurfs sowie Beschllisse und Genehmigung (ca. ab
Februar 2022 bis ca. Mai 2023 (oder ldnger)

Der Auftrag umfasst die Bearbeitung und Begleitung der Richtplanrevision Uber alle vier Phasen.

Das beauftragte externe Planungsbiro erarbeitet die erforderlichen Dokumente der Richtplanrevi-
sion, namentlich:

- das Richtplantextlayout in wenn mdéglich besser editierbaren Form

- den Richtplantext inkl. der Raumentwicklungsstrategiekarte, aber ohne die Karten und Anhan-
ge innerhalb des Richtplantextes und ohne die Richtplankarte

- die Beschlussentwlrfe und Aktennotizen flr den Regierungsrat sowie die Botschaft und den
Genehmigungsantrag an den Kantonsrat

- den differenzierten Fragebogen fiir die 60tagige Mitwirkung der massgeblich beteiligten Gre-
mien
- den Planungsbericht zuhanden des ARE (fur die Vorprifung und fir die Genehmigung)

- die Mitwirkungsberichte der Anhdrung des Kapitels Z (Phase A) sowie der Mitwirkung / Vor-
prifung (Phase B) und der &ffentlichen Auflage (Phase C) des ganzen Richtplans (Erfassung
der Antrage und Begriindungen sowie Vorschlage zu deren Weiterbehandlung)

- die Folien fur die Prasentation in der RUEK, VLG, RET, an Informationsveranstaltungen udgl.
- Entwarfe von Grafiken fir Medienmitteilungen und Medienorientierung

Auf der Basis von zweckmassigen fachlichen Inputs aus der Projektgruppe (vgl. Kapitel 1.4.3) und
von themenspezifischen Gremien (vgl. Kapitel 1.4.4.) sind alle Richtplaninhalte zu entwerfen sowie
je nach Inputs der politischen Gremien (vgl. Kapitel 1.4.2) und der begleitenden Gremien (vgl. Ka-
pitel 1.4.5.) sukzessive zu verfeinern sowie nach der Vorprufung und der 6ffentlichen Auflage wei-
ter anzupassen und schliesslich zu bereinigen. Dabei sind auch die Grafiken / Statistiken /
Tabellen innerhalb des Richtplantextes zu erstellen sowie die massgebenden inhaltlichen Inputs
fur die Karten und Anhange innerhalb des Richtplantextes sowie fiir die Richtplankarte zu geben.

Diese Karten und Anhange sowie die Richtplankarte werden gestitzt darauf von Sabine Héafliger,
GIS-Projektleiterin der rawi-Abteilung Raumentwicklung, erstellt. Die kommunikative Begleitung
der Richtplanrevision verantwortet Judith Setz, Fachverantwortliche Kommunikation des BUWD.

Zudem gehdrt im Sinne eines umfassenden Projektmanagements auch die Vorbereitung der Sit-
zungen von Steuerungsgremium und Projektgruppe sowie gegebenenfalls der RUEK mit Einla-
dung / Traktandenliste, Diskussionsinputs, Folien udgl. sowie das Nachbereiten (kurze Aktennotiz
mit Pendenzenliste) zur konkreten Aufgabe des externen Planungsburos. Der jeweilige Sitzungs-
leitende soll an den Besprechungen zweckmassig und effizient unterstiitzt werden. Des Weiteren
sind Pendenzen bei den verschiedenen Projektgruppenmitgliedern bei Bedarf einzufordern (Pro-
jektmanagement und -controlling), damit die Termine eingehalten werden kénnen.
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Es ist Aufgabe des externen Planungsbiiros im Rahmen der Submission, die erforderlichen
Dokumente der Richtplanrevision und das Projektmanagement gegebenenfalls noch detail-
lierter darzustellen.

2.2 Verfahrensart und Kosten

Das Mandat fur die externe Bearbeitung und Begleitung der Richtplanrevision wird tUber ein offe-
nes Ausschreibungsverfahren beschafft. Es ist Aufgabe der Anbietenden aufzuzeigen, welche
Kosten (als Kostendach inkl. Nebenkosten und Mehrwertsteuer) fir die zu erbringenden Leistun-
gen anfallen.

Es ist Aufgabe des externen Planungsbiiros im Rahmen der Submission, gestiitzt auf

- die erforderliche inhaltliche Bearbeitung gemass Kapitel 1.3

- die vorgesehenen Gremien gemass Kapitel 1.4

- den vorgesehenen Zeitplan gemass Kapitel 1.5

- die erforderlichen Dokumente und das Projektmanagement gemass Kapitel 2.1

die entsprechenden Kosten fiir die externe Bearbeitung und Begleitung der Richtplanrevi-
sion aufzuzeigen, als Kostendach inkl. Nebenkosten und Mehrwertsteuer.

2.3 Pflichten des zu beauftragenden Planungsbiiros

Fur die Abwicklung der Aufgabe kann eine Planergemeinschaft gebildet werden, wobei der Kanton
Luzern als Auftraggeber nur mit einer Firma direkt zusammenarbeiten wird. Das federfliihrende
Planungsbiro Gbernimmt dabei die Funktion eines Generalplaners, also die Gesamtverantwortung
gegenltber dem Kanton. Der oder die externe Projektleiter/in des federflhrenden Bulros ist exter-
ne/r Projektleiter/in und Ansprechperson flir den Gesamtprojektleiter Richtplanrevision Mike
Siegrist.

Mehrfachbewerbungen einer Firma sind ausgeschlossen.
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3. Angaben zum Verfahren

3.1 Auftraggeber

Auftraggeber ist der Kanton Luzern, vertreten durch das Bau-, Umwelt- und Wirtschaftsdeparte-
ment.

3.2 Verfahrensart, Verfahrenssprache

Das Verfahren wird als offenes Verfahren nach dem WTO-Ubereinkommen Uber das o&ffentliche
Beschaffungswesen vom 15. April 1994 sowie aufgrund der Interkantonalen Vereinbarung tber
das offentliche Beschaffungswesen (IV6B) vom 25. November 1994 / 15. Marz 2001 sowie nach
dem Gesetz Uber die 6ffentlichen Beschaffungen des Kantons Luzern (6BG, SRL Nr. 733) und der
dazugehdrigen Verordnung (6BV, SRL Nr. 734) durchgefiihrt. Die Verfahrenssprache ist deutsch.

3.3 Zeitplan fiir das Vergabeverfahren

Der Zeitplan fur das Submissionsverfahren prasentiert sich wie folgt:

Verfahrensschritt Termine

Aufschaltung der Planerausschreibung und des vorliegenden Doku- 15.6.2019
ments auf der rawi-Homepage www.rawi.lu.ch und auf www.simap.ch.

Publikation der Planerausschreibung im Kantonsblatt und auf simap

Eingabe von Fragen der Planungsburos zur Submission und zur bis 28.6.2019, 17:00Uhr
Richtplanerarbeitung an mike.siegrist@Ilu.ch

Fragenbeantwortung, spezifisches Dokument aufschalten unter 10.7.2019, 17:00Uhr
www.rawi.lu.ch und auf www.simap.ch; bis spatestens

Einreichung der Offerten (Vorgehen, Inhalte, Kosten etc.) bis 16.8.2019, 16:00Uhr
Offentliche Offertéffnung: Dienststelle rawi, SiZi 501 19.8.2019, 10:00 Uhr
Evaluation der Offerten, Vergabevorschlag in Projektgruppe bis 6.9.2019
Vergabeentscheid durch zustandige Behdrde Danach

Er6ffnung des Zuschlagsentscheids an Anbieter durch rawi

Nach Ablauf Rechtsmittelfrist schriftliche Auftragsbestatigung an aus-
gewahltes Planungsbiro

3.4 Mit der Offerte einzureichende Unterlagen

Die Anbietenden haben die im Folgenden genannten Unterlagen einzureichen:

a) Aufgabenanalyse und Vorgehenskonzept

Gestutzt auf den Rahmen fir die Richtplanrevision (vgl. Kapitel 1) haben die Anbietenden eine
Analyse der Aufgabe sowie einen Vorschlag fir das Vorgehen und die Bearbeitungsdokumente
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abzugeben. Dabei sind insbesondere die in den Kapiteln 1 und 2 aufgefihrten Aufgaben zu be-
ricksichtigen:

- Esist Aufgabe des externen Planungsbiros im Rahmen der Submission, eine Empfehlung fur
die Struktur und inhaltliche Detaillierung des kinftigen Richtplankapitels Z abzugeben sowie
die inhaltliche Bearbeitung der Richtplanrevision gegebenenfalls noch konkreter und detaillier-
ter aufzuzeigen und/oder zweckmassige Erganzungen von richtplanrelevanten Themen im
Rahmen der vorgesehenen Kapitel vorzuschlagen (vgl. Kapitel 1.3).

- Esist Aufgabe des externen Planungsbiros im Rahmen der Submission, die Gremien fir die
Richtplanrevision im Sinne eines Vorschlags gegebenenfalls noch anzupassen oder zweck-
massig zu erganzen (vgl. Kapitel 1.4)

- Esist Aufgabe des externen Planungsbiros im Rahmen der Submission, die schrittweise Be-
arbeitung der Richtplanrevision fir jede Phase noch wesentlich konkreter und detaillierter auf-
zuzeigen (u.a. Anzahl Besprechungen in den verschiedenen Gremien und Intervalle;
spezifischer Einbezug von Fachpersonen aus der kantonalen Verwaltung zu bestimmten
Themen (welche?) udgl. (vgl. Kapitel 1.5).

- Esist Aufgabe des externen Planungsbiros im Rahmen der Submission, die erforderlichen
Dokumente der Richtplanrevision und das Projektmanagement gegebenenfalls noch detaillier-
ter darzustellen (vgl. Kapitel 2.1)

b) Aufwand - und Kostenschatzung

Von den Anbietenden wird eine Aufwand- und Kostenschatzung fir das von ihnen vorgeschlagene
Vorgehen erwartet, gegliedert nach den einzelnen Arbeitsschritten und Bearbeitungsdokumenten
(vgl. Kapitel 2.2).
- Es ist Aufgabe des externen Planungsburos im Rahmen der Submission, gestitzt auf

- die erforderliche inhaltliche Bearbeitung gemass Kapitel 1.3

- die vorgesehenen Gremien gemass Kapitel 1.4

- den vorgesehenen Zeitplan gemass Kapitel 1.5

- die erforderlichen Dokumente und das Projektmanagement gemass Kapitel 2.1

die entsprechenden Kosten fur die externe Bearbeitung und Begleitung der Richtplanrevision

aufzuzeigen, als Kostendach inkl. Nebenkosten und Mehrwertsteuer.

- Anzugeben sind zudem die Honoraransatze fur das vorgesehene Personal sowie Rabatte
- Nebenkosten und Spesen sind in die Honorare einzurechnen.

c) Firma und Schlisselpersonen inkl. Referenzen (Formulare unter Kapitel 4.)
Von den Anbietenden wird des Weiteren erwartet:

- Angaben zur Firma

— Fur die genannten Schliisselpersonen sind die Erfiillung der erforderlichen Kompetenzen zu
deklarieren (Kenntnis aller Bundesvorgaben beztiglich Richtplaninhalten und —verfahren; Er-
fahrung bei der Bearbeitung von Richtplanrevisionen; Grundkenntnisse Uber die rAumlichen
Strukturen und Verhaltnisse im Kanton Luzern; Projektmanagementfahigkeiten) sowie je min-
destens 2 Referenzprojekte aus dem Bereich Richtplanrevision anzugeben. Die Referenzob-
jekte sollen nicht alter als 5 Jahre sein.

d) Leistungsfahigkeit, Kapazitat und Ressourcen des Biros / Planungsteams

In einer knappen und zweckmassigen Form ist darzustellen:
- die personellen und infrastrukturmassigen Ressourcen
- die Leistungsfahigkeit und Kapazitat des Planungsteams

e) Erklarung zu den Vergabegrundsatzen, Konkursverfahren, Lehrlingswesen

vgl. nachfolgendes Kapitel 3.5 und Formular unter Kapitel 5
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3.5 Vergabegrundsatze (§ 4 6BG)

Auftrage werden nur an Anbietende vergeben, die gewahrleisten:
- dass sie allen offentlich-rechtlichen Verpflichtungen nachkommen,

- dass sie die massgebenden schweizerischen Arbeitsschutzbestimmungen und Arbeitsbedin-
gungen fur Arbeithehmerinnen und Arbeitnehmer einhalten,

- dass sie die Gleichbehandlung von Frau und Mann einhalten.

3.6 Zuschlagskriterien (§ 5 Abs. 2 6BG, § 8 lit. d 6BV)

Der Zuschlag erfolgt nach folgenden Zuschlagskriterien:

Organisation und Qualifikation der Schliisselpersonen 30%
- Projektleiter/in 20%
- Projektleiter/in-Stv. 5%

Die Qualifikationen werden je Schlusselperson wie folgt beurteilt:

- Vergleichbarkeit der angegebenen Referenzprojekte (Projekt
/ Aufgabe / Grdssenordnung / Funktion der Schlisselperson)

- Referenzauskiinfte tiber Schlisselperson (Engagement im
Projekt, Kreativitat, Optimierungsbestreben, Teamfahigkeit)

- Deklaration der nétigen Kompetenzen (gem. Kap.3.4.c)

- Leistungsfahigkeit, Kapazitat und Ressourcen des Buros / 5%
Planungs-Teams (gem. Kap. 3.4.d):
- Projektorganisation des Anbietenden, Personaleinsatz
- Nachweis der personellen und infrastrukturellen Ressourcen

Aufgabenanalyse und Vorgehenskonzept geméss Kap 3.4.a) 40 %

- Aufgabenanalyse: 15%
Verstandnis der Problematik, Konkretisierung der inhaltlichen
Bearbeitung, Themenerganzung etc.

- Vorgehenskonzept, Planungsablauf, Detaillierung der Arbeits- 15%
schritte abgestimmt auf die verschiedenen Gremien, Projekt-
management, Bearbeitungsdokumente

- Weitere innovative Uberlegungen des Anbietenden zur Aufga- 10%
benstellung

Aufwand- und Kostenschétzung geméss Kap 3.4.b) 30 %

- Hoéhe der Aufwand- bzw. Kostenschatzung fir das Planerho-
norar fir das vorgeschlagene Vorgehen, gegliedert nach Ar-
beitsschritten und Bearbeitungsdokumenten (sowie unter
Berucksichtigung der Honoraransatze und Rabatte)

3.7 Beurteilungsgremium

Beurteilungsgremium ist die Projektgruppe gemass Kapitel 1.4.3.
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3.8 Einsicht in vorhandene Unterlagen, Fragenstellung

Grundlagen

Viele der in Kapitel 1.3 erwahnten Grundlagen sind unter www.rawi.lu.ch verflugbar oder auf den
Sites der weiteren beteiligten kantonalen Dienststellen. Nicht online verfligbare Dokumente kénnen
im Zusammenhang mit der Fragestellung (vgl. nachfolgend) erfragt werden.

Fragestellung

Zur Ausschreibung kénnen Fragen schriftlich per E-Mail gestellt werden. Die Fragen mussen bis
am 28.6.2019, 17.00 Uhr, bei mike.siegrist@lu.ch eingetroffen sein.

Die Antworten werden in anonymisierter Form bis spatestens am 10.7.2019, 17:00 Uhr auf der Site
www.rawi.lu.ch und auf www.simap.ch aufgeschaltet.

3.9 Eingabe des Angebots

Das Angebot muss bis spatestens Freitag, 16.8.2019, 16.00 Uhr beim Sekretariat der Dienststelle
rawi (4. Stock), Murbacherstrasse 21, 6002 Luzern abgegeben werden resp. eingetroffen sein.

Die Verantwortung, dass das Angebot rechtzeitig bei der Eingabeadresse eintrifft, tragt der Anbie-
tende.

Das Angebot ist einfach in Papierform sowie digital auf einem Stick, verschlossen, mit der Adresse
des Absenders, dem Stichwort__"Offerte Richtplanrevision Luzern 2019ff" und dem deutlichen
Vermerk ,,Personlich / NICHT OFFNEN¥, versehen, einzureichen:
Eingabeadresse: Personlich / NICHT OFFNEN

Mike Siegrist, Dienststelle rawi

Murbacherstrasse 21
6002 Luzern

Anforderungen an die Eingabe

Es kdnnen nur vollstandige Angebote eingereicht werden. Die Einreichung von Teilangeboten wie
auch von Pauschalangeboten ist nicht zulassig.

3.10 Offertéffnung

Montag, 19.8.2019, 10.00 Uhr, in der Dienststelle rawi, SiZi 501. Die Offertéffnung ist 6ffentlich.

3.11 Verbindlichkeit des Angebots

12 Monate. Die Gultigkeitsdauer verlangert sich um die Dauer eines allfalligen Beschwerdeverfah-
rens.

3.12 Entschidigung fiir die Offerte

Fir die Ausarbeitung der Offerte wird keine Entschadigung ausgerichtet.
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3.13 Honorierung und Zahlungsbedingungen

Es gilt folgendes:

- Die Honorierung erfolgt fir samtliche Planungsarbeiten gemass eingereichtem Angebot und
gemass der Zuschlagsverfiigung sowie der anschliessenden schriftlichen Auftragsbestatigung.

- Bei der Bearbeitung von zusatzlichen Leistungen, die aufgrund von spateren zusatzlichen An-
forderungen an die Richtplanerarbeitung erforderlich sind und mit dem Auftraggeber separat
abgemacht und nach Zeitaufwand entschadigt werden, gilt zusatzlich ein vereinbartes Kosten-
dach, das nicht Gberschritten werden darf.

- Die Arbeitsleistungen sind mittels Arbeitsrapporten zu belegen.

- Spesen sind in die Honorare einzurechnen und werden nicht separat vergutet.
- Die Mehrwertsteuer wird nach Abzug von Rabatt und Skonto aufgerechnet.

- Die Zahlungsfrist betragt 60 Tage.

- Massgebende Wahrung ist der Schweizer Franken.

3.14 Vorbehalt des Auftraggebers

Es gilt folgendes zu beachten:

- Der Auftraggeber behalt sich vor, Anbietende, welche die verlangten Unterlagen unvollstandig
oder mit unvollstandigen Angaben einreichen, vom Verfahren auszuschliessen (§ 16 6BG).

- Pauschal- und Teilangebote sind nicht zulassig.

- Alle vom Anbietenden gemachten Angaben und abgegebenen Unterlagen sind integrierender
Bestandteil dieser Bewerbung. Sie dienen ausschliesslich dem Auswahlverfahren und werden
vertraulich behandelt. Die Anbietenden ermachtigen den Auftraggeber, die in dieser Bewer-
bung gemachten Angaben zu Gberprifen.

- Ein Wechsel der Schlisselpersonen kann nur mit schriftlicher Einwilligung des Auftraggebers
erfolgen. Dieser behalt sich vor, bei Nichteignung des ersetzenden Personals vom Auftrag zu-
ruckzutreten.

- Bei einem vorzeitigen Abbruch der Planungsarbeiten werden nur diejenigen Leistungen vergu-
tet, die bis zu diesem Zeitpunkt erbracht worden sind, es erfolgt keine Entschadigung fur ent-
gangenen Gewinn.

- Vorbehalten bleibt die Genehmigung des Projektauftrags durch den Regierungsrat.

3.15 Rechtsmittelbelehrung

Gegen diese Ausschreibung kann innert zehn Tagen seit Publikation im Kantonsblatt beim Kan-
tonsgericht Luzern, 4. Abteilung, Obergrundstrasse 46, Postfach 3569, 6002 Luzern, Beschwerde
eingereicht werden. Die Beschwerde hat einen Antrag und dessen Begrindung zu enthalten und
ist im Doppel einzureichen. Die angefochtene Ausschreibung und vorhandene Beweismittel sind
beizulegen.
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4. Informationen uber die anbietende Firma

Sofern eine Planergemeinschaft aus mehreren Blros vorgesehen wird, sind die Formulare fur je-
des Buro auszuftllen.

4.1 Angaben zur Firma

Firmenbezeichnung:

Strasse / Nr.:

Postleitzahl / Ort:

Telefon:

E-Mail:

Rechtsform:

Mitarbeitende, die fur diesen Auftrag voraussichtlich eingesetzt werden:

Jahr- Anzahl
Name, Vorname an Berufsausbildung Jahre
gang Praxis

Stellung in der

Ei Funktion im Projekt
irma

4.2 Versicherung, Steuern, Sozialleistungen

Versicherungsgesellschaft:

Police-Nr.:

Verfugbare Summe pro Schadenfall

Deckung bei Personenschaden:

Deckung bei Sachschaden:

Deckung bei Vermdgensschaden:

Adresse des zustandigen Steueramtes

AHV-Ausgleichskasse

BVG-Vorsorgeeinrichtung
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4.3 Angaben zu den Schlusselpersonen

Es kdnnen auch Referenzobjekte angegeben werden, welche durch die Person bei friheren Ar-
beitgebern bearbeitet wurden.

Der Auftraggeber behalt sich vor, ohne Benachrichtigung der Anbietenden Referenzen einzuholen.

Externe/-r Projektleiter/-in

Name, Vorname: Jahrgang:
In der Firma seit: Im Beruf seit:
Grundausbildung: Zusatzausbildung:

Warum fiir diese Funktion besonders geeignet (Deklaration der nétigen Kompetenzen: Kenntnis aller Bundes-
vorgaben beziiglich Richtplaninhalten und —verfahren; Erfahrung bei der Bearbeitung von Richtplanrevisionen;
Grundkenntnisse Uber die rdumlichen Strukturen und Verhaltnisse im Kanton Luzern; Projektmanagementfa-
higkeiten; vgl. Kapitel 3.4.c Ausschreibungsdokument)?

Geben Sie mindestens zwei in den letzten finf Jahren bearbeitete, mit diesem Auftrag vergleichbare Refe-
renzprojekte im Bereich Richtplanrevision an. Es kénnen allenfalls auch Projekte aufgeflihrt werden, die in
frheren Anstellungen ausgefuhrt wurden.

Projekt 1

Auftraggeber:

Objektbezeichnung:

Planerhonorar:

Ausfuhrungsjahr:

Funktion:

Referenzadresse:

Telefon Nr.:

Projekt 2

Auftraggeber:

Objektbezeichnung:

Planerhonorar:

Ausfuhrungsjahr:

Funktion:

Referenzadresse:

Telefon Nr.:
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Stellvertretende/-r externe/-r Projektleiter/-in

Name, Vorname: Jahrgang:
In der Firma seit: Im Beruf seit:
Grundausbildung: Zusatzausbildung:

Warum fiir diese Funktion besonders geeignet (Deklaration der nétigen Kompetenzen: Kenntnis aller Bundes-
vorgaben beziiglich Richtplaninhalten und —verfahren; Erfahrung bei der Bearbeitung von Richtplanrevisionen;
Grundkenntnisse Uber die rdumlichen Strukturen und Verhaltnisse im Kanton Luzern; Projektmanagementfahig
keiten; vgl. Kapitel 3.4.c Ausschreibungsdokument)?

Geben Sie mindestens zwei in den letzten finf Jahren bearbeitete, mit diesem Auftrag vergleichbare Refe-
renzprojekte im Bereich Richtplanrevision an. Es konnen allenfalls auch Projekte aufgefiihrt werden, die in
friheren Anstellungen ausgefiihrt wurden.

Projekt 1
Auftraggeber:

Objektbezeichnung:

Planerhonorar:

Ausfuhrungsjahr:

Funktion:

Referenzadresse:

Telefon Nr.:

Projekt 2

Auftraggeber:

Objektbezeichnung:

Planerhonorar:

Ausfuhrungsjahr:

Funktion:

Referenzadresse:

Telefon Nr.:
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5. Erklarung zu Vergabegrundsatzen und Konkursverfahren

Die unterzeichnete Firma bestatigt, dass sie die nachstehenden Punkte einhalt und verpflichtet
sich, auf erstes Verlangen der Auftraggeberin die entsprechenden Nachweise innert 10 Arbeitsta-
gen schriftlich vorzulegen.

Fir die Beantwortung der Fragen gelten folgende Konventionen:

DX] Trifft fur die Firma zu
[] Trifft fur die Firma nicht zu

Gewahrleistung der Vergabegrundsatze (§ 4 6BG)

Wir sind bis heute allen 6ffentlich-rechtlichen Verpflichtungen wie Abgaben, Steuern, Mehrwert-
steuer, Sozialleistungen (AHV, IV, EO, FAK, ALV, BVG und UVG) einschliesslich der vom Lohn
abgezogenen Arbeitnehmeranteile) ohne Verzug nachgekommen:

[] Trifft fur unsere Firma zu

Wir halten die massgebenden schweizerischen Arbeitsschutzbestimmungen (Arbeitsbedingungen
fur Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, einschlagige Bedingungen (Gesamtarbeitsvertrage) ein:

[ ] Trifft fur unsere Firma zu

Wir halten fir jene Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, die Leistungen in der Schweiz erbringen,
die Gleichbehandlung von Mann und Frau ein:

[] Trifft fir unsere Firma zu

Konkurs- und Nachlassverfahren

Wir befinden uns im heutigen Zeitpunkt in keinem Konkurs- oder Nachlassverfahren:

[] Trifft fir unsere Firma zu

Wettbewerbsverfahren

Wir haben keine Absprachen oder andere wettbewerbsbeeintrachtigenden Massnahmen getroffen.

[] Trifft fir unsere Firma zu
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Unwahre oder nicht gemachte Angaben flihren zum Ausschluss des Anbieters gemass § 16 des
Gesetzes uber die 6ffentlichen Beschaffungen des Kantons Luzern (6BG).

Das unterzeichnende Unternehmen ermachtigt die Vergabestelle, bei den zustandigen Instanzen
(AHV-Ausgleichskasse, Vorsorgeeinrichtung, Steuerverwaltung, paritatische Kontrollorgane usw.)
Auskulnfte bezuglich Erfullung seiner Verpflichtungen einzuholen. Es nimmt zudem zur Kenntnis,
dass das Nichteinbringen der Selbstdeklaration oder falsche Angaben den Ausschluss von der
Teilnahme an der Submission zur Folge haben.

Der Anbieter legt der Offerte einen aktuellen Handelsregisterauszug (nicht alter als 6 Monate) bei.
Eine Kopie genlgt.

Der Anbieter legt der Offerte einen aktuellen Betreibungsregisterauszug (zum Zeitpunkt der Offert-
stellung nicht alter als 1 Monat) bei.

Der / die Unterzeichnete/n bestatigen, dass sie die Ausfuhrungen in den Ausschreibungsunterla-
gen zur Kenntnis genommen haben und die Angaben im Angebot korrekt und verbindlich sind.
Die Unterzeichneten bestatigen, dass die Vergabegrundsatze eingehalten werden und sie sich

verpflichten, auf Verlangen der Auftraggeberin, die entsprechenden Nachweise innert 10 Arbeits-
tagen schriftlich vorzulegen.

Ort und Datum Firma Unterschrift(en)
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