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1 Introduction 

1.1 Objectif 

Le présent document décrit les tâches de l’organe chargé des travaux préparatoires (AvS), de 

l’organe chargé de la mise à jour de la MO (NfS) et de l’Office de l’information géographique 

(OIG), dans le cadre du projet de « Mise à jour périodique de la mensuration officielle ». 

 

1.2 Domaine de validité 

Il sert de base à la mise au concours et à la réalisation du projet. Il s’adresse aux AvS et aux 

NfS. 

 

1.3 Termes utilisés / abréviations 

OIG Office de l’information géographique 

MO Mensuration officielle 

AvS Organe chargé des travaux préparatoires 

Tprép Travaux préparatoires 

NfS Organe chargé de la mise à jour 

MPD Mise à jour périodique de la mensuration officielle 

 

1.4 Document de référence 

 [1] Manuel d’utilisation MPD 2, Version 3.0 
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2 Bases 

L’OIG met à disposition les bases suivantes : 

 

 Un serveur avec le logiciel VerifSO basé sur QGIS avec un module dédié à la PNF. Il est 

utilisé pour les Tprép et la vérification. 

 

 Les couches d’information utilisées pour les Tprép : 

 

Couverture du sol Couche d’information 

Bâtiment HINWEIS_GEBAEUDE 

Revêtement dur HINWEIS_OFFENVEGETATIONSLOS 

Verte HINWEIS_OFFENVEGETATION 

Eau HINWEIS_GEWAESSER 

Boisée HINWEIS_BESTOCKT 

Sans végétation HINWEIS_OFFENVEGETATIONSLOS 

 

 Les données de base pour le contrôle de l’état de la MO : 

Les données de bases fournies par l’OIG sont consignées dans l’environnement VeriSO. Le jeu 

de données « Swissimage » peut être utilisé comme WMS. À cet effet, les identifiants d’accès 

peuvent être demandés auprès de l’OIG. 

 

3 Travaux préparatoires de la mise à jour périodique (Tprép MPD) 

Les travaux préparatoires incluent l’établissement des différences entre l’état actuel et ancien 

des couches d’information Objets divers et Couverture du sol. Ils portent en outre sur le 

géoréférencement et la détermination des attributs des différences constatées, en vue de les 

remettre à l’organe de contrôle et de mise à jour.  

 
Les travaux préparatoires sont effectués par l’AvS. 

 
Les sous-chapitres suivants décrivent en détail le déroulement et les tâches des Tprép.  
 

3.1 Préparation 

 Réception des anciens plans Tprép de la MPD 2007 

 Elaboration d’un calendrier détaillé et remise à l’OIG 

 Connection à l’environnement VeriPNF via x2go 

 Mise en place du transfert de données 

Produit Année / Vol Résolution

Données tramées

SWISSI: Orthophotos numériques Swissimage 2018 10 cm

LDTM50CM: Modèle numérique de terrain LIDAR 50cm 2011-13 50 cm

Données vectorielles / ensemble des données

GNBE: réseau hydrographique du canton de Berne 2017

WANDERNS: Plan sectoriel des itinéraires de randonnée pédestre 2019

WAFW: limites forestières issues des constatations forestières en vigueur du cadastre RDPPF 2017 -

Zones à bâtir (TS 1 & 2) actuel -



Mise à jour périodique de la mensuration officielle  Cahier des charges / Description du projet  

DOCP#939785 / Version 3.0 / 27 juin 2019 / Tobias Richter  Page 5 de 14 

 Contrôle de l’actualité et de l’exhaustivité des données de bases (couches d’information ; 

orthophotos, etc.) 

 Importation des données MO actuelles par commune au format Interlis 
 

Toutes les données de bases sont fournies par l’OIG et conservées sur le serveur. 
 

3.2 Tprép de base 

3.2.1 Environnement logiciel 

Les Tprép sont effectués dans l’environnement logiciel VeriPNF. Il s’agit d’un plugin pour QGIS 

permettant la saisie numérique de modifications. 

 

L’OIG met ce programme à disposition pour le mandataire. 

Les données de base pour l’élaboration des plans des Tprép figurent dans le logiciel. 
 

3.2.2 Etendue du projet 

Lors des Tprép, aucune différence n’est faite selon les standards de qualité des données MO. 

 

La MPD couvre les niveaux de tolérance NT3 à NT5 de la mensuration officielle des quatre 

dernières années (à l’exception des lots en cours). Pour les régions à NT1 et NT2 (zones à 

bâtir), aucune mise à jour ni identification des différences ne sont effectuées dans le cadre des 

Tprép. Il s’agira uniquement de transmettre pour information au service de mise à jour 

compétent les couches d’informations générées pour détecter les changements. 

 

L’unité en charge du traitement des Tprép est la commune. Il est recommandé de fixer l’échelle 

minimale à 1:1000, les différences n’étant ainsi pas détectées à une échelle plus petite. 

 

L’ensemble de la zone faisant l’objet de la mise à jour doit être inspecté et les changements 

géoréférencés, catégorisés et listés. La catégorisation est établie selon les cas donnés de la 

liste de Tprép. Le type de décompte est en outre déterminé. 

 

La liste des lacunes avec les différences doit être saisie dans la langue de la commune 

respective. 
 

3.3 Contrôle des données / directives 

L’AvS procède aux contrôles suivants dans le fichier des données MO pour vérifier si elles sont 

actuelles et complètes. 

 

3.3.1 Directives 

On vérifie que les données ont été saisies dans le respect des consignes en vigueur et qu’elles 

sont complètes. Les consignes de saisie et les exemples sont consignés dans le « Manuel 

d’utilisation MPD 2 » de l’OIG. 

 

3.3.2 Evaluation des couches d’information créées par l’OIG 

Les informations sont classées en cinq catégories : 

 boisée 

 bâtiment 

 eau 
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 terrain ouvert avec végétation 

 terrain ouvert sans végétation 

 

Les indices doivent faire l’objet d’une évaluation complète.  

Ils sont à considérer comme une aide où il y a plus de chances de trouver un changement. Il 

n’est pas garanti que ces informations soient exactes. Elles ont en effet été évaluées selon le 

principe « l’exhaustivité avant l’exactitude ».  

 

3.3.3 Comparaison avec l’état actuel 

Le présent document et l’ensemble des données servent à vérifier l’exhaustivité de la MO dans 

son état actuel et de l’évaluation de toutes les couches d’information créées par l’OIG. 

Les données qui datent de la dernière mise à jour sont à comparer avec les données actuelles. 

Les différences seront mises en évidence et recevront un attribut. 

Il convient de prendre en compte l’année de création des données de base lors du contrôle de 

l’état actuel. Les images aériennes peuvent par exemple être plus récentes que le modèle 

numérique de terrain. 

 

3.3.3.1 Données de base tramées 

L’état actuel de la MO est comparé avec les images tramées suivantes : 

 Swissimage (années de vol 2018) 

 LDTM50CM (années de vol 2011-13) 

 

3.3.3.2 Comparaison avec d'autres jeux de données actuels 

Les jeux de données suivants sont examinés : GNBE, réseau des chemins de randonnée 

pédestre et les constatations de la nature forestière en vigueur dans le cadastre RDPPF (pas 

encore disponibles pour l’ensemble du territoire, selon l’état du cadastre RDPPF). Le « Manuel 

d’utilisation MPD 2 » donne plus de détails à ce sujet. 

Ils doivent également être compris comme des indices. Les modifications pertinentes seront 

aussi marquées et des attributs définis. 

 

3.3.4 Prise en compte de la MPD 1 

Lors de la mise à jour de la MO selon le manuel et la recommandation de travail, il faut 

également tenir compte de la première étape de la MPD 1.  

Les nouveaux Tprép de la MPD 2 doivent rester cohérents avec la première étape de la MPD 1. 

Les cas évalués dans la première étape qui ont été classés à ne pas traiter ne sont donc plus 

examinés. 

A cet effet, les plans de Tprép de la MPD 1 sont transmis au mandataire immédiatement après 

le début des travaux. Ils restent à disposition de l’AvS pendant toute la durée des Tprép et 

doivent ensuite être retournés à l’OIG. 

 

3.4 Description du produit 

Les lacunes constatées sont représentées par un point et numérotées. Le marquage et la 

numérotation doivent être effectués sous forme électronique afin que les données puissent être 

réutilisées dans les phases de travail ultérieures. 

Les lacunes sont enregistrées comme attribut dans une couche (cf. Annexe : Liste Tprèp 

Annexe A : types de cas 
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Le tableau qui les décrit est structuré de la façon suivante : 

 

N° (ogc_fid) Numérotation continue 

Couche (topic) Définition des couches d’information selon MO [CS, OD] 

Description Description des lacunes constatées selon la liste de Tprép 
prédéfinie 

Décompte De quelle manière la mise à jour est-elle décomptée (MPD, 
mise à jour en cours ou erreurs MO) ? 

Remarques Tprèp Remarques de l’AvS 

Date Date de création de l’indication (point) 

Remarques GéoC Remarques du géomètre conservateur chargé de la mise à 
jour 

Organe forestier Décision du KAWA : oui ou non 

Remarques de l'organe 
forestier 

Remarques du KAWA 

Vérification Décision de l’OIG : oui ou non 

Remarques vérification Remarques de l’organe de vérification 

Type de mensuration  

Coordonnée X Coordonnée est (MN95) 

Coordonnée Y Coordonnées nord (MN95) 

 

3.5 Annonce fin des Tprép pour vérification 

Pour procéder à la vérification des travaux préparatoires, l’AvS doit informer l’OIG de 

l’achèvement des travaux. Cette annonce confirme que les Tprép sont complets et terminés. 

Une liste dument remplie doit également être jointe comme confirmation. La responsabilité de la 

suite de la procédure revient à partir de ce moment à l’OIG. 

 

3.6 Communes tests Tprép MPD 

Onze communes feront partie du projet pilote et seront traitées au préalable. Elles seront 

contrôlées en détail et informées des éventuelles lacunes.  

Une fois que l’OIG a validé les communes tests, il lui est possible de poursuivre les travaux 

préparatoires. 

 

3.7 Vérification des Tprép MPD 

L’OIG procède à une vérification. 

 

Après le contrôle détaillé des six communes pilotes, le reste des travaux préparatoires de l’AvS 

est vérifié par échantillonnage. Les documents suivants doivent être fournis lors de la 

vérification : 

 

 Liste des lacunes numérotées (Mängelliste.shp  Shapefile & tableau d’attributs), 



Mise à jour périodique de la mensuration officielle  Cahier des charges / Description du projet  

DOCP#939785 / Version 3.0 / 27 juin 2019 / Tobias Richter  Page 8 de 14 

 Liste de Tprép selon annexe 

 1 rapport technique pour toutes les communes des Tprép  
 

3.7.1 Principes de la vérification  

Les documents transmis sont vérifiés selon les critères suivants : 
 

 Sont-ils complets ? 

 Les Tprép ont-ils été réalisés en suivant les principes figurant dans [1] ? 

 Les données externes fournies ont-elles été prises en compte pour l’évaluation ? 

 

Dans la colonne « vérification », on précise pour chaque changement identifié s’il sera repris 

dans la MO ou non. 
 

3.8 Coordination avec l’OFOR  

Lorsque des différences à la lisière de forêts ou des changements dans les surfaces boisées 
sont détectés lors des Tprép, l’OIG clarifie avec l’OFOR quelle géométrie doit être reprise 
(points 1 à 5 de la liste de Tprép). 

 

3.9 Validation des Tprép 

L’OIG valide tous les Tprép du NfS.  
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4 Travaux de rectification MPD 

4.1 Conclusion du contrat NfS  

L’OIG transmet au NfS la validation accompagnée d’un contrat d’entreprise en deux 
exemplaires, à renvoyer signés à l’OIG, qui les signe à son tour et en retourne un au NfS. 
 

4.2 Transfert des données au NfS 

Dès que l’OIG a donné son aval, le NfS peut commencer les travaux. Les données nécessaires 

sont disponibles sur le serveur et transmises par courriel. 

La liste avec les différences détectées sont transmises au format excel et sous forme de shape. 

L'évaluation du KAWA ainsi que d'éventuels détections supplémentaires  et croquis figurent 

dans un fichier shape indépendant. 

 

4.3 Rectifications par le NfS 

Les rectifications se distinguent selon le standard de qualité MO (MO93 ou NP). Cela se traduit 

par des exigences différentes quant à l'exhaustivité et la représentation. Elles sont décrites en 

détail dans le manuel d’utilisation.  
 

Le NfS réalise les travaux de rectification en suivant les listes de Tprép vérifiées et approuvées 

et le «PNF-Shape». Le NfS se base sur la liste des modifications. Il procède à chaque 

adaptation marquée par un « oui » dans la colonne « vérification ». Il décide ensuite de la 

définition détaillée des lignes. 

 

Les rectifications sont effectuées exclusivement à partir des données de base numériques. 

Aucun examen sur place n’est prévu. 

 

La couche d'information nomenclature n'est pas retravaillée. Elle devra cependant être dans 

quelques cas particuliers être adaptée à la nouvelle couverture du sol. 

 

4.4 Vérification des rectifications 

Les NfS doivent transmettre les documents suivants à l’OIG pour la vérification des corrections : 

 

 Liste Tprép signée (papier) 

 Données MO au format Interlis 

 Rapport technique 

Deux communes par NfS sont contrôlées en détail. Les autres communes sont évaluées par 
échantillonnage.  

 

4.5 Rectification des données dans la commune test 

Chaque NfS procède tout d’abord à des rectifications pour une commune test. Après validation 

de cette procédure par l’OIG, il peut effectuer les mêmes travaux dans d’autres communes. La 

commune test issue des Tprép est contrôlée en premier et doit être validée. 
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4.6 Vérification des rectifications MPD  

L’OIG procède à la vérification des rectifications. 

 

4.7 Objet de la vérification  

Les documents transmis sont vérifiés selon les critères suivants : 

 

 Sont-ils complets ? 

 Les rectifications ont-t-elles été réalisées selon les listes Tprép vérifiées ? 

 En cas d’écart par rapport aux listes, les justifications sont-elles suffisantes/crédibles ? 

 Les surfaces de couverture du sol ont-elles été attribuées de façon correcte ? 

 

4.8 Etendue de la vérification  

L’OIG vérifie intégralement les résultats des travaux de rectification pour deux communes par 

NfS. Les autres communes sont contrôlées par échantillonnage. 

Il est ainsi vérifié que tous les travaux ont été soigneusement réalisés. 

 

4.9 Déroulement de la vérification 

Les adaptations effectuées sont contrôlées par l'OIG. L'entrepreneur est ensuite informe par 

email de la réception des travaux la PNF. Les manquements éventuellement constatées doivent 

être corrigés.  
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5 Documentation 

Les documents ci-après sont créés et archivés au sein du service compétent : 
 

Service Documents archivés : Responsable 

NfS 
 Copie de la liste complétée des Tprép, signée pour la 

réception des travaux de rectification 
NfS 

OIG 
 Liste de Tprép originale, signée et complétée pour la 

réception des travaux de rectification 
OIG 
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6 Décompte 

6.1 Modalités de décompte 

6.1.1 Tprép MPD 

Le calcul de l’indemnité s’effectue sur la base de l’offre et du contrat. 

 

6.2 Facturation 

La facture est établie lorsque tous les travaux sont achevés. La facturation d’acomptes est 

possible après discussion. 

 

Toutes les factures sont envoyées à l’OIG en un seul exemplaire avec les rapports détaillés. 
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7 Annexe : Liste Tprèp 

7.1 Annexe A : types de cas 

 
 

 

7.2 Annexe B : exemple de liste des lacunes 
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