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1 Introduction

1.1 Objectif

Le présent document décrit les taches de I'organe chargé des travaux préparatoires (AvS), de
'organe chargé de la mise a jour de la MO (NfS) et de I'Office de 'information géographique
(OIG), dans le cadre du projet de « Mise a jour périodique de la mensuration officielle ».

1.2 Domaine de validité

Il sert de base a la mise au concours et a la réalisation du projet. Il s’adresse aux AvS et aux
NfS.

1.3 Termes utilisés / abréviations
OIG Office de l'information géographique

MO Mensuration officielle

AvS Organe chargé des travaux préparatoires
Tprép Travaux préparatoires

NfS Organe chargé de la mise a jour

MPD Mise a jour périodique de la mensuration officielle

1.4 Document de référence
¢ [1] Manuel d'utilisation MPD 2, Version 3.0
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2 Bases

L’OIG met a disposition les bases suivantes :

e Un serveur avec le logiciel VerifSO basé sur QGIS avec un module dédié a la PNF. Il est
utilisé pour les Tprép et la vérification.

e Les couches d’information utilisées pour les Tprép :

Couverture du sol Couche d’information

Batiment HINWEIS GEBAEUDE

Revétement dur HINWEIS OFFENVEGETATIONSLOS
Verte HINWEIS OFFENVEGETATION

Eau HINWEIS GEWAESSER

Boisée HINWEIS BESTOCKT

Sans végétation HINWEIS OFFENVEGETATIONSLOS

e Les données de base pour le contrdle de I'état de la MO :

Produit Année /Vol Résolution
Données tramées

SWISSI: Orthophotos numériques Swissimage 2018 10 cm
LDTM50CM: Modéle numérique de terrain LIDAR 50cm 2011-13 50 cm

Données vectorielles / ensemble des données

GNBE: réseau hydrographique du canton de Berne 2017
WANDERNS: Plan sectoriel des itinéraires de randonnée pédestre 2019
WAFW: limites forestieres issues des constatations forestieéres en vigueur du cadastre RDPPF 2017
Zones a batir (TS 1 & 2) actuel

Les données de bases fournies par 'OIG sont consignées dans I'environnement VeriSO. Le jeu
de données « Swissimage » peut étre utilisé comme WMS. A cet effet, les identifiants d’accés
peuvent étre demandés aupres de I'OIG.

3 Travaux préparatoires de la mise a jour périodique (Tprép MPD)

Les travaux préparatoires incluent I'établissement des différences entre I'état actuel et ancien
des couches d’information Objets divers et Couverture du sol. lls portent en outre sur le
géoréférencement et la détermination des attributs des différences constatées, en vue de les
remettre a 'organe de contrble et de mise a jour.

Les travaux préparatoires sont effectués par I'AvS.

Les sous-chapitres suivants décrivent en détail le déroulement et les taches des Tpreép.

3.1 Préparation

Réception des anciens plans Tprép de la MPD 2007
Elaboration d’un calendrier détaillé et remise a 'OIG
Connection a I'environnement VeriPNF via x2go
Mise en place du transfert de données
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e Contréle de l'actualité et de I'exhaustivité des données de bases (couches d’information ;
orthophotos, etc.)
¢ Importation des données MO actuelles par commune au format Interlis

Toutes les données de bases sont fournies par I'OIG et conservées sur le serveur.

3.2 Tprép de base

3.2.1 Environnement logiciel

Les Tprép sont effectués dans I'environnement logiciel VeriPNF. Il s’agit d’'un plugin pour QGIS
permettant la saisie numérique de modifications.

L’OIG met ce programme a disposition pour le mandataire.
Les données de base pour I'élaboration des plans des Tprép figurent dans le logiciel.

3.2.2 Etendue du projet
Lors des Tprép, aucune différence n’est faite selon les standards de qualité des données MO.

La MPD couvre les niveaux de tolérance NT3 a NT5 de la mensuration officielle des quatre
derniéres années (a I'exception des lots en cours). Pour les régions a NT1 et NT2 (zones a
batir), aucune mise a jour ni identification des différences ne sont effectuées dans le cadre des
Tprép. Il s’agira uniguement de transmettre pour information au service de mise a jour
compétent les couches d’informations générées pour détecter les changements.

L’unité en charge du traitement des Tprép est la commune. Il est recommandé de fixer I'échelle
minimale a 1:1000, les différences n’étant ainsi pas détectées a une échelle plus petite.

L’ensemble de la zone faisant 'objet de la mise a jour doit étre inspecté et les changements
géoréférencés, catégorisés et listés. La catégorisation est établie selon les cas donnés de la
liste de Tprép. Le type de décompte est en outre déterminé.

La liste des lacunes avec les différences doit étre saisie dans la langue de la commune
respective.

3.3 Controle des données / directives

L’AvS procéde aux contrbles suivants dans le fichier des données MO pour vérifier si elles sont
actuelles et complétes.

3.3.1 Directives

On vérifie que les données ont été saisies dans le respect des consignes en vigueur et qu’elles
sont complétes. Les consignes de saisie et les exemples sont consignés dans le « Manuel
d'utilisation MPD 2 » de I'OIG.

3.3.2 Evaluation des couches d’information créées par I'OIG

Les informations sont classées en cing catégories :
e boisée

e batiment

e cau
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e terrain ouvert avec végétation
¢ terrain ouvert sans végétation

Les indices doivent faire 'objet d’'une évaluation compléte.

lls sont a considérer comme une aide ou il y a plus de chances de trouver un changement. Il
n’est pas garanti que ces informations soient exactes. Elles ont en effet été évaluées selon le
principe « I'exhaustivité avant I'exactitude ».

3.3.3 Comparaison avec I’état actuel

Le présent document et 'ensemble des données servent a vérifier 'exhaustivité de la MO dans
son état actuel et de I'évaluation de toutes les couches d’information créées par I'OIG.

Les données qui datent de la derniere mise a jour sont a comparer avec les données actuelles.
Les difféerences seront mises en évidence et recevront un attribut.

Il convient de prendre en compte I'année de création des données de base lors du contrble de
I'état actuel. Les images aériennes peuvent par exemple étre plus récentes que le modéle
numérique de terrain.

3.3.3.1 Données de base tramées

L’état actuel de la MO est comparé avec les images tramées suivantes :
e Swissimage (années de vol 2018)
e LDTM50CM (années de vol 2011-13)

3.3.3.2 Comparaison avec d'autres jeux de données actuels

Les jeux de données suivants sont examinés : GNBE, réseau des chemins de randonnée
pédestre et les constatations de la nature forestiére en vigueur dans le cadastre RDPPF (pas
encore disponibles pour 'ensemble du territoire, selon I'état du cadastre RDPPF). Le « Manuel
d'utilisation MPD 2 » donne plus de détails a ce sujet.

lls doivent également étre compris comme des indices. Les modifications pertinentes seront
aussi marquées et des attributs définis.

3.34 Prise en compte de laMPD 1

Lors de la mise a jour de la MO selon le manuel et la recommandation de travail, il faut
également tenir compte de la premiére étape de la MPD 1.

Les nouveaux Tprép de la MPD 2 doivent rester cohérents avec la premiéere étape de la MPD 1.
Les cas évalués dans la premiére étape qui ont été classés a ne pas traiter ne sont donc plus
examinés.

A cet effet, les plans de Tprép de la MPD 1 sont transmis au mandataire immédiatement apres
le début des travaux. lls restent a disposition de 'AvS pendant toute la durée des Tprép et
doivent ensuite étre retournés a 'OIG.

34 Description du produit

Les lacunes constatées sont représentées par un point et numérotées. Le marquage et la
numeérotation doivent étre effectués sous forme électronique afin que les données puissent étre
réutilisées dans les phases de travail ultérieures.

Les lacunes sont enregistrées comme attribut dans une couche (cf. Annexe : Liste Tprep
Annexe A : types de cas
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Le tableau qui les décrit est structuré de la fagon suivante :

N° (ogc_fid)
Couche (topic)
Description

Décompte

Remarques Tprep
Date

Remarques GéoC

Organe forestier

Remarques de l'organe
forestier

Vérification
Remarques vérification
Type de mensuration
Coordonnée X

Coordonnée Y

3.5

Numérotation continue

Définition des couches d’information selon MO [CS, OD]
Description des lacunes constatées selon la liste de Tprép
prédéfinie

De quelle maniére la mise a jour est-elle décomptée (MPD,
mise a jour en cours ou erreurs MO) ?

Remarques de 'AvS

Date de création de l'indication (point)

Remarques du géométre conservateur chargé de la mise a
jour

Décision du KAWA : oui ou non

Remarques du KAWA

Décision de I'OIG : oui ou non

Remarques de 'organe de vérification

Coordonnée est (MN95)

Coordonnées nord (MN95)

Annonce fin des Tprép pour vérification

Pour procéder a la vérification des travaux préparatoires, I'AvS doit informer 'OIG de
'achévement des travaux. Cette annonce confirme que les Tprép sont complets et terminés.
Une liste dument remplie doit également étre jointe comme confirmation. La responsabilité de la
suite de la procédure revient a partir de ce moment a I'OIG.

3.6

Communes tests Tprép MPD

Onze communes feront partie du projet pilote et seront traitées au préalable. Elles seront
contrdlées en détalil et informées des éventuelles lacunes.
Une fois que I'OIG a validé les communes tests, il lui est possible de poursuivre les travaux

préparatoires.

3.7

Veérification des Tprép MPD

L’OIG procede a une vérification.

Aprés le contrble détaillé des six communes pilotes, le reste des travaux préparatoires de 'AvS
est vérifié par échantillonnage. Les documents suivants doivent étre fournis lors de la

vérification :

¢ Liste des lacunes numérotées (Mangelliste.shp > Shapefile & tableau d’attributs),
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o Liste de Tprép selon annexe
¢ 1 rapport technique pour toutes les communes des Tprép

3.7.1 Principes de la vérification
Les documents transmis sont vérifiés selon les critéres suivants :

e Sont-ils complets ?
e Les Tprép ont-ils été réalisés en suivant les principes figurant dans [1] ?

e Les données externes fournies ont-elles été prises en compte pour I'évaluation ?

Dans la colonne « vérification », on précise pour chaque changement identifié s'il sera repris
dans la MO ou non.

3.8 Coordination avec ’'OFOR

Lorsque des différences a la lisiére de foréts ou des changements dans les surfaces boisées
sont détectés lors des Tprép, I'OIG clarifie avec 'OFOR quelle géométrie doit étre reprise
(points 1 & 5 de la liste de Tprép).

3.9 Validation des Tprép
L’OIG valide tous les Tprép du NfS.
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4 Travaux de rectification MPD

4.1 Conclusion du contrat NfS

L’OIG transmet au NfS la validation accompagnée d’un contrat d’entreprise en deux
exemplaires, a renvoyer signés a I'OIG, qui les signe a son tour et en retourne un au NfS.

4.2 Transfert des données au NfS

Dés que I'OIG a donné son aval, le NfS peut commencer les travaux. Les données nécessaires
sont disponibles sur le serveur et transmises par courriel.

La liste avec les différences détectées sont transmises au format excel et sous forme de shape.
L'évaluation du KAWA ainsi que d'éventuels détections supplémentaires et croquis figurent
dans un fichier shape indépendant.

4.3 Rectifications par le NfS

Les rectifications se distinguent selon le standard de qualité MO (MO93 ou NP). Cela se traduit
par des exigences différentes quant a I'exhaustivité et la représentation. Elles sont décrites en
détail dans le manuel d'utilisation.

Le NfS réalise les travaux de rectification en suivant les listes de Tprép vérifiées et approuvées
et le «<PNF-Shape». Le NfS se base sur la liste des modifications. Il procéde a chaque
adaptation marquée par un « oui » dans la colonne « vérification ». Il décide ensuite de la
définition détaillée des lignes.

Les rectifications sont effectuées exclusivement a partir des données de base numériques.
Aucun examen sur place n’est prévu.

La couche d'information nomenclature n'est pas retravaillée. Elle devra cependant étre dans
guelques cas particuliers étre adaptée a la nouvelle couverture du sol.

4.4 Vérification des rectifications
Les NfS doivent transmettre les documents suivants a I'OIG pour la vérification des corrections :

e Liste Tprép signée (papier)
¢ Données MO au format Interlis
¢ Rapport technique

Deux communes par NfS sont contrélées en détail. Les autres communes sont évaluées par
échantillonnage.

4.5 Rectification des données dans la commune test

Chaque NfS procede tout d’abord a des rectifications pour une commune test. Aprés validation
de cette procédure par I'OIG, il peut effectuer les mémes travaux dans d’autres communes. La
commune test issue des Tprép est contr6lée en premier et doit étre validée.
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4.6 Vérification des rectifications MPD
L’OIG procéde a la vérification des rectifications.

4.7 Objet de la vérification
Les documents transmis sont vérifiés selon les critéres suivants :

e Sont-ils complets ?
¢ Les rectifications ont-t-elles été réalisées selon les listes Tprép vérifiées ?
o En cas d’écart par rapport aux listes, les justifications sont-elles suffisantes/crédibles ?

e Les surfaces de couverture du sol ont-elles été attribuées de fagon correcte ?

4.8 Etendue de la vérification

L’OIG vérifie intégralement les résultats des travaux de rectification pour deux communes par
NfS. Les autres communes sont controlées par échantillonnage.
Il est ainsi vérifié que tous les travaux ont été soigneusement réalisés.

4.9 Déroulement de la vérification

Les adaptations effectuées sont contrélées par I'OIG. L'entrepreneur est ensuite informe par
email de la réception des travaux la PNF. Les manquements éventuellement constatées doivent
étre corrigés.
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5 Documentation

Les documents ci-aprés sont créés et archivés au sein du service compétent :

Service Documents archivés : Responsable
e Copie de la liste complétée des Tprép, signée pour la
NfS 8 : . NfS
réception des travaux de rectification
oIG e Liste de Tprép originale, signée et complétée pour la oIG

réception des travaux de rectification
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6 Décompte
6.1 Modalités de décompte
6.1.1 Tprép MPD

Le calcul de I'indemnité s’effectue sur la base de I'offre et du contrat.

6.2 Facturation

La facture est établie lorsque tous les travaux sont achevés. La facturation d’acomptes est
possible aprés discussion.

Toutes les factures sont envoyées a I'OIG en un seul exemplaire avec les rapports détaillés.
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7 Annexe : Liste Tprép

7.1 Annexe A : types de cas
PNF Etappe 2

AVOR-Liste
Pos.| Eb. Bezeichnung d Bezeichnung f Qualitatsstandard Abrechn.
N~| ~ hd ~| (PNps/AVS3) ~ modus  +
0 PNF 1: In PNF 1 beurteilt und entschieden nicht zu bearbeiten MPD1: analysé dans la MPD1 et décision de ne rien modifier
1| BB |Waldgrenzen: Kontrolle und Beurteilung limites de forét: contréle et évaluation PNF
2| BB ([Uebr. best. Flaeche entlang Baechen, Bahn, Autobahn bereinigen rectifier autre surface a revétement dur le long d'un ruisseau, dune voie ferrée, PNF
EO d'une autoroute
3| BB |Wytweiden: Definition durch Waldabteilung paturages boisés: définition par la division forestiére PNF
4| EO [Schmale bestockte Flaeche ab BB in EO libernehmen transférer cordon boisé de CS a OD PNF
5| EO |Schmale bestockte Flache ldschen supprimer cordon boisé PNF
6] EO [Wanderwege: wenn fehlend, als Achse in Einzelobjekte erfassen sentier pédestre: saisir I'axe en tant qu'objet divers si manquant PNF
7| BB |Wege in Landswirtschaftszone gemaess Handbuch chemins en zone agricole conformément au manuel PNF
8| BB |Fluesse und Seen: Bodenbedeckung anpassen riviéres ou lacs: adapter la couveture du sol PNF
9| EO |Hoc damm od. 1 représenter ou supprimer digue de protection LNF
10| BB [Bauernhof Gartenanlage od. uebrig befestigt anp 1 agricole: adapter jardin ou autre surface a revétement dur PNF
11| BB |[Bauernhof: durchgehenden Weg erfassen exploitation agricole: définir chemin en continu Fehler AV
12| BB |Erfassung und/oder Ergaenzungen von Gebaeudeerschliessungen |saisie et/ou complément de voies acces aux batiments Fehler AV
13| BB |Erfassung und/oder Ergaenzung von grossen Parkplaetzen saisie et/ou complément de places de parc couvrant une grande surface LNF
EO
14| BB |Erfassung und/oder Ergaenzung von ue. befestigen Flaechen saisie et/ou complément d'autres surfaces a revétement dur Fehler AV
EO
15| EO [Bahnhof/ Station: Bahnsteig erfassen gare / arrét: saisir le quai LNF
16| BB |[Bereinigung an Gemeinde- oder Losgrenzen (Differenzen zu BB) rectifications en limite de commune ou de lot (différences de couverture du sol) Fehler AV
17| EO |[EO: Bereinigung nach Handbuch (Fl.-, Linien- & Symbolobjekte) OD: rectifications selon manuel (objets ponctuels, linéaires & surfaciques) Fehler AV
18| BB [Loeschenvon ueberfluessigen Bodenbedeckungsgrenzen suppression de limites de couverture du sol superflues Fehler AV
19 BB |neue BB ausscheiden, BB - Art aendern, BB - Abgrenz. anpassen délimiter nouvelle CS, modifier genre CS, modifier limite CS PNF
20| BB |fehlendes Silo/Wasserbecken / Gebaeude etc. silo / bassin d'eau / batiment etc. manquant LNF
21| EO |fehlende Bruecke / Mast/schm. Weg / eing. Gewaesser / Tunnel pont/mat/ sentier / eau canalisée souterraine / tunnel manquant LNF
22| BB [Gebaeude vorhanden /unterierdisch? batiment présent/ souterrain ? LNF
EO
23| BB |Bodenbedeckung loeschen supprimer couverture du sol PNF
24| BB |Diverses divers
EO
oge_fid| ‘topic un bem_avor datum bem_nfg | forstorgan bem_forst verifikati | bem_verifi
1 20-neue BB ausscheiden, BB Art aendern, BB Abgrenzung anpassen_| PNF. ‘Anpassung Weg 018/07/26 10:16:37.778 Ja
2 T-Waldgrenzen: Kontroll und Beurteiung 3 Waklgrenze? 16107126 10:25:54 6 Nein Keine Anderung; Tel eines AV viird bei Abschiuss nachgefuhrt
3 [Enzelobjekte SWanderwege: wenn fehiend, als Achse hn Enzelobjeke erfassen | PNF 18007126 10:26:11.7 0
[ 0-neue BB ausscheiden, BB Arl aendern, B8 Abgrenzung anpassen | LIF 16107126 10:30:45.6 ia Keswerk—
5 0-neue BB ausscheiden, BB Art aendern, BB Abgrenzung anpassen | LNF. 18/07/ 0:58.72 Ja Kieswerk —>
6 0-neue BB ausscheiden, BB Art aendern, BB Abgrenzung anpassen | PNF. Kein Gewasser auserhalb Wald ersichtich )7/ ):34:05.830
7 Kontrolle und Beurteiung N Waldgrenze auf 07126 10:37:47.851 Ja Anderung; Waldgrenze gem. PNF Hinweis KAWA (Linie) — 3 mWaldsaum
8 ‘aldgrenzen: Kontrolle und Beurteilung NF Wald? 07726 10:45:44.953 Nein Keine Anderung; Teil eines Rodungsdossier — AV wird bei Abschluss nachgefuhrt
9 0-neue BB heiden, BB Art aendern, BB Abgrenzung anpassen NF /07/26 10:45:55.599 Ja
10 19-Loeschen von -ehler I07/26 10:47:59.382
1 20-neue BB ausscheiden, BB Art aendern, BB Abgrenzung anpassen | PNF 2018/07/26 10:48:09.479
12 20-neue BB ausscheiden, BB Art aendern, BB Abgrenzung anpassen | PNF 2018/07/26 10:49:05.232
13 20-neue BB ausscheiden, BB Art aendern, BB Abgrenzung anpassen | PNF Anpassung 2018/07/26 10:51:41.933
14 20-neue BB ausscheiden, BB Art aendern, BB Abgrenzung anpassen | PNF 2018/07/26 10:56:22.666 Ja
15 | Einzelobjekte. 6-Wanderwege: wenn fehlend, als Achse in Einzelobjekte erfassen | PNF ‘Wanderweg durchgehend erfassen 2018/07/26 10:57:11.263
16 | Einzelobjekte 6-Wanderwege: wenn fehlend, als Achse in Einzelobjekte erfassen PNF 2018/07/26 10:57:24.946
17 | Bodenbedeckung | 1-Waldgrenzen: Kontrolle und Beurteiung PNF Wald bis an Gewasser 2018/07/26 10:59.:47.266 Nein Keine Anderung; AV ist richtig — Weiher auf Pz. 1134
18 20-neue BB ausscheiden, BB Art aendern, BB Abgrenzung anpassen_| PNF 018/07/26 12:04:59.754.
19 edeckung | 17-Bereinigung an Gemeinde- oder Losgrenzen (Differenzen zu BB) Fehler Anpassung an 018/07/26 12:06:09.486
2 20-neue BB ausscheiden, B Ar aendern, B8 Abgrenzung anpassen_| PNF Weg als Wanderweg erfassen 018107126 12:06:45.778
21 | Einzelobjekte 6-Wanderwege: wenn fehlend, als Achse in Einzelobjekte erfassen PNF. 018/07/26 12:09:08.808
22 | Bodenbedeckuna | 20-neue BB ausscheiden. BB Art aendern. BB Abarenzuna anoassen | PNF. 018/07/26 12:14:40.004
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Mise a jour périodique de la mensuration officielle Cabhier des charges / Description du projet

Dokument-Protokoll

Datum Version Beschreibung der Version

30.09.2016 |1.0 Version PNF 2.1

18.07.2017 |2.0 Version PNF 2.2

21.06.2019 (3.0 Version PNF 2.3

Prufung

Version Stelle Datum Visum Bemerkungen
1.0 P1 25.10.2016 |Ri

2.0 P1 18.07.2017 |Ma

3.0 P1 27.06.2019 |(Ma

Genehmigung

Version Stelle Datum Visum Bemerkungen
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