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1 _Vertragsgegenstand

1.1

Projektdefinition

1.2

Der UPIaNS - Abschnitt Tribbach - Haag (km 141.800 bis 157.500 der N13/28) wurde im Jahr 1980 in
Betrieb genommen. Dementsprechend weist dieser Abschnitt mittlerweile ein Alter von 39 Jahren auf.
Seit der Inbetriebnahme wurde kein Erhaltungsprojekt durchgefihrt.

Aufgrund des fortgeschrittenen Alters ist deshalb fiir diesen Abschnitt ein Erhaltungsprojekt vorgesehen,
welches ab dem Jahr 2024 realisiert werden soll.

In der Projektierung ist der Zustand der Betonfahrbahn abzukldren und entsprechende Varianten zur
Sanierung, resp. Instandsetzung (inkl. Varianten der Verkehrsfiihrung fiir die Bauausfiihrung)
auszuarbeiten.

Des Weiteren sind die Erneuerung der Betriebs- und Sicherheitsausriistung (BSA) sowie die
Instandsetzung samtlicher Kunstbauten und der Entwasserung in diesem Projekt-Perimeter vorgesehen.
Im UPlaNS-Abschnitt existieren noch keine Strassenabwasserbehandlungsanlagen (SABA). In der
Projektierung sind der Bedarf und das Ausmass an SABA sowie mogliche Standorte abzuklaren. Die
Realisierung der erforderlichen SABA ist im Erhaltungsprojekt zu berlcksichtigen.

Die Gesamtkosten des Erhaltungsprojekis betragen ca. 260 Mio. CHF inkl. MwSt. (Preisbasis 2017).
Darin sind der Unterhalts-Teil und der Ausbau-Teil berticksichtigt, wobei sich Letzterer auf den Bedarf
der SABA, allfalliger Massnahmen infolge der Larmberechnungen aus der Projektierung des UPIaNS
und der Landbeanspruchung (Installationsplatze und Baustellenerschliessung) beschrankt.

Die Realisierung des UPIaNS Triibbach - Haag soll in den Jahren 2023 bis 2026 (IBN 2027) erfolgen.

Leistungsumfang des Beauftragten innerhalb des Projektes

Der Auftraggeber Ubertragt dem Beauftragten gemass diesem Vertrag und seinen Bestandteilen
folgende Leistungen:

Bestandteil des vorliegenden Vertrags ist das Mandat Projektverfasser BSA (PV BSA) fir die Phasen
Erhaltungskonzept (EK). Die Phasen Massnahmenkonzept/Ausfiihrungsprojekt (MK/AP) bis
Inbetriebnahme (IBN) sind optional.

Zustandsaufnahmen

Zustandsaufnahmen, welche fur die Erarbeitung der Projektdossiers (EK bis MP/DP) notwendig sind,
werden durch den Bauherrn direkt an separate Unternehmungen vergeben.

Der PV BSA st fur die Beschaffung der notwendigen Mandate, die Koordination, die Auswertung und
die Interpretation der Zustandsaufnahmen zustandig.

Grundlagen
Auf Grund des Alters der Anlage liegen keine digitalen Grundlagen zum Bauwerk vor.
Von den vorhandenen Plangrundlagen wird nach Auftragserteilung eine digitale Kopie im Format

"PDF" abgegeben. Die Aufwendungen fiir die CAD-taugliche Aufbereitung, sind in den
ausgeschriebenen Stunden enthalten. Eine Liste der vorhandenen Unterlagen liegt den
Ausschreibungsunterlagen bei.

Vertragsgegenstand
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Gegenstand dieses Vertrages sind die Planungs- und Bauleitungsleistungen des Fachbereichs BSA fir
die Erarbeitung des Erhaltungskonzeptes (EK) und optional des
Massnahmenkonzeptes/Ausfuhrungsprojektes (MK/AP) bis Inbetriebnahme (IBN), in Koordination mit
den Ubrigen Projektverfassern, insbesondere mit dem Projektverfasser Bau.

Die dazu zu erbringenden Leistungen basieren grundsatzlich auf der Norm SIA 108, resp. Norm SIA
112. Erganzende prazisierende und/oder dariiber hinaus gehende Leistungen werden nachfolgend im
Sinne von besonders zuvereinbarenden Leistungen definiert. Die hier aufgefihrte Liste an zu
erbringenden Leistungen ist nicht abschliessend und kann durch die Bauherrschaft fallweise durch
zusatzliche Leistungen erganzt werden. Der notwendige Aufwand an Stunden fiir die Erbringung der
Leistungen ist in den durch den Bauherrn vorgegebenen Stunden enthalten.

Die zur Genehmigung des Projekts je Phase einzureichenden Dokumente richten sich grundsatzlich
nach den Vorgaben aus den Fachhandbichern des ASTRA. Darin sind die allgemeinen Leistungen der
Planer und Inhaltsverzeichnisse der Projekt-Dossier festgehalten.

Die genaueren Leistungsbeschriebe sind den Beilagen B06.1 Allgemeine Projektierungsleistungen,
B06.2 Leistungsbeschrieb PV sowie B06.3 Leistungsbeschrieb 6BL, zu entnehmen.

Die zu erbringenden Arbeiten im Rahmen des Projekts sind in den entsprechenden Fachhandbiichern
des ASTRA zu finden. Diese kénnen unter folgendem Link heruntergeladen werden:

http://www.astra.admin.ch/dienstleistungen/00129/00183/index.html?lang=de

Grobterminplan
- Beschaffungen Projektverfasser 2019
- Erarbeitung und Genehmigung Globales Erhaltungskonzept (EK) 2019/20
- Abgabe Globales Erhaltungskonzept an FU (1. Stellungnahme) Mitte 2020
optional:

- Erarbeitung und Genehmigung MK 2020/2021

- Erarbeitung und Genehmigung MP 2021/2022

- Erarbeitung AP 2020/2021

- Erteilung PGV Mitte 2023

- Erarbeitung und Genehmigung DP 2023/2024

- Ausschreibungen Vorlos 2022/23

- Realisierung Vorlos 2023

- Ausschreibungen Hauptlos 2022 - 2024

- Realisierung Hauptlos 2024 - 2027

- Inbetriebnahme, DAW 2026/2027

Sitzungswesen
Nach heutigem Stand wird dieses wie folgt organisiert:
- GPLS 4-wéchentlich GPL, BHU, PL, TPL und Drittplaner nach Bedarf

- PFS (mit FU Bern) unregelmassig GPL, FU, BHU, PL, TPL, Drittplaner nach Bedarf Sitzungen
Fachbereichsweise; Basis je Fachbereich ca. 2 Sitzungen

Nachbarprojekt
N13/28-32 Oberriet - Haag
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Nordlich an das Projekt ,UPIaNS Triibbach - Haag“ anschliessend liegt der Unterhaltsabschnitt ,N13/28-
32 Oberriet - Haag®. Auch fir diesen Abschnitt der Nationalstrasse laufen die Projektierungsarbeiten zur
Instandsetzung bereits.

Die Projektierung beider Abschnitte lauft parallel und zeitgleich. Rahmenbedingungen, Schnittstellen
(u.a. BSA, Entwasserung und weitere) und Projektnormalien sind mdglichst aufeinander abzustimmen.

Die Realisierung der beiden Unterhaltsabschnitte kann aufgrund der ASTRA-Vorgaben nicht gleichzeitig
erfolgen. Welcher der beiden Unterhaltsabschnitte zuerst realisiert wird, wird spater entschieden.

2 Vertragsbestandteile und Rangfolge bei Widerspriichen

2.1 Liste der Vertragsbestandteile

Integrierte Bestandteile des Vertrages sind entsprechend ihrer Bedeutung in nachstehender Rangfolge:
2.1.1 Die vorliegende Vertragsurkunde
2.1.2 Leistungsbeschrieb
2.1.3 Die Allgemeinen Vertragsbedingungen KBOB fiir Planerleistungen, Ausgabe 2015
2.1.4 Weitere Vertragsbestandteile
2.1.4.1 Das Angebot des Beauftragten vom .....

2.1.5 Technische Regeln der Baukunde. Insbesondere die Richtlinien, Weisungen, Fachhandbicher
des ASTRA (www.astra.admin.ch/Standards, Forschung, Sicherheit)

2.2 Rangfolge bei Widerspriichen

Soweit zwischen den hiervor aufgefihrten Vertragsbestandteilen ein Widerspruch besteht, ist die vorgenannte
Rangfolge fiir den Vorrang massgeblich. Besteht ein Vertragsbestandteil aus mehreren Dokumenten, geht bei
Widerspriichen das zeitlich jingere Dokument dem &lteren vor.

Allgemeine Geschaftsbedingungen des Beauftragten sowie seiner Subunternehmer und Lieferanten gelten
nur dann, wenn sie in Ziffer 10 (Besondere Vereinbarungen) aufgefihrt sind.
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3 Leistungen des Beauftragten

3.1 Leistungsvereinbarungen zu Teilphasen

Der Beauftragte verpflichtet sich in Kenntnis des diesem Vertrag zugrunde liegenden Projektes (vgl. Ziffer 1.1
und 1.2 hiervor) zur Erbringung samtlicher in dieser Vertragsurkunde und den weiteren Bestandteilen
umschriebenen Leistungen (Grundleistungen und besonders vereinbarte Leistungen).

3.2 Ubertragene Teilphasen

Der vorliegende Vertrag umfasst die nachstehenden Teilphasen gemass Art. 4 Ordnung SIA 103/2014 resp.
Norm SIA 112/2014 «Modell Bauplanung»:

ASTRA-Nomenklatur (gem. NSG/NSV)

LM SIA 112, resp. LHO SIA 102, 103,
108

ASTRA-Richtlinie "Bau der
Nationalstrassen"

ASTRA-RIichtlinie "Unterhalt der
Nationalstrassen"

|:| 11 Bedirfnisformulierung,
Lésungsstrategien

D 21 Definition des Vorhabens /
Projektdefinition,
Machbarkeitsstudie

|:| 22  Auswahlverfahren

41 Ausschreibung, Offertvergleich,
Vergabeantrag

51 Ausflhrungsprojekt

52  Ausflihrung

53 Inbetriebnahme, Abschluss

Projektstudie

Auswahlverfahren
Generelles Projekt (GP)
Ausfiihrungsprojekt (AP)
Detailprojekt (DP)

Ausschreibung, Offertvergleich,
Vergabeantrag

Unterlagen fur die Ausfuhrung
Bau

Inbetriebnahme, Abschluss

Auswahlverfahren

Globales Erhaltungskonzept (EK)
Massnahmenkonzept (MK)
Massnahmenprojekt (MP)

Ausschreibung, Offertvergleich,
Vergabeantrag

Unterlagen fur die Ausfuhrung
Massnahmenausfiihrung

Inbetriebnahme, Abschluss

freigegeben wird mit Unterzeichnung der vorliegenden Vertragsurkunde jedoch nur:

ASTRA-Nomenklatur (gem. NSG/NSV)

LM SIA 112, resp. LHO SIA 102, 103,
108

ASTRA-Richtlinie "Bau der
Nationalstrassen"

ASTRA-Richtlinie "Unterhalt der
Nationalstrassen"

|:| 11 Bedirfnisformulierung,
Lésungsstrategien

|:| 21 Definition des Vorhabens /
Projektdefinition,
Machbarkeitsstudie

|:| 22  Auswahlverfahren

|:| 41 Ausschreibung, Offertvergleich,

Vergabeantrag

Projektstudie

Auswahlverfahren
Generelles Projekt (GP)
Ausfiihrungsprojekt (AP)
Detailprojekt (DP)

Ausschreibung, Offertvergleich,
Vergabeantrag

Auswahlverfahren

Globales Erhaltungskonzept (EK)
Massnahmenkonzept (MK)
Massnahmenprojekt (MP)

Ausschreibung, Offertvergleich,
Vergabeantrag
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|:| 51  Ausflihrungsprojekt Unterlagen fiir die Ausfiihrung Unterlagen fiir die Ausfiihrung
D 52  Ausfihrung Bau Massnahmenausfiihrung

|:| 53 Inbetriebnahme, Abschluss Inbetriebnahme, Abschluss Inbetriebnahme, Abschluss

Weitere Teilphasen (Optionen!) werden Schritt fur Schritt durch schriftiche Anzeige des im Vertrag
angegebenen Projektleiters des Auftraggebers freigegeben. Der Auftraggeber behalt sich vor, einzelne
Teilphasen nicht ausfihren zu lassen. Betreffend Entschadigung gilt Art. 18 der Allgemeinen
Vertragsbedingungen KBOB fiir Planerleistungen, Ausgabe 2015.

3.3 Gesamtleitung

Der Beauftragte tUbernimmt die Gesamtleitung flr phasenubergreifende Leistungen gemass Art. 3.4 SIA
Ordnung.

Vergiitung

41 Vergiitung

4.1.1 Es wird eine Verglitung nach erbrachtem Zeitaufwand vereinbart fir folgende Leistungen:

Gemass detailliertem Angebot des Beauftragten vom ......

Gemass folgenden Stundenansatzen exkl. MWST:

Projektleiter BSA CHF
Projektleiter Stv. BSA CHF
Bauleiter BSA CHF
Kategorie A CHF
Kategorie B CHF
Kategorie C CHF
Kategorie D CHF
Kategorie E CHF
Kategorie F CHF
Kategorie G CHF
Offerierte Vergutung brutto nach Zeitaufwand inkl. Nebenkosten CHF 0.00
Zuschlage fur Nacht- und Sonntagsarbeit CHF 0.00
/. Rabatt 0,00 % CHF 0.00
Zwischentotal CHF 0.00
Zusatzliche Nebenkosten gemass Ziffer 4.2 (2. Abschnitt) CHF
Vereinbarte Vergiitung netto CHF 0.00
MWST zum Satz von 7.7% CHF 0.00
Total Vergiitung inkl. MWST CHF 0.00

Dieser Betrag wird der Teuerung gemass Ziffer 4.3 angepasst.

Dieser Betrag gilt als Kostendach im Sinne von Artikel 9.2 der Allgemeinen Vertragsbedingungen
KBOB fur Planerleistungen.
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Die Aufteilung der Vergltung je Inventarobjekt, Finanzierungskonto und Kostenart richtet sich
nach beiliegendem Rechnungsdeckblatt.

4.2 Nebenkosten
Nebenkosten des Beauftragten betreffend Arbeitsunterlagen (wie Plane, Fotokopien, sonstige
Dokumente), Telefon, Fax, Porti, Computerinfrastruktur, Versicherungen, Reisespesen und Reisezeit,
auswartige Unterkunft und Verpflegung sind in der vereinbarten Verglitung gemass Ziffer 4.1 hievor
eingerechnet.
Zusatzliche Nebenkosten fir die Abgabedossiers wie Plankopien und sonstige Dokumente wie
Broschiren, Berichte, etc., welche zur Planung, Erstellung und Dokumentation des Bauwerks bendtigt
und durch den Auftraggeber explizit bestellt wurden, werden dem Beauftragten gemass
nachgewiesenem Aufwand vergiitet.

4.3 Teuerungsanpassung
Preisanderungen infolge Teuerung werden gemass der zur Zeit des Vertragsabschlusses aktuellen
Fassung der Norm SIA 126 «Preisanderung infolge Teuerung bei Planerleistungen» berechnet.

4.4 Vergiitung der nicht abschliessend definierten Leistungen

4.4.1 Art der nicht abschliessend definierten Leistungen:

Die aufgeflhrten Leistungen gelten als abschliessend definiert. Soweit sich in der
Vertragsabwicklung erweist, dass Leistungen naher zu definieren sind, bestimmt der Auftraggeber
diese Leistungen.

4.4.2 Vergutungsregelung:

Die Vergutung fur allfallige nach Vertragsabschluss definierte Leistungen sind einvernehmlich vor
Beginn der Arbeiten zu vereinbaren. Grundlage fiir die Berechnung der Vergiltung bildet Ziffer
4.1. Ohne schriftliche Bestatigung des Auftraggebers entféllt der Anspruch auf Vergitung.

5 Finanzielle Modalitaten

5.1

Rechnungsstellung und Bezahlung

Die Rechnungen sind zusammen mit dem ausgefillten Rechnungsdeckblatt in einfacher Ausfihrung an
die nachstehende Adresse einzureichen:

Amberg Engineering AG
c/o BHU N13/28
Trockenloostrasse 21
8105 Regensdorf-Watt

Die Rechnungen haben sich detailliert und nachprifbar zu den nach diesem Vertrag geschuldeten und
erbrachten Leistungen zu aussern. Der Beauftragte hat je Mitarbeiter detailliert anzugeben, welche
Leistungen mit welchem Zeitaufwand in Rechnung gestellt werden. Die Mehrwertsteuer und die
Nebenkosten sind separat auszuweisen. Diesen Anforderungen nicht genugende Rechnungen werden
an den Beauftragten zur Korrektur und allenfalls Erganzung der Dokumentation zuriickgewiesen. Zur
Uberpriifung der Richtigkeit der Angaben ist dem Finanzinspektorat des Auftraggebers jederzeit Einsicht
in die massgebenden Unterlagen zu gewahren.
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5.2 Zahlungsfristen

Ordnungsgemass zugestellte Rechnungen werden mit Eingang an die bezeichnete Adresse fallig. Der
Auftraggeber leistet fallige Zahlungen innerhalb von 45 Tagen seit ordnungsgemassem Eingang der
Rechnung.

Vorbehalten bleiben die Bestimmungen Uber die Schlussabrechnung gemass Ziffer 9.5 der Allgemeinen
Vertragsbedingungen KBOB fiir Planerleistungen, Ausgabe 2015.

6 Fristen und Termine

6.1 Fiir die Planungs- und Projektierungsphase (SIA-Teilphasen 31-41)

Frist / Termin Tatigkeit
01.11.2019 Beginn der Arbeiten
31.12.2024 Ende der Arbeiten

6.2 Fiir die Realisierungsphase (SIA-Teilphasen 51-53)

Es gilt das zu vereinbarende Planlieferungsprogramm.

Frist / Termin Tatigkeit
01.01.2023 Beginn der Arbeiten
31.12.2027 Ende der Arbeiten

7 Ansprechstellen

Fir samtliche Zwecke des vorliegenden Vertrages, einschliesslich Vertragsanderungen, der Ubermittiung und
Zustellung von Mitteilungen, Anfragen und dergleichen, lautet die Ansprechstelle:
Auf der Seite Auftraggeber

Name

Firma

Adresse

Telefon

Fax

E-Mail
Auf der Seite Beauftragter

Name

Firma

Adresse

Telefon

Fax

E-Mail
Andern eine Ansprechstelle oder deren Kontaktdetails, erfolgt umgehend eine schriftliche Mitteilung an die
andere Partei.
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8 Versicherungen

Der Beauftragte bzw. die Planergemeinschaft (einfache Gesellschaft im Sinne von Art. 530 ff OR) erklart, fir
die Dauer des Auftrages folgende Berufshaftpflichtversicherung abgeschlossen zu haben, die Versicherung
wahrend der Dauer des Auftrages aufrecht zu erhalten und die entsprechenden, glltigen
Versicherungsnachweise dem Auftraggeber auf Verlangen zu liefern:

Pauschal fiir Personen-, Sach- und Folgeschaden CHF 10'000'000.00

Sonstige Schaden:
Bautenschaden CHF 5'000'000.00

Versicherungsgesellschaft:

Policen-Nr.:

Selbstbehalt pro Schadenereignis CHF
(max. 20% der Versicherungssumme)

9 Arbeitsschutzbestimmungen, Arbeitsbedingungen, Gleichbehandlung und Integritét

Der Beauftragte verpflichtet sich, fir Leistungen in der Schweiz, die am Ort der Leistung geltenden
Arbeitsschutzbestimmungen und Arbeitsbedingungen fir Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer einzuhalten.

Er erklart, gesetzliche Sozialabgaben und Versicherungsbeitrdge sowie die Ubrigen Beitrdge gemass
Rahmenarbeitsvertrdgen, sofern vorhanden, geleistet und die Mehrwertsteuer bezahlt zu haben.

Des Weiteren verpflichtet sich der Beauftragte, fir Leistungen in der Schweiz die Gleichbehandlung von Frau
und Mann in Bezug auf die Lohngleichheit einzuhalten.

Zieht der Beauftragte zur Vertragserfiillung Dritte bei, hat er diese zu verpflichten, die vorgenannten
Grundsdtze ebenfalls einzuhalten.

Der Beauftragte versichert zudem, keine Absprachen oder andere den Wettbewerb beeintrachtigende
Massnahmen zu treffen oder getroffen zu haben. Der Beauftragte verpflichtet sich, alle erforderlichen
Massnahmen zur Vermeidung von Korruption zu ergreifen, so dass insbesondere keine Zuwendungen oder
andere Vorteile angeboten oder angenommen werden.

Bei Missachtung vorstehender Verpflichtungen hat der Beauftragte dem Auftraggeber pro Verstoss eine
Konventionalstrafe in der Héhe von 10,00% der Auftragssumme exkl. MWST, mindestens aber CHF 3'000.00,
héchstens jedoch CHF 100'000.00 zu entrichten.

Der Beauftragte nimmt zur Kenntnis, dass ein Verstoss zudem in der Regel zur Aufhebung des Zuschlages
sowie zu einer vorzeitigen Vertragsauflosung aus gewichtigen Griinden durch den Auftraggeber fiihrt.

10 Besondere Vereinbarungen

Der Beauftragte ist verantwortlich, dass Rechnungen von Unternehmern innerhalb der nachfolgend
aufgefiihrten Fristen gepriift und an die Bauherrschaft weitergeleitet werden:

a. Bei vereinbarten Zahlungsplanen, bei Abschlagszahlungen nach geschatzter Leistungserbringung, bei
Abschlagszahlungen nach effektiv erbrachter Leistung bei Einheitspreisvertragen, sowie bei
Regierechnungen und Abrechnungen fir Preisdnderungen betragt die Prif- und Weiterleitungsfrist fur
ordnungs-gemass abgefasste Rechnungen maximal 10 Tage nach Eingang beim Beauftragten des
Bauherrn.

b. Bei Schlussrechnungen betragt die Prif- und Weiterleitungsfrist flir ordnungsgemass abgefasste
Rechnungen maximal 30 Tage nach Eingang beim Beauftragten des Bauherrn.
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Halt der Beauftragte diese Prif-/Weiterleitungsfrist nicht ein, behalt sich der Bauherr vor, vom Unternehmer
verrechnete Verzugszinsen dem Beauftragten in Rechnung zu stellen oder mit seinen Honorarforderungen zu
verrechnen.

11 Inkrafttreten

Der vorliegende Vertrag tritt mit der Unterzeichnung durch die Parteien in Kraft.

12 Vertragsanderungen

Erganzungen und Anderungen dieses Vertrages und dessen Vertragsbestandteile sind nur giiltig, wenn sie
von den Parteien schriftich vereinbart werden. Dies gqilt auch fir die Aufhebung dieses
Schriftlichkeitsvorbehaltes.

Sollten einzelne Bestimmungen des Vertrages llickenhaft, rechtlich unwirksam oder aus anderen Griinden
undurchfiihrbar sein, so wird die Giiltigkeit des Vertrages im Ubrigen davon nicht beriihrt. Die Parteien werden
in einem solchen Falle eine Vereinbarung treffen, welche die betreffende Bestimmung durch eine wirksame,
wirtschaftlich méglichst gleichwertige Bestimmung ersetzt.

13 Anwendbares Recht und Gerichtsstand

Auf den vorliegenden Vertrag ist ausschliesslich schweizerisches Recht anwendbar. Die Anwendbarkeit des
Ubereinkommens der Vereinten Nationen Uber den internationalen Warenverkehr vom 11. April 1980 (Wiener
Kaufrecht, SR 0.221.211.1) wird ausdricklich ausgeschlossen.

Fur Streitigkeiten aus diesem Vertrag wird als Gerichtsstand Bern vereinbart.

14 Ausfertigung

Die vorliegende Vertragsurkunde ist in 2 gleichlautenden Exemplaren ausgefertigt.
Der Beauftragte und der Auftraggeber haben je 1 unterzeichnetes Exemplar erhalten.
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15 Unterschriften

Ort und Datum:

Bundesamt fiir Strassen

Unterschrift Unterschrift

Ort und Datum:

Vorname und Name:
Funktion:
(in Blockschrift)

Beilagen
Rechnungsdeckblatt
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