

Anbieter: **Anbieter A**

## Honorartabelle

*Die hellgelb hinterlegten Zellen sind ausfüllen.*

Die hellgelb hinterlegten Zellen sind ausfüllen.			Stunden														
			Erhaltungskonzept (EK)					optional									
Funktion	Name	Kat.	Q4/2019	Q1/2020	Q2/2020	Q3/2020	Total EK	Massnahmen- konzept / Ausführungs- projekt (MK/AP)	Massnahmen- projekt / Detailprojekt (MP/DP)	Ausschreib- ungen, Offertvergleich, Vergabeantrag	Unterlagen für die Ausführung	Realisierung	Inbetriebnahme, Abschluss	Total	Ansatz CHF/h	Honorar CHF	
Schlüsselpersonen:																-	
Projektleiter	Vorname Name		30	50	60	40	180	250	450	350	400	500	200	2'330		-	
Projektleiter Stv.	Vorname Name		10	20	25	15	70	100	150	150	150	200	50	870		-	
Bauleiter BSA	Vorname Name	Auswahl								100	200	1'500	150	1'950	-	-	
weiteres Personal:																	
diverse	ohne	A	1	2	2	0	5	10	10	10	10	10	5	60		-	
diverse	ohne	B	10	20	15	10	55	50	80	50	20	20	15	290		-	
diverse	ohne	C	50	70	80	60	260	220	360	430	240	150	80	1'740		-	
diverse	ohne	D	50	90	90	60	290	400	540	640	680	840	240	3'630		-	
diverse	ohne	E	40	100	60	20	220	380	500	450	630	900	340	3'420		-	
diverse	ohne	F	10	45	30	10	95	120	180	150	240	200	135	1'120		-	
diverse	ohne	G	10	30	20	10	70	50	80	30	50	35	40	355		-	
diverse	ohne	3/4G	10	20	15	10	55	40	60	20	40	30	30	275	-	-	
diverse	ohne	1/2G	10	20	15	5	50	30	40	20	40	15	15	210	-	-	
Summe			231	467	412	240	1'350	1'650	2'450	2'400	2'700	4'400	1'300	16'250	-	-	

Anbieter: **Anbieter A****Zuschläge für Nacht- und Sonntagsarbeit**

Funktion		Nachtarbeit: Mo - Sa, 23h - 06h		Sonntagsarbeit So 23h - Mo 06h		Angebot
		Vorgabe	Zuschlag	Vorgabe	Zuschlag	
		BH h	CHF/h	BH h	CHF/h	
Projektleiter		20		10		-
Projektleiter Stv.		20		10		-
Bauleiter BSA		200		40		-
Kat. A		5		5		-
Kat. B		5		5		-
Kat. C		50		10		-
Kat. D		50		15		-
Kat. E		50		15		-
Kat. F		30		15		-
Kat. G		20		15		-
<b>Summe</b>		<b>450</b>		<b>140</b>		-

**Nebenkosten**

Allgemeine Nebenkosten gem. Art. 4.2 (2.Abschnitt)				Einheit	Anzahl	Einheitspreis max.	Offerte	Betrag
Allgemeine Nebenkosten gemäss nachgewiesenem Aufwand				LE	1		10'000.00	10'000.00
Kopien	80 g/m2	s/w	A4	St	20'000	0.20		0.00
			A3	St	4'000	0.20		0.00
Farbkopien	80 g/m2	farbig	A4	St	18'000	1.00		0.00
			A3	St	8'000	1.50		0.00
Planplots	90 - 110 g/m2	s/w		m2	1'500	9.00		0.00
		farbig, Flächenanteil ≤ 50%		m2	1'500	-		0.00
		farbig, Flächenanteil > 50%		m2	300	21.00		0.00
Summe Nebenkosten								10'000.00

Anbieter: **Anbieter A**

Zusammenstellung Vergütung		Total	Freigabe für "Phase EK"	Optionen
Erhaltungskonzept (EK)		CHF -	CHF -	CHF -
Massnahmenkonzept / Ausführungsprojekt (MK/AP)		CHF -	CHF -	CHF -
Massnahmenprojekt / Detailprojekt (MP/DP)		CHF -	CHF -	CHF -
Ausschreibung, Offertenvergleich, Vergabeantrag		CHF -	CHF -	CHF -
Unterlagen für die Ausführung		CHF -	CHF -	CHF -
Realisierung		CHF -	CHF -	CHF -
Inbetriebnahme, Abschluss		CHF -	CHF -	CHF -
Zuschläge für Nacht- und Wochenendarbeit		CHF -	CHF -	CHF -
Zusatzleistungen nach Freigabe durch Bauherr (Betrag ist für alle Phasen)		CHF 80'000.00	CHF 80'000.00	CHF -
<b>Zwischentotal 1: Honorar</b>		<b>CHF 80'000.00</b>	<b>CHF 80'000.00</b>	<b>CHF -</b>
/ . Rabatt		CHF -	CHF -	CHF -
<b>Zwischentotal 2</b>		<b>CHF 80'000.00</b>	<b>CHF 80'000.00</b>	<b>CHF -</b>
Zusätzliche Nebenkosten gemäss Ziffer 4.2 (2. Abschnitt) der Vertragsurkunde (NK für alle Phasen)		CHF 10'000.00	CHF 10'000.00	CHF -
<b>Vereinbarte Vergütung netto</b> (= Angebotssumme auf Deckblatt)		<b>CHF 90'000.00</b>	<b>CHF 90'000.00</b>	<b>CHF -</b>
MWST	7.7%	CHF 6'930.00	CHF 6'930.00	CHF -
<b>Total Vergütung inkl. MWST</b>		<b>CHF 96'930.00</b>	<b>CHF 96'930.00</b>	<b>CHF -</b>

**Bemerkungen:**

- Es besteht grundsätzlich kein Anspruch auf separate Vergütung der Reisezeit.
- Die bestellten Nebenkosten können gemäss den "Vorgaben maximale Nebenkostenansätze" abgerechnet werden.
- Mitarbeiterlisten  
Dem Angebot sind aktuelle Mitarbeiterlisten beizulegen (Stand 2019). Darauf sind die für diesen Auftrag zum Einsatz kommenden Mitarbeitenden aufzuführen.  
Es dürfen die firmeneigenen Dokumente verwendet werden. Sie sollen eine Firmenbezeichnung sowie eine tabellarische Aufstellung mit Kolonnen mindestens für folgende Angaben enthalten:
  - Name, Vorname
  - Jahrgang
  - Berufsausbildung, Abschlussjahr
  - Anzahl Praxisjahre (seit Berufsabschluss)
  - Fachgebiet und Tätigkeit/Funktion
  - vorgesehene Funktion im Projekt
  - vorgesehene KBOB-Honorarkategorie 2019 (Einstufung gemäss Ordnung SIA 103-K)
 Mit der Mitarbeiterliste abgegebene Einstufungen in Funktion/Kategorie sind nicht automatisch durch den Auftraggeber akzeptiert. Die Einstufung wird spätestens mit der Rechnung durch das ASTRA überprüft und abschliessend festgelegt. Die Einstufung erfolgt gemäss Ordnung SIA 103-K (2018), Artikel 6, also explizit aufgrund der Funktion/Leistung im Projekt und nicht aufgrund der Funktion in der Stammunternehmung oder der möglichen Funktion gemäss Ausbildung oder Berufserfahrung.
- Bei Schlüsselpersonen besteht grundsätzlich kein Recht auf Hochstufung in eine höhere Kategorie aufgrund von Erfahrungszuwachs. Die Angabe einer Honorarkategorie ist bei Schlüsselpersonen nicht notwendig, da es sich beim offerierten Ansatz um einen Mischansatz handelt, der über die komplette Dauer des Projekts gültig ist. Da die Projektdauer mit Angebotsabgabe bekannt ist, ist der Erfahrungszuwachs im Ansatz zu berücksichtigen. Eine Hochstufung von Schlüsselpersonal ist nur in Verbindung mit einer Funktionsänderung möglich.
- Die für die Schlüsselpersonen ausgesetzten Stunden sind generell durch diese zu erbringen.
- Folgende Leistungen sind nicht verrechenbar (Aufzählung nicht abschliessend):
  - Initialaufwendungen für die Bildung einer Ingenieurgemeinschaft
  - Aufwendungen für die Rechnungsstellung an das ASTRA
  - Führungsaufwand im Innenverhältnis (z.B. Geschäftsleitungssitzung IG)
  - Weiterbildung (auch projektbezogene Weiterbildung)