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1 Description générale du projet

Cet appel d'offres porte sur les prestations de spécialiste environnement et suivi environnemental de
réalisation de la phase DAO a la mise en service du projet « N09.52 160043 UPN1 — Roche Bex ».

Le projet « N09.52 160043 UPN1 — Roche Bex » concerne la réfection compléte d’'un pont double
(Pont sur la Grande Eau - 09P106), de deux ponts (Pont JCT Aigle - 09PI1107 et Pont des Raffineries -
09P113) et d’'un passage supérieur (PS JCT St.-Triphon - 09PS116A), y compris réalisation des tra-
vaux préparatoires, afin de ne plus devoir intervenir de maniére lourde durant 20 ans.

Ces ouvrages se situent sur I'autoroute A9 au niveau du trongon d’entretien 36U Roche-Bex.
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Figure 1 : Axe tendu NO9 entre les jonctions d'Aigle et St Triphon

La description détaillée des ouvrages ainsi que les interventions a réaliser sont consignées en Er-
reur ! Source du renvoi introuvable. (page Erreur ! Signet non défini.).
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2 Exigences du projet

2.1 Organisation générale du projet

Le Maitre de I'Ouvrage assure la coordination des études (techniques) et la direction générale des
travaux (DGT) par le biais de son mandataire BAMO.

Les études du projet et le suivi de la réalisation sont répartis entre différents mandataires (APR, trafic,
).

Lors de la phase de réalisation, TOFROU garde en main, avec l'aide de son BAMO, la direction géné-
rale des travaux (DGT). Le responsable du suivi environnemental de la réalisation (SER) intervient en
appui de la DGT. Chaque mandataire assure la direction locale des travaux (DLT) pour les domaines
relevant de sa responsabilité. Le mandataire est représenté par le responsable DLT. La DGT assure
la coordination entre les DLT, I'UT I, la police et les autorités.

Le Maitre d’Ouvrage peut mandater en complément d’autres bureaux et spécialistes en fonction de
besoins particuliers.
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Figure 2 : Organisation du Maitre de I'ouvrage
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2.2 Etat d’acquisition des bases

Le mandataire prendra connaissance, au démarrage du mandat, de toutes les bases de projet et
autres documents existants, nécessaires a I'exécution des prestations attendues par le Maitre d'Ou-
vrage.

2.3 Dispositions du mandat sur I’échange des données

Les documents et plans élaborés spécifiquement pour le projet sont mis a la disposition du mandant
en code source (*.doc, *.xls, *.dxf, *.dwg, etc) pour son propre usage ou un traitement ultérieur.

Le mandataire s'engage a fournir au mandant les données établies de maniére conforme en appli-
quant les instructions GeDo (gestion des documents et dénomination).

Le montant du décompte final n’est exigible que lorsque le mandataire a fourni au mandant les don-
nées requises et les autres documents relatifs au projet sous forme électronique et papier.

Le mandataire fournira au MO les dossiers :
- en 3 exemplaires papier.
- yc. sous forme .pdf.

- yc. tous les fichiers source décrits ci-dessus.

2.4 Planning général

La planification prévisionnel OFROU des études et des travaux est présentée ci-aprés.
- Appel d’offre — entreprises : 02.2020-12.2020
- Préparation des chantiers :12.2020-03.2021
- Travaux d’assainissement : 03.2021 — 10.2022
- Mis en service et achévement : 10.2022 - 06.2023
- Suivi efficacité mesures environnementales : 06.2023 — 12.2026

- Cléture du mandat : 31.12.2026

2.5 Coordination avec I’Unité Territoriale Il

Toute intervention sur le domaine des routes nationales doit étre coordonnée au préalable avec
I'UT Il. Le mandat de BAMO comprend les prestations de planification et de coordination avec I'UT II.

2.6 Développement durable

Les travaux doivent étre planifiés et réalisés dans le respect de I'environnement. Tous les aspects liés
aux composantes du développement durable sont identifiés et traités de maniére optimale.
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3 Objet et nature de I'engagement contractuel

3.1 Référentiel contractuel

Le cadre contractuel est celui du projet de contrat et du cahier des charges de la prestation spécialiste
en environnement. |l se base sur les éléments suivants :

- Le mandat se base sur les lois, normes et directives suivantes (liste non exhaustive) :
- Les lois et ordonnances fédérales, en particulier :
- Loi fédérale du 8 mars 1960 sur les routes nationales (LRN) [RS 725.11] ;
- Ordonnance du 7 novembre 2007 sur les routes nationales (ORN) [RS 725.111] ;
- Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de I'environnement (LPE) [RS 814.01] ;
- Ordonnance du 15 décembre 1986 sur la protection contre le bruit (OPB) [RS 814.41].

La norme SN 640 610b « Suivi environnemental de la phase de réalisation y compris la récep-
tion des travaux environnementaux »

- Les instructions, directives et autres publications OFROU, en particulier :
- Documentation OFROU 21 001 Manuel technique Tracé / Environnement (FHB T/U)
- Documentation OFROU 22 001 Manuel technique Ouvrages d’art (FHB K)
- Documentation OFROU 24 001 Manuel technique Tunnels / Géotechnique (FHB T/G)
Le cahier des charges type du suivi environnemental de la phase de réalisation (SER)

- Les normes professionnelles (SIA, VSS, etc.)

3.2 Constitution de I’équipe d'auteur de projet

L’équipe de spécialiste en environnement sera constituée pour répondre a I'ensemble des compé-
tences nécessaires a la bonne réalisation du projet.

Disponibilité des personnes clés : le responsable du suivi environnemental et son adjoint garantissent
une disponibilité sans faille pour un bon déroulement projet tout au long du projet et de la réalisation.
lls garantissent, entre autres :

- une réactivité et une capacité de travail suffisante pour parer aux imprévus
- des expertises techniques particuliéres :

- connaissance des procédures fédérales et cantonales

- connaissances Génie Civil : Tracé/Environnement

- une disponibilité et capacité d’absorption de charge occasionnelle : les missions ordinaires de
l'auteur de projet peuvent aussi étre confiées a d’autres collaborateurs du soumissionnaire ou
de la communauté de soumissionnaires. A cet effet, un volume d’heures en catégorie 2 est
prévu. Le soumissionnaire présentera les personnes et les fonctions qu’il envisage leur confier
dans l'organisation de I'équipe de l'auteur de projet.
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4 Objet du contrat / description des prestations

L'objet du contrat est résumé dans le chapitre 1 (page 4) du présent cahier des charges.

Les prestations a réaliser sont décrites dans les sous-chapitres ci-aprés et concernent les phases
OFROU / SIA mises en évidence dans le tableau ci-dessous.

Phases et phases partielles Inclus

Concept d’intervention — MK

Projet d’intervention — MP

Appel d'offres

Phase SIA 41 Appels d’offres, comparaisons des offres, propositions d’adjudication | Oui

Exécution de la mesure

Phase SIA 51 partielle | Achévement du projet d’exécution Oui
Phase SIA 52 Exécution de I'ouvrage Oui
Phase SIA 53 Mise en service, achévement Oui

Exploitation

Phase SIA 62 Maintenance Oui

4.1 Prestations indépendantes des phases

- réalisation des prestations de maniere fidéle, soigneuse et consciencieuse ;

- conseil au mandant en tant qu’expert (proposer des recommandations et soumettre des pro-
positions, devoir d’avis) ;

- orientation du comportement global sur les objectifs définis par le maitre d’ouvrage ;

- participation et implication actives au niveau du projet et durant la réalisation des travaux ;
- analyse en continu des besoins du mandant ;

- subordination des propres intéréts par rapport a ceux du mandant ;

- obligation d’information vis-a-vis du mandant concernant tous les détails revétant objective-
ment et subjectivement une importance pour lui pour ce qui est de I'état du projet, des délais,
des codts, des volumes, de la qualité et de I'organisation ;

- communication avec le mandant ;

- mise a disposition dans les délais de I'ensemble des bases décisionnelles nécessaires et
communication de ces derniéres ;
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- prises de décisions nécessaires et dans les délais pour I'étude de projet et la réalisation, afin
que le mandant reste « maitre du projet » ;

- formulation de demandes au mandant et a la direction générale des travaux dans les délais ;
- prise en compte des aspects d’entretien lors de la phase de réalisation ;

- surveillance et pilotage des objectifs relevant de son domaine et relatifs a la qualité, aux codts
et aux délais ;

- établissement des écarts de colts par rapport a la phase de projet précédente avec justifica-
tion desdits écarts dans son domaine de spécialité ;

- organisation, surveillance et pilotage de la comptabilité, de la gestion des réclamations et de
la gestion de la qualité liée au projet dans son domaine de spécialité ;

- organisation selon le manuel de projet de TOFROU et mise en ceuvre de celle-ci;
- mise en ceuvre du manuel de projet spécifique ;

- mise a profit des connaissances et identification des besoins en spécialistes ;

- tenue d’un journal de projet ;

- acquisition des données de base manquantes auprés du mandant, des cantons, des com-
munes et des tiers ;

- mise en évidence des conséquences d’'une modification de commande du mandant ;

- évaluation et analyse des données de base des relevés, des analyses et des phases de projet
précédentes dans son domaine de spécialité (RIE) ;

- mise en évidence en permanence des écarts par rapport aux directives de TOFROU et aux
normes ;

- échange des données techniques et administratives ;

- acquisition et archivage des versions actuelles des différents documents sur la plateforme du
projet de TOFROU ;

- livraison des documents relevant de son domaine et relatifs a 'ouvrage réalisé.

Les prestations indiquées dans les listes non exhaustives ci-dessus et ci-dessous sont indicatives et
devront, si nécessaire, étre complétées selon I'expérience du soumissionnaire et en fonction des ob-
servations faites lors de la réalisation du mandat.

Les adaptations éventuelles du projet (par exemple : modifications suite a I'approbation de 'TOFROU
pour toutes les phases), justifiées suite aux contréles de 'OFROU, font partie intégrante des presta-
tions du mandataire.

4.2 Prestations par phase

L’ensemble des prestations doivent étre réalisées conformément aux instructions OFROU, directives
OFROU, normes et fiches techniques, documentations, etc. en vigueur.

L'équipe du spécialiste en environnement assume notamment les taches décrites ci-apres pour I'en-
semble des phases évoquées. A noter que celles-ci pourront se chevaucher.
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4.21 Appel d’offres (41)
Bases : - Projet d’intervention / projet de détail (MP / DP)
- Approbations de 'TOFROU selon la RSC

- Mises a I'enquéte du projet définitif / du projet de détail / du projet d’intervention
pour la réalisation

- Décision d’approbation des plans du projet définitif par le SG-DETEC
- Rapport et notice d'impact sur 'environnement
- Calendrier approuvé par 'OFROU

- Proposition approuvée d’allotissements pour la phase de réalisation par TOFROU
(plan de la structure du projet) sur les marchés publics de TOFROU

- Manuel de projet de TOFROU
- Bases de contrat KBOB (modéles de TOFROU)

Objectifs : - Contrats d’entreprise et contrats de fourniture conclus

- Dossier d’appel d’offres complet et sans erreur (y compris le descriptif des pres-
tations)

- Mesures de protection du chantier mentionnées dans le descriptif des prestations
- Projet d’appel d’offres prét a étre réalisé
- Adjudication des travaux de réalisation terminée

- Procédures a I'épreuve des recours (aucune opposition recue)

4.2.2 Documents d’exécution (51)
Bases : - Dossier d’appel d’offres
- Contrats d’entreprise et contrats de fourniture
- Projet d’intervention / projet de détail et projet d’appel d’offres

- Programme de livraison des plans pour I'entreprise (plans d’exécution et docu-
ments y relatifs)

Objectifs : - Adaptation des documents de projets issus des phases précédentes en vue de
leur réalisation

- Documents d’exécution de I'ouvrage et de ses équipements, coordonnés dans
tous les domaines techniques

- Déroulement des travaux possible et réalisable
- Phases de travaux convenues avec I'entreprise
- Gestion du trafic sécurisée lors de la réalisation

- Limitation des entraves au trafic

4.2.3 Exécution de la mesure (réalisation) (52)

Bases : - Contrats d’entreprise et contrats de fourniture
- Documents d’exécution définitifs et réalisables pour les mandataires
- Manuel de projet de TOFROU
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- Plan de gestion des urgences, programme de sécurité et modéle de disponibilité
des routes nationales

- Autorisations nécessaires a la réalisation du génie civil et des équipements
- Concept d’'implantation de I'auteur des plans, mensuration officielle

- Plans de contrOle et de surveillance de 'auteur de projet

Objectifs : - Réalisation de I'ouvrage et mise en place des installations conformes aux con-
trats d’entreprise

- Conditions énoncées dans les autorisations (du DETEC) pleinement remplies
- Mise a disposition des plans et livraison dans les délais

- Personnel de I'entreprise et de la direction des travaux formé

- Cahiers des charges pour la réalisation actualisée

- Métrés et décomptes en fonction de 'avancement des travaux

- Tests et réceptions effectués

- Facture finale acceptée (preuves existantes), documents relatifs aux métrés et
mandats en régie signés par la direction locale des travaux

- Défense des intéréts du mandant

4.2.4 Mise en service, achévement (53)
Bases : - Ouvrages et installations réalisés conformément au contrat d’entreprise
- Dossier conforme aux cahiers des charges pour la réalisation
- Documents relatifs aux modifications apportées lors de la réalisation
- Manuel de projet de TOFROU
- Procés-verbaux de réception des ouvrages et des installations

- Liste des défauts

Objectifs : - Ouvrages réceptionnés et mis en service

- Documents et plans d’exécution actualisés, dossier de I'ouvrage exécuté étabili,
documentation des relevés disponible selon les exigences définies dans la direc-
tive Digiplan (en version papier et électronique)

- Personnel d’exploitation et d’entretien formé
- Défauts éliminés, garanties réunies

- Documentation de la mise en ceuvre des conditions posées dans I'autorisation de
construire

4.2.5 Maintenance (62)
Bases : - Ouvrages réceptionnés et mise en service

- Dossier de I'ouvrage avec documentation compléte pour son exploitation

Objectifs : - Elaboration de propositions pour I'exécution et I'exploitation d’examens
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- Exécution et exploitation de travaux de surveillance (inspections, contrbles et
examens)

- Assistance a I'établissement d’'un plan de maintenance et de mesures (entretien
et/ou transformations)

- Exécution des mesures prévues

- Suivi de l'efficacité des mesures environnementales sur 3 ans.

4.3 Gestion de la qualité

Chaque phase de projet présuppose un plan de gestion de la qualité spécifique au projet et adapté a
la phase en question :

- gestion des risques adaptée aux différentes phases ;

- gestion des réclamations efficace et conforme au manuel sur les marchés publics (gestion des
avenants) ;

- plan de pilotage de la qualité du maitre d’ouvrage, gestion de la qualité spécifique au projet
assurée par I'auteur du projet et I'entreprise (en fonction du projet) ;

- plan de contréle pour la réalisation des travaux.
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5 Prestations du responsable du suivi environnemental de la réalisation

5.1

Phase de projet : appel d’offres, réalisation, mise en service, achévement

Apporte son aide pour I'élaboration du dossier d’appel d’offres et intégre dans ce dernier les
prescriptions environnementales nécessaires en vue de la réalisation.

A le pouvoir de donner des instructions a la direction des travaux dans le cadre des compé-
tences accordées par le maitre de I'ouvrage.

Explique et précise les prescriptions environnementales pertinentes et les mesures de protec-
tion de I'environnement dans le dossier d’appel d’offres (par ex. dispositions particuliéres).

Vérifie les listes et les fiches de mesures existantes et les compléte si nécessaire.

Evalue les propositions remises par les soumissionnaires concernant la mise en ceuvre des
mesures de protection de I'environnement. Demande des précisions si les soumissionnaires
ne respectent pas les conditions posées.

Controle la planification d’exécution des entreprises, en particulier pour les mesures de pro-
tection, de remise en état et de substitution touchant aux questions environnementales.

Sensibilise la direction générale des travaux et la direction locale des travaux aux aspects en-
vironnementaux et les informe sur les mesures de protection nécessaires sur le chantier. Au
besoin, prend contact avec le service de protection de I'environnement du canton concerné.

Communique avec les services de protection de I'environnement en accord avec la direction
générale des travaux.

Informe la direction générale des travaux sur les problémes environnementaux sur le chantier
et contribue a leur résolution.

Aide la direction locale des travaux a sensibiliser et informer les entreprises de construction.

Accompagne la planification, la préparation et la mise en place des surfaces d’installation du
chantier, ainsi que des emplacements de stockage intermédiaire des matériaux de démolition
et d’excavation.

Conseille tous les mandataires concernés par le projet dans le cadre de la réalisation des tra-
vaux.

Controle le respect de la législation environnementale et des mesures de protection de
'environnement durant les travaux. Participe aux séances de chantier si nécessaire.

Aide le maitre d’'ouvrage a réaliser le projet de construction conformément au droit (respect
des lois, des ordonnances, des directives et des conditions énoncées dans les autorisations
pour tout ce qui touche a I'environnement).

Assume le role de spécialiste de la protection des sols pendant la réalisation des travaux.

Effectue les contrdles environnementaux et d’efficacité, et s’assure que I'entreprise respecte
la législation environnementale lors de la réalisation des travaux.

Etablit le plan de contrdle environnemental pour les phases d’appel d’'offres et de réalisation
avec un calendrier et une liste des responsabilités.

Fait procéder au piquetage et au marquage des terrains sensibles avant la réalisation des tra-
vaux.

Veille au bon déroulement des opérations en cas d’adaptation du projet et de modification des
conditions d’exécution.

Evalue préventivement I'apparition de problémes environnementaux inattendus.
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- S’assure de la mise en ceuvre appropriée et compléte ainsi que de I'efficacité des mesures de
protection, de remise en état et de substitution durant la phase de réalisation.

- Informe la direction locale des travaux des problémes de protection de I'environnement sur le
chantier et contribue a les résoudre.

- Contréle I'efficacité des mesures de protection, de remise en état et de substitution.
- Analyse et interprete I'efficacité desdites mesures.

- Compare les objectifs en matiére d’efficacité avec la situation réelle.

- Etablit une liste des défauts et des mesures a mettre en ceuvre.

- Vérifie avec la direction générale des travaux que les mesures de protection de
I'environnement et de substitution ont été mises en ceuvre.

- Tient régulierement a jour la documentation du suivi environnemental de la réalisation (SER)
et note ses activités dans un journal de chantier. Consigne dans des rapports périodiques
I'exécution des conditions et la mise en ceuvre des mesures, ainsi que les autres activités. Un
rapport final doit étre rendu.

- S’assure du respect et de la mise en ceuvre des prescriptions environnementales et des con-
ditions posées a l'issue de la procédure d’approbation.

- S’assure de I'existence de plans d’entretien pour les mesures de protection, de remise en état
et de substitution.

- Etablit le reporting selon les exigences du mandant durant la réalisation.

- Etablit le rapport final sur le suivi environnemental de la réalisation, qui fournira des informa-
tions sur la réception écologique de I'ouvrage ainsi que sur les résultats des contréles. Par ail-
leurs, il rédige une prise de position a 'attention de TOFROU indiquant si et comment les me-
sures environnementales peuvent étre optimisées dans les concepts et projets d’intervention
ou dans les projets définitifs et les projets de détail. En régle générale, le rapport final doit étre
disponible cing mois aprés la facture finale de I'entreprise. Les contrbles effectués aprés ce
délai (par ex. efficacité des passages a faune) doivent étre traités séparément.

- Veérifie que toutes les conditions et mesures environnementales préconisées dans
I'approbation du projet définitif ont été respectées et appliquées, et le documente a I'attention
de 'OFROU dans son rapport final.

- Se préoccupe des questions archéologiques.

5.2 Taches de I'OFROU

A noter que la direction générale du projet et des travaux est assurée par le chef de projet (PL) de
'OFROU. Il organise la coordination avec tous les intervenants, surveille le projet afin qu’il soit con-
forme aux objectifs techniques, temporels et financiers.
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6 Conditions de Rémunération

Dans l'offre financiére, les catégories de qualification au sens de la SIA 103, art. 6.2 ont été regrou-
pées en 2 catégories d’honoraires :

» Catégorie | : A,BetC
» Catégorie Il : C,D,E,Fet G
* Apprentis : %2 Cat 2

Les "recommandations relatives aux honoraires d'architectes et d'ingénieurs" de la KBOB édition 2018
s'appliquent pour la définition des catégories. Du personnel de catégorie C peut étre mis dans la caté-
gorie | que si la personne remplit a satisfaction des taches de justifiant une rémunération supérieure
(spécialisation dans un domaine, degré d'expertise élevé, connaissances particuliéres valorisables,
etc.) et porte une partie des responsabilités dans I'organisation du soumissionnaire pour le projet.

Le mandataire soumet aprés adjudication une liste au MO avec les noms et catégories SIA et contrac-
tuelles du personnel engagé sur le projet. Cette liste doit étre approuvée par le MO qui pourra deman-
der au besoin des pieces justificatives (CV, copies de dipléme, etc.). Toutes modifications ultérieures
sont soumises a l'approbation du MO. Hormis la personne clé de l'offre, le personnel indiqué en caté-
gorie | dans I'offre du soumissionnaire n'est pas considéré comme accepté par le MO lors de I'adjudi-
cation, seule la validation formelle de la liste aprés adjudication fait foi.

Cette répartition sera appliquée autant aux prestations du présent cahier des charges qu’aux presta-
tions complémentaires formellement ordonnées par le MO. Toutes les personnes clés sont en Cat | et
leur somme d’heures est imposée par le MO (cf. offre financiére).

Le mandat sera rétribué au tarif temps plafonné au montant du contrat. Le maitre de I'ouvrage se ré-
serve le droit des retirer des prestations au mandant, notamment en cas de dépassement des hono-
raires dans une phase de projet.

Dans l'offre financiére, le MO a prévu une quantité d’heures a sa disposition dans le cadre de la ges-
tion d’éventuelles prestations complémentaires a réaliser. Ces heures ne sont utilisables, partielle-
ment ou totalement qu’aprés libération formelle du MO sur la base de justifications du mandataire.

Le mandataire expert sera rémunéré sur la base de I'offre qu’il aura remise. Cette offre est une esti-
mation plafonnée des prestations selon la SIA 103 « Réglement concernant les prestations et hono-
raires des ingénieurs et ingénieurs civils. ».

Les heures de trajet et autres frais de déplacement sont a prendre en compte dans les prix unitaires.

L’offre ne doit pas comprendre de frais estimé au pourcentage ni d’escompte.

Le mandataire fournira un tableau avec le nom des personnes qui participeront au projet, leur fonction
dans le projet, ainsi que leur colit horaire facturé de jour et de nuit.
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Pont sur la Grande Eau - 09P106

Le Pont sur la Grande Eau - 09P106 est composé de deux ouvrages quasi identiques dénommé Pont
sur la Grande Eau Gauche et Pont sur la Grande Eau Droite. lIs se situent sur les communes d’Aigle
et d'Yvorne au km 47.075. Ces ouvrages permettent a 'autoroute NO9 d’enjamber le cours d’eau dé-
nommé « Grande Eau » et ses digues, ainsi que deux routes agricoles communales.
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Le pont Gauche (G) est donc situé en Amont de la Grande Eau (chaussée direction Lausanne). Il est
également dénommé pont Montagne dans certains rapports.

Le pont Droite (D) est donc situé en Aval de la Grande Eau (chaussée direction St-Maurice). Il est
également dénommé pont Lac dans certains rapports.

Les ouvrages présentent une longueur totale de 63.00 m comportant une travée centrale de 36.10 m
et deux travées de bord nettement plus petites de 13.45 m.
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A ce jour, les constatations suivantes sont définies dans le rapport PROGEN :
- L’ouvrage est globalement jugé en état général défectueux ;
- Les extrémités de la face inférieure des porte-a-faux sont en mauvais état ;
- Certains appareils d’appui sont en mauvais ;
- Les bordures ne sont pas étanches ;
- Les poutres maitresses (en acier patinable) présentent localement des dégats de corrosion ;
- Le systéme d’étanchéité est défectueux a proximité des joints de chaussée ;
- Les entretoises finales en béton armé et les culées présentent d’'importants dégats locaux ;
- L’étanchéité est en fin de durée de service et ne remplit plus son role ;
- Le systéme de retenue est non conforme ;
- Les joints de chaussée sont d’origine, un remplacement est recommandé ;
- La conduite d’évacuation des eaux ne remplit plus son rdle ;
- Les suspentes et colliers qui soutiennent la batterie de tubes BSA sont en mauvais état ;
- L’ouvrage est situé dans une zone de tassements importants ;
- L’ouvrage forme une « cuvette » sensible et visible entre les deux joints de chaussée ;
- Les tirants situés au droit des culées sont critiques ;

- La sécurité structurale de la structure principale est a priori suffisante pour les charges de tra-
fic actualisées selon SIA 269.

Sur la base de ces constats, les interventions principales recommandées sont les suivantes (a confir-
mer lors de la suite du projet) :

- Reéfection compléte du systéme étanchéité — revétement ;

- Démolition compléte des bordures et mise en oeuvre de nouvelles bordures ;

- Reéfection de la face inférieure du tablier sous les porte-a-faux ;

- Remplacement des joints de chaussée ;

- Remise en état du béton des culées et des entretoises finales ;

- Eventuel renfort des poutres par soudage de fers plats aux endroits endommagés ;
- Changement / assainissement des appareils d’appui ;

- Compensation des tassements différentiels ;

- Remplacement du systéme d’évacuation des eaux ;

- Remplacement de la batterie de tubes BSA.
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Pont JCT Aigle - 09PI1107

Le pont de la Jonction d’Aigle est situé au km 47.436 de la N9 entre Roche et Bex, sur la commune
d’Aigle, et permet a la route cantonale de passer sous I'autoroute.
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L’'ouvrage est un pont dalle a béquilles et tirants d’'une longueur de 38.60°m et d’une largeur variable
de 30.20 a 31.70°m. Il y a un total de 10 béquilles et 10 tirants. Les deux travées de rive mesurent
10.60°m, alors que la travée centrale mesure 16.40°m. Le tablier en béton armé et précontraint est
constitué d’une dalle de 65°cm d’épaisseur (constante) avec des évidements cylindriqgues en Sagex
de 40°cm de diamétre. Le tablier est en forme de trapéze avec deux cbtés qui ne sont pas paralléles
(bords gauche et droite).

Il est rectiligne et forme un angle d’environ 90° par rapport a la route cantonale. Le tout a été bétonné
sur place, a I'exception des bordures latérales qui sont préfabriquées.

Le pont est en un seul ouvrage et soutient deux chaussées séparées par une bordure en béton coulée
en place
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A ce jour, les constatations suivantes sont définies dans le rapport PROGEN :
- L’ouvrage est jugé en état général défectueux ;
- Les bordures sont en mauvais état ;
- Les joints de chaussées sont dans un état acceptable, mais sont corrodés et anciens ;
- Le revétement est fissuré a proximité des joints de chaussée ;
- Le systeme d’étanchéité est défectueux, en fin de durée de service et non conforme ;
- Laface supérieure du tablier est en état général acceptable ;

- La face inférieure du tablier est dans un état général acceptable, mais en mauvais état a
proximité des bordures ;

- Le systéeme de retenue est en état acceptable, mais est non conforme.

Sur la base de ces constats, les interventions principales recommandées sont les suivantes (a confir-
mer lors de la suite du projet) :

- Reéfection compléte du systeme étanchéité — revétement ;

- Démolition compléte des bordures et mise en oeuvre de nouvelles bordures ;
- Réfection de la face inférieure du tablier sous les porte-a-faux ;

- Remplacement des joints de chaussée ;

- Mise en place d’un systéme d’évacuation des eaux.
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Pont des Raffineries - 09P113

Le pont des Raffineries se situent sur la N9 entre Roche et Bex, au km 50.210, sur la commune
d’Aigle. Il permet a 'autoroute N9 de franchir cing voies ferrées (non électrifiées) desservant la Raffi-
nerie proche et la zone industrielle d’Aigle et un chemin communal.

Ces voies sont propriétés des CFF, mais sont presque exclusivement utilisée par la Raffinerie qui gére
leur utilisation.
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Le pont des Raffineries est composé de deux ponts paralléles et strictement identiques puis clavés
ultérieurement. Ces ponts sont en béton armé et précontraint. Chaque tablier est composé de six
poutres en caisson précontraintes préfabriquées (poutres caissons standardisées type SFRD 312 ou
« projet standard D312 »), rectilignes et de hauteur constante (1.50°m). Les ponts comportent une
seule travée de 35.50°m de portée. Sur les culées, les poutres sont liées par une entretoise précon-

trainte transversalement qui repose sur le banc de culée par l'intermédiaire de deux appareils
d’appuis.

A ce jour, les constatations suivantes sont définies dans le rapport PROGEN :

- L’état général de I'ouvrage est jugé défectueux ;
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La face inférieure du tablier sous les porte-a-faux, des deux cotés, est en trés mauvais état ;
Les bordures préfabriquées sont défectueuses ;

Les culées présentent des dégéats locaux ;

Les joints de chaussée sont dans un état acceptable ;

L’étanchéité remplit encore son réle, mais est en fin de durée de service ;

Le systeme de retenue est en état acceptable, mais est non conforme ;

Les poutres de bord sont justes suffisantes a la flexion, la circulation de transport exception-
nels (= 60 to) est a éviter a une distance inférieure a 1.50°m des bordures.

Sur la base de ces constats, les interventions principales recommandées sont les suivantes (a confir-
mer lors de la suite du projet) :

Réfection compléte du systéme étanchéité — revétement ;

Démolition compléte des bordures, élargissement du tablier a 12.70°m (+43°cm de chaque
c6té) et mise en oeuvre de nouvelles bordures ;

Renforcement de la zone de clavage des poutres a mi-portée ;
Réfection de la face inférieure du tablier sous les porte-a-faux ;
Remplacement des joints de chaussée ;

Réparation des dégats locaux sur les culées et murs d’ailes ;

Remplacement du systéme d’évacuation des eaux.
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PS JCT St.-Triphon - 09PS116A

PS JCT St.-Triphon est situé au km 52.784 de la N9 entre Roche et Bex, sur la commune d’Ollon, il
permet a la route cantonale reliant Ollon a Collombey (route de St-Triphon) de passer sur I'autoroute.
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L’ouvrage est un pont dalle biais a deux travées d’une longueur de 39.90°m et d’'une largeur de
17.20°m. Les deux travées sont de portée presque identique : 19.33°m et 19.81°m. Le tablier en béton
armé et précontraint est constitué d’'une dalle principale de 65°cm d’épaisseur (constante) et 13.20°m
de largeur avec des évidements cylindriques en polystyréne expansé de 35°cm de diamétre. Cette
dalle principale se prolonge de chaque cété par un porte-a-faux de moindre épaisseur qui supporte un
trottoir de 1.54°m de largeur. Le tablier est biais et forme un angle d’environ 73° par rapport a I'axe de
la route nationale. Ce PS soutient deux voies de circulation séparées par un flot central ainsi que le
début de la voie de présélection pour les véhicules roulant en direction d’Ollon et qui désirent
s’engager sur l'autoroute.

A ce jour, les constatations suivantes sont définies dans le rapport PROGEN :
- L’ouvrage est jugé en état général acceptable ;
- Les joints de chaussées sont dans un état défectueux ;
- Le revétement est fissuré et déformé a proximité des joints de chaussée ;

- L’llot central est endommagé au droit du passage des joints de chaussées, des dégats locaux
sont présents sur les bordures en béton ;

- Les bordures préfabriquées sont défectueuses ;
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- Sous le tablier, localement, des zones humides et des traces d’infiltrations avec taches de cor-
rosion sont visibles ;

- Les murs d’ailes exposés c6té Nord montrent une fissuration généralisée, les murs de culée
frontaux sont localement fissurés ;

- Le pied de la pile centrale est endommagé ;
- Lerevétement des trottoirs est en état dégradé ;

- Le systeme de retenue est état acceptable, mais n’est pas conforme.

Sur la base de ces constats, les interventions principales recommandées sont les suivantes (a confir-
mer lors de la suite du projet) :

- Réfection compléte du systéme étanchéité — revétement ;

- Démolition compléte des bordures et mise en oeuvre de nouvelles bordures, renouvellement
du revétement des trottoirs ;

- Réfection de la face inférieure du tablier ;
- Remplacement des joints de chaussée ;
- Remplacement du systéme de retenue ;

- Réparation des dégats locaux et des zones fissurées des murs de culées et des murs d’ailes.
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