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 Badgasse 1   

 3714 Frut igen  
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Ausschreibung und Angebot BKP Nr. 492 
 

  

Projekt: Ausbau Rinderwaldstrasse, Frutigen 

 
 

Bauherr: Zuständig:  

Einwohnergemeinde Frutigen Bauverwaltung  
Gemeindeverwaltung  Simon Bircher 
Badgasse 1 Vordorfgasse 1 
3714 Frutigen 3714 Frutigen 
T  033 672 52 00 T  033 672 52 26 
F  033 672 52 01 F  033 672 52 21 
E-Mail: info@frutigen.ch E-Mail: simon.bircher@frutigen.ch 

 
 

BKP Nr. 492  HONORAR BAUINGENIEURARBEITEN 
 

 
Eingabesumme brutto  CHF _______________________________ 

Rabatt ________ % CHF _______________________________ 

Zwischentotal 1  CHF _______________________________ 

Skonto ________ % CHF _______________________________ 

Zwischentotal 2  CHF _______________________________ 

MwSt       7.7 % CHF _______________________________ 

Eingabesumme netto1  CHF  

 

Eingabetermin: Freitag, 09. August 2019 (Poststempel / A-Post) 

Eingabeort: Bauverwaltung Frutigen  
  Vordorfgasse 1 
  3714 Frutigen 

  Aufschrift: "Rinderwaldstrasse" 
   

Name: ___________________________________ 

Strasse: ___________________________________ 

PLZ, Ort ___________________________________ 

Telefon: ___________________________________ Ort, Datum: _________________________ 

E-Mail ___________________________________ 

Sachbearbeiter: ___________________________________ Unterschrift:  _________________________ 

mailto:info@frutigen.ch
mailto:info@frutigen.ch
mailto:simon.bircher@frutigen.ch
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Ausbau Rinderwaldstrasse, Frutigen 

 

1 Bauherrschaft  Subventionsbehörde 

Einwohnergemeinde Frutigen Amt für Landwirtschaft und Natur 
Bauverwaltung  des Kantons Bern 
Vordorfgasse 1  Fachstelle Tiefbau 
3714 Frutigen  Schwand 17 
  3110 Münsingen 
Projektleiter: Simon Bircher 

 

2 Projekt 

Ausbau Rinderwaldstrasse, Frutigen, in drei Ausbauetappen 

 

3 Grundlagen 

3.1 Pläne aus öffentliche Auflage, vom 21.09.2018 

 Folgende Projektunterlagen werden als PDF-Dateien zur Verfügung 
 gestellt: 

 Situation 1:500, Etappe 1, Plan Nr. 0932-1 

 Situation 1:500, Etappe 2, Plan Nr. 0932-2 

 Situation 1:500, Etappe 3, Plan Nr. 0932-3 

 Querprofile 1 – 24, 1:100, Etappe 1, Plan Nr. 0932-4 

 Querprofile 25 – 45, 1:100, Etappe 2, Plan Nr. 0932-5 

 Querprofile 46 – 69, 1:100, Etappe 3, Plan Nr. 0932-6 

 Normalien, Plan Nr. 0932-7 

 Technischer Bericht, Plan Nr. 0932-12 

Geringfügige Anpassungen, resultierend aus den Einspracheverhandlungen,  
bleiben vorbehalten. 

 

4 Auftragsanalyse 

4.1 Projektbeschrieb 

 Die Einwohnergemeinde Frutigen plant die bestehende, schmale Rinderwaldstrasse 
auszubauen und für Lastwagen und für die heutigen, breiten landwirtschaftlichen 
Fahrzeuge befahrbar zu machen. 
Die Linienführung und das Längsgefälle richten sich nach der bestehenden Strasse. 
Die Fahrbahn soll auf 3.00 m Breite plus erforderliche Kurvenverbreiterungen 
ausgebaut werden. 
Der Unterbau der Strasse wird ebenfalls vollumfänglich neu erstellt. 
Der Ausbau der Strasse erfolgt auf eine Gesamtlänge von ca. 3'540 m und soll in  
drei Etappen erfolgen: 

Etappe 1 1'108 m, 
Etappe 2 1'133 m und 
Etappe 3 1'298 m. 
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Die Ausführung der Bauarbeiten soll im Zwei-Schichtbetrieb ab 04:00 bis 22:00 Uhr 
erfolgen. 
Für die Anwohner werden jeweils 6 Zeitfenster pro Tag zum Befahren der Strasse 
vorgesehen: 07:00 bis 07:30 Uhr, 09:00 bis 09:30 Uhr, 12:00 bis 13:00 Uhr, 
15:30 bis 16:00 Uhr, und 18:30 bis 19:00 Uhr und 22:00 bis 04:00 Uhr. 
 

 

5 Leistungsbeschrieb 

5.1 Grundleistungen Gesamtleiter und Fachplaner 

5.1.1 Bauprojekt 

Leistungen der Phase 32 gemäss Honorarordnung SIA 103, 2014, bereits erfolgt. 
 
5.1.2 Bewilligungsverfahren, Auflageprojekt 

Leistungen der Phase 33 gemäss Honorarordnung SIA 103, 2014, bereits erfolgt. 
 
5.1.3 Ausschreibung, Offertvergleich und Vergabeantrag 

Leistungen der Phase 41 gemäss Honorarordnung SIA 103, 2014, Art. 4.3.4 

 Erstellen Ausschreibungsunterlagen für Baumeisterarbeiten nach Vorgaben 
Gemeinde Frutigen 

 Durchführung und Einholen der Unternehmerangebote für Baumeisterarbeiten 
gemäss Gesetz über das öffentliche Beschaffungswesen des Kantons Bern vom  
11. Juni 2002 (ÖGB) und der zugehörigen Verordnung (ÖBV).  

 Materielle und rechnerische Kontrolle der Angebote 

 Besprechungen mit Bauherr und Subventionsbehörde 

 Vorschlag für die Vergabe 
 

5.1.4 Ausführungsprojekt 

Leistungen der Phase 51 gemäss Honorarordnung SIA 103, 2014, Art. 4.3.5 

 Erstellen von definitiven Konstruktions- und Detailplänen 

 Besprechungen / Begehungen mit Bauherr und  Grundeigentümern 

 Erstellen definitive Ausführungsterminpläne der Etappen 

 Leistungen ausserhalb normaler Arbeitszeiten (Schichtbetrieb auf Baustelle) sind 
einzurechnen. Diese werden nicht separat entschädigt. 

Nicht enthaltene Leistungen gemäss SIA 103 (Bauherrenaufgaben): 

 Genehmigung der Ausführungs- und Detailpläne 

 Abschluss des Erwerbes von Grund und Rechten 
 

5.1.5 Ausführung 

Leistungen der Phase 52 gemäss Honorarordnung SIA 103, 2014, Art. 4.3.52 

 Erstellen Werkverträge 

 Bauleitung Baumeisterarbeiten (Leitung und Überwachung der Arbeiten auf der 
Baustelle im Rahmen der erteilten Kompotenzen und Verantwortungen, 
Ausmassarbeiten, Prüfen von Unternehmerrechnungen) 

 Laufende Führung der Kostenkontrolle 

 Planen und Durchführen von Bauabnahmen 

 Erstellen von Protokollen (Bausitzungen), Pendenzenlisten, Baujournal 

Nicht enthaltene Leistungen gemäss SIA 103 (Bauherrenaufgaben): 

 Genehmigung von Projekt- und Ausführungsänderungen, Mehr- und Minderkosten, 
Terminänderungen 
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5.1.6 Inbetriebnahme und Abschluss 

Leistungen der Phase 53 gemäss Honorarordnung SIA 103, 2014, Art. 4.3.53 

 Erstellen der Pläne des ausgeführten Bauwerkes durch Nachführung der Baupläne 
(Abschlussakten) 

 Bauleiterberichte zuhanden Bauherr und Subventionsbehörde 

 Abnahme der Bauwerke der einzelnen Etappen 

 Genehmigung der Schlussabrechnung 
 

5.2 Zusatzleistungen 

Im Moment sind keine Zusatzleistungen für den Bauingenieur definiert. 

Die Bodenkundliche Baubegleitung während der Ausführungsphase der einzelnen 
Etappen wird als separates Mandat vom Bauherrn an einen Fachspezialisten erteilt. 

 

6 Abgrenzungen 

Zustandsaufnahmen und Bedürfnisse von Objekten und Werkleitungen Dritter 
(Kanalisationen, Wasserversorgungen, Elektro, Telefon usw.) werden dem  
entsprechendem Werk separat verrechnet. 

Projektkoordination mit den Anwohnern erfolgt durch die Bauverwaltung Frutigen 
(Information, Besprechung Landbedarf Landerwerbsverhandlungen, Durchleitungsrechte  
usw.) 

Projektkoordination mit der ASP erfolgt durch die Bauverwaltung Frutigen 
(Subventionsantrag, Subventionsabrechnung). 
 

7 Termine 

Abgabe Honorarofferte: bis 09. August 2019 

Auftragsvergabe: August 2019 

Arbeitsbeginn Ausführungsprojekt 
für 1. Ausbauetappe: September 2019 

Submission Baumeister 1. Ausbauetappe 
(öffentliche Ausschreibung): Dezember 2019 / Januar 2020 

Vergabe Bauarbeiten 1. Ausbauetappe Sommer / Herbst 2020 

Baubeginn 1. Ausbauetappe April 2021 

Bauende 1. Ausbauetappe Sommer / Herbst 2022 
 
Die Termine für die 2. und die 3. Ausbauetappe erfolgen etwa in ähnlicher Abfolge von  
je 1 bis 1.5 Jahren. 

Die definitive Terminvorgabe für die 2. und die 3. Ausbauetappe erfolgt durch die  
Bauherrschaft in Abhängigkeit der Subventionskreditfreigaben. 

Während der Wintermonate werden die Bauarbeiten jeweils eingestellt. 
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8 Grundlagen für die Honorarberechnung 

Ordnung SIA 103, 2014, überarbeitete 2. Auflage, gültig ab 1. November 2018 
und SIA 103-K 2018, Kalkulationshilfe zur Ordnung SIA 103. 
(abrufbar im Internet als PDF unter Google "SIA 103 Ausgabe 2014" 
und "Kalkulationshilfe SIA 103-K") 
 
Die Honorarberechnung erfolgt nach Art. 7: Honorarberechnung nach den Baukosten 

Die Honorarberechnung ist für jede Ausbauetappe einzeln zu berechnen. 

Es erfolgt kein Zuschlag für den Leistungsanteil Tragkonstruktionen in der Teilphase 51  
Ausführungsprojekt. 

Für die Honorarberechnungen sind folgende Baukosten zu Grunde zu legen: 

 Ba aufwandbestimmende Baukosten, gemäss Kostenschätzung:  

  Ausbauetappe 1 CHF  2'500'000 
  Ausbauetappe 2 CHF  1'560'000 
  Ausbauetappe 3 CHF  2'060'000 
 
 Bp  faktorbestimmende Baukosten, gemäss Kostenschätzung:  

  CHF  6'120'000 
 
 n Schwierigkeitsgrad, frei wählbar 
 
 r Anpassungsfaktor an den konkreten Auftrag, frei wählbar 
 
 i Teamfaktor, frei wählbar 
 
 s Faktor für Sonderleistungen, frei wählbar 
 
 q Leistungsanteil in Prozenten gemäss SIA 103, Art. 7.7: 

  Teilphase 41  
  Ausschreibung, Offertvergleich, Vergabeantrag: 10 % 

  Teilphase 51 
  Ausführungsprojekt     18 % 

  Teilphase 52 
  Ausführung Bauleitung    37 % 

  Teilphase 53 
  Inbetriebnahme, Abschluss      3 % 

  Ergibt q total für die Honorarberechnung:  68 % 
 
Die Z-Werte betragen im Jahr 2018 für SIA 103, Bauingenieure: 

Quantile  Z1  Z2 

0.05  0.03678 2.78844 
0.25  0.05224 5.36293 
0.5  0.04899 8.86602 
0.75  0.08131 7.10110 
0.95  0.06621 16.74782 
 
Die Quantile ist für jede Etappe frei wählbar. 
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9 Projektnebenkosten 

für Planvervielfältigungen werden nach effektivem Aufwand vergütet. 

Folgende Kosten sind zu offerieren: 

- Plankopien schwarz/weiss CHF pro m² 
- Plankopien farbig CHF pro m² 
- Fotokopien A4 und A3 CHF pro Stk. 
- Farbkopien A4 und A3 CHF pro Stk. 
- Kilometerentschädigung für PW  CHF pro km 
  (Auto-km dürfen erst ab Adresse des Bauherrn: Badgasse 1, 3714 Frutigen, geltend  
   gemacht werden.) 

Keine Entschädigung für Deplacement. 

Für die Honorarberechnung sind folgende Mengen an Planvervielfältigungen /  
Kilometerentschädigungen für die insgesamt drei Ausbauetappen zu Grunde zu legen: 

- Plankopien schwarz/weiss   1'000 m² 
- Plankopien farbig  1'500 m² 
- Fotokopien A4 und A3 sch/w  20'000 Stk. 
- Farbkopien A4 und A3  10'000 Stk. 
- Kilometerentschädigung für PW   10'000 km 
 
Die offerierten Projektnebenkosten sind in die "Eingabesumme brutto" zu integrieren. 
 
Alle Kostenangaben sind netto, ohne Mehrwertsteuer. 

 

10 Gültigkeit der Honorarofferte 

 Das Angebot hat eine Gültigkeit bis Ende Ausführung der 3. Ausbauetappe. 

 Allfällige Teuerungen finden durch teuerungsbedingte Baukosten im Honorar  
 Berücksichtigung. 

 

11 Abgabeunterlagen 

 Folgende Unterlagen sind als Honorarofferte einzureichen: 

 Ausgefülltes Titelblatt vorliegender Ausschreibung 

 Honorarberechnungen der einzelnen Ausbauetappen 

 Selbstdeklaration 

 Drei, als Bauingenieur ausgeführte Referenzobjekte ähnlicher Art im Berggebiet  
während den letzten 10 Jahren. 

 Vorgesehenes Schlüsselpersonal mit drei Referenzobjekten während den letzten 10 
Jahren. 
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12 Vergabekriterien 

 Die Vergabe der Arbeiten erfolgt gemäss Gesetz über das öffentliche Beschaffungswesen  
 des Kantons Bern vom 11. Juni 2002 (ÖBG) und der zugehörigen Verordnung (ÖBV).  

 Die Bauherrschaft legt folgende Zuschlagskriterien fest: 

 - Preis 50% Bestnote = 2.5, dann 2.25 usw. 
 - Referenzen 25% Bestnote = 5, dann 4 usw. 
 - Erfahrung, Verfügbarkeit Schlüsselpersonal 25% Bestnote = 5, dann 4 usw. 

   Den Zuschlag erhält das Angebot mit der höchsten Summe der gewichteten Bewertung 
   (Nutzwert). 

 

13 Rechtsmittelbelehrung 

 Vergabebehörde ist der Gemeinderat von Frutigen, unter Vorbehalt des 
 Genehmigungentscheides durch die Abteilung Strukturverbesserungen und Produktion  
 vom Amt für Landwirtschaft und Natur des Kantons Bern. 

 Gegen den Vergabeentscheid kann bei der Rechtsmittelinstanz, Volkswirtschaftsdirektion, 
 Sekretariat, Münsterplatz 3a in 3011 Bern innert 10 Tagen nach der Vergabeverfügung  
 Beschwerde erhoben werden. 

 Die Beschwerdeentscheide der Volkswirtschaftsdirektion sind mit Beschwerde beim  
 Verwaltungsgericht des Kantons Bern anfechtbar. Dieses entscheidet endgültig. 

 Eine allfällige Beschwerde, die im Doppel einzureichen ist, muss einen Antrag, die Angabe  
 von Tatsachen und Beweismitteln, eine Begründung sowie eine Unterschrift enthalten.  
 Greifbare Beweise, insbesondere der angefochtene Entscheid, sind beizulegen. 


