Gemeinde Risch

Risch
Rotkreuz

Bauobjekt Sanierung Freibad, Rotkreuz
Projekt Nr.  ..............
Konto ...
CO-Objekt  ......ceenee
eBKP-T ...
Vertrag ...
Vertrag
zwischen Gemeindeverwaltung Risch, Dorfmatt, 6343 Rotkreuz
im Folgenden als Auftraggeber bezeichnet,
, Mit Geschéftssitz in
vertreten ausschliesslich durch ...........
im Folgenden als Beauftragter bezeichnet.
und
Art. 1 Gegenstand des Vertrages
Der Auftraggeber Ubertragt und der Beauftragte tibernimmt folgende Leistungen:
Generalplanerleistungen fiir das Projekt, im Folgenden als «Sanierung Freibad, Rot-
kreuz» bezeichnet.
Detaillierte Angaben siehe Dokument B.
Art. 2 Weitere Verpflichtungen des Beauftragten

Der Beauftragte verpflichtet sich zur Einhaltung insbesondere folgender zentraler
Projektanforderungen:

- Kostenrahmen werden eingehalten.

- Kostenmanagement und -controlling: die Endkostenprognose des Projekts
wird quartalsweise nachgefihrt.

- Termine: wichtige Meilensteine werden eingehalten.

- Termine: das Termincontrolling erfolgt quartalsweise.

- Koordination: Sicherstellen der Koordination zwischen den Gewerken/Mass-
nahmen, unter Berlicksichtigung der Interessen der Gemeinde Risch-Rot-
kreuz.

- Qualitat: die geforderten Qualitatsstandards werden in allen Projektphasen
durchgesetzt und eingehalten.

- Risiken: die Projektrisiken werden evaluiert, laufend Uberwacht und entspre-
chende Massnahmen vorgesehen.

- Information und Kommunikation: die Information und Kommunikation ist so-
wohl gegen innen als auch nach aussen immer sichergestellt.

- Es kann jederzeit eine Auskunft Uber den aktuellen Projektstand gegeben
werden.

-Das Schlussausmass liegt innert 4 Wochen nach der Bauabnahme vor.

- Die Priffrist fur die Schlussabrechnung wird fir umfangreiche Arbeiten auf
20 Tage festgesetzt; fur die Ubrigen Arbeiten gelten 10 Tage.
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Art. 3 Termine

Meilensteine «Sanierung Freibad, Rotkreuz»

Phase Teilphase Endtermine

3 Projektierung 31 Vorprojekt 31.03.2020
32 Bauprojekt 30.09.2020
33 Bewilligungsverfahren 31.12.2020

4 Ausschreibung 41 Ausschreibung, Offertvergleich, 31.10.2021
Vergabeantrag

5 Realisierung 51 Ausfuhrungsprojekt 31.05.2021
52 Ausfiihrung 31.03.2022
53 Inbetriebnahme, Abschluss 30.04.2022

Verschiebungen der Meilensteine durch den Auftraggeber sind entschadigungslos
mdglich und in das Angebot einzurechnen.

Art. 4 Phasenweise Auftragserteilung

Die Auftragserteilung erfolgt phasenweise nach SIA-Phasen. Falls der Auftrag fir die
folgenden Phasen nicht ausgeldst wird, besteht fur diese kein Anspruch auf Entscha-
digung. Die Ingenieurleistungen kdnnen ohne Begriindung nach jeder Projektphase
neu ausgeschrieben werden.

Art. 6 Honorar und Nebenkosten — Teil 1 - SCHWIMMBECKENSANIERUNG

Sanierung Freibad, Rotkreuz
Das Honorar der Phase 31 (Vorprojekt)

im Zeittarif mit Kostendach CHF
Das Honorar der Phase 32 (Bauprojekt)

im Zeittarif mit Kostendach CHF
Das Honorar der Phase 33 (Bewilligungsverfahren)

im Zeittarif mit Kostendach CHF
Das Honorar der Phase 41 (Ausschreibung, Offertvergleich, Vergabeantrag)
im Zeittarif mit Kostendach CHF
Das Honorar der Phase 51 (Ausfihrungsprojekt)

Im Zeittarif mit Kostendach CHF
Das Honorar der Phase 52 (Ausfiihrung)

Im Zeittarif mit Kostendach CHF
Das Honorar der Phase 53 (Inbetriebnahme, Abschluss)

Im Zeittarif mit Kostendach CHF
Gesamt Phase 31-53 CHF
Nebenkosten CHF
Zwischentotal CHF
+ MwSt. 7.7 % CHF

Total Teil 1 - Schwimmbeckensanierung CHF
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Honorar und Nebenkosten — Teil 2 - SCHWIMMBADTECHNIK

Sanierung Freibad, Rotkreuz
Das Honorar der Phase 31 (Vorprojekt)

im Zeittarif mit Kostendach CHF
Das Honorar der Phase 32 (Bauprojekt)

im Zeittarif mit Kostendach CHF
Das Honorar der Phase 33 (Bewilligungsverfahren)

im Zeittarif mit Kostendach CHF
Das Honorar der Phase 41 (Ausschreibung, Offertvergleich, Vergabeantrag)
im Zeittarif mit Kostendach CHF
Das Honorar der Phase 51 (Ausfiihrungsprojekt)

Im Zeittarif mit Kostendach CHF
Das Honorar der Phase 52 (Ausfiihrung)

Im Zeittarif mit Kostendach CHF
Das Honorar der Phase 53 (Inbetriebnahme, Abschluss)

Im Zeittarif mit Kostendach CHF
Gesamt Phase 31-53 CHFE
Nebenkosten CHF
Zwischentotal CHE
+ MwSt. 7.7 % CHF
Total Teil 2 - Schwimmbadtechnik CHF

Honorar und Nebenkosten — Teil 3— INSTALLATIONEN FUR BADEBETRIEB

Sanierung Freibad, Rotkreuz
Das Honorar der Phase 31 (Vorprojekt)

im Zeittarif mit Kostendach CHF
Das Honorar der Phase 32 (Bauprojekt)

im Zeittarif mit Kostendach CHF
Das Honorar der Phase 33 (Bewilligungsverfahren)

im Zeittarif mit Kostendach CHF
Das Honorar der Phase 41 (Ausschreibung, Offertvergleich, Vergabeantrag)
im Zeittarif mit Kostendach CHF
Das Honorar der Phase 51 (Ausfuhrungsprojekt)

Im Zeittarif mit Kostendach CHF
Das Honorar der Phase 52 (Ausflihrung)

Im Zeittarif mit Kostendach CHF
Das Honorar der Phase 53 (Inbetriebnahme, Abschluss)

Im Zeittarif mit Kostendach CHF
Gesamt Phase 31-53 CHF
Nebenkosten CHF
Zwischentotal CHF
+ MwSt. 7.7 % CHE
Total Teil 3 — Installationen flir Badebetrieb CHF

Kostendach: Das Kostendach (= Angebotspreis) ist der maximale Preis pro SIA-Teil-
phase, den der Bauherr dem Generalplaner fiir die vereinbarten Leistungen zahlen
muss.

Unwesentliche Projektdnderungen gelten als im Kostendach eingerechnet.
Ein vollstandiger Unterbruch der Planungs- oder Bauarbeiten, gleichgiiltig aus wel-

chen Grinden (Projekt- bzw. Bestellungséanderungen des Auftraggebers; Einflisse
Dritter etc.) von bis zu 6 Monaten hat keine Erh6hung des Honorars zur Folge.
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Art. 7 Subplaner
Der Wechsel von Subplanern nach Vertragsabschluss ist nur mit Zustimmung der
Bauherrschaft zuléssig.

Art. 8 Vertragsbestandteile
8.1 Die vorliegende Vertragsurkunde
8.2 Das bereinigte Honorar-Angebot und die Angaben des Beauftragten gemass

Dokumenten C und D vom 18.07.2019

8.3 Bereinigter Leistungsbeschrieb geméss Dokument B vom 18.07.2019
Bei Widerspruchen zwischen den vorstehenden Vertragsbestandteilen ist die vorste-
hende Rangfolge entscheidend.

Art. 9 Haftung des Beauftragten und Verjahrung
Die Haftung des Beauftragten richtet sich nach den einschlagigen Bestimmungen
des Obligationenrechts.
Anspruche aus dem Vertrag verjahren innert 10 Jahren. Fur Gutachten beginnt die
Frist mit deren Ablieferung zu laufen.
Anspriche aus Mangeln des unbeweglichen Bauwerks verjahren innert 5 Jahren.
Die Frist beginnt mit der Abnahme des Bauwerks zu laufen.

Art. 10 Veroffentlichungen
Die Veroffentlichung von Bauplanen, Berichte und fotografischen Aufnahmen von
Planen und Bauten des Objektes bedarf in jedem Fall der vorgangigen schriftlichen
Zustimmung des Auftraggebers. Art. 27 URG (Panoramarecht) bleibt vorbehalten.
Die Zustimmung darf nur bei Vorliegen schitzenswerter Interessen verweigert wer-
den.

Art. 11 Zahlungsbedingungen
Teilrechnungen werden innert 60 Tagen durch die Gemeindeverwaltung Risch nach
Erhalt bezahlt. Die Schlussrechnung wird innert 60 Tagen zuzuglich einer Priffrist
von 45 Tagen durch die Gemeindeverwaltung Risch nach Erhalt bezahlt. Der Beauf-
tragte hat Anspruch auf Akontozahlungen von 97 % der erbrachten Leistungen. Nach
Abgabe der Plane der ausgefiihrten Bauwerke werden die restlichen 3% bezahlt.
Die Rechnungsstellung sowie die Rapportierung haben monatlich zu erfolgen.

Art. 12 Teuerung

Es wird keine Teuerung vergutet.
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Art. 13

Widerruf, Kiindigung

Es gilt Art. 404 OR: Der Vertrag kann von jeder Partei jederzeit widerrufen oder ge-
kindigt werden. Erfolgt dies jedoch zur Unzeit, so ist der zuriicktretende Teil zum Er-
satz des dem andern verursachten Schadens verpflichtet.

Art. 14

Urheberrecht

1 Das Urheberrecht verbleibt beim Beauftragten.

2 Dem Auftraggeber steht das unentgeltliche, unwiderrufliche und nicht ausschliessli-
che Recht zu, die Arbeitsergebnisse des Beauftragten zur Vollendung des Projektes
fur seine Bedurfnisse frei zu verwenden. Macht der Auftraggeber von diesem Recht
ohne Berucksichtigung des Beauftragten Gebrauch, steht diesem das Recht auf Be-
zahlung des in diesem Zeitpunkt geschuldeten Honorars zu, soweit vom Auftragge-
ber anerkannt. Soweit der Honoraranspruch streitig ist, hat der Auftraggeber diesen
zu hinterlegen oder anderweitig sicher zu stellen.

3 Das Abanderungsrecht des Auftraggebers beziglich der Arbeitsergebnisse des Be-
auftragten gilt in begriindeten Fallen bereits wahrend der Planungsphase. Das Glei-
che qilt fur den Fall, dass der Vertrag vorzeitig aufgelst wird, sofern der Auftragge-
ber nicht selbst den Grund fur die Vertragsauflosung zu vertreten hat.

Art. 15

Honoraranpassungen
Die vereinbarten Honoraransatze sind fest und gelten auch fir allféllige Vertragsan-

passungen zu Mehr- oder Minderleistungen.

Allfallige Mehrhonorare sind zu ihrer Gultigkeit vor Ausfiihrung der Leistungen schrift-
lich zu vereinbaren.

Art. 16

Berufshaftpflichtversicherung
Der Beauftragte erklart, pro Schadenfall wie folgt versichert zu sein:

Personen- und Sachschaden zusammen: CHF (mind. 10 Mio.)
Vermdgens- und Bautenschaden zusammen: CHF (mind. 5 Mio.)
Versicherungsgesellschaft:

Police Nr.:

Art. 17

Vertretungsbefugnis

Der Beauftragte ist als Bauleiter befugt, Arbeiten und Lieferungen im Rahmen des
Kostenvoranschlages bis zu CHF 5'000.00 pro Bestellung selbststandig zu vergeben.
Der Auftraggeber ist Uber die Bestellung umgehend zu orientieren.

Art. 18

Anwendbares Recht und Gerichtsstand

Anwendbares Recht ist das schweizerische Recht. Der Gerichtsstand ist der Ge-
meinde Risch.
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Art. 19 Besondere Vereinbarungen

Der nachtragliche Austausch der angebotenen Schliisselpersonen ist schriftlich mit
einem Vorschlag auf gleichwertigen Ersatz bei der Bauherrschaft zu beantragen. Die
Bauherrschaft behalt sich ausdriicklich ein Vetorecht vor.

Uber allfallige Verhandlungen und Korrespondenz des Beauftragten mit Dritten ist
der Auftraggeber durch Aktennotiz und/oder Briefkopie zu orientieren.

Dieser Vertrag wird in 2 Exemplaren ausgefertigt.

Rotkreuz,

Der Auftraggeber Der Beauftragte
Unterschrift: Einfligen Autotext Unterschrift: Einfliigen Autotext
Verteiler

— Beauftragter (Original)
— Gemeindeverwaltung Risch - PL (Original)
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