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Beilagen

1)

2)
3)
4)

5)

6)

7
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TBF + Partner AG, 08.08.2018: «Sanierung Freibad Rotkreuz, Zustandsanalyse, Grobkonzept
und Massnahmenplanung», Bericht

Situationsplan
Situationsplan mit Wassertiefe

TBF + Partner AG, 05.12.2018: «Sanierung Freibad Rotkreuz, Zustandsanalyse und Massnah-
menplanung», Bericht

Tecnotest AG, 09.11.2018: «Prif- und Beurteilungsbericht. Freibad Rotkreuz. Schwimmbecken,
Wande und Boden»

Siwatec AG, 22.04.2014: «Freibad Rotkreuz ZG. Technischer Beschrieb Badewasseraufberei-
tung», Bericht und Prinzipschema

Disposition Filteranlage

JOP Beratung und Planung fir Gebaudetechnik, 08.04.2016: «Sanierungskonzept Badertech-
nik, Schwimmbad 6343 Rotkreuz»

Bundesamt fir Ristung — armasuisse ar, 07.03.2019: Stellungnahme an Gemeinde Risch
2019-02-25 zu lhrem Schreiben vom 22.10.2018, Loschwasserbecken Tanklager Rotkreuz, Sa-
nierung Freibad Rotkreuz
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1. Ausgangslage und Projektziele

1.1 Ausgangslage

Das Freibad wurde 1967 gemeinsam mit dem Bund auf dessen Grundstick erstellt. Es ist
eine Sport- und Freizeitanlage sowie Loschwasserbecken fur die angrenzende Tankanlage
des Bundes. Das Schwimmbecken und die dazugehdrende Badertechnik wurden im Jahr
1993 umfassend saniert. Im Jahre 1999 wurde die Badertechnik mit einer Neutralisations-
und Chlorungsanlage erganzt.

In den vergangenen Jahren konnten mehrfach die gesetzlich geforderten Kennwerte hin-
sichtlich Wasserqualitat nicht eingehalten werden. Das ist vorwiegend auf eine ungentigende
Beckenhydraulik zurlickzufihren.

Eine visuelle Zustandsanalyse brachte bauliche und funktionale Mangel sowohl bei der Ge-
b&audeinfrastruktur als auch bei der Badertechnik zum Vorschein. Die Badertechnik wie auch
die sanitaren Leitungen (Kalt- und Warmwasser) weisen Korrosionsschaden auf und mussen
Zu einem grossen Teil ersetzt werden.

Das Schwimmbecken wurde materialtechnischen Zustandsuntersuchungen unterzogen. Aus
dieser ging hervor, dass Sanierungsmassnahmen zur Ertiichtigung des Bauwerks erforder-
lich sind (vgl. Beilage 4).

1.2 Projektziele

Mit dem Projekt werden folgende Ziele verfolgt:

- Bauwerksertlichtigung zur Erhaltung der Restlebensdauer von 30 Jahren
- Langfristige Gewahrleistung der Badewasserqualitat
- Senkung des Wasserverbrauchs
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2. Grundlagen

Mit der Ausschreibung werden nachstehend aufgelistete Grundlagen (= Beilagen) zur Verfi-
gung gestellt. Bei Widersprtichen entspricht die Reihenfolge der Dokumente ihrer Rangfolge,
d.h. das jeweils zuerst genannte gilt.

1

TBF + Partner AG, 08.08.2018: «Sanierung Freibad Rotkreuz, Zustandsanalyse, Grobkonzept und
Massnahmenplanung», Bericht

Situationsplan
Situationsplan mit Wassertiefe

TBF + Partner AG, 05.12.2018: «Sanierung Freibad Rotkreuz, Zustandsanalyse und Massnah-
menplanung», Bericht

Tecnotest AG, 09.11.2018: «Prif- und Beurteilungsbericht. Freibad Rotkreuz. Schwimmbecken,
Wande und Boden»

Siwatec AG, 22.04.2014: «Freibad Rotkreuz ZG. Technischer Beschrieb Badewasseraufberei-
tung», Bericht und Prinzipschema

Disposition Filteranlage

JOP Beratung und Planung fir Geb&udetechnik, 08.04.2016: «Sanierungskonzept Badertechnik,
Schwimmbad 6343 Rotkreuz»

Bundesamt fir Rustung — armasuisse ar, 07.03.2019: Stellungnahme an Gemeinde Risch 2019-
02-25 zu Ihrem Schreiben vom 22.10.2018, Léschwasserbecken Tanklager Rotkreuz, Sanierung
Freibad Rotkreuz

Diese bilden die Basis flr die hier ausgeschriebenen Projektierungsleistungen. Jedoch wer-
den nicht alle Bestandteile und Leistungen, welche in den oben aufgefiihrten Analysen und
Konzepten beschrieben sind, mit der vorliegenden Ausschreibung umgesetzt. Unter Ziffer
3.2 ff. wird der Projektumfang beschrieben.

Nach Auftragserteilung kdnnen folgende weitere Grundlagen bereitgestellt werden:

- Weitere Bestandsunterlagen Freibad Risch-Rotkreuz
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3. Beschrieb des Projektes

3.1 Projektperimeter

Das Freibad Rotkreuz befindet sich am Ortsausgang Richtung Buonas linker Hand auf Héhe
des Tanklagers des Bundes.

Der Projektperimeter beinhaltet entsprechend der Abbildung 1 das Areal des Freibads Rot-
kreuz. Dies umfasst einen Teilbereich der Parzelle 455 (VBS Tanklager) und mit der unmit-
telbar angrenzenden Liegewiese einen Teilbereich der Parzelle 714 (Sportpark).

""l’._ ) ; : - g \:/ a1k | (TRT] - Vg . N N

Abbildung 1: Situation Perimeter (rot umrandet)

Die Anlage wird mit drei Badebecken betrieben, wobei die zwei grossen lediglich durch eine
Trennwand voneinander getrennt sind:

- Schwimmer / Springerbecken

- Lernschwimmbecken

- Kinder-Planschbecken mit zwei Wasserspielen.
3.2 Projektumfang

Basierend auf dem vorhandenen Grobkonzept und der Zustandsanalyse von 2018 umfasst
das hier ausgeschriebene Sanierungsprojekt folgende Projektbestandteile:

- Erneuerung Schwimmbadtechnik
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- Schwimmbadabdeckung
- Edelstahlbecken (Lernschwimm-, Sprung- und Schwimmbecken)
- Kinderplanschbecken in Edelstahl
- Ersatz der bestehenden Sprungbrettanlage (1 m und 3 m) am bestehenden Stand-
ort
- Abwassereinleitung:
o Klarung der Einleitbedingungen
o Klarung ob ein Absetzbecken nétig ist
o Prifen der baulichen Machbarkeit eines Absetzbeckens
- Elektrotechnische Ausristung und Automation
- LUftung fur Chemieraume: Lager Sauren UG (ca. 9.9 m?), Wasseraufbereitung EG
(ca. 8 m?), Chlorraum Badewassertechnik (ca. 3.8 m?)
- LUftung Badewasser-Technikraum (ca. 66 m?)
- Gebaudeleitsystem
- Thermische Solaranlage
- Beckenverlangerung inkl. Anpassungsarbeiten
- Beckenuberlauf
- Sanierung von bestehender Filterkammer, Saugschacht und Anschwemmbecken

3.3 Erneuerung Schwimmbadtechnik

3.3.1 Allgemein

Zurzeit erfolgt die Durchstrdmung in Langsrichtung des Beckens mit Einstromduisen auf der
einen schmalen Seite des Beckens und einer Uberlaufrinne auf der anderen Schmalseite.
Die bestehende Umwalzleistung ist zu gering. Behelfsmassig werden die Toleranzwerte des
freien Chloridgehalts im Schwimmbecken mit Hilfe von hoher Trinkwasserzufuhr sowie kon-
stanten und zeitlich Gber den Tag verteilten Chlorabgaben erreicht.

Fur detaillierte Ausfihrungen zum Ist-Zustand der Badertechnik siehe Beilagen 6, 7 und 8.

Die langfristige Gewabhrleistung der Wasserqualitat bei gleichzeitiger Senkung des Wasser-
verbrauchs soll durch eine Anpassung der Stromungsverhaltnisse im Schwimmbecken und
weiterhin durch eine Sanierung der Badertechnik auf den heutigen Stand der Technik er-
reicht werden. Ein Schwimmbecken sollte nach aktuell geltender Norm (Art. 7.3 SIA 385/9
2011) mit allseitig angeordneten Uberlaufrinne ausgeriistet und die Wassereinspeisung tiber
das gesamte Becken verteilt sein

Langzeitschaden und Korrosion an den Anlageteilen sind zu beheben, um kiinftige unerwar-
tete Ausfalle zu vermeiden.

3.3.2 Anforderungen an die Wasseraufbereitung

Das Verfahren wird beibehalten. Es muss gem. SIA 385/9 die Verfahrenskombination | b)
gewahlt werden. Der Einsatz von Druck-Anschwemmfilter (Kieselgurfilter) drangt sich aus
Platzgriinden auf.

Die Badewasseraufbereitung soll auf die aktuellen Anforderungen ausgelegt werden. Die Un-
terbringung im bisherigen Technikraum ist erneut zu prifen. Der limitierte Platzbedarf im
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Technikraum muss mitbertcksichtigt werden. Dies Bedarf einer Evaluation der optimalen An-
ordnung der Anlagenteile, was voraussichtlich zu einem vollstandigen Ersatz der Rohrleitun-
gen fuhrt. Dabei soll auf eine Zuganglichkeit fir alle Komponenten geachtet werden. Zudem
muss die bestehende Einbringéffnung beachtet werden, die nicht vergrossert werden kann.
(Masse ca. 3x4 m)

3.3.3 Filterpumpen und Verrohrung

Die neuen Filterpumpen bendtigen keinen Sperrwasseranschluss mehr und sind mit Fre-
quenzumformern und Permanent-Magnetmotoren auszurusten.

Die Verrohrung erfolgt wo moglich mit PE-Rohren. Die neuen Armaturen werden, wo not-
wendig, mit Pneumatik-Ventilen automatisch gesteuert.

3.3.4 Neutralisation

Der bestehende Schwefelsauretank muss nicht ersetzt werden. Ebenfalls kann die beste-
hende Dosierpumpe wiederverwendet werden.

3.3.5 Chlorung

Die bestehende Chloranlage mit Chlor-Vorratsbehélter kann teilweise wiederverwendet wer-
den. Hier ist zu priifen, welche Teile erneuert werden missen. Die Chlordosierung (Granu-
dos-Anlage) muss ersetzt werden. Es miissen Liuftungsanlagen in den Technikraumen instal-
liert werden: Lager Sauren UG (ca. 9.9 m?; ca. 25 m®), Wasseraufbereitung EG (ca. 8 m?; ca.
20 m3).

3.3.6 Warmetauscher

Fur den Frischwasserersatz ist eine Warmertckgewinnungsanlage (Wéarmetauscher) vorzu-
sehen. Damit kann bei Saisonbeginn und Saisonende die Warmeenergie aus dem abzufiih-
renden Badewasser zuriickgewonnen werden und das Frischwasser aufwarmen.

3.3.7 Lager Kieselgur / Chemikalien

Die Lagerung ist ungentigend. Der Ort und die Einbringung sollen Gberprift werden. Zudem
muss bei Beibehaltung des Standortes eine Abluftanlage nachgeristet werden.

3.3.8 Drucklufterzeugung

Die Drucklufterzeugung muss auf Grundlage der neuen Wasseraufbereitung neu dimensio-
niert werden.

3.3.9 Absetzbecken

Mit den zustandigen Behérden muss noch geklart werden, ob das Ruckspulwasser vom Kie-
selgurfilter direkt in die Kanalisation eingeleitet werden darf, oder ob ein neues zusatzliches
Absetzbecken gebaut werden muss.
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3.3.10 Sanitar allgemein

Zu Uberprifen sind Zustand und Dimensionierung der Wasserverteilbatterie, Absperrarmatu-
ren und Trinkwasserleitungen. Die allenfalls erforderlichen Anpassungen / Sanierungen sind
umzusetzen.

3.4 Sanierung Schwimmbecken (Variantenstudium)

Die bestehenden Schwimmbecken weisen verschiedene Méngel wie Farbablésungen, Rost-
stellen bei korrodierenden Bewehrungen, sich ablésende Fugendichtungsbander auf. Die
Tragsicherheit ist derzeit nicht gefahrdet. Fir detaillierte Ausfihrungen zum baulichen Ist-Zu-
stand der Schwimmbecken siehe Beilagen 4) und 5). Die dort benannten Sanierungsmass-
nahmen sind in einem Variantenstudium auszuarbeiten und zu bewerten.

Geplant ist, die bestehenden Schwimmbecken aus Stahlbeton neu mit Chromstahlblech aus-
zukleiden. Da die Betonkonstruktion in Zukunft nicht mehr zugénglich und nicht mehr einseh-
bar sein wird, missen entsprechend geeignete Sanierungsmassnahmen durchfiihrt werden.
Nur so kénnen die laufenden Schadigungsmechanismen gestoppt werden.

Durch das Einsetzen eines Edelstahlbeckens in das bestehende Schwimmbecken ergibt sich
auf alle Seiten ein kleiner Verlust der Abmessungen. In der Breite ist dies vernachlassigbar.
In der Lange jedoch muss dieser Verlust mit einer Beckenverlangerung kompensiert werden.
Das Schwimmbecken muss die Wettbewerbsnorm erfiillen, welche eine Lange von 50 m vor-
schreibt. Zusatzlich muss auch fir die neue, umlaufende Abflussrinne entsprechend Platz
einkalkuliert werden.

Das heutige Tauch- und Sprungbecken wird nicht in seiner vollen Lange genutzt. Zur Opti-
mierung des Schwimmbereichs, soll das Lernschwimmbecken auf Kosten des Sprunge-
ckens, verlangert werden.

Die Sprungtirme und Startblcke sind zu ersetzen resp. nach den heutigen Normen und
Richtlinien zu erganzen.

Die Installation von Detektionssystemen, wie z.B. Angel Eye, sind in die Planung einzubezie-
hen.

3.5 Betonsanierung fur Filterkammer, Saugschacht und Anschwemmbecken

Der bestehende Stahlbeton zeigt verschiedene Schadensbilder auf. Es sind punktuelle bis
flachenhafte Betonsanierungsmassnahmen einzuplanen. Die Tragsicherheit zu analysieren
war nicht Bestandteil der Zustandsuntersuchungen. Fir detaillierte Ausfiihrungen zum bauli-
chen Ist-Zustand siehe Beilagen 2) und 3). Die dort benannten Sanierungsmassnahmen sind
in einem Variantenstudium auszuarbeiten und zu bewerten.

Bislang nicht untersucht wurden der Saugschacht und das Anschwemmbecken. Diese sind
sofern erforderlich ebenfalls zu sanieren.

Rotkreuz, 18. Juli 2019 Seite 9 von 15 TBF + Partner AG



Rotkreuz, Sanierung Freibad Dokument B
Planersubmission

3.6 Verlangerung Badesaison

3.6.1 Ubersicht

Es ist zu prifen, mit welchen baulichen resp. technischen Mitteln eine Verlangerung der Ba-
desaison durch die Erwarmung des Badewassers sinnvoll mdglich ist.

Als gesetzt gilt der Einsatz eines Warmetauschers.
Zusatzlich in einem Variantenstudium zu prufen sind:

- Schwimmbadabdeckung
- Thermische Solaranlage

sowie sinnvolle Kombinationen.

3.6.2 Schwimmbadabdeckung

Die Variantenbetrachtung Schwimmbadabdeckung ja / nein muss umfassend erfolgen und
neben den Installationskosten folgende Kriterien beinhalten: Wartungskosten, Betrieb und
Sicherheit.

3.6.3 Thermische Solaranlage

Die Moglichkeiten der Erwarmung des Badewassers mittels einer thermischen Solaranlage
sind zu prifen. Das Variantenstudium beinhaltet den alleinigen Einsatz der thermischen So-
laranlage sowie eine spatere Kombination mit der Warmwasseraufbereitung. Die Bestvari-
ante wird umgesetzt.

Geeignete Standorte fur die Solaranlage sind zu prifen. In Betracht kommen die Dacher der
VBS-Gebaude und die Wiese gemass nachstehender Abbildung.

Abbildung 2: Mégliche Standorte der thermischen Solaranlage
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Das Variantenstudium muss neben der Dimensionierung samtliche bauliche Erfordernisse
(wie z.B. eine allfallige Querung der Strasse durch die Leitungen) beinhalten.

3.7 Machbarkeit Wasserrutsche

Im Rahmen der Sanierung von Schwimmbecken und Badertechnik ist zu aufzuzeigen, ob
und mit welchen Erfordernissen eine Wasserrutsche mit dem Schwimmbecken kombinierbar
ist.

Hierbei zu berlicksichtigen sind Anspriche und Auswirkungen hinsichtlich Platz- und Sicher-
heit. Weiterhin sind allfallige bauliche Erfordernisse am Schwimmbecken (Tiefe, Dimensio-
nierung, Abgrenzung) wie auch die entsprechenden Auslegungen der Badertechnik sind auf-
Zuzeigen.

Die Badewassertechnik ist in Varianten mit und ohne Rutsche zu untersuchen. Nachdem
Aufzeigen der Machbarkeit einer Wasserrutsche, wird diese als Option, entweder zur gleich-
zeitigen Umsetzung oder zum Nachristen weitergefihrt.

3.8 Projektabgrenzung

Die Sanierung und eine allfallige Erweiterung der Geb&audeinfrastruktur inklusive des Kiosks
sind nicht Bestandteil der vorliegenden Ausschreibung, sondern werden vielmehr nachgela-
gert durchgefuhrt.

Abbildung 3: Standort von Kiosk (oben) und Infrastrukturgeb&aude (unten)

Da die Badertechnik im Kellergeschoss des Gebéaudes untergebracht ist, kann eine Erweite-
rung des dartiber gelegenen Gebaudes - auch mit allfalligem Abriss und Neubau — zu spéate-
rem Zeitpunkt durchgefuhrt werden, ohne die Kellerrdume mit der Badertechnik umbauen zu
mussen. Die Sanierung der Badertechnik darf eine kiinftige Gebaudeerweiterung nicht ver-
bauen. Die Raumlichkeiten der Badertechnik haben einen eigenen Zugang und sind von den
Ubrigen Raumen entkoppelt. Die heutigen Raumlichkeiten sind ausreichend gross fir die
kunftige Badertechnik.
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Die Warmwasseraufbereitung ist nicht Bestandteil der GP-Leistungen. Die Systeme sollen
weiterhin voneinander getrennt bleiben, auch beim Einsatz einer thermischen Solaranlage.

3.9 Terminplan Projekt

Projektierung Erstellung Vorprojekt (VP) 01.11.2019 — 31.03.2020
Review VP 01.04.2020 — 15.04.2020
Bereinigung 16.04.2020 — 30.04.2020
Kenntnisnahme durch GR  05.05.2020
Bauprojekt 10.05.2020 — 30.09.2020
Baukredit (Urnengang) 01.10.2020 — 22.11.2020
Baubewilligung 01.10.2020 — 31.12.2020

Ausschreibung Submissionen 01.06.2021 — 31.10.2021

Realisierung Ausfuhrungsprojekt 01.01.2021 — 31.05.2021
Bauausflihrung 01.11.2021 — 31.03.2022
Inbetriebnahme 01.04.2022 — 30.04.2022

Terminliche Verschiebungen sind nicht auszuschliessen und berechtigen nicht zu Nachforde-
rungen seitens des Generalplaners.
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4. Rahmenbedingungen und technische Anforderungen

4.1 Rahmenbedingungen

Der Wasserbezug und das Wasservolumen fiir Léschwasser missen zu jedem Zeitpunkt ge-
wahrleistet sein. Dies ist fur den Bauvorgang einzuplanen, eventuell missen Provisorien ge-
schaffen werden. Konkret bedeutet dies, dass stets ein Becken mit Wasser gefullt sein muss,
damit immer ein Becken mit Léschwasser zur Verfligung steht. Ebenfalls miissen die Pump-
anlagen des VBS fir die Planung der Badertechnik und wahrend der Bauphase bertcksich-
tigt werden.

Gemass VBS-Bedingungen durfen allfallige Installationen (wie z.B. thermische Solaranlage
oder Rutsche) nicht brennbar sein.

Der Kieselgur-Filter wird vorgegeben.

4.2 Normen und Richtlinien

Alle zum Zeitpunkt der Projektierung und Ausfiihrung gultigen Normen und Vorschriften sind
zu beachten, insbesondere

- die Normenwerke SIA

- Normen des Bundes, sofern aufgrund der Anspriiche des VBS relevant
- die kantonalen und kommunalen Vorschriften

- SVGW Regelwerk

- Liegenschaftsentwasserung

- SGK - C6, RiLi zum Korrosionsschutz in Abwasseranlagen

- Suva Richtlinien

- EKAS — Richtlinien

- NIN

4.3 Abzuliefernde Projektunterlagen

Die Projektunterlagen sind mit jedem Teilphasenabschluss vollstdndig in elektronischer
Form, sowie auch in 2-facher Ausfiihrung auf Papier an den Auftraggeber abzugeben.
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5. Aufgaben- und Leistungsbeschrieb

5.1 Zusammensetzung Generalplanerteam

Die vom Generalplaner zu erbringenden Leistungen bestehen einerseits aus der Gesamtlei-
tung und andererseits aus der fur die Planung und Realisierung erforderlichen Leistungen
der Fachplaner- und Spezialisten.

- Gesamtleitung (fachliche, organisatorische und administrative Federfihrung des
Generalplanerteams)

- Schnittstellenkoordiation zwischen Badewassertechnik, Elektrotechnik und Bau

- Schwimmbadtechnik (HLKSE und Gebaudeautomation einschliesslich deren Fach-
koordination) tUber alle das Schwimmbad betreffenden Elemente wie Wasseraufbe-
reitung, Schwimmbadsteuerung, usw.)

- Bauingenieurwesen (Sanierung von Schwimmbecken, Filterkammer und Saug-
schacht, Anschwemmbecken

- Alle notwendigen Spezialisten (z.B. flr Anpassungen des Schwimmbeckens,
Sprungturm, Rutsche, usw.)

5.2 Leistungen des Generalplaners
Folgende Leistungen sind im Honorar enthalten:

- Alle Grundleistungen gemass den aktuellen SIA Normen 102 (Architekten), 103
(Bauingenieure), 108 (Gebaudetechnik, Maschinenbau, Elektrotechnik)
fur die Teilphasen SIA 31 bis 53 (Vorprojekt bis Inbetriebnahme).

- Besonders zu vereinbarende Leistungen gemass nachfolgender Auflistung.

Folgende gemass SIA 102, 102 und 108 besonders zu vereinbarende Leistungen sind im
Honorar enthalten und werden nicht separat entschadigt:

- Teilnahme an Sitzungen inklusive Protokollfiihrung: hierzu gehdren regelméassige
allgemeine Planungssitzungen, Fachplanersitzungen und Sitzungen mit Grundei-
gentimer VBS.

- Erstellen eines Planlieferungsprogramms zu Beginn jeder SIA-Teilphase

- Leistungen im Rahmen eines PQM

- Zustandsanalyse von Saugschacht und Anschwemmbecken

- Erarbeiten und Bewerten von jeweils mehreren Losungsmoglichkeiten zu mindes-
tens folgenden Themen:

Sanierung Schwimmbecken

Badewassererwarmung

Schwimmbadabdeckung

Integration Wasserrutsche

Wasseraufbereitung

o Absetzbecken

- Erstellen und Fuhren von Kosteniibersichten nach Vorgaben der Bauherrschaft:

insbesondere sind gemass der Objektgliederung die Kosten fur die Schwimmbad-

O O O O O
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technik, die Sanierung des Schwimmbeckens und wenn die Projektierung dies her-
vorbringt die Erweiterung des Schwimmbeckens inkl. Schwimmbadtechnik separat
zu fuhren
- Ermitteln der Betriebs- und Unterhaltskosten
- Erstellen eines Sicherheitskonzeptes beinhaltend bauliche, betriebliche und techni-
sche Massnahmen
- Erarbeiten von Projektanderungen zur Kostenreduktion aufgrund von Vorgaben
des Auftraggebers und Anpassen des Kostenvoranschlags
- Baukostenvergleich aufgrund verschiedener baulicher Sanierungsmassnahmen
- Bau- und Betriebskostenvergleich aufgrund verschiedener Wasseraufbereitungsar-
ten
- Erstellen aller fur die Baubewilligung erforderlichen Unterlagen und Nachweise
- Fachspezifisches Anpassen des Bauprojektes an die Auflagen aus der Baubewilli-
gung
- Mithilfe bei der Angebotsbereinigung
- Mithilfe bei der Ausfertigung der Werk- und Liefervertrage
- Verfeinern des Terminplans
- Fachliches und rechnerisches Uberprifen und Beurteilen von Vorschlagen des Un-
ternehmers zu alternativen Ausfiihrungsvarianten und -details
- Organisieren und Mithilfe bei der Instruktion des Betriebspersonals
- Baustellenkontrollen durch Fachplaner
- Allgemeine Bauleitung inkl.:
o Beraten des Auftraggebers bei Unternehmer- und Lieferantenverzeichnis-
sen
o Kontrolle der Ausschreibungsunterlagen in Phase 41
o Prifen und Beurteilen von Nachtrégen
o Mithilfe bei der Ubergabe des Bauwerks oder einzelner Bauteile an den Auf-
traggeber

Im Honorar nicht enthaltene Leistungen

- Vermessungsarbeiten
- Digitalisierung der Bestandsplane
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