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1. Allgemeines

1.1.  Allgemeine Ausgangslage

Der einspurige Tunnel Gattikon liegt im Streckenabschnitt Langnau — Sihlwald - Sihlbrugg bei km
11.043 bis km 11.376. Der Tunnel wurde im Jahr 1959 als Tagbautunnel erstellt und fihrt mit geringer
Uberdeckung unter besiedeltem Gebiet hindurch. Etwa 50 m vor dem Portal Sihlwald schneidet der
Tunnel im Sohlbereich den stillgelegten Fabrikkanal der ehemaligen Weberei Schmid an der Sihl.

Der Tunnel weist diverse Risse, Abplatzungen und Kiesnester auf. Zudem entspricht das
Lichtraumprofil den Vorgaben des Lichtraumprofils EBV2 S2 nicht. Die am Gewdlbe montierten
Tunneltragwerke sind alterer Bauart und kénnen bei einer Anpassung des Lichtraumprofils infolge der
Platzverhaltnisse (Verletzung LRP) und der geforderten minimalen Fahrdrahth6he gem. AB-EBV zu
Art. 44 Blatt Nr. 14 nicht tbernommen werden.

Um die Gebrauchstauglichkeit des Tunnels fur die nachsten 25 Jahre sicherstellen zu kdnnen und das
Lichtraumprofil EBV2 S2 zu gewahrleisten, sind Sanierungsmassnahmen erforderlich, welche im
Rahmen des vorliegenden Projektes zu projektieren bzw. auszufihren sind.

1.2. Projektziel und Qualitatsschwerpunkte
Folgende Ubergeordnete Qualitatsschwerpunkte sind wahrend aller SIA-Phasen zu bericksichtigen:

— Einhaltung der glltigen Arbeitsschutz- und Sicherheitsvorschriften.

— Erstellung eines bewilligungs- und realisierungsfahigen Auflageprojektes (Bauprojektreife)
unter Bericksichtigung der gultigen BAV-Richtlinien

— Einhaltung der vorgegebenen Qualitatskontrollen wéhrend der Ausfuihrung

— Einhaltung und laufende Optimierung der Kosten- und Terminvorgaben

— Einhaltung der gesetzlichen Vorgaben, glltigen Normen, Regelwerken, Richtlinien und
Verordnungen.

— Gewahrleistung des wirtschaftlichen Einsatzes der Investitionen bei niedrigen
Investitionsfolgekosten respektive Unterhaltskosten tber die Lebensdauer der Anlage

— Einhaltung der notwendigen Anforderungen beziglich Funktionalitat, Benutzerfreundlichkeit
und Sicherheit in der Betriebsphase der Anlage

— Erfullung der Grundsatze fur nachhaltiges Bauen

2. Projektumfang

Gegenstand des vorliegenden Projektes ist die Gewdlbeinstandsetzung des Gattikon Tunnels in
Verbindung mit einer Anpassung des Lichtraumprofils durch Einbau eines Fahrleitungssystems
"Deckenstromschiene” sowie Ober / Untebauerneuerung der Fahrbahn in Anlehnung an die gultigen
Normen und Vorschriften.

In den beiliegenden Unterlagen des Vorprojektes Fahrbahn vom 12.06.2019 und Fahrleitung vom
17.07.2019 ist der Projektumfang ausfuhrlich beschrieben und zeichnerisch dargestellit.

Nachfolgend werden die wichtigsten Rahmenbedingungen aufgefihrt.

2.1. Abhangigkeiten
Die Abhangigkeiten sind dem beiliegenden Vorprojekt zu entnehmen. Insbesondere sind folgende
Schnittstellen zu beachten:

2.1.1. Angrenzende Projekte
Siehe Pflichtenheft
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2.1.2. Andere
Siehe Pflichtenheft

22. Termine

Fur den Projektablauf gelten die Verfalltermine geméass Werkvertrag Kapitel 5.1 sowie die Termine
gemass Grobterminplan (Teil 03: B Terminprogramm der Ausschreibungsunterlagen). Zu beachten ist,
dass die Tunnelsanierung eine Totalsperrung des Tunnels und somit der betroffenen Strecke
voraussetzt.

Zusammengefasst sind folgende wichtige Phasen und Meilensteine zu beriicksichtigen:

Teilphase Von Bis einschl. Meilenstein
33 Auflageprojekt KW1/2020 KW24/2020 Vorabzug Dossier Ende KW15/2020
41 Ausschreibung KW36/2020 KW21/2021 Vorabzug Dossier Ende KW48/2020
52 Ausfiihrung KW29/2021 KW47/2021
53 '”:g;ﬂf]?u“;hme* KW48/2021 KW49/2021 Vorabzug Paw Dossier Ende KW47/2021

Termine wichtige Phasen und Meilensteine

2.3. Investitionskosten

Die geschatzten Gesamtbaukosten dienen als Grobinformation fiir die zu erwartenden Arbeiten. Diese
belaufen sich auf ca. CHF 2700°000.00 (exkl. Honorare, exkl. MwSt). Die Honorar- und
Baunebenkosten sind darin nicht enthalten.

Veranderungen der Baukosten sind keine Begriindung fur Nachtragsforderungen.

2.4. Regelwerke und Normen

Die Projektierung hat nach den aktuellen, gtltigen Verordnungen, Normen und Regelwerken zu
erfolgen.

3. Leistungsbeschrieb

Bestandteil der vorliegenden Ausschreibung ist die Generalplanung der in diesem Kapitel
aufgelisteten Leistungen tber die Leistungsphasen 32 bis 53.

3.1. Phasenunabhangige Aufgaben

Der Generalplaner hat alle in SIA LHO 103 unter Art. 4.2 Absatz 2 und 3 aufgefiihrten Leistungen tber
alle beauftragten Phasen zu erbringen.

Die genaue Bauablaufplanung muss durch den Planer in Abstimmung mit der SZU erstellt und
koordiniert werden. Zu beriicksichtigen sind alle zu planenden Massnahmen fiir das sichere Bauen
unter Betrieb.

Die Sitzungsfiihrung und Protokollierung aller Planungs-, Koordinations- und Bausitzungen ist
ebenfalls einzurechnen und wird nicht separat vergutet.
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3.2. Projektspezifische Leistungen

Der Anbieter ist gemass SIA LHO 103 als Generalplaner zustandig fir die Projektierung und
Bauleitung bis zur Inbetriebnahme samtlicher Projektbestandteile und hat die unter Art. 4.3.3 bis 4.3.5
aufgelisteten Grundleistungen des Gesamtleiters, Fachplaners und Bauleiters in den Teilphasen 32 —
53 zu erbringen.

Zudem sind folgende Leistungen einzurechnen und werden nicht separat vergutet:

— Sichten und prifen der vorhandenen Bauwerksakten

— Sichten, verifizieren, anpassen und ergénzen des beiliegenden Entwurfs PGV zur
Gewodlbeinstandsetzung. Es wird darauf hingewiesen, dass dieser Entwurf lediglich als
Planungshilfe dient.

— Einlesen der vorhandenen CAD-Daten zur Anpassung und Ergénzung.

Die Stunden fir alle Leistungsphasen 32 bis 53 sind im Anhang 1 des Teils 05: Angebotsunterlagen
vorgegeben und werden als Kostendach betrachtet.

Der Anbieter bearbeitet zudem folgende Ubergeordneten Aufgaben:

— Koordination und Integration der Angaben aller Fachdienste

— Bearbeitung Umweltmassnahmen inklusive Entsorgungskonzept

— Integration der Auflagen aus dem Plangenehmigungsverfahren ins Projekt

— Stufengerechte Bauphasenplanung

— Bearbeitung Sicherheitskonzept fur Arbeiten unter Betrieb

— Projektierung und Fachbauleitung Baupisten und Installationen

— Projektierung und Fachbauleitung temporare Bauhilfsmassnahmen (z.B. Schotter- oder
Grabenspriessungen, Mastsicherungen, Hilfsbriicken)

— Koordination mit Drittprojekten

Die nachfolgend aufgelisteten Fachbereiche sind ebenfalls Bestandteil der zu offerierenden
Projektierungs- und Bauleitungsleistungen:

Fahrbahn:

— Gleisober- und Unterbau

— Gleisentwasserung

—  Werkleitungen

— Bankett und Banketthalterung

— Temporare Bauhilfsmassnahmen (z.B. Schotter- oder Grabenspriessungen, Mastsicherungen)
— Sicherheitskonzept fur Arbeiten unter Betrieb

Tunnelbau:

— Tunnelsanierung (Gewdlbeinstandsetzung)

— Beachtung Lichtraumprofil gem. aktuellen Normen

— Séamtliche Fundamente (z.B. fir Fahrleitung)

— Temporare Bauhilfsmassnahmen (z.B. Baugrubenanschliisse)

— Generell: Erstellung der notwendigen priiffahigen statischen Nachweise

Alter Fabrikkanal:

- Abbruch der Kanaloberseite
- Einbau einer Verrohrung in bestehender Kanalsohle
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- Ein- und Auslauf mit Abschlusswénden unter Tunnelwénden
- Verdammung bis UK Schotter

- Ggf. Einbau von Querriegeln zwischen Tunnelfundamenten
- Proffahige statische Nachweise

Umwelt:
— Bearbeitung sdmtlicher Umweltbelangen geméass Checkliste Umwelt fur nicht UVP-pflichtige
Eisenbahnanlagen.
— Festlegen der notwenigen Massnahmen und Erbringen der notwendigen Nachweise zur
Einhaltung der vorgegebenen Werte.

Geotechnische Untersuchungen:

— Durchfiihrung der notwendigen geotechnischen Untersuchungen zu Erhebung sémtlicher fur
das Projekt notwendigen Kennwerte (z.B. als Grundlage fur die Dimensionierung folgender
Bauteile: Fahrbahn, Entwasserung, Fundamente, Baugrubenabschlisse, etc.) falls
bestehende Untersuchungen nicht ausreichen.

— Beschaffung der daflir bendtigten Baumeisterleistungen.

Fahrleitung:
— Fabhrleitung Typ SBB N-FL Rickbau

— Fahrleitung Deckenstromschiene Neubau

— Ruckleiter Abbruch und Neubau

— Speiseleitung Abbruch und Neubau

— Gleistrenner Abbruch und Neubau

— Schalter und Ansteuerung Abbruch und Neubau

—  Uberpriifung und Abstimmung der Stiitzpunktplatzierung, wenn notwendig Anpassungen
Sichtbarkeit Signale

— Statische Auslegung der Stutzpunkte fur die Planung und den Nachweis der Fundamente

— Bestimmung Mastfundamente unter Berlcksichtigung der geotechnischen Untersuchung (fur
das PGV)

— Einhaltung NISV

— Erstellung samtlicher fir die jeweiligen Projektphasen notwendigen Planunterlagen

— Erstellung samtlicher fir die jeweiligen Projektphasen notwendigen Listen und Berichte

Bahnfunk:
— Rilckbau des bestehenden und Neubau

Erdung:
— Objektbezogenes Erdungsprinzip bzw. Erdungskonzept (gem. Vorgabe SZU)

Elektrische Anlagen 50Hz:
— Niederspannungsanlage (inkl. Schrank mit Tableau)

—  Zuleitung EW
— Erstellung komplette Anlagedokumentation

Kabelanlagen:
— Bestehende Kabelanlage in DS einbinden
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Bestehende Kabel umlegen (inkl. Provisorien, Schutzrohre, etc.)
Erstellung neue Kabelkanale

Planung neue Kabel

Planung Kabelfiihrung (inkl. Kabelkanal etc.)

Erstellung Kabelplan

Erstellung komplette Anlagedokumentation

ngsanlagen:

Samtliche Bestandteile der Sicherungsanlagen (Stw Anpassungen, Achszahler, Weichen,
Signale etc., inkl. Anpassung der Leittechnik (C900))

Erstellung Zugsicherung (Signum und ETCS L1 LS)

Anpassung Sicherung und Signalisation des Bahnubergangs

Neubau der FL-Steuerung

Erstellung S-Plan, Kabelverteilerplan und weitere SA-Plane

Erstellung komplette Anlagedokumentation

Schnittstellen / Koordination mit SZU

Folgende Leistungen werden durch die SZU, deren Fachdienste oder Dritte erbracht:

Definition Vorgaben zum Gleisoberbau und Bestellung (Schienen, Schwellen und
Befestigung)

Definition Vorgaben zum Fahrleitungssystem

Definition Vorgaben zu Gewdlbeinstandsetzungsmassnahmen

Definition Vorgaben zum Riickbau und Sanierung unterquerender Fabrikkanal
Definition allfalliger Anderungen an Gleisgeometrie

Ausfuihrung von notwendigen Vermessungsaufgaben

Erstellen und Instruieren der Sicherheitsleistungen

Beauftragung von SV-Leistungen gemass BAV Richtlinie "Unabhéangige Prifstellen
Eisenbahn" vom Juli 2013

Die Gesamtleitung liegt beim beauftragten Planer (Generalplaner) und ist in das Honorarangebot
einzurechnen. Ebenfalls sind ein iterativer Ablauf bei der Projektierung und die
Schnittstellenkoordination zwischen Planer und SZU im Honorarangebot zu berlcksichtigen.

3.3.

Teilphasen

Folgende besonders zu vereinbarende Leistungen pro Teilphase gemass SIA 103 sind in die Offerte
mit einzurechnen.

32 Bauprojekt

Leistungsbereich |Leistung des Gesamtleiters Leistung des Fachplaners

Organisation Mithilfe bei der Offentlichkeitsarbeit

Mithilfe beim Nachflihren des
Projektpflichtenheftes

Beschrieb und Beschaffen von notwendigen Weiterfiihrende Leistungen flur sekundéare
Visualisierung Ergénzungen der Grundlagen wie Bauteile, Einrichtungen und Installationen

detaillierte Terrainaufnahmen,
Bestandsaufnahmen aller Gewerke und
Objekten, Zustandsanalysen und
Spezialabklarungen

Unterstiitzung bei Land- und
Rechtserwerb, Entschadigungen Dritter,
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Beitragsrechnungen

33 Auflageprojekt

Leistungsbereich

Leistung des Gesamtleiters

Leistung des Fachplaners

Organisation

Mithilfe bei der Offentlichkeitsarbeit

Mithilfe beim Nachfiihren des
Projektpflichtenheftes

Leistungen im Rahmen eines PQM

Beschrieb und
Visualisierung

Mithilfe bei Einspracheverhandlungen

Erstellen weiterer technischer Nachweise fiir
die Bewilligungsbehdrden

Mithilfe bei Verhandlungen mit Behdrden

Fachspezifisches Anpassen des Bauprojektes
an die Auflagen aus dem
Bewilligungsverfahren

Anpassen der Vorgaben basierend auf
dem Bewilligungsverfahren

Termine

Zusammenstellen der Analysen der
terminrelevanten Auflagen aus dem
Bewilligungsverfahren

Anpassen des
Realisierungsterminprogramms tiber das
Gesamtprojekt aufgrund der Auflagen aus
dem Bewilligungsverfahren

41 Ausschreibung, Offertvergleich, Vergabeantrag

Leistungsbereich

Leistung des Gesamtleiters

Leistung des Fachplaners

Organisation

Mithilfe bei der Offentlichkeitsarbeit

Beschrieb und
Visualisierung

Fachliches und rechnerisches Uberpriifen von
Unternehmervarianten

Kosten
Finanzierung

Mithilfe bei der Wirtschaftlichkeitspriifung
von Unternehmervarianten

51 Ausfihrungsprojekt

Leistungsbereich

Leistung des Gesamtleiters

Leistung des Fachplaners

Organisation

Mithilfe bei der Offentlichkeitsarbeit

Mithilfe beim Nachflihren des
Projektpflichtenheftes

Leistungen im Rahmen eines PQM

Beschrieb und
Visualisierung

Mithilfe bei der Formulierung und beim
Abschluss von Vertragen mit Dritten

Sicherstellen der Vertraglichkeit von
Unternehmervarianten mit den
Projektanforderungen

Mithilfe beim Abschluss von Vertrégen fur
den Landerwerb

Fachliches und rechnerisches Uberpriifen und
Beurteilen von Vorschlagen des
Unternehmers zu alternativen
Ausfuhrungsvarianten und -details
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Kosten
Finanzierung

Beurteilen der Kostenrelevanz von
Anpassungen am Ausfiihrungsprojekt

52 Ausfiihrung

Leistungsbereich

Leistung des Bauleiters

Leistung des Fachplaners

Organisation

Mithilfe bei der Offentlichkeitsarbeit

Beschrieb und
Visualisierung

Mithilfe bei der Ausfertigung der Werk.-
und Liefervertrage auf Basis der Norm SIA
118 und géngiger Standardvertrage

Mithilfe bei der Beurteilung von Nachtrdgen
des Unternehmers

Priifen und Beurteilen von Nachtragen

Mithilfe bei Tests, Abnahmen und
Méngelbehebung vor der Inbetriebnahme

Durchfiihren von Werkstattkontrollen

Leistungsbereich

53 Inbetriebnahme, Abschluss

Leistung des Gesamtleiters

Leistung des Fachplaners

Organisation

Mithilfe bei Informations- und
Offentlichkeitsarbeit

Beschrieb und
Visualisierung

Organisieren und Mithilfe bei der
Instruktion des Betriebspersonals

Termine

Erstellen eines Terminplans fiir die
Inbetriebnahme

Leistungsbereich

Leistung des Bauleiters

Beschrieb und
Visualisierung

Mithilfe bei der Ubergabe des Bauwerks
oder einzelner Bauwerksteile an den
Auftraggeber

Erbringen von Leistungen nach der
Bauwerksabnahme und der Behebung der
dort festgestellten Méngel

Der Aufwand in allen Teilphasen 32 Bauprojekt bis 53 Inbetriebnahme (inkl. Grundlagenprtfung und
Reserve 20%) ist gemass Teil 05, Angebotsunterlagen Anhang 1 vorgegeben. Diese Aufwendungen

verstehen sich als Kostendach. Die tatsachlichen Leistungen in allen Teilphasen werden
entsprechend dem zugehdrigen Stundenansatz abgerechnet.
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