
02_SZU_Entwurf Planervertrag.docx 

Linie: S4 

Km: 11.043 – 11.376 

Kanton: Zürich 

Gemeinde(n): Gattikon 

Projektnummer: 8132 

Phasen: 32 Bauprojekt 

33 Auflageprojekt 

41 Ausschreibung, Offertvergleich, Vergabeantrag 

51 Ausführungsprojekt 

52 Ausführung 

53 Inbetriebnahme, Abschluss 
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Vertrag 

betreffend    Sanierung Gattikon Tunnel  

 Linie:    S4 

 Kilometerabschnitt:  11.043 - 11.376 

 SIA Teilphasen:  32 - 53 

 

 

 

zwischen    Sihltal Zürich Uetliberg Bahn SZU AG 

    Abteilung Bau 

    Wolframplatz 21 

    8045 Zürich  

    (nachfolgend SZU AG genannt) 

 

 

 

und    Firma Planer 

    Strasse 

    PLZ Ort 

    (nachfolgend Auftragnehmer genannt) 
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Zusatzinformationen 

Auf jeder Rechnung und im schriftlichen Verkehr anzugeben: 

Referenz    Lutz Rainero / lutz.rainero@szu.ch 

Vertrags-Nr.   xxx 

Bestell-Nr.    xxx 

Projekt-Nr.    8132 

Projektbezeichnung:  Sanierung Gattikon Tunnel 

 

Für SZU-internen Gebrauch: 

Vertragsvorlage:  Planervertrag 

Version:   Februar 2018 

mailto:lutz.rainero@szu.ch
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1. Vertragsgegenstand 
Planerleistungen für die SIA Phasen: 

− 32 Bauprojekt 

− 33 Bewilligungsverfahren / Auflageprojekt 

− 41 Ausschreibung, Offertvergleich, Vergabeantrag 

− 51 Ausführungsprojekt 

− 52 Ausführung 

− 53 Inbetriebnahme, Abschluss. 

Erbringen von Leistungen zur Planung und Realisierung gemäss SIA 103 und 112 sowie ergänzende 

Leistungen gemäss Leistungsbeschrieb. 

Übernahme von Aufgaben im Bereich Gesamtleitung und Bauingenieurwesen. 

2. Vertragsbestandteile und deren Rangordnung 
Der Vertrag setzt sich aus den folgenden Bestandteilen zusammen: 

A: Teil 02 Planervertrag inkl. Anhang Selbstdeklaration 

B: Teil 06 Allgemeine Bestimmungen der SZU AG, Ausgabe Oktober 2016 

C: Protokoll des Vergabegesprächs vom xx.xx.xxxx   

D: Teil 05 Angebotsunterlagen vom xx.xx.xxxx inkl. Honorarangebot  

E: Teil 04 Leistungsbeschrieb  

F: Teil 03 Projektgrundlagen inkl. dazugehörigen Anhängen  

G: Teil 07 Weitere Unterlagen  

Widersprechen sich einzelne Vertragsbestandteile, so bestimmt sich ihr Rang nach der Einordnung in 

die vorstehenden Ziffern. Bei Widersprüchen zwischen den zu den einzelnen Vertragsbestandteilen 

zusammengefassten Dokumenten geht das zeitlich spätere Dokument dem früheren vor. 

Rechtliche und kommerzielle Vertragsbedingungen des Auftragsnehmers gelten nur, soweit sie im 

vorliegenden Vertrag ("Besondere Vereinbarungen") ausdrücklich aufgeführt werden. Verweise auf 

Vertragsbedingungen des Auftragnehmers in seinem Angebot, in den Beilagen zum Angebot oder in 

einem Bestätigungsschreiben sind unbeachtlich. Andere Abweichungen von den 

Ausschreibungsunterlagen gelten nur, soweit sie in den Bereinigungsresultaten aufgeführt sind. 
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3. Vergütung 

3.1. Vergabesumme 

Vereinbartes Honorar netto für sämtliche Leistungen inkl. 

Nebenkosten exkl. MWST 

CHF 0'000.00 

zuzüglich 7.7 % MWST CHF 0'000.00 

Vergabesumme netto inkl. MWST  CHF 0'000.00 

 

Ein Rabatt von 0% ist im vereinbarten Honorar berücksichtigt; dieser gilt auch für Nachträge. 

3.2. Art der Vergütung 

Honorierung nach Zeitaufwand mit Kostendach. Im vereinbarten Zeitmitteltarif sind auch allfällige 

Nacht-, Sonntags-, und Feiertagsarbeiten mit eingerechnet. 

Das Kostendach inkl. Nebenkosten beträgt CHF 000'000.00 (exkl. MWST). 

Eine Überschreitung des Kostendachs geht zu Lasten des Auftragnehmers, es sei denn, die SZU AG 

hätte einer Bestelländerung schriftlich zugestimmt. 

3.3. Vergütung der Nebenkosten 

Übliche Nebenkosten, wie Kopien, mit der übertragenen Aufgabe direkt verbundene Reisekosten usw. 

sind im Honorar nach Zeitaufwand eingerechnet. 

Weitere Nebenkosten für im Voraus schwer abschätzbare Aufwendungen, wie abzugebende 

Plangenehmigungsunterlagen, Ausschreibungs- und Ausführungsunterlagen werden nach Aufwand 

vergütet. 

Der Auftragnehmer bietet diese Nebenkosten zu den Einheitspreisen gemäss der Nebenkostentabelle 

(aufgeführt im Honorarformular) an. 

Die MwSt. ist offen auszuweisen. 

3.4. Teuerung 

Es erfolgt keine Anpassung an die Teuerung. 

3.5. Vergütung von Zusatzleistungen 

Leistungen, die bei Vertragsabschluss noch nicht definiert werden können, werden als Nachträge 

abgerechnet. Es gilt der gemäss Planerangebot definierte Zeitmitteltarif pro Phase. Nachträge sind 

durch den Bauherrn schriftlich zu bewilligen. 

 



  
Sanierung Gattikon Tunnel 
Planervertrag   
 

02_SZU_Entwurf Planervertrag.docx  6/10 

 

4. Zahlungsmodalitäten 

4.1. Rechnungsstellung 

Sämtliche Rechnungen müssen sich auf die im Vertrag festgelegten Grundlagen beziehen und sind 

durch überprüfbare Aufstellungen der erbrachten Leistungen zu dokumentieren. Die MWST ist offen 

auszuweisen. Die Rechnungen müssen die auf Seite 2 dieses Vertrages aufgeführten Angaben sowie 

die MWST-Nummer des Auftragnehmers enthalten. 

Die Rechnungen des Auftragnehmers sind ausschliesslich zuhanden folgender Rechnungsadresse 

auszustellen: 

Sihltal Zürich Uetliberg Bahn SZU AG 

Abteilung Bau 

Wolframplatz 21 

8045 Zürich 

Genügen die Rechnungen diesen Anforderungen nicht, werden sie zwecks Korrektur zurückgewiesen. 

Die Zahlungsfrist verschiebt sich entsprechend. 

4.2. Zahlungszeitpunkt 

Die Rechnungsstellung erfolgt nach Erbringung/Abnahme der Leistung. 

Die Zahlungsfrist beträgt 30 Tage nach Eingang der Rechnung bei der bezeichneten Adresse 

(vorbehältlich Beanstandung durch die SZU AG). 

4.3. Skonto 

Von jeder Zahlung, die ab Fälligkeit fristgerecht erfolgt, wird ein Skonto von 0% abgezogen Das 

Skonto gilt für sämtliche Rechnungen des Auftragnehmers, auch für allfällige Nachträge. 

5. Termine 

5.1. Verfalltermine 

Hält der Auftragnehmer folgende Termine nicht ein, so gerät er ohne weiteres in Verzug: 

33 Fertigstellung definitives Dossier Auflageprojekt KW24/2020 

41 Fertigstellung Dossier Unternehmersubmission KW6/2021 

53 Inbetriebnahmen, Abschluss KW49/2021 

Die Abhängigkeiten der Termine sind im Teil 03, Anhang Terminprogramm ersichtlich.  

5.2. Frist für die Abgabe der Schlussrechnung des Unternehmers 

Der Auftragnehmer übermittelt spätestens 10 Tage nach Eingang der Schlussrechnung des 

Unternehmers deren geprüfte Version an die SZU AG. 
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5.3. Frist für die Abgabe der Schlussdokumentation 

Der Auftragnehmer übermittelt die vollständige Schlussdokumentation spätestens innerhalb von 90 

Tagen seit Abnahme der Unternehmerleistungen. 

6. Sicherheits- und Schutzmassnahmen auf Arbeitsstellen 

6.1. Allgemeines 

Der Auftragnehmer hält sämtliche auf einer Arbeitsstelle erforderlichen Sicherheitsvorschriften ein und 

befolgt die Weisungen SZU AG. Bei Arbeiten in und neben den Gleisen und elektrischen Anlagen 

befolgt der Auftragnehmer strikt alle ihn betreffenden Sicherheitsbestimmungen sowie entsprechende 

Weisungen der Fachdienste, die von der Sicherheitsleitung übermittelt werden. Entsprechend 

verpflichtet er auch seine Subunternehmer und Lieferanten. 

6.2. Betriebssicherheit und Schutz der Züge 

Die Arbeiten sind so zu organisieren und durchzuführen, dass die Züge mit aller Sicherheit und den 

zulässigen Geschwindigkeiten verkehren können. Insbesondere hat der Auftragnehmer das 

Lichtraumprofil freizuhalten und bei Grabarbeiten die Stabilität der benachbarten Gleise 

sicherzustellen. Mit der Wahl geeigneter Bauverfahren, -abläufe und -maschinen gemäss den 

projektspezifischen Vorgaben der SZU AG, sind betriebsgefährdende Zustände auszuschliessen. Die 

daraus entwickelten Arbeitsvorbereitungsunterlagen sind der Projektleitung der SZU AG mindestens 

30 Tage vor Arbeitsbeginn schriftlich abzugeben. Kürzere Eingabefristen sind zwingend mit der 

Projektleitung der SZU AG abzusprechen. 

6.3. Schutz des Personals 

Die einzelnen Arbeitsphasen dürfen erst begonnen werden, wenn für diese ein Sicherheitsdispositiv 

der Sicherheitsleitung vorliegt und die Sicherheitsverantwortlichen durch die Sicherheitsleitung 

instruiert worden sind. Durch Gegenzeichnung der Dispositive erklärt der Auftragnehmer, dass diese 

und die entsprechenden Weisungen verstanden wurden, und dass die notwendigen Instruktionen 

vorgenommen wurden. 

6.4. Medizinische Tauglichkeit 

Der Auftragnehmer und seine beauftragten Dritten sind dafür verantwortlich, dass das von ihnen 

eingesetzte Personal die Vorgaben über die medizinischen Tauglichkeitsanforderungen gemäss 

Verordnung UVEK über die Zulassung zu sicherheitsrelevanten Tätigkeiten im Eisenbahnbereich 

erfüllt (ZSTEBV). 

6.5. Starkstromverordnung 

Der Auftragnehmer sorgt dafür, dass Bedienung und Arbeiten an Starkstromanlagen nur von 

sachverständigen oder instruierten Personen ausgeführt werden (Starkstromverordnung, SR 734.2, 

Art. 67). 
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7. Versicherungen 
Der Auftragnehmer garantiert Vorhandensein und Fortbestand einer Betriebshaftpflichtversicherung 

für Personen- und Sachschäden. Die Garantiesumme beträgt mindestens CHF 5 Mio. je Ereignis und 

Jahr. 

8. Immaterialgüterrechte 

8.1. Immaterialgüterrechte und lauterkeitsrechtliche Ansprüche 

Der Auftragnehmer verpflichtet sich, zum Zeitpunkt der Abgabe seiner Arbeitsergebnisse bzw. bei der 

Abgabe seiner Werke über sämtliche Immaterialgüterrechte an sämtlichen, vertraglich geschuldeten 

Werken zu verfügen. Er sichert zu, dass keine Rechte Dritter, insbesondere Immaterialgüterrechte und 

lauterkeitsrechtliche Ansprüche Dritter, verletzt werden. Wird die SZU AG nach Abgabe des Werkes 

von Dritten insbesondere wegen Verletzung von immaterialgüterrechtlichen und/oder 

lauterkeitsrechtlichen Ansprüchen belangt, so verpflichtet sich der Auftragnehmer, die SZU AG von 

hiermit verbundenen Kosten zu befreien und die SZU AG vollumfänglich schadlos zu halten. 

Der SZU AG steht das Recht zu, die Arbeitsergebnisse des Auftragnehmers für die vereinbarten 

Zwecke zu verwenden. 

Umfasst der Auftrag lediglich die Projektierung, so ist die SZU AG berechtigt, das Projekt selber oder 

unter Beibezug Dritter weiterzubearbeiten und abzuändern. Die gleichen Rechte stehen der SZU AG 

zu, wenn der vorliegende Vertrag vorzeitig aufgelöst wird.  

9. Dokumentation von Arbeitsergebnissen 
Die SZU AG ist in jedem Stadium der Vertragsabwicklung berechtigt, sich eine vollständige 

Dokumentation der Arbeitsergebnisse in 2 Exemplar/en aushändigen zu lassen. Die Dokumente sind 

in deutscher Sprache sowohl in Papierform als auch auf Datenträger mit den Originaldateien in 

folgenden Formaten zu übergeben: MS Office, *.jpg, *.dgn (bevorzugt) oder*.dwg oder *.dxf, *.plt, *.pdf 

10. Besondere Vereinbarungen 

10.1. Realisierung durch Dritte 

Der Auftragnehmer nimmt zur Kenntnis, dass die SZU AG für die Realisierung des Projekts einen 

Totalunternehmer und/oder Drittinvestoren beiziehen oder dieses vollständig an Dritte veräussern 

kann. Der Auftragnehmer verpflichtet sich, die im vorliegenden Vertrag enthaltenen vertraglichen 

Bestimmungen in einem solchen Fall auch gegenüber Dritten, namentlich gegenüber einem oder 

mehreren Investoren oder einem Totalunternehmer gelten zu lassen. 

10.2. Schlüsselpersonen 

Als Schlüsselpersonen des Auftragnehmers gelten: 

Gesamtleiter/in gem. SIA 103:     xxx 

Chefbauleiter/in:       xxx 
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Fachprojektleiter Fahrbahn    xxx 

Fachprojektleiter Fahrleitung    xxx 

Fachprojektleiter Tunnelgewölbeinstandsetzung  xxx 

 

Schlüsselpersonen dürfen nur in begründeten Fällen bei gleicher Eignung ausgewechselt werden. 

10.3. Kontaktpersonen 

Kontaktpersonen für alle mit dem Vertrag zusammenhängenden Fragen sind: 

Für die SZU AG:    Lutz Rainero  

Für den Auftragnehmer:   xxx 

10.4. Auftragserteilung 

Die Freigabe der Projektierungsmittel erfolgt phasenweise. Ein Projektabbruch ist möglich. Die 

Anbieter haben keinen Anspruch auf die Durchführung der einzelnen Projektphasen. Der Zuschlag 

bedeutet die Freigabe der ersten Phase. 

Bei ungenügender Leistung behält sich die SZU vor, auf die Freigabe weiterer Phasen und Teilphasen 

zu verzichten und diese anderweitig zu vergeben. 

Die Auftragserteilung erfolgt phasenweise mit folgender Staffelung: 

− Bauprojekt/Auflageprojekt 

− Submission 

− Ausführung/Inbetriebnahme 

 

Die Phasen und Teilphasen werden einzeln durch schriftliche Anzeige des Projektleiters SZU 

freigegeben. 

Im Falle einer Nichtrealisierung bzw. eines Verfahrensabbruchs ist seitens der SZU AG keine 

Entschädigung für Aufwendungen im Zusammenhang mit der Angebotseingabe geschuldet. 

11. Schriftlichkeit 
Abschluss, Änderungen und Ergänzungen des Vertrages und der Vertragsbestandteile bedürfen zu 

ihrer Gültigkeit der schriftlichen Form und der Unterzeichnung durch beide Parteien.  

12. Anwendbares Recht 
Siehe Beilage "Allgemeine Bestimmungen der SZU AG". 

13. Gerichtsstand 
Siehe Beilage "Allgemeine Bestimmungen der SZU AG" 
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14. Ausfertigung 
Die vorliegende Vertragsurkunde ist in zwei gleich lautenden Exemplaren ausgefertigt worden. Der 

Auftragnehmer und die SZU AG haben je 1 unterzeichnetes Exemplar inkl. Anhänge erhalten. 

Der Auftragnehmer bestätigt zudem, dass er die massgeblichen "Allgemeine Bestimmungen der SZU" 

erhalten und gelesen hat. 

 

15. Unterschriften 
Für die SZU AG 

Zürich, Datum 

 

Zürich, Datum 

 

  

Vorname, Name 

Bereichsleiter Infrastruktur 

Efstratios Dartzalis  

Abteilungsleiter Bau 

 

Für den Auftragnehmer 

 

Ort/Datum 

 

Ort/Datum 

  

Vorname, Name 

Funktion 

Vorname, Name 

Funktion 

 

 


