SanBehiG Waldburg
Schnittstellenliste

Anlagenteil Hauptverantwortung | Projektierung | Ausfiihrungsplanung Beschaffung Bauleitung + Bemerkungen
Fachbauleitung
Elektrotechnische Anlagen und Installationen Haltestelle El.-Ing El.-Ing El.-Ing El.-Ing El.-Ing
Bauliche Anlagen Haltestelle Bau.-Ing Bau.-Ing Bau.-Ing Bau.-Ing Bau.-Ing
Erdungsanlage El.-Ing El.-Ing El.-Ing El.-Ing El.-Ing auf Basis Erdungskonzept FB
Doppelnebenuhr El.-Ing El.-Ing El.-Ing bauseits El.-Ing
Betriebsfunk El.-Ing El.-Ing El.-Ing bauseits El.-Ing
Mobilfunk El.-Ing El.-Ing El.-Ing Swisscom Swisscom Planung/Ausfiihrung Abgénge/Verkabelung durch El.-Ing.
Bahnsicherungsanlagen SA SA SA SA SA
Werke/Werkleitungen wie EKZ, Cablecom, Swisscom, etc. El.-Ing Werk Werk Werk Werk Basis bilden die Angaben aus dem Leitungskataster (vgl. Grundlagen)
Lichtsignalanlagen El.-Ing TBA ZH TBA ZH TBA ZH TBA ZH
Billetautomat El.-Ing El.-Ing El.-Ing bauseits El.-Ing
Fernwirkanlage El.-Ing El.-Ing El.-Ing bauseits El.-Ing
Ubergeordnete Kommunikation (Switch) inkl. Integration NMS El.-Ing El.-Ing El.-Ing bauseits El.-Ing
Lichtwellenleiter inkl. Aufschaltungen El.-Ing El.-Ing El.-Ing El.-Ing El.-Ing
VideolUberwachung inkl. Bildspeicherung El.-Ing El.-Ing El.-Ing bauseits El.-Ing
Lautsprecheranlage El.-Ing El.-Ing El.-Ing bauseits El.-Ing
Offentliche Beleuchtung TBA ZH TBA ZH TBA ZH TBA ZH TBA ZH Abgleich Schaltungprogramme UF durch El.-Ing
Beleuchtung Perron, UF El.-Ing El.-Ing El.-Ing El.-Ing El.-Ing
Kabelkanalisation Bau.-Ing Bau.-Ing Bau.-Ing Bau.-Ing Bau.-Ing Vorgaben durch El.-Ing. und SA
Lift Bau.-Ing Bau.-Ing Bau.-Ing Bau.-Ing Bau.-Ing Planung/Ausfiihrung Abgénge/Verkabelung durch El.-Ing.
Perronmoblierung - Infotafeln Bau.-Ing Bau.-Ing Bau.-Ing bauseits Bau.-Ing Planung/Ausfiihrung Abgénge/Verkabelung durch El.-Ing.
Perronméblierung - Werbung Bau.-Ing Bau.-Ing Bau.-Ing bauseits Bau.-Ing Planung/Ausfiihrung Abgénge/Verkabelung durch El.-Ing.
Fahrgastinformation El.-Ing El.-Ing El.-Ing bauseits El.-Ing noch offen
Linienleiter SA SA SA SA SA
Hauptsignale SA SA SA SA SA
Kabelanlagen > 1000V El.-Ing El.-Ing - - - Aufnahme der Anlagen und Datenlieferung an zust. Behérde/Werk
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