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1 Einleitung 

Das vorliegende Pflichtenheft regelt die Rechte und Pflichten einer Minergie-Zertifi-

zierungsstelle (ZS) zur Anwendung des Produktes „MQS Bau-Check“ des Vereins 

Minergie inkl. Vergabe der Auszeichnung „MQS Bau-Geprüft“. 

Die Anforderungen von MQS Bau bzw. vom Produkt MQS Bau-Check sind im Pro-

duktreglement MQS Bau definiert.  
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2 Grundsätze /Rechte und Pflichten 

2.1 MQS Bau Check 

Mit MQS Bau Check kann ein nach dem Minergie-, Minergie-P- sowie Minergie-A-

Standard zertifizierter Neubau (Einfamilienhaus, Mehrfamilienhaus oder Wohnge-

bäude mit Nebennutzung) mit der Auszeichnung „MQS Bau-geprüft“ versehen wer-

den. 

Im Rahmen von «MQS Bau Check» führt der Architekt oder Bauleiter (nachfolgend 

MQS Bau-Verantwortlicher) die Prüfung der Bauausführung von Wohnbauten an-

hand der von Minergie projektspezifisch zusammen gestellten MQS Bau-Prüfberich-

ten selbst aus. Diese Selbstkontrolle wird durch administrative MQS Bau-Audits (in 

der Regel auf der Baustelle) seitens Minergie komplettiert.  

Die ZS des jeweiligen Standards übernehmen im Zuständigkeitsgebiet als MQS 

Bau-Prüfer die Rechte und Pflichten auf Seiten Minergie und führen MQS Bau-

Check fach- und fristgerecht durch. Massgeblich für den Ablauf und die Anforderun-

gen an MQS Bau ist das Produktreglement MQS Bau. 

2.2 Pflichten der ZS und der MQS Bau-Prüfer 

Die ZS und MQS Bau-Prüfer sind für die im Folgenden genannten Aufgaben zustän-

dig: 

▪ Entgegennahme von MQS Bau-Check-Anträgen (Bestellungen) 

▪ Durchführung der Eingangskontrolle der MQS Bau-Anträge 

▪ Projektspezifische Auswahl der zutreffenden MQS Bau-Prüfberichte 

▪ Erstellen des „rohen“ MQS Bau-Ordners zur Auslieferung an den MQS Bau-

Verantwortlichen oder Bereitstellung der elektronischen Version. 

▪ Einziehen der Gebühren für MQS Bau-Check 

▪ Terminvereinbarung mit dem MQS Bau-Verantwortlichen für MQS Bau-Audits 

▪ Durchführen der MQS Bau-Audits mit dem MQS Bau-Verantwortlichen 

▪ Stichprobenweise Prüfung der MQS Bau-Dokumentation „nach Bauvollendung 

eingereichter MQS Bau-Ordner“ auf Vollständigkeit und Richtigkeit 

▪ Allenfalls Nachbesserungen in der MQS Bau-Dokumentation einfordern 

▪ Ausstellung der Auszeichnung „MQS Bau-geprüft“ 

▪ Versand der geprüften MQS Bau-Dokumentation und der Auszeichnung „MQS 

Bau-geprüft“ 

▪ Archivierung von einer MQS Bau-Dokumentation 

▪ Aktualisierung der Daten auf der Minergie-Online-Plattform (MOP) 

 

Diese Aufgaben werden durch die ordentlichen MQS Bau-Gebühren vergütet. Die 

ordentlichen MQS Bau-Gebühren sind im Produktreglement definiert. 

Die ZS ist verpflichtet den Leiter Zertifizierung des Vereins Minergie bei Komplikati-

onen und schwerwiegenden Reklamationen im Zusammenhang mit der Zertifizie-

rung zu informieren. 
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Im Fall von missbräuchlicher Verwendung der Marke Minergie durch Beteiligte eines 

Projektes meldet die ZS Vorfälle dem Rechtsdienst des Vereins Minergie. Dieser 

ergreift die nötigen Massnahmen zum Schutz der Marke Minergie. 

2.3 Rechte der ZS und der MQS Bau-Prüfer 

Der MQS Bau-Prüfer entscheidet aufgrund der durchgeführten MQS Bau-Audits und 

aufgrund der stichprobenweisen Prüfung der MQS Bau-Dokumentation, ob die An-

forderungen von MQS Bau-Check eingehalten sind und die Auszeichnung „MQS 

Bau-geprüft“ erfolgreich vergeben werden kann. 

Die ZS kann die Bearbeitung von MQS Bau einer anderen ZS oder an einen exter-

nen Prüfer weiterleiten. Dem externen Prüfer werden in diesem Fall sämtliche 

Rechte und Pflichten im Sinne einer Unterlizenz eingeräumt. Die ZS bleibt jedoch 

für die fachliche Qualität und die einwandfreie administrative Abwicklung von MQS 

Bau verantwortlich. 

Im Streitfall wendet sich die ZS an den Rechtsdienst des Vereins Minergie, welcher 

die rechtliche Lage beurteilt und die ZS in juristischen Belangen unterstützt. 

Die Anforderungen an ZS-Mitarbeitende und externe Prüfer werden in Kapitel 4.1 

erläutert. Alle Personen, welche Teile der Zertifizierung übernehmen, sind dem Lei-

ter Zertifizierung zu melden. 

2.4 Nichterfüllen vertraglicher Verpflichtungen der ZS 

Kann eine ZS ihre vertraglichen Verpflichtungen gegenüber dem Verein Minergie 

nicht mehr erfüllen (Bsp. Konkurs) oder wird der Vertrag gekündigt, so müssen alle 

Minergie-Anträge an den Leiter Zertifizierung des Vereins Minergie oder eine Nach-

folge-Zertifizierungsstelle übergeben werden. 

Die ZS hat in Form von finanziellen Rückstellungen sicherzustellen, dass die Prü-

fung aller Anträge bis zur MQS Bau-Auszeichnung gewährleistet ist. Angefangene 

Arbeiten werden berücksichtigt, d.h. von den Rückstellungen abgezogen (z.B. An-

träge mit Nachforderungen). Rückstellungen gehen bei Nichterfüllen der vertragli-

chen Verpflichtungen oder Vertragskündigung ebenfalls an den Verein Minergie, 

bzw. die neue ZS über. 

2.5 Anlaufstelle für MQS Bau-Prüfer 

Für Fragen oder Unklarheiten zum Produkt MQS Bau-Check ist das zuständige 

Kompetenzzentrum die Anlaufstelle, bei welchem die MQS Bau-Experten angesie-

delt sind. Ebenfalls ist das Kompetenzzentrum die Anlaufstelle für fachliche Frage-

stellungen und für Feedbacks zu den MQS Bau-Unterlagen und Prozessabläufen. 

Aus Sicht Markt (Kommunikation Minergie-Extern) gelten die MQS Bau-Prüfer sowie 

die den Kompetenzzentren angeschlossenen MQS Bau-Experten generell als MQS 

Bau-Experten. Folglich wird im MQS Bau-Reglement kein Unterschied zwischen 

MQS Bau-Experten und MQS Bau-Prüfern gemacht. 
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2.6 Anfragen für MQS Bau-Selection 

Anfragen für das Produkt MQS Bau-Selection sind durch die ZS direkt an das zu-

ständige MQS Bau-Kompetenzzentrum (MQS Bau-Experte) weiterzuleiten. 

Die ZS oder der MQS Bau-Prüfer müssen bei jeder Bestellung von MQS Bau-Check 

prüfen, ob das Bauprojekt mit dem Produkt MQS Bau-Check (Standard-Produkt) 

ausgeführt werden kann. Massgebend dafür sind die Kriterien gemäss MQS Bau-

Produktreglement. In Zweifelsfällen ist Rücksprache mit dem zuständigen Kompe-

tenzzentrum zu nehmen. 
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3 Auszeichnungsprozess 

3.1 Prüfen Antrag für MQS Bau-Check 

Dokumente 

Das Antragsformular für MQS Bau-Check kann auf der Minergie-Homepage herun-

tergeladen und ausgefüllt werden. Die Antragstellenden reichen den ausgefüllten 

Antrag bei der zuständigen Zertifizierungsstelle ein. Mit dem Einreichen des unter-

zeichneten Antrags für MQS Bau-Check bestellen die Antragstellenden MQS Bau-

Check und bestätigen, dass die auf dem Antrag festgehaltenen Vertragsbedingun-

gen akzeptiert werden. 

Bedingungen für die Antragsstellung von MQS Bau-Check 

Ein Antrag für MQS Bau-Check kann nur dann gestellt werden, wenn mindestens 

gleichzeitig ein Minergie-Antrag für das gleiche Gebäude gestellt worden ist. 

Aufgaben 

Die ZS nimmt die eingereichten Anträge für MQS Bau-Check entgegen und prüfen 

diese auf Vollständigkeit. Sollten relevante Informationen fehlen, müssen diese bei 

den Antragstellenden nachgefordert werden.  

Sind die eingereichten Unterlagen vollständig und die nachfolgenden Bedingungen 

für eine Durchführung von MQS Bau-Check erfüllt, so sendet die ZS den Antragstel-

lenden eine Auftragsbestätigung inkl. Rechnung zur Bezahlung der vollständigen 

Gebühr für MQS Bau-Check. 

Bedingungen für Auftragsbestätigung von MQS Bau-Check 

Eine Auftragsbestätigung inkl. Rechnung für MQS Bau-Check kann nur dann aus-

gestellt werden, wenn alle der folgenden Bedingungen erfüllt sind: 

▪ Der MQS Bau-Antragsteller bestätigt, dass die Antragstellung 3 Monate vor 

Baubeginn (Start Baumeister) des Gebäudes oder nach der Vereinbarung mit 

der ZS oder dem MQS Bau-Prüfer erfolgt ist. 

▪ Der MQS Bau-Antragssteller deklariert, dass er entweder gleichzeitig Minergie-

Antragsteller oder ein hauptverantwortlicher des Ausführungsprojektes ist. 

▪ Der MQS Bau-Check-Antrag wurde vom Bauherrn oder Minergie-Antragsteller 

unterzeichnet. 

▪ Die Rechnungsadresse wurde deklariert. 

▪ Provisorischer Termin für den Baustart (Start Baumeister) 

▪ Ein prov. Minergie-Zertifikat kann mind. gleichzeitig ausgestellt werden. 

 

Fristen 

Wird der Antrag für MQS Bau-Check gleichzeitig mit einem Minergie-Antrag einge-

reicht, so ist die Auftragsbestätigung für MQS Bau-Check sowie die entsprechende 

Rechnung möglichst gleichzeitig mit dem prov. Minergie-Zertifikat an dem MQS Bau-

Antragsteller zu versenden. 
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Wird der Antrag für MQS Bau-Check später als der Minergie-Antrag eingereicht, so 

soll die Auftragsbestätigung inkl. Rechnung oder eine allfällige Nachforderung dem 

MQS Bau-Antragssteller innerhalb von 2 Arbeitswochen zugestellt werden. 

 

Deklaration des MQS Bau-Verantwortlichen 

Zusammen mit der Auftragsbestätigung und Rechnung wird ein Formular zur Dekla-

ration des MQS Bau-Verantwortlichen versendet. Darauf muss der MQS Bau-An-

tragsteller deklarieren, wer beim entsprechenden Projekt die Aufgabe des MQS Bau-

Verantwortlichen übernehmen wird. Darauf muss ebenfalls deklariert werden, ob 

diese Person bereits eine Weiterbildung des Vereins Minergie zum MQS Bau-Ver-

antwortlichen absolviert hat. Wenn „Nein“, so ist vom MQS Bau-Antragssteller anzu-

geben, an welchem Datum die vorgesehene Person die Weiterbildung zum MQS 

Bau-Verantwortlichen besuchen wird. Ausnahmen sind mit dem Kompetenzzentrum 

oder der Geschäftsstelle abzuklären. 

3.2 MQS Bau-Ordner erstellen/versenden 

Aufgaben 

Die ZS (MQS Bau-Prüfer) muss den MQS Bau-Ordner pro Gebäude erstellen und 

an dem MQS Bau-Verantwortlichen ausliefern. Dabei muss der MQS Bau-Prüfer die 

für ein Minergie-Bauprojekt zutreffenden MQS Bau-Prüfberichte zusammenstellen 

und im MQS Bau-Ordner im Nachweisregister ablegen. Die MQS Bau-Prüfberichte 

werden durch den Verein Minergie zur Verfügung gestellt und laufend gepflegt sowie 

aktualisiert. Für eine möglichst effiziente und standardisierte Zusammenstellung der 

MQS Bau-Prüfberichte wird vom Verein Minergie eine pragmatische Softwarelösung 

ab ca. Ende Januar 2018 auf der MOP zur Verfügung gestellt. Dann werden die 

Prüfberichte mit der Ordnerstruktur in einem PDF auf der MOP zur Verfügung ge-

stellt. Dieses steht zum Download bereit oder kann dem Antragsteller übermittelt 

werden. 

Fristen 

Der MQS Bau-Ordner soll innerhalb von 4 Arbeitswochen nach Eingang des Doku-

ments „Deklaration des MQS Bau-Verantwortlichen“ erstellt und dem MQS Bau-Ver-

antwortlichen zugestellt oder zum Download zur Verfügung gestellt werden. Im Be-

gleitschreiben wird der MQS Bau-Verantwortliche nochmals auf seine Pflichten hin-

gewiesen.  

3.3 MQS Bau-Audits 

Aufgaben 

Die ZS (MQS Bau-Prüfer) muss während der Ausführungsphase (Beginn Werker-

stellung bis Abnahme des Werkes) zwei administrative MQS Bau Check Audits mit 

dem MQS Bau-Verantwortlichen durchführen. Dabei soll unterstützend und stichpro-

benweise sichergestellt werden, dass MQS Bau Check vom MQS Bau-Verantwort-

lichen korrekt sowie termingerecht ausgeführt und ernst genommen wird. 
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Fristen 

Der MQS Bau-Prüfer vereinbart mit dem MQS Bau-Verantwortlichen einen Termin 

für ein MQS Bau Check Audit (i.d.R. auf der Baustelle). Das erste MQS Bau Check 

Audit soll idealerweise im ersten Drittel der Werkerstellung und das zweite Audit 

idealerweise im letzten Drittel der Werkerstellung durchgeführt werden. Ein Audit vor 

Ort dauert üblicherweise zwischen 1 bis 1 ½ Stunden. Bei der Terminvereinbarung 

sollte der MQS Bau-Verantwortliche darauf aufmerksam gemacht werden, dass der 

MQS Bau-Prüfer anlässlich des Audits alle abgearbeiteten MQS Bau-Prüfberichte 

inkl. Nachweise sichten will, welche bis zum aktuellen Baufortschritt bei einer kor-

rekten Ausführung von MQS Bau-Check abgearbeitet sein müssten. 

3.4 Prüfung MQS Bau-Dokumentation 

Dokumente 

Der MQS Bau-Verantwortliche reicht nach Bauvollendung den vollständigen MQS 

Bau Ordner „MQS Bau-Dokumentation“ und den MQS Bau Bestätigung bei der zu-

ständigen ZS ein. Später kann die MQS Bau-Dokumentation auch elektronisch auf 

die MOP geladen werden. 

Aufgaben 

Der MQS Bau-Prüfer prüft die erhaltene MQS Bau-Dokumentation. Für eine ordent-

liche und erstmalige Prüfung einer eingereichten MQS Bau-Dokumentation ist in der 

Regel ein Prüfaufwand von ca. 2 ½ Stunden vorzusehen. Die folgenden Arbeiten 

sind auszuführen: 

▪ Prüfen des MQS Bau Bestätigung auf Vollständigkeit (Unterschriften) und Rich-

tigkeit 

▪ Vollständigkeit Prüfen: sind alle ursprünglich ausgelieferten MQS Bau-Prüfbe-

richte vorhanden sowie schriftliche Antworten/Anmerkungen auf jedem Prüfbe-

richt ersichtlich sind. 

▪ Prüfen, ob alle geforderten Inbetriebsetzungs (IBS)- und Messprotokolle vor-

handen, plausibel und formell korrekt sind. 

▪ Mindestens die 10 wichtigsten MQS Bau-Prüfberichte (projektspezifische Ein-

schätzung des MQS Bau-Prüfers) auf Richtigkeit und Vollständigkeit überprü-

fen. Dabei sind die Angaben auf den Prüfberichten und aus den gelieferten 

Nachweisen (Fotos, Lieferscheine usw.) mit den eingereichten Grundlagen (Mi-

nergie-Antragsunterlagen, Minergie-Produktreglement, usw.) zu vergleichen 

und zu überprüfen. 

▪ Prüfen, ob die geforderten Minergie-relevanten Pläne, Schemas, usw. auf dem 

mitgelieferten Datenträger oder der MOP enthalten sind. Diese sind stichpro-

benweise zu sichten. 

▪ Stichprobenweise prüfen, ob die Minergie-relevanten Betriebs- und Wartungs-

unterlagen vollständig und für die verbauten Anlagen/Komponenten zugeschnit-

ten sind.  

 

Wird die MQS Bau Dokumentation ungenügend oder unvollständig eingereicht, so 

kann die Auszeichnung „MQS Bau-geprüft“ nicht vergeben werden. Der MQS Bau-

Verantwortliche wird entsprechend darauf aufmerksam gemacht und erhält einmal 

die Möglichkeit zur Nachbesserung der MQS Bau-Dokumentation bzw. zum Nach-

reichen fehlender oder ungenügender Unterlagen. 
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Eine Nachforderung im üblichen Rahmen wurden im Preis eingerechnet. 

Ergänzend hat die Zertifizierungsstelle gemäss MQS Bau-Reglement bei ungenü-

genden und unvollständigen MQS Bau-Dokumentationen das Recht, eine dritte 

Überprüfung der MQS Bau-Dokumentation in Rechnung zu stellen. Der MQS Bau-

Antragsteller wird im Rahmen der Nachbesserungsaufforderung über die zusätzli-

chen Kosten informiert. Diese Regelung ist von den Zertifizierungsstellen allerdings 

mit Zurückhaltung anzuwenden. 

3.5 Akteneinsicht 

Gemäss Nutzungsreglement haben nur der MQS-Antragstellende, Minergie-Antrag-

stellende, MQS-Verantwortliche und Gebäudeeigentümer das Recht auf Aktenein-

sicht. Alle anderen Projektbeteiligten oder weitere Personen haben nur mit dem Ein-

verständnis des Antragstellenden Einsichtsrecht in die Zertifizierungsunterlagen. 

3.6 Archivierung 

Die Zertifizierungsstelle muss eine Kopie in Papier oder digital zumindest von den 

nachfolgenden Registern der MQS Bau-Dokumentation erstellen. 

▪ Sämtliches Nachweisregister (Register Teil 2) inkl. allen MQS Bau-Prüfberich-

ten und eingereichten Unterlagen (Nachweise/Fotos) 

▪ Sämtliche eingereichte Betriebs- und Wartungsunterlagen 

▪ Sämtliche eingereichte Inbetriebsetzungs- und Messprotokolle 

▪ Sämtliche eingereichte Änderungen/Nachrechnungen des Minergie-Antrags 

 

Der Verein Minergie hat ein Einsichtsrecht in sämtliche MQS Bau-Dokumentationen. 

Dossiers von ausgezeichneten Gebäuden müssen archiviert und bei Bedarf vorge-

wiesen werden können. 

Papierdossiers sowie elektronische Dokumente werden mindestens 5 Jahre ab Er-

teilung der Auszeichnung bei der ZS aufbewahrt. Danach steht es der ZS frei, die 

Dokumente länger aufzubewahren. Will eine ZS nach Ablauf der Frist die Doku-

mente nicht mehr weiter aufbewahren, sind diese an den Leiter Zertifizierung zu 

übergeben. Weitere Informationen zur Archivierung sind im Dokument «Pflichtenheft 

Zertifizierung für die Gebäudestandards MINERGIE®/-P®/-A®» zu finden. 

3.7 Ausstellen der Auszeichnung „MQS Bau-geprüft“ 

Aufgaben 

Fällt die Prüfung der MQS Bau-Dokumentation positiv aus, so kann die Zertifizie-

rungsstelle die Auszeichnung «MQS Bau-geprüft» erstellen und dem MQS Bau-An-

tragsteller zukommen lassen. 

Die Auszeichnung MQS Bau-geprüft kann allerdings nur dann ausgestellt werden, 

wenn mindestens gleichzeitig das definitive Minergie-Zertifikat vergeben werden 

kann. 
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3.8 MQS Bau auf der Minergie-Online-Plattform 

Der genaue Beschrieb von MQS Bau-Check auf der MOP wird in einem separaten 

Dokument (Anleitung) erläutert.  

Aufgaben auf der MOP 

Grob zusammengefast muss eine Zertifizierungsstelle oder der MQS Bau-Prüfer auf 

der MOP die folgenden Aufgaben wahrnehmen: 

▪ MQS Bau-Check für ein Minergie-Projekt (Gebäude) kennzeichnen (Haken set-

zen) 

▪ Einen MQS Bau-Prüfer für eine MQS Bau-Check zuweisen 

▪ Die Projektbeteiligten wie der MQS Bau-Verantwortliche und den MQS Bau-An-

tragsteller erfassen 

▪ Die MQS Bau-Prüfberichte mittels Selektion von Auswahlkriterien zusammen-

stellen. 

▪ Die Termine für die MQS Bau Check Audits erfassen 

▪ Den Status des MQS Bau-Check Projektes erfassen 

▪ Die Begleitschreiben bspw. für Nachforderungen verfassen oder hochladen 

▪ Die Auszeichnung „MQS Bau-geprüft“ erstellen und das Projekt abschliessen 
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4 Qualitätsmanagement 

4.1 Anforderungen an technische Prüfende: 

Der Leiter Zertifizierung führt ein Verzeichnis aller ZS-Mitarbeitenden und MQS Bau 

Prüfenden (sowohl ZS interne als auch externe Prüfende). Neue ZS-Mitarbeitende 

und technische Prüfende sind dem Leiter Zertifizierung zu melden und erhalten da-

rauf einen persönlichen Account auf der MOP.  

Zur Sicherung der Qualität der Prüfung der MQS Bau-Anträge sollen technische Prü-

fende mindestens die unten aufgeführten Anforderungen erfüllen: 

▪ Erfahrung und Kenntnisse im Bereich Gebäudehülle und Gebäudetechnik mit 

praktischem Bezug zur Baustelle 

▪ Grundlegende Kenntnisse der schweizerischen und kantonalen Energiepolitik 

und Gesetzgebung 

▪ Sprachliche Gewandtheit für Verhandlungen und technische Diskussion in 

mündlicher und schriftlicher Form 

Erfüllt ein MQS Bau-Prüfer die Anforderungen nicht, so hat die ZS aufzuzeigen, wie 

er/sie die Kompetenzen erlangen wird. Der Besuch der Schulung für MQS Bau-Ver-

antwortliche wird hierfür empfohlen.  

4.2 Weiterbildung  

Zur Sicherstellung der Qualität und zur Weiterbildung der ZS-Mitarbeitenden und 

Prüfenden organisiert der Verein Minergie Weiterbildungsangebote. An den Schu-

lungen werden aktuelle Themen zur Qualitätssicherung im Bau behandelt und ver-

tieft. Die vom Verein Minergie angebotenen Weiterbildungsveranstaltungen müssen 

von den ZS-Mitarbeitenden und externen Prüfenden entsprechend ihrer Tätigkeitbe-

reiche besucht werden. Spezifisch erwähnt wird die zwei Mal jährlich stattfindende 

ERFA Zertifizierung, an welcher mindestens ein Mitarbeitender je ZS teilzunehmen 

hat. Der Leiter Zertifizierung informiert frühzeitig über geplante Weiterbildungen.  

Die ZS sorgt zudem dafür, dass Mitarbeitende laufend über den neusten Stand der 

Technik und allfällige Anpassungen der MQS Bau-Anforderungen informiert sind.  

4.3 Kommunikation und Auftreten  

Die ZS und externe Prüfende richten sich im Umgang mit Kunden (AS) betreffend 

Professionalität in Bezug auf Lieferfrist, Informationsplicht, Reklamationsbearbei-

tung, Kommunikation etc. nach den im geschäftlichen Verkehr üblichen Massstäben.  

4.4 Einhalten der Fristen  

Die ZS halten die gesetzten Fristen ein, um den Zertifizierungsablauf möglichst effi-

zient und kundenfreundlich zu gestalten. 
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5 MQS Bau-Unterlagen 

Für das Durchführen von MQS Bau-Check werden folgende MQS Bau Unterlagen 

benötigt: 

̶ MQS Bau Check-Antrag 

̶ MQS Bau «Deklaration des MQS Bau-Verantwortlichen» 

̶ MQS Bau Prüfberichte 

̶ MQS Bau Begleitschreiben zum Versenden des MQS Bau-Ordners 

̶ MQS Bau Bestätigung als Begleitschreiben zur MQS Bau-Doku 

̶ MQS Bau Nachforderungsschreiben für MQS Bau-Prüfer 

̶ MQS Bau Auszeichnung (MQS Bau-geprüft) 

̶ Produktreglement zum MINERGIE® Qualitätssystem Bau 

 

 


