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1 Bases de prix 
La base des prix sont les suivantes : 

 Pour la galerie de fuite, le prix a été devisé par l’entreprise INFRA Tunnel sur la base d’une 
offre similaire (devis Infra du 15.02.11). 

 Pour la démolition de la dalle intermédiaire, le prix a été devisé par l’entreprise Von Arx SA 
du 23.05.14. 

 Pour l’assainissement du tunnel, les prix sont définis selon l’offre de Bernasconi du 
12.04.2013 pour les murs NB170 et NB175 de la N05 entre La Neuveville et Bienne et l’offre 
du consortium ANTRE du 22.11.2012 pour la réalisation du tunnel des Ruttelins. 

 Le détail de la détermination des prix de base du béton armé (CAN 241) et de l’étanchéité 
(CAN 172) sont donnés ci-après. 

 Les coûts EES proviennent du rapport « Concept d’intervention – Equipements d’exploitation 
EES » du 13.07.15 établit par le SELM 

2 Avant-métrés 
Les quantités sont déterminées sur la base des plans du concept d’intervention du présent dossier. 

Aucune réserve de quantité n’a été incluse dans les quantités. 

Concernant l’assainissement du tunnel, deux variantes ont été devisées, à savoir : 

 Variante A3  

Assainissement avec la création de saignées 
avec des forages drainants permettant de 
capter les venues d’eau 

 

 

 Variante A7  

Abaissement du niveau de la chaussée,  
mise en place d’une étanchéité et  création 
d’un anneau intérieur d’une épaisseur de 
22cm. 

 

 

Pour les deux variantes l’assainissement de la superstructure du tunnel, des équipements, de 
l’évacuation des eaux et de la défense incendie sont devisés. 
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3 Devis réalisation galerie de sécurité et assainissement tunnel 

3.1 Coûts GC 

Désignation Métrés Unité Prix unitaire Totaux 

Installation de chantier 1 gl 800'000 800'000 

Sécurisation du portail Ouest 1 gl 50'000 50'000 

Mur du portail Est 300 m2 2'500 750'000 

Percement par minage de la galerie et des 5 
liaisons 

13800 m3 390 5'382'000 

Prix GC par liaison 1 gl 140’000 Pour info 

Etanchéité 16000 m2 60 960'000 

Revêtement béton 5500 m3 350 1'925'000 

Superstructure et assainissement portail Est 3200 m2 500 1'600'000 

Total HT       11'467'000 

3.2 Coûts EES avec ventilation naturelle 

Désignation Métrés Unité Prix unitaire Totaux 

Coûts de déconstruction 1 gl 300'930 300'930 

Coûts d’investissement 1 gl 6'430'560 6'430'560 

Equipement EES par liaison 1 p 164'820 Pour info,  
compris ds total EES 

Coût d’exploitation et de maintenance (par 
an) 

1 gl 130’000 Pour info 

Ventilation mécanique 1 gl 831'481 
Pour info,  

non compté car concept avec 
ventilation naturelle 

Total HT des travaux 1 gl 6'731'490 6'731'490 

3.3 Démolition de la dalle intermédiaire 

A. Variante fermeture complète 

Désignation Métrés Unité Prix unitaire Totaux 

Installation de chantier 1 gl 78'000.00 78'000.00 

Travaux de protection 1 gl 80'300.00 80'300.00 

Travaux préliminaires 1 gl 35'300.00 35'300.00 

Démolitions par croquage 1 gl 337’100.00 337'100.00 

Total HT       530'700.00 
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B. Variante fermeture de nuit 

Désignation Métrés Unité Prix unitaire Totaux 

Installation de chantier 1 gl 80'000.00 80'000.00 

Travaux de protection 1 gl 80'300.00 80'300.00 

Travaux préliminaires 1 gl 35'300.00 35'300.00 

Démolitions par croquage 1 gl 347’600.00 337'100.00 

Plus-value pour travail de 
nuit et dégagement le 
matin 

1 gl 46'800.00 46’800.00 

Total HT       590’000.00 

3.4 Assainissement du tunnel 

A. Variante A3 saignées et forages drainants 

CAN Désignation Totaux 

112 Essais 21'451.00

113 Installations de chantier 1'560'500.00

117 Démolitions et démontages 429'300.00

131 Réparation et protection des ouvrages en béton 1'946'700.00

132 Forage et coupes dans le béton et la maçonnerie 264'000.00

151 Construction de réseaux enterrés 255'760.00

164 Tirants d'ancrage et parois clouées 473'120.00

211 Fouilles et terrassements 280'000.00

221 Couches de fondation pour surfaces de circulation 141'840.00

222 Pavages et bordures 55'000.00

223 Chaussées et revêtements 1'230'175.00

237 Canalisations et évacuations des eaux 880'300.00

271 Etanchéités (constructions souterraines) 763'000.00

273 Revêtements (constructions souterraines) 131'000.00

281 Dispositifs routiers de retenue 396'000.00

286 Marquages 111'990.00

411 Conduites souterraines 224'700.00

Total HT  9'164'836.00
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B. Variante A7 abaissement de chaussée, étanchéité et nouvel anneau en béton 

CAN Désignation Totaux

112 Essais 30'717.00

113 Installations de chantier 3'083'000.00

117 Démolitions et démontages 429'300.00

131 Réparation et protection des ouvrages en béton 3'381'700.00

132 Forage et coupes dans le béton et la maçonnerie 252'720.00

151 Construction de réseaux enterrés 255'760.00

164 Tirants d'ancrage et parois clouées 518'744.00

211 Fouilles et terrassements 569'000.00

221 Couches de fondation pour surfaces de circulation 381'400.00

222 Pavages et bordures 55'000.00

223 Chaussées et revêtements 1'230'175.00

237 Canalisations et évacuations des eaux 880'300.00

271 Etanchéités (constructions souterraines) 1'449'000.00

273 Revêtements (constructions souterraines) 4'793'340.00

281 Dispositifs routiers de retenue 396'000.00

286 Marquages 111'990.00

411 Conduites souterraines 224'700.00

Total HT   18'042'846.00
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4 Devis général- Récapitulation des coûts 

Bases : Système de ventilation naturelle et galerie de sécurité avec 5 liaisons transversales 

 
Création d’une galerie de sécurité 

et assainissement du tunnel 
existant Réalisation d’un 

second tube 
Désignation Variante A3 Variante A7 

Sécurisation (galerie de fuite) 11'467'000.00 11'467'000.00 
1'500’000.00

(liaisons)

Démolition dalle intermédiaire  
(fermeture complète) 

530'700.00 530'700.00 530'700.00

Assainissement tunnel 9'165'000.00 18'050'000.00  

Réalisation de deuxième tube    40'000'000.00

*EES (sans ventilation mécanique) 6'732'000 6'732'000 12'000'000.00

Total HT des travaux (arrondi) 27'895'000.00 36'780'000.00 52'531'000.00

Régie, divers et imprévus (10%) 2'790'000 3'678'000 5'254'000

Honoraires (10%) 2'789'500 3'678'000 5'254'000

Total HT II (arrondi) 33'474'500 44'136'000 63'039'000

TVA 8.0% 2'677'960 3'530'880 5'043'120

Total TTC (arrondi) 36'200'000 47'700'000 68'100'000

*Equipement EES nouveau tube compté 15% de 40 mio x 2 tubes 

 

Notes importantes 

 Précision de ±20% sur le total HT uniquement. 

 Le détail des devis relatifs à l’assainissement figure en annexe. 

 Les coûts EES pour un nouveau tube sont compté à 15% de 40 mio x 2 tubes 
(assainissement tunnel existant + équipement nouveau tunnel) 

Non compris dans le devis 

 Les éventuelles acquisitions ou locations de terrain. 

 Les prestations liées aux interventions du service d’entretien. 
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112 Essais 30'717.00CHF           
113 Installations de chantier 3'083'000.00CHF       
117 Démolitions et démontages 429'300.00CHF         
131 Réparation et protection des ouvrages en béton 3'381'700.00CHF       
132 Forage et coupes dans le béton et la maçonnerie 252'720.00CHF         
151 Construction de réseaux enterrés 255'760.00CHF         
164 Tirants d'ancrage et parois clouées 518'744.00CHF         
211 Fouilles et terrassements 569'000.00CHF         
221 Couches de fondation pour surfaces de circulation 381'400.00CHF         
222 Pavages et bordures 55'000.00CHF           
223 Chaussées et revêtements 1'230'175.00CHF       
237 Canalisations et évacuations des eaux 880'300.00CHF         
271 Etanchéités (constructions souterraines) 1'449'000.00CHF       
273 Revêtements (constructions souterraines) 4'793'340.00CHF       
281 Dispositifs routiers de retenue 396'000.00CHF         
286 Marquages 111'990.00CHF         
411 Conduites souterraines 224'700.00CHF         

TOTAL 18'042'846.00CHF    

Détail des coûts par CAN

112 Essais Un Qté Prix/un Montant

112 111.401 Essai de plaque pour contrôle compactage gl 1 380.00 380.00

112 111.701 Essais ME mise à disposition de contre poids p 36 105.00 3'780.00

112 185.103 Essai ME p 36 99.00 3'564.00

112 291.101 Grave : Granulométrie p 3 172.00 516.00

112 291.201 Grave : pétrographie p 3 369.00 1'107.00

112 291.301 Grave : pétrographie p 3 205.00 615.00

112 292.101 Essais sur béton frais: teneur en eau p 18 82.00 1'476.00

112 292.201 Essais sur béton frais: rendement p 18 41.00 738.00

112 292.301 Essais sur béton frais: étalement p 18 41.00 738.00

112 292.401 Essais sur béton frais: teneur en air p 18 82.00 1'476.00

112 293.101 Essais sur béton durci: perméabilité à la carbonatation p 4 300.00 1'200.00

112 293.201 Essais sur béton durci: perméabilité résistance aux chlorures p 2 580.00 1'160.00

112 293.301 Essais sur béton durci: essai GDS p 4 350.00 1'400.00

112 293.401 Essais sur béton durci: essai compression p 48 48.00 2'304.00

112 294.201 Essais sur béton projeté: essai compression p 36 48.00 1'728.00

112 294.301 Essais sur béton projeté: essai traction par flexion p 3 384.00 1'152.00

112 321.321 Détermination de la pénétrabilité à l'aiguille pc 3 107.00 321.00

112 321.312 Détermination du point de ramollissement Bille et Anneau pc 3 110.00 330.00

112 321.313 Indice de pénétration pc 3 110.00 330.00

112 321.314 Recouvrance élastique pc 3 355.00 1'065.00

112 321.325 Essais force-ductilité pc 3 410.00 1'230.00

112 323.104 Essai Marshall pc 3 209.00 627.00

112 323.401 Epaisseur de couche et structure, sans photos pc 3 80.00 240.00

112 323.203 Granularité et teneur en liant pc 3 280.00 840.00

112 323.204 Teneur en liant soluble pc 3 280.00 840.00

112 323.402 Epaisseur couche et structure pc 6 205.00 1'230.00

112 323.405 Teneur en vides et degré de compactage d'une couche pc 6 55.00 330.00

30'717.00

Devis estimatif variante A7 
Réalisation d'un anneau intérieur avec abaissement du niveau de la chaussée
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113 Installations de chantier Un Qté Prix/un Montant

113 111.001 Installation générale (10% montant total) gl 1 1'200'000.00 1'200'000.00
113 211.001 Accès à l'installation et pour l'exécution des travaux gl 1 5'000.00 5'000.00
113 221.001 Places nécessaires à l'installation et aux travaux gl 1 20'000.00 20'000.00
113 231.001 Signalisation, installation, déplacement, enlèvement gl 1 6'000.00 6'000.00
113 236.004 Signalisation avancée de déviation du trafic gl 1 2'500.00 2'500.00
113 241.211 Clôtures et autres protection gl 1 6'000.00 6'000.00
113 241.212 Barrières métallique et palissades de protection piétons gl 1 15'000.00 15'000.00
113 261.112 Nettoyage, arrosage gl 1 5'000.00 5'000.00
113 261.122 Nettoyage, balayeuse gl 1 8'000.00 8'000.00
113 311.001 Eau potable gl 1 30'000.00 30'000.00
113 322.201 Eaux usées gl 1 15'000.00 15'000.00
113 322.561 Séparateur yc déshuileur + floculation gl 1 75'000.00 75'000.00
113 331.001 Réseau de lignes électriques gl 1 95'000.00 95'000.00
113 335.101 Eclairage de chantier gl 1 20'000.00 20'000.00
113 342.001 Equipements de télécommunication gl 1 18'000.00 18'000.00
113 351.101 Equipements d'air comprimé gl 1 35'000.00 35'000.00
113 361.002 Pompage à forfait pour toute la durée du chantier gl 1 15'000.00 15'000.00
113 412.001 Bureaux gl 1 70'000.00 70'000.00
113 413.111 Bureaux pour la DT gl 1 50'000.00 50'000.00
113 542.001 Moyens de chargement gl 1 25'000.00 25'000.00
113 543.111 Moyens de tranports gl 1 15'000.00 15'000.00
113 559.101 Equipement pour le maintien de la propreté de la chaussée gl 1 70'000.00 70'000.00
113 581.001 Moyen de levage gl 1 60'000.00 60'000.00
113 711.001 Equipement pour la mise en œuvre du béton gl 1 120'000.00 120'000.00
113 722.101 Equipement pour pose de revêtements gl 1 15'000.00 15'000.00
113 811.002 Equipement pour forage et injection gl 1 10'000.00 10'000.00
113 851.001 Echafaudage gl 1 15'000.00 15'000.00
113 877.001 Appareils d'essai gl 1 30'000.00 30'000.00
113 924.001 Machine à attaque ponctuelle - marteau brise roche gl 1 30'000.00 30'000.00
113 955.111 Equipement pour la mise en place d'étanchéité gl 1 12'500.00 12'500.00
113 962.111 Elément de coffrage pour tunnel Intrados - En 3 parties gl 1 800'000.00 800'000.00
113 962.301 Elément de coffrage pour niches SOS gl 1 50'000.00 50'000.00
113 969.113 Dispositif pour la cure du béton gl 1 40'000.00 40'000.00
113 972.111 Ventilation de chantier yc exploitation gl 1 100'000.00 100'000.00

3'083'000.00

117 Démolitions et démontages Un Qté Prix/un Montant
117 214.114 Démolition pavé de ligne, yc évacuation et taxe m 1'100 15.00 16'500.00
117 214.133 Démolition de caniveau existant, yc évacuation et taxe m 1'100 50.00 55'000.00
117 221.002 Démolition canalisation TC et enrobage, yc évacuation et taxe m 2'200 45.00 99'000.00
117 221.003 Démolition dallage en béton yc évacuation et taxes m3 2'000 120.00 240'000.00
117 223.331 Démolition signalisation, yc évacuation et taxe gl 1 3'000.00 3'000.00
117 225.101 Démolition chambres, yc évacuation et taxe pc 30 500.00 15'000.00
117 225.102 Démolition chambres de vanne, yc évacuation et taxe pc 8 100.00 800.00

429'300.00

131 Réparation et protection des ouvrages en béton Un Qté Prix/un Montant
131 121.102  Installation hydrodémolition gl 1 40'000.00 40'000.00
131 426.321 Hydrodémolition de saignées verticales 20/40cm m' 0 300.00 0.00
131 426.323 Hydrodémolition des pieds-droit ép. moy 30cm m3 1'010 2'800.00 2'828'000.00
131 426.326 Récolte, chargement, transport et taxes m3 1'010 220.00 222'200.00
131 426.327 Neutralisation des eaux de l'hydrodémolition m3 1'000 100.00 100'000.00
131 719.101 Installation pour mise en place hydrophobe gl 1 2'500.00 2'500.00
131 719.201 Application 2 couches hydrophobe m2 6'600 15.00 99'000.00
131 814.441 Joint collé type Masterflex ou équivalent 250mm m' 3'000 30.00 90'000.00

3'381'700.00
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132 Forage et coupes dans le béton et la maçonnerie Un Qté Prix/un Montant
132 111.101 Installation pour forages gl 1 50'000.00 50'000.00
132 211.142 Déplacement entre forages pc 808 15.00 12'120.00
132 221.121 Forage diamètre 160mm incliné cm 3.50 0.00
132 229.101 Forage diamètre 200mm incliné cm 40'400 4.50 181'800.00
132 291.201 Fourniture et mise en place d'un tube de réservation en acier m' 90.00 0.00
132 311.112 Installation et déplacement pour sciage gl 1 2'500.00 2'500.00
132 326.001 Sciage du béton profondeur 500mm m' 42 150.00 6'300.00

252'720.00

151 Construction de réseaux enterrés Un Qté Prix/un Montant
151 111.101 Travaux préparatoires (déplacements des câbles) m 2'000 10.00 20'000.00
151 412.112 Fourniture tuyau PE DN 60 m 4'000 6.00 24'000.00
151 412.115 Fourniture tuyau PE DN 120 m 4'000 8.00 32'000.00
151 414.321 Fourniture coudes PE DN 60 pc 40 12.00 480.00
151 414.324 Fourniture coudes PE DN 120 pc 40 26.00 1'040.00
151 415.111 Fourniture manchons PE DN 60 pc 40 5.00 200.00
151 415.114 Fourniture manchons PE DN 120 pc 40 10.00 400.00
151 431.001 Pose tuyau PE DN 60 m 4'000 3.00 12'000.00
151 431.005 Pose tuyau PE DN 120 m 4'000 3.00 12'000.00
151 442.001 Pose coudes flexibles PE DN 60 pc 40 15.00 600.00
151 442.003 Pose coudes flexibles PE DN 120 pc 40 15.00 600.00
151 443.001 Pose manchons PE DN 60 pc 40 10.00 400.00
151 443.004 Pose manchons PE DN 120 pc 40 10.00 400.00
151 451.001 Bloc de tuyaux, fourniture et pose m3 300 230.00 69'000.00
151 463.101 Feuillard de mise à terre 25x3 m 2'000 7.00 14'000.00
151 464.101 Bande signalisation m 2'000 2.00 4'000.00
151 465.004 Calibrage DN/OD 60                                  m 4'000 0.70 2'800.00
151 465.006 Calibrage DN/OD 120                                    m 4'000 0.70 2'800.00
151 466.001 Ficelle m 8'000 0.10 800.00
151 612.001 Chambre rectangulaire préfa pc 16 1'160.00 18'560.00
151 653.122 Couvercle pour chambre rectangulaire pc 16 2'480.00 39'680.00

255'760.00

164 Tirants d'ancrage et parois clouées Un Qté Prix/un Montant
164 121.111 Installation pour forage pour ancrages passifs gl 1 50'000.00 50'000.00
164 121.112 Installation pour forage pour évacuation des eaux gl 0 50'000.00 0.00
164 152.111 Engins de levage pour ancrages gl 1 30'000.00 30'000.00
164 152.112 Engins de levage pour évacuation des eaux gl 0 30'000.00 0.00
164 212.202 Forages pour tirants passifs m' 4'848 50.00 242'400.00
164 213.101 Forages pour évacuation des eaux m' 56.00 0.00
164 421.101 Tirants passifs 6m m' 4'848 18.00 87'264.00
164 421.201 Plaque de tête, y c blocage pc 808 45.00 36'360.00
164 423.101 Ciment (~50kg/m') kg 242'400 0.30 72'720.00
164 611.101 Fourniture et pose d'un tube de drainage dans les forages drainants (yc enrob m' 0 35.00 0.00

518'744.00

211 Fouilles et terrassements Un Qté Prix/un Montant
211 321.301 Déblai matériaux normalement exploitable machine m3 5'600 10.00 56'000.00
211 323.211 Déblai machine roche difficilement exploitable m3 3'400 50.00 170'000.00
211 711.213 Evacuation en décharge de matériaux d'excavation m3 5'600 40.00 224'000.00

211 711.214 Evacuation en décharge de roche m3 3'400 35.00 119'000.00

569'000.00
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221 Couches de fondation pour surfaces de circulation Un Qté Prix/un Montant
221 111.212 Fourniture grave 0/45 m3 5'600 45.00 252'000.00
221 411.224 Mise en place grave I et 0/32 > 3m m3 5'600 8.00 44'800.00
221 421.102 Forme brute Tolérance+/-cm 5 > 3m                       m2 14'100 2.00 28'200.00
221 423.112 Forme fine Tolérance+/-cm 1 > 3m                    m2 14'100 4.00 56'400.00

381'400.00

222 Pavages et bordures Un Qté Prix/un Montant
222 224.115 Fourniture et pose bordure béton trottoir et plat 1m m 1'100 50.00 55'000.00

55'000.00

223 Chaussées et revêtements Un Qté Prix/un Montant
223 121.202 Installation grande fraiseuse gl 1 2'000.00 2'000.00
223 211.202 Coupe enrobé mm 51 à 100 m 4'000 5.00 20'000.00
223 213.122 fraisage largeur 0.50 à 1.00 prof mm 26 à 50 m2 2'000 8.00 16'000.00
223 213.201 pv sur fraisage, présence de tampons p 30 30.00 900.00
223 262.401 Evacuation fraisat bitumineux m3 100 250.00 25'000.00
223 422.112 Emulsion / accrochage, 250 g/m2 de liant résiduel m2 14'100 1.00 14'100.00
223 432.214 AC 11 H 50mm machine to 1'695 165.00 279'675.00
223 433.215 AC 8 L 30mm main to 160 190.00 30'400.00
223 441.316 AC T 22 H 160mm machine to 5'400 141.00 761'400.00
223 443.215 AC 16 N 60mm main to 320 180.00 57'600.00
223 482.205 Bande de joint (Igas, Dilaplast) m 6'600 3.50 23'100.00

1'230'175.00

237 Canalisations et évacuations des eaux Un Qté Prix/un Montant
237 461.202 Tuyau PVC CR8 DN 200 m 2'200 27.00 59'400.00
237 461.203 Tuyau PVC CR8 DN 250 m 2'200 35.00 77'000.00
237 462.124 PVC DRAIN CR4 DN/OD 200 m 2'200 17.00 37'400.00
237 464.123 Coude 45° CR4 DN 160 pc 250 40.00 10'000.00
237 464.124 Coude 45° CR4 DN 200 pc 50 50.00 2'500.00
237 464.125 Coude 45° CR4 DN 250 pc 50 70.00 3'500.00
237 464.223 Embranchements PVC 200/100 à 160 pc 250 70.00 17'500.00
237 464.226 Embranchements PVC, 250/150 pc 50 100.00 5'000.00
237 511.121 Caniveau avec pente m 1'100 350.00 385'000.00
237 619.101 Chambres pour siphon coupe-feu pc 20 5'500.00 110'000.00
237 631.201 Sac de route complet en TBN profondeur < m 1.50 pc 40 1'800.00 72'000.00
237 812.131 Fourniture sable m3 300 80.00 24'000.00
237 822.115 Fourniture et mise en place béton d'enrobage m3 350 220.00 77'000.00

880'300.00

271 Etanchéités (constructions souterraines) Un Qté Prix/un Montant
271 211.101 Nettoyage du support m2 23'000 5.00 115'000.00
271 221.101 Traitement du support par brossage m2 23'000 5.00 115'000.00
271 233.203 Couche d'égalisation m2 23'000 10.00 230'000.00
271 261.301 Enduits d'accrochage m2 23'000 3.00 69'000.00
271 221.221 Natte drainante type Enkadrain m2 23'000 15.00 345'000.00
271 311.221 Etanchéité PVC-P + protection m2 23'000 25.00 575'000.00
271 541.102 Fourniture et pose de colonnes de rinçage yc embranchements, 

étanchement des joints et mortier
m' 0 60.00 0.00

1'449'000.00
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273 Revêtements (constructions souterraines) Un Qté Prix/un Montant
273 122.101 Béton de remplissage m3 200 210.00 42'000.00
273 211.112 Coffrage pour semelles filantes m2 1'010 50.00 50'500.00
273 211.301 Coffrage voûte tunnel m2 20'200 40.00 808'000.00
273 211.301 Coffrage de pied droit m2 4'040 35.00 141'400.00
273 216.001 Coffrage niche SOS ou BH pc 20 1'800.00 36'000.00
273 217.221 Coffrage de reprise pour voûte avec armatures m2 500 180.00 90'000.00
273 234.002 Global difficultés de coffrage gl 1 150'000.00 150'000.00
273 311.111 Aciers d'armature kg 300'000 2.50 750'000.00
273 321.111 Treillis d'armature kg 200'000 2.00 400'000.00
273 331.501 Armature spéciale gl 1 100'000.00 100'000.00
273 411.591 Béton non armé pour voûte m3 2'424 330.00 799'920.00
273 421.191 Béton égalisation pour semelles m2 4'040 35.00 141'400.00
273 421.192 Béton pour semelle m3 2'020 270.00 545'400.00
273 421.491 Béton pour voûte m3 2'424 280.00 678'720.00
241 811.301 Traitement de surface au sable de quartz m2 2'400 25.00 60'000.00

4'793'340.00

281 Dispositifs routiers de retenue Un Qté Prix/un Montant
281.xxx.xxx Mise à disposition dispositif temporaire type Mini-Guard ms 7'200 45.00 324'000.00
281.xxx.xxx Palissade de protection sur Mini-Guard ms 7'200 10.00 72'000.00

396'000.00

286 Marquages Un Qté Prix/un Montant
286 111.001 Installation pour marquages gl 1 20'000.00 20'000.00
286 211.004 Ensemble des prémarquages / route principales et secondaires gl 1 10'000.00 10'000.00
286 321.111 Lignes longitudinales continues ou discontinues sur chaussée m 2'500 3.00 7'500.00
286 321.121 Lignes de bordures continues ou discontinues m 2'400 3.00 7'200.00
286 321.111 Bandes collées oranges lignes longitudinales continues m 4'800 9.00 43'200.00
286 324.111 Flèche tout droit pc 6 15.00 90.00
286 951.101 Enlèvement / Fraisage de lignes m 4'800 5.00 24'000.00

111'990.00

411 Conduites souterraines Un Qté Prix/un Montant
411 191.001 Installation pour marquages gl 1 5'000.00 5'000.00
411 219.102 Tuyaux en fonte DN 150mm m' 1'200 115.00 138'000.00
411 239.111 Coudes auto-étanche DN150 pc 16 250.00 4'000.00
411 239.211 Manchons + autres pièces spéciales pc 30 200.00 6'000.00
411 239.511 Bagues de verrouillage pc 60 70.00 4'200.00
411 279.621 Essais de pression gl 1 3'500.00 3'500.00
411 819.101 Vanne à brides complète pc 16 1'000.00 16'000.00
411 859.111 F+P Borne hydrante complète pc 16 3'000.00 48'000.00

224'700.00

Base des prix unitaires : 
- Offre Bernasconi du 12.04.2013 pour les murs NB170 et NB175 de la N05 entre La Neuveville et Bienne
- Offre ANTRE du 22.11.2012 pour la réalisation du tunnel des Ruttelins
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112 Essais 21'451.00CHF           
113 Installations de chantier 1'560'500.00CHF       
117 Démolitions et démontages 429'300.00CHF         
131 Réparation et protection des ouvrages en béton 1'946'700.00CHF       
132 Forage et coupes dans le béton et la maçonnerie 264'000.00CHF         
151 Construction de réseaux enterrés 255'760.00CHF         
164 Tirants d'ancrage et parois clouées 473'120.00CHF         
211 Fouilles et terrassements 280'000.00CHF         
221 Couches de fondation pour surfaces de circulation 141'840.00CHF         
222 Pavages et bordures 55'000.00CHF           
223 Chaussées et revêtements 1'230'175.00CHF       
237 Canalisations et évacuations des eaux 880'300.00CHF         
271 Etanchéités (constructions souterraines) 763'000.00CHF         
273 Revêtements (constructions souterraines) 131'000.00CHF         
281 Dispositifs routiers de retenue 396'000.00CHF         
286 Marquages 111'990.00CHF         
411 Conduites souterraines 224'700.00CHF         

TOTAL 9'164'836.00CHF      

Détail des coûts par CAN

112 Essais Un Qté Prix/un Montant

112 111.401 Essai de plaque pour contrôle compactage gl 1 380.00 380.00

112 111.701 Essais ME mise à disposition de contre poids p 36 105.00 3'780.00

112 185.103 Essai ME p 36 99.00 3'564.00

112 291.101 Grave : Granulométrie p 3 172.00 516.00

112 291.201 Grave : pétrographie p 3 369.00 1'107.00

112 291.301 Grave : pétrographie p 3 205.00 615.00

112 292.101 Essais sur béton frais: teneur en eau p 5 82.00 410.00

112 292.201 Essais sur béton frais: rendement p 5 41.00 205.00

112 292.301 Essais sur béton frais: étalement p 5 41.00 205.00

112 292.401 Essais sur béton frais: teneur en air p 5 82.00 410.00

112 293.101 Essais sur béton durci: perméabilité à la carbonatation p 1 300.00 300.00

112 293.201 Essais sur béton durci: perméabilité résistance aux chlorures p 1 580.00 580.00

112 293.301 Essais sur béton durci: essai GDS p 2 350.00 700.00

112 293.401 Essais sur béton durci: essai compression p 10 48.00 480.00

112 294.201 Essais sur béton projeté: essai compression p 9 48.00 432.00

112 294.301 Essais sur béton projeté: essai traction par flexion p 1 384.00 384.00

112 321.321 Détermination de la pénétrabilité à l'aiguille pc 3 107.00 321.00

112 321.312 Détermination du point de ramollissement Bille et Anneau pc 3 110.00 330.00

112 321.313 Indice de pénétration pc 3 110.00 330.00

112 321.314 Recouvrance élastique pc 3 355.00 1'065.00

112 321.325 Essais force-ductilité pc 3 410.00 1'230.00

112 323.104 Essai Marshall pc 3 209.00 627.00

112 323.401 Epaisseur de couche et structure, sans photos pc 3 80.00 240.00

112 323.203 Granularité et teneur en liant pc 3 280.00 840.00

112 323.204 Teneur en liant soluble pc 3 280.00 840.00

112 323.402 Epaisseur couche et structure pc 6 205.00 1'230.00

112 323.405 Teneur en vides et degré de compactage d'une couche pc 6 55.00 330.00

21'451.00

Devis estimatif variante A3
Réalisation de saignées et de forages drainants pour captage des eaux
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113 Installations de chantier Un Qté Prix/un Montant

113 111.001 Installation générale (10% montant total) gl 1 760'000.00 760'000.00
113 211.001 Accès à l'installation et pour l'exécution des travaux gl 1 5'000.00 5'000.00
113 221.001 Places nécessaires à l'installation et aux travaux gl 1 10'000.00 10'000.00
113 231.001 Signalisation, installation, déplacement, enlèvement gl 1 6'000.00 6'000.00
113 236.004 Signalisation avancée de déviation du trafic gl 1 2'500.00 2'500.00
113 241.211 Clôtures et autres protection gl 1 6'000.00 6'000.00
113 241.212 Barrières métallique et palissades de protection piétons gl 1 15'000.00 15'000.00
113 261.112 Nettoyage, arrosage gl 1 5'000.00 5'000.00
113 261.122 Nettoyage, balayeuse gl 1 8'000.00 8'000.00
113 311.001 Eau potable gl 1 30'000.00 30'000.00
113 322.201 Eaux usées gl 1 15'000.00 15'000.00
113 322.561 Séparateur yc déshuileur + floculation gl 1 75'000.00 75'000.00
113 331.001 Réseau de lignes électriques gl 1 95'000.00 95'000.00
113 335.101 Eclairage de chantier gl 1 20'000.00 20'000.00
113 342.001 Equipements de télécommunication gl 1 18'000.00 18'000.00
113 351.101 Equipements d'air comprimé gl 1 10'000.00 10'000.00
113 361.002 Pompage à forfait pour toute la durée du chantier gl 1 15'000.00 15'000.00
113 412.001 Bureaux gl 1 70'000.00 70'000.00
113 413.111 Bureaux pour la DT gl 1 50'000.00 50'000.00
113 542.001 Moyens de chargement gl 1 15'000.00 15'000.00
113 543.111 Moyens de tranports gl 1 15'000.00 15'000.00
113 559.101 Equipement pour le maintien de la propreté de la chaussée gl 1 35'000.00 35'000.00
113 581.001 Moyen de levage gl 1 10'000.00 10'000.00
113 711.001 Equipement pour la mise en œuvre du béton gl 1 20'000.00 20'000.00
113 722.101 Equipement pour pose de revêtements gl 1 15'000.00 15'000.00
113 811.002 Equipement pour forage et injection gl 1 10'000.00 10'000.00
113 851.001 Echafaudage gl 1 15'000.00 15'000.00
113 877.001 Appareils d'essai gl 1 30'000.00 30'000.00
113 924.001 Machine à attaque ponctuelle - marteau brise roche gl 1 30'000.00 30'000.00
113 955.111 Equipement pour la mise en place d'étanchéité gl 0 12'500.00 0.00
113 962.111 Elément de coffrage pour tunnel Intrados - En 3 parties gl 0 800'000.00 0.00
113 962.301 Elément de coffrage pour niches SOS gl 1 50'000.00 50'000.00
113 969.113 Dispositif pour la cure du béton gl 0 40'000.00 0.00
113 972.111 Ventilation de chantier yc exploitation gl 1 100'000.00 100'000.00

1'560'500.00

117 Démolitions et démontages Un Qté Prix/un Montant
117 214.114 Démolition pavé de ligne, yc évacuation et taxe m 1'100 15.00 16'500.00
117 214.133 Démolition de caniveau existant, yc évacuation et taxe m 1'100 50.00 55'000.00
117 221.002 Démolition canalisation TC et enrobage, yc évacuation et taxe m 2'200 45.00 99'000.00
117 221.003 Démolition dallage en béton yc évacuation et taxes m3 2'000 120.00 240'000.00
117 223.331 Démolition signalisation, yc évacuation et taxe gl 1 3'000.00 3'000.00
117 225.101 Démolition chambres, yc évacuation et taxe pc 30 500.00 15'000.00
117 225.102 Démolition chambres de vanne, yc évacuation et taxe pc 8 100.00 800.00

429'300.00

131 Réparation et protection des ouvrages en béton Un Qté Prix/un Montant
131 121.102  Installation hydrodémolition gl 1 40'000.00 40'000.00
131 426.321 Hydrodémolition de saignées verticales 20/40cm m' 5'400 300.00 1'620'000.00
131 426.323 Hydrodémolition des pieds-droit ép. moy 30cm m3 0 2'800.00 0.00
131 426.326 Récolte, chargement, transport et taxes m3 385 220.00 84'700.00
131 426.327 Neutralisation des eaux de l'hydrodémolition m3 400 100.00 40'000.00
131 719.101 Installation pour mise en place hydrophobe gl 0 2'500.00 0.00
131 719.201 Application 2 couches hydrophobe m2 0 15.00 0.00
131 814.441 Joint collé type Masterflex ou équivalent 250mm m' 5'400 30.00 162'000.00

1'946'700.00
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132 Forage et coupes dans le béton et la maçonnerie Un Qté Prix/un Montant
132 111.101 Installation pour forages gl 1 50'000.00 50'000.00
132 211.142 Déplacement entre forages pc 1'080 15.00 16'200.00
132 221.121 Forage diamètre 160mm incliné cm 54'000 3.50 189'000.00
132 229.101 Forage diamètre 200mm incliné cm 4.50 0.00
132 311.112 Installation et déplacement pour sciage gl 1 2'500.00 2'500.00
132 326.001 Sciage du béton profondeur 500mm m' 42 150.00 6'300.00

264'000.00

151 Construction de réseaux enterrés Un Qté Prix/un Montant
151 111.101 Travaux préparatoires (déplacements des câbles) m 2'000 10.00 20'000.00
151 412.112 Fourniture tuyau PE DN 60 m 4'000 6.00 24'000.00
151 412.115 Fourniture tuyau PE DN 120 m 4'000 8.00 32'000.00
151 414.321 Fourniture coudes PE DN 60 pc 40 12.00 480.00
151 414.324 Fourniture coudes PE DN 120 pc 40 26.00 1'040.00
151 415.111 Fourniture manchons PE DN 60 pc 40 5.00 200.00
151 415.114 Fourniture manchons PE DN 120 pc 40 10.00 400.00
151 431.001 Pose tuyau PE DN 60 m 4'000 3.00 12'000.00
151 431.005 Pose tuyau PE DN 120 m 4'000 3.00 12'000.00
151 442.001 Pose coudes flexibles PE DN 60 pc 40 15.00 600.00
151 442.003 Pose coudes flexibles PE DN 120 pc 40 15.00 600.00
151 443.001 Pose manchons PE DN 60 pc 40 10.00 400.00
151 443.004 Pose manchons PE DN 120 pc 40 10.00 400.00
151 451.001 Bloc de tuyaux, fourniture et pose m3 300 230.00 69'000.00
151 463.101 Feuillard de mise à terre 25x3 m 2'000 7.00 14'000.00
151 464.101 Bande signalisation m 2'000 2.00 4'000.00
151 465.004 Calibrage DN/OD 60                                  m 4'000 0.70 2'800.00
151 465.006 Calibrage DN/OD 120                                    m 4'000 0.70 2'800.00
151 466.001 Ficelle m 8'000 0.10 800.00
151 612.001 Chambre rectangulaire préfa pc 16 1'160.00 18'560.00
151 653.122 Couvercle pour chambre rectangulaire pc 16 2'480.00 39'680.00

255'760.00

164 Tirants d'ancrage et parois clouées Un Qté Prix/un Montant
164 121.111 Installation pour forage pour ancrages passifs gl 0 50'000.00 0.00
164 121.112 Installation pour forage pour évacuation des eaux gl 1 50'000.00 50'000.00
164 152.111 Engins de levage pour ancrages gl 0 30'000.00 0.00
164 152.112 Engins de levage pour évacuation des eaux gl 1 30'000.00 30'000.00
164 212.202 Forages pour tirants passifs m' 0 50.00 0.00
164 213.101 Forages pour évacuation des eaux m' 4'320 56.00 241'920.00
164 421.101 Tirants passifs 6m m' 0 18.00 0.00
164 421.201 Plaque de tête, y c blocage pc 0 45.00 0.00
164 423.101 Ciment (~50kg/m') kg 0 0.30 0.00
164 611.101 Fourniture et pose d'un tube de drainage dans les forages drainants (yc 

enrobage et geotextile) m' 4'320 35.00 151'200.00

473'120.00

211 Fouilles et terrassements Un Qté Prix/un Montant
211 321.301 Déblai matériaux normalement exploitable machine m3 5'600 10.00 56'000.00
211 323.211 Déblai machine roche difficilement exploitable m3 0 50.00 0.00
211 711.213 Evacuation en décharge de matériaux d'excavation m3 5'600 40.00 224'000.00

211 711.214 Evacuation en décharge de roche m3 0 35.00 0.00

280'000.00
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221 Couches de fondation pour surfaces de circulation Un Qté Prix/un Montant
221 111.212 Fourniture grave 0/45 m3 1'080 45.00 48'600.00
221 411.224 Mise en place grave I et 0/32 > 3m m3 1'080 8.00 8'640.00
221 421.102 Forme brute Tolérance+/-cm 5 > 3m                       m2 14'100 2.00 28'200.00
221 423.112 Forme fine Tolérance+/-cm 1 > 3m                    m2 14'100 4.00 56'400.00

141'840.00

222 Pavages et bordures Un Qté Prix/un Montant
222 224.115 Fourniture et pose bordure béton trottoir et plat 1m m 1'100 50.00 55'000.00

55'000.00

223 Chaussées et revêtements Un Qté Prix/un Montant
223 121.202 Installation grande fraiseuse gl 1 2'000.00 2'000.00
223 211.202 Coupe enrobé mm 51 à 100 m 4'000 5.00 20'000.00
223 213.122 fraisage largeur 0.50 à 1.00 prof mm 26 à 50 m2 2'000 8.00 16'000.00
223 213.201 pv sur fraisage, présence de tampons p 30 30.00 900.00
223 262.401 Evacuation fraisat bitumineux m3 100 250.00 25'000.00
223 422.112 Emulsion / accrochage, 250 g/m2 de liant résiduel m2 14'100 1.00 14'100.00
223 432.214 AC 11 H 50mm machine to 1'695 165.00 279'675.00
223 433.215 AC 8 L 30mm main to 160 190.00 30'400.00
223 441.316 AC T 22 H 160mm machine to 5'400 141.00 761'400.00
223 443.215 AC 16 N 60mm main to 320 180.00 57'600.00
223 482.205 Bande de joint (Igas, Dilaplast) m 6'600 3.50 23'100.00

1'230'175.00

237 Canalisations et évacuations des eaux Un Qté Prix/un Montant
237 461.202 Tuyau PVC CR8 DN 200 m 2'200 27.00 59'400.00
237 461.203 Tuyau PVC CR8 DN 250 m 2'200 35.00 77'000.00
237 462.124 PVC DRAIN CR4 DN/OD 200 m 2'200 17.00 37'400.00
237 464.123 Coude 45° CR4 DN 160 pc 250 40.00 10'000.00
237 464.124 Coude 45° CR4 DN 200 pc 50 50.00 2'500.00
237 464.125 Coude 45° CR4 DN 250 pc 50 70.00 3'500.00
237 464.223 Embranchements PVC 200/100 à 160 pc 250 70.00 17'500.00
237 464.226 Embranchements PVC, 250/150 pc 50 100.00 5'000.00
237 511.121 Caniveau avec pente m 1'100 350.00 385'000.00
237 619.101 Chambres pour siphon coupe-feu pc 20 5'500.00 110'000.00
237 631.201 Sac de route complet en TBN profondeur < m 1.50 pc 40 1'800.00 72'000.00
237 812.131 Fourniture sable m3 300 80.00 24'000.00
237 822.115 Fourniture et mise en place béton d'enrobage m3 350 220.00 77'000.00

880'300.00

271 Etanchéités (constructions souterraines) Un Qté Prix/un Montant
271 211.101 Nettoyage du support m2 23'000 5.00 115'000.00
271 221.101 Traitement du support par brossage m2 0 5.00 0.00
271 233.203 Couche d'égalisation m2 0 10.00 0.00
271 261.301 Enduits d'accrochage m2 0 3.00 0.00
271 221.221 Natte drainante type Enkadrain m2 0 15.00 0.00
271 311.221 Etanchéité PVC-P + protection m2 0 25.00 0.00
271 541.102 Fourniture et pose de colonnes de rinçage yc embranchements, 

étanchement des joints et mortier
m' 5'400 120.00 648'000.00

763'000.00
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273 Revêtements (constructions souterraines) Un Qté Prix/un Montant
273 122.101 Béton de remplissage m3 0 210.00 0.00
273 211.112 Coffrage pour semelles filantes m2 0 50.00 0.00
273 211.301 Coffrage voûte tunnel m2 0 40.00 0.00
273 211.301 Coffrage de pied droit m2 0 35.00 0.00
273 216.001 Coffrage niche SOS ou BH pc 20 1'800.00 36'000.00
273 217.221 Coffrage de reprise pour voûte avec armatures m2 0 180.00 0.00
273 234.002 Global difficultés de coffrage gl 0 150'000.00 0.00
273 311.111 Aciers d'armature kg 2'000 2.50 5'000.00
273 321.111 Treillis d'armature kg 0 2.00 0.00
273 331.501 Armature spéciale gl 1 30'000.00 30'000.00
273 411.591 Béton non armé pour voûte m3 0 330.00 0.00
273 421.191 Béton égalisation pour semelles m2 0 35.00 0.00
273 421.192 Béton pour semelle m3 0 270.00 0.00
273 421.292 Béton pour niche SOS pc 20 3'000.00 60'000.00
273 421.491 Béton pour voûte m3 0 280.00 0.00
241 811.301 Traitement de surface au sable de quartz m2 0 25.00 0.00

131'000.00

281 Dispositifs routiers de retenue Un Qté Prix/un Montant
281.xxx.xxx Mise à disposition dispositif temporaire type Mini-Guard ms 7'200 45.00 324'000.00
281.xxx.xxx Palissade de protection sur Mini-Guard ms 7'200 10.00 72'000.00

396'000.00

286 Marquages Un Qté Prix/un Montant
286 111.001 Installation pour marquages gl 1 20'000.00 20'000.00
286 211.004 Ensemble des prémarquages / route principales et secondaires gl 1 10'000.00 10'000.00
286 321.111 Lignes longitudinales continues ou discontinues sur chaussée m 2'500 3.00 7'500.00
286 321.121 Lignes de bordures continues ou discontinues m 2'400 3.00 7'200.00
286 321.111 Bandes collées oranges lignes longitudinales continues m 4'800 9.00 43'200.00
286 324.111 Flèche tout droit pc 6 15.00 90.00
286 951.101 Enlèvement / Fraisage de lignes m 4'800 5.00 24'000.00

111'990.00

411 Conduites souterraines Un Qté Prix/un Montant
411 191.001 Installation pour marquages gl 1 5'000.00 5'000.00
411 219.102 Tuyaux en fonte DN 150mm m' 1'200 115.00 138'000.00
411 239.111 Coudes auto-étanche DN150 pc 16 250.00 4'000.00
411 239.211 Manchons + autres pièces spéciales pc 30 200.00 6'000.00
411 239.511 Bagues de verrouillage pc 60 70.00 4'200.00
411 279.621 Essais de pression gl 1 3'500.00 3'500.00
411 819.101 Vanne à brides complète pc 16 1'000.00 16'000.00
411 859.111 F+P Borne hydrante complète pc 16 3'000.00 48'000.00

224'700.00

Base des prix unitaires : 
- Offre Bernasconi du 12.04.2013 pour les murs NB170 et NB175 de la N05 entre La Neuveville et Bienne
- Offre ANTRE du 22.11.2012 pour la réalisation du tunnel des Ruttelins
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