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1 Administrative Angaben

1.1 Ausschreibende Stelle

Bauherr Bezirk Kiissnacht
Abteilung Infrastruktur
Seeplatz 2/3

6403 Kiissnacht

Unterstitzt durch  Projekt Management Margadant AG
Industriestrasse 5
6034 Inwil

1.2 Verfahrensart

Die Auswahl der Planer fir die Projektierung des Projekts "Ersatzbau Asylunterkunft Luterbach® erfolgt in
einem einstufigen, offenen Verfahren und ist nicht dem WTO-Abkommen (GPA) unterstellt. Die Verfah-
renssprache ist Deutsch.

Der Zuschlag erfolgt tGber die Phasen 32 — 41 gemass SIA 102, 103 und 108, die Beauftragung nach den
einzelnen Phasen (Stufenvertrag). Der Zuschlag, respektive die Vertragserfullung, erfolgt unter Vorbehalt
der Freigabe der Finanzmittel im Rahmen des Investitionsbudgets (Volksabstimmung Projektierungskre-
dit).

Die Beauftragung der Phase 32 kann definitiv erst nach der Zustimmung zum Planungskredit durch das
Volk erfolgen.

Die weiteren Phasen 33 bis 41 werden mit der Genehmigung der einzelnen Teilprojekte entsprechend in
Auftrag gegeben. Es besteht kein Recht auf die Ausfiihrung aller Teilprojekte und/oder aller Phasen.

1.3 Termine Vergabeverfahren

Publikation im SIMAP 16.08.2019
Fragestellung 03.09.2019
Fragenbeantwortung 10.09.2019

Eingabe der Angebote 27.09.2019; 14:00 Uhr
Techn. Bereinigung (bitte reservieren) 21.10.2019, Vormittag
Zuschlag (unter Vorbehalt) November 2019
Arbeitsbeginn Januar 2020

1.4 Bestellung der Unterlagen

Die Submissionsunterlagen kénnen als Download bei der Webplattform SIMAP.ch bezogen werden.
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1.5 Einzureichende Unterlagen

Die Angebote sind verschlossen und mit der Aufschrift "Generalplanerangebot «Ersatzbau Asylun-
terkunft Luterbach» in Papierform abzugeben (2-fach) und digitaler Form (CD oder USB Stick) ab-
zugeben.

Alle Formulare sind vollstandig ausgeftillt und rechtsgultig unterzeichnet einzureichen:

Formulare zu Dokument A: Angebot
- Deckblatt Angebot
- Bestatigung Selbstdeklaration (bei einer Planergemeinschaft aller beteiligter Partner) (EK1)
- Honorarangebot (ausgeftillte Honorartabellen) (ZK1)
Formulare zu Dokument C: Angaben des Anbietenden (Generalplanerteam)
- Name Generalplaner
- Angaben des Anbietenden: Generalplaner / Architektur
- Angaben des Anbietenden: Bauingenieurwesen
- Angaben des Anbietenden: Elektrotechnik EMSRL
- Angaben des Anbietenden: Gebaudetechnik HLKKS (inkl. Fachkoordination Gebaudetechnik)
- Referenzen des Anbietenden (Firmenreferenzen) (EK2)
- Generalplanung / Gesamtleitung
- Architektur
- Verfugbarkeit der Schllisselpersonen fur Phase 32 (EK3)

- Referenzen der Schlisselperson 1: Gesamtleiter (ZK2)
- Referenzen der Schliisselperson 2: Architekt (ZK2)

- Auftragsanalyse (ZK 3)
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2 Vorhaben

2.1 Ausgangslage

Ersatzbau Asylunterkunft

Ausgangslage

An der Bezirksratssitzung am 15.05.2019 wurden die Mdglichkeiten zur Sicherstellung der Unterbringung
von Asylsuchenden diskutiert. Es standen 3 Méglichkeiten (Container, Mietobjekte, Neubau) zur Verfi-
gung.

Mit Beschluss vom 15.05.2019 wurde die Abteilung Infrastruktur mit Unterstiitzung der Abteilung Soziales
und Gesellschaft beauftragt die Realisierung eines Neubaus weiter zu verfolgen.

Es soll an der Wintergemeinde 2020 ein Verpflichtungskredit fur die Planung eines Ersatzbaus Asylunter-
kunft Luterbach beantragt werden.

Machbarkeitsstudie Asylunterkunft Luterbach
Die Machbarkeitsstudie liegt vor. Es sind vier Varianten fur ca. 64 Personen studiert und beschrieben
worden.

Raumbedarf:
Manneretage
Zimmer mit Doppelbelegung 3 anstatt 4 Zimmer
Weniger Wohnraumflache
Mehr Kochgelegenheiten
Offene Kiiche nicht ideal (Larmpegel, Kochgertiche)
Sanitare Anlage eher knapp, evtl. mehr Toiletten
Garderobe vor den Zimmern (Schuhe)
2 Wohnungen fir je max. 12 Personen 24 Personen
Familien-/Frauenetage
e 3 2Y% Zimmerwohnungen
e 7 3Y% Zimmerwohnungen
e 2 4Y% Zimmerwohnungen 40 Personen

e Buroraumlichkeiten fur Asylkoordinator/in (Studio mit WC)
Total Raumbedarf 64 Personen

Allgemein
e Manneretage eher im obersten Stock / Familien in den unter Stockwerken
Bau eines zusatzlichen Stockwerkes
Abstellflache fir Kinderwagen und Velos usw.
Waschkiiche mit Trocknungsraum / ohne Tumbler
Unterkellerung
Burordumlichkeiten mit Schalter
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Variante 1 (3-Geschossig)
mit 4 Wohnungstypen (Referenz Gemeinde Ingenbohl)

105.19 mié .

* +446.60 m 4. M.

[ | ] [] i L
TYP 1, 2%2 Z-WH. TYP 2, 3. Z-WH. TYP 3, 4'2 Z-WH. (KLEIN) TYP 4, 42 Z-WH. (GROSS)
» Frauen (ca. 2 Pers.) » Frauen (ca. 4 Pers. pro Whg.) » Familien (ca. 4 Personen pro Wohnung) » Manner-Etage (6 Personen pro Wohnung)
» 2 x, total 4 Personen P 8 x, total 32 Personen » 2 x, total 8 Personen » 2 x, total 12 Personen
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Variante 2 (6 Geschossig)
Kompakt (statt 2 x 3 Geschossig)

Variante 3 (6-geschossig)
wie Variante 2 aber ohne Balkon, Typ Cluster-Wohnungen (Gross WG), absolut kompakt.

Variante 4 (5 geschossig)
wie Variante 3, aber grosszugiger

Nach erfolgter Diskussion der Machbarkeitsstudie hat der Bezirk sich fur die Variante 3 entschieden. Die
Kosten der Variante 3 bilden auch die Grundlage fir die Offerten. Im Bauprojekt soll nochmals ein Varian-
tenvergleich durchgefuhrt werden.

Detaillierte Beschreibung siehe Machbarkeitsstudie.

Die vorliegende Ausschreibung gilt fir die Leistungen als Generalplaner fiir die Projektierung Ersatzbau
Asylunterkunft Luterbach.

Auf der Grundlage der Studie (Machbarkeitsstudie) von Annen Architekten (Beilage E1), wird flr die SIA-
Phasen 32/33 und 41 Generalplaner gesucht. Die Arbeiten werden hiermit 6ffentlich ausgeschrieben.

2.2 Zielsetzung

Ziel ist die Ausarbeitung des Bauprojekts und des Bewilligungsverfahrens auf Basis der bestehenden
Studie und die anschliessende Beschaffung eines Generalunternehmers.
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2.3 Aufgabenstellung

- Bauprojekt (SIA Phase 32)

- Priifen des Konzepts und der Resultate der Machbarkeitsstudie.

- Variantenstudien Konzepte mit Konzeptentscheid

- Variantenstudium Asylzentrum gemass Machbarkeitsstudie plus 1 weitere Variante
- Variantenstudien Raumaufteilung / Raumprogramm / Layout

- Konzeptvarianten fir Gebaudetechnik (EMSRL, HLKKS)

- Uberpriifung der vorliegenden Kosten und erhéhen der Kostengenauigkeit

- Konkretisierung des Projektes; Klarung aller offenen Punkte sowie Ausarbeitung

entscheidungsrelevanter Details

- Erstellung eines detaillierten Terminplans fir die Umsetzungsphase

- Sicherstellung einer Koordination

- Mit Abschluss der Phase 32 werden der def. Projektumfang definiert.
- Erstellen von Plangrundlagen gemass Grundleistungen der sia Honorarrichtlinien

- Bewilligungsverfahren (SIA Phase 33)

- Ausschreibung (SIA Phase 41) zur Beschaffung eines Generalunternehmers

2.4 Termine

- Def. Beauftragung Generalplaner

- Start Bauprojekt

- Abgabe Entwurf Bauprojekt

- Vernehmlassung

- Bau-/ Auflageprojekt fertigstellen

- Offentliche Auflage

- Versand Ausschreibung Generalunternehmung
- Bezirksgemeinde / Volksabstimmung Baukredit
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3 Vergabeverfahren

3.1 Eignungskriterien (Ausschlusskriterien)

Kriterium

Nachweis des Anbieters

EK1

EK 2

EK 3

Allgemeine Anforderungen

Vollstandig und fristgerecht eingereichtes Angebot.

Nachweis Uber die Einhaltung der Arbeitsbedingungen (GAV / ILO), der Gleichstellung
sowie der Integritat durch die Anbieterin / den Anbieter.

Referenzen des Generalplanerteams (Firmenreferenzen):

Nachweis der Mitglieder (einzelne Fachgebiete sind unten aufgefuhrt) des General-
planerteams mittels eines abgeschlossenen, in Aufgabenstellung, Umfang und Komple-
xitat vergleichbaren Referenzprojekts nicht alter als 10 Jahre, SIA Phasen 32/33 und 41.
Es werden nur weitgehend abgeschlossene Auftrdge beriicksichtigt.

Referenz 1 Gesamtleitung / Gesamtplanung:
Baukosten mindestens CHF 2 Mio;

Referenz 2 Architektur
Baukosten mindestens CHF 2 Mio (Wohnungsbau);

Verfugbarkeit der Schltisselpersonen fir Phase 32. Je Schlusselperson ist die Verflig-
barkeit fur das Projekt ,Ersatzbau Asylunterkunft“ anzugeben.

- Gesamtleiter

- Architekt

3.2 Zuschlagskriterien

Kriterium

Beurteilungsgrundlage Gewichtung

ZK 1

ZK 2

ZK 3

Bereinigter Angebotspreis 50%

Referenzen und Erfahrung der Schllsselpersonen des Generalplanerte- 35%
ams:
Je Schisselperson sind zwei abgeschlossene, in Aufgabenstellung,
Umfang und Komplexitat vergleichbare Vorhaben anzugeben.
- Gesamtleiter (Gewichtung 50%)
- Architekt (Gewichtung 50%)

Eine Schliisselperson kann beide Schlisselfunktionen tibernehmen.

Auftragsanalyse: 15%
- -Analyse zu mindestens

Aufgaben, Herausforderungen und Risiken der Gesamt-Aufgabe mit
Projektierungsprogramm, Projektorganisation (max 3 A4-Seite)
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3.3 Fragen

Fragen sind ausschliesslich schriftlich, eintreffend bis zum 03.09.2019 mit Stichwort ,,Generalplaner
Ersatzbau Asylunterkunft Luterbach® zu schicken an:

Projekt Management Margadant AG
Industriestrasse 5

CH-6034 Inwil

E-Mail k.margadant@pmmag.ch

Die Antworten werden allen Anbietenden in anonymisierter Form schriftlich zugestellt.

3.4 Offerteingabe und -6ffnung

Die Angebote mussen in Papierform 2-fach und auf CD und 1 USB-Stick (digitale Form) verschlos-
sen, versehen mit der Aufschrift " Generalplaner Ersatzbau Asylunterkunft Luterbach “ bis am
27.09.2019, 14:00 Uhr an folgender Adresse eingetroffen sein:

Bezirk Klissnacht
Abteilung Infrastruktur
Seeplatz 2/3, Postfach 176
6403 Kissnacht am Rigi

Eine personliche Abgabe ist mdglich.

Zu spét eingereichte Angebote kdnnen nicht bertcksichtigt werden. Das Risiko, dass das Angebot
rechtzeitig eintrifft liegt beim Anbieter.

Die Offnung der Angebote erfolgt nach dem Eingabetermin im Sitzungszimmer 3, Rathaus 1, See-
platz 2, Kiisshacht.

Die Offerten sind 12 Monate lang giiltig.

3.5 Rechtliche Grundlagen

Gesetz, Normen Fur das Beschaffungsverfahren und die Angebote gelten folgende Gesetze, Normen
und Vorschriften  und Vorschriften: Gesetze und Verordnungen des Kantons Schwyz, einsichtbar unter
www.sz.ch, Gesetzessammlung

Weitere Unterla- Die ausschreibende Stelle behdlt sich das Recht vor, wahrend der Prufung der An-

gen gebote weitere Nachweise und Unterlagen einzuverlangen, wie Nachweis Uber die
Bezahlung der Sozialabgaben, Bestatigungen oder Auszige aus dem Betreibungs-
register.
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4 Studien und Berichte

Samtliche Informationen aus den Vorstudien und Berichten sind von allen Anbietern vertraulich zu behan-
deln.

Machbarkeitsstudie (Beilage Machbarkeitsstudie Asylunterkunft, Annen Architekten, 25.10.2018
El)

Kostenschatzung (Beilage E2) Kostenschatzung, Studie, Annen Architekten, 25.10.2018

Energiepolitisches Programm  Energiepolitisches Programm der Energiestadt Kiissnacht, Bezirk Kuss-
(Beilage E3) nacht, 17.10.2018

Eea Management Tool (Beila- Massnahmenkatalog Bezirk Kussnacht 2018, Gruner AG, 13.11.2018
ge E4)

Raumbedarf (Beilage E5) Raumbedarf Ersatzneubau Asylunterkunft Entwurf 21.7.2017

Baubeschrieb Der Baubeschrieb wird zusammen mit der Beantwortung der Fragen
allen Offertbeziigern zugestellt

5 Anforderungen Aufgabe

5.1 Aufgabenbeschrieb

Grundsatz Unter der Leitung des Gesamtleiters soll das Planerteam das Projekt erarbeiten und
umsetzen. Die Aufgabe beinhaltet alle Planungsleistungen welche fir die Umsetzung
der Arbeiten gemass SIA 102, 103, 108, 112 notwendig sind und beinhaltet alle
Grundleistungen und die aufgefiihrten besonders zu erbringenden Leistungen.

Gesamtleiter Der Gesamtleiter ist zustandig fir Gesamtkoordination gemass SIA.
Er hat samtliche Leistungen gemass SIA 112 "Gesamtleitung” wahrzunehmen. Er
organisiert, fihrt und koordiniert das gesamte Planerteam. (Siehe auch LV Dokument
9)
Diese Leistungen werden nach den Baukosten gemass SIA 102 entschadigt.

Architekt Der Architekt ist zustandig fur die Planung und Realisierung aller baulichen Mass-
nahmen der Asylunterkunft.
Diese Leistungen werden nach den Baukosten gemass SIA 102 entschadigt.
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Bauingenieur

Elektro-, MSRL
und,

Heizungs-,
Luftungs-, Kélte-,
Klima, Sanitar-
(HLKKS) (inkl.
Fachkoordination
Gebaudetechnik)

Lichtplaner

Bauphysiker /
Akustiker

Geologe

Grundlagenver-
messung

OPTION

Der Bauingenieur ist zustandig fur die Planung der statischen Berechnungen.
Diese Leistungen werden nach den Baukosten geméss SIA 103 entschadigt.

Die Elektrotechnik- und Gebaudetechnikingenieure sind zustandig fir die Planung
samtlicher notwendigen elektrischer und gebaudetechnischer Massnahmen der Asyl-
unterkunft.

Diese Leistungen werden nach den Baukosten geméss SIA 108 entschadigt.

Wird bei Bedarf separat auf Antrag des Generalplaners und gemass dessen Leis-
tungsbeschrieb beschaft und durch den Generalplaner koordiniert

Wird bei Bedarf separat auf Antrag des Generalplaners und gemass dessen Leis-
tungsbeschrieb beschaft und durch den Generalplaner koordiniert

Wird bei Bedarf separat beauftragt und durch den Generalplaner koordiniert
Wird bei Bedarf separat beauftragt und durch den Generalplaner koordiniert
Der Bauherr behalt sich vor, die architektonische/gestalterische Lei-

tung/Unterstitzung/Qualitatssicherung wahrend der Realisierung dem Generalplaner
auf Basis des vorliegenden Angebots direkt zu vergeben.

5.2 Anforderungen an das Planerteam

Gesamtteam

Disziplinen

Fachplaner

An der Ausschreibung sind Generalplaner-Teams unter Federfihrung eines Gesamt-
leiters zugelassen. Es wird verlangt, dass der Anbieter die Kompetenz der Koordina-
tion selbst abdeckt.

Es ist zulassig, dass eine Person mehrere Disziplinen abdeckt.

Die zur Bewerbung zugelassenen Generalplaner-Teams haben folgende Fachberei-
che abzudecken:

Gesamtleitung

Architektur

Bauingenieurwesen

EMSRL - Planung

HLKKS — Planung (Gebaudetechnik)

Fachplaner und Spezialisten kénnen als Subplaner in mehreren Teams anbieten.
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Vorbefassung Die Firmen bsp Bauingenieure AG, Annen Architekten AG und Grinplan AG haben
die Machbarkeitsstudie (Beilagen E1) verfasst.
Diese Mandate sind abgeschlossen und abgegolten. Die Resultate dienen u.a. als
Grundlage fir die hier ausgeschriebene Leistung. Die obgenannten Unternehmen
gelten dadurch nicht als vorbefasst und sind ebenfalls zu diesem Wettbewerb zuge-

lassen.
Mehrfach- Abgesehen von der Gesamtleitung und der Architektur kdnnen Ingenieure, Planer,
bewerbung Fachplaner und Spezialisten in mehreren Teams als Subplaner anbieten. Fach- resp.

Subplaner verpflichten sich bei einem Zuschlag das Mandat anzunehmen.

Weitere Fachin- Die fur die Umsetzung allenfalls zusatzlich bendtigten Fachplaner werden mit Einzel-

genieure vertrdgen hinzugenommen. Der Generalplaner kann Vorschldge machen. Je nach
Auftragssumme mussen diese Fachplaner geméss Beschaffungsgesetz im freihdndi-
gen, offenen oder Einladungsverfahren ausgeschrieben werden. Die Koordination
aller Fachplaner / Subplaner sind dem Generalplaner unterstellt.

Planergemein- Sofern keine Planer- / Ingenieurgemeinschaft im Sinne einer einfachen Gesellschaft

schaft gebildet wird, sondern Subplaner eingesetzt werden, muss den Angebotsunterlagen
eine verbindliche Vereinbarung tber die Zusammenarbeit bei einer allfélligen Beauf-
tragung beigelegt werden. Ohne diese Beilage werden Referenzangaben der Sub-
planer nicht gewertet.

5.3 Vorschriften und besondere Bestimmungen

Folgende Gesetze, Normen und Vorschriften sind zu berlcksichtigen:

Gesetze und Verordnungen des Kantons Schwyz, einsichtbar unter www.sz.ch, Gesetzessammlung
Die energetischen Zielvorgaben des Kantons Schwyz, einsichtbar unter www.energie.sz.ch sind
einzuplanen. Im Weiteren ist die SIA-Norm 380_1/3/4 zu bertcksichtigen.

Empfehlungen der Koordinationsgruppe der 6ffentlichen Bauherren fir das 6kologische Bauen, ein-
sichtbar unter www.eco-bau.ch. Diese Empfehlungen sind als Weisung resp. Richtlinie fur die Pro-
jektierung und Realisierung des Vorhabens massgebend und verbindlich.

Leitbild Nachhaltiges Bauen Kanton Schwyz

Energiestadt Kiissnacht

Normen und Vorschriften der Vereinigung Kantonaler Feuerversicherer (VKF), einsichtbar unter
http://bsvonline.vkf.ch

Normen, Richtlinien und Empfehlungen des SIA und anderer Fachverbande.

Die ausgeschriebenen Leistungen basieren auf der SIA-Ordnung 112 (2014). Die aktuell giltigen
SIA-Ordnungen (2014) 102, 103, 108 sind mitgeltend.

5.4 Honorierung und Zahlungsbedingungen

Allgemein Durch den Generalplaner oder die Bietergemeinschaft sind sdmtliche Planerleistun-
gen fir eine integrale Gesamtleitung zu erbringen, welche eine sorgfaltige, Itickenlo-
se und zielgerichtete Abwicklung der Aufgabe garantieren. Fir die projektspezifische
Koordination und die fachliche Zuordnung der Teilleistungen an die einzelnen Fach-
bereiche wie Architekt, Bauingenieur, Fachplaner und Spezialisten und das Festle-
gen der Schnittstellen ist der Gesamtleiter fur alle Phasen zustéandig und verantwort-
lich.
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Leistungsumfang
und Honorare

Honorare nach
den Baukosten

Kostenschatzung
+/-20%

Honorar-
anpassung

Nebenkosten

Teuerung

Yarianten und
Anderungen

Koordination,
Schnittstellen,
Protokollfiihrung

Die zu erbringenden Leistungen und Ziele sind beschrieben. Die Phasen werden
gemass der Leistungs- und Honorarordnung des SIA gegliedert (SIA 112).

Zu beachten ist, dass der Beschrieb neben den Grundleistungen, die nicht wiederholt
werden (Bestandteil der Offerte) nach SIA auch verschiedene speziell zu vereinba-
renden Leistungen und weitere auftraggeberspezifische Zusatzleistungen beinhaltet,
welche in die Honorare einzurechnen sind. Vergleiche dazu die Leistungbeschriebe
D 4.1bisD 4.3

Der Anbieter hat in den Tabellen pro Phase ein Angebot bestehend aus Stundenauf-
wand und Stundensatz zu machen. Die Korrekturfaktoren sollen der Aufgabe ange-
passt werden und in den Feldern Erlauterungen und Kommentare begriindet werden.

Die zu erbringenden Leistungen werden aufgrund der aufwandbestimmenden Bau-
kosten ermittelt gemass SIA LHO 102, 103 und 108. Diese basieren auf untenste-
hender Kostenschéatzung der Studie (Machbarkeitsstudie):

Grobkostenschéatzung aufwandbestimmende Baukosten nach BKP inkl. MwSt.
VARIANTE 3: Fr. 3.08 Mio (inkl. Honorar, inkl. MW ST)

Die aufwandbestimmenden Baukosten (ohne MWST und ohne Honorar) sind wie
folgt geschatzt:

Variante 3: CHF 2.60 Mio

Fur die Phase 32 gilt der angebotene Betrag als fixe Pauschale. Veranderungen der
Baukosten fihren zu keiner Honoraranpassung.

Fur die Phasen 33 und 41 bilden die Kosten geméass Kostenvoranschlag die Grund-
lage fur die Berechnung des Honorars nach den aufwandbestimmenden Baukosten
(unter Beibehaltung der angebotenen Faktoren).

Fur den Vergleich der Angebote werden die Nebenkosten einheitlich bei allen Ange-
boten mit einem Fixbetrag bertcksichtigt. Dieser betragt Fr. 12°000.00. Es handelt
sich dabei um ein Kostendach. Die Vergitung erfolgt nach Aufwand gemass «Vergu-
tung von Nebenkosten, Kt. SZ (Héchstansatze» fur beauftragte Architektur und Inge-
nieurbiros (gultig seit 1.Jan. 2017); Kap. 1»

Es wird keine Teuerung ausbezahlt.

Vom Planer zu vertretende Uberarbeitungen, Erganzungen, phasenbezogene Opti-
mierungen und Richtigstellungen von Planen und anderen Unterlagen sind im Hono-
rar inbegriffen. Nicht vom Planer zu vertretende Uberarbeitungen, Erganzungen und
Richtigstellungen, verursacht durch Bestellungséanderungen des Auftraggebers, wel-
che eine separate Honorierung notwendig machen, sind vor Beginn der Arbeiten
schriftlich zu vereinbaren. Andernfalls werden keine zuséatzlichen Honorierungen
entrichtet. Die Honorierung erfolgt auf der gleichen Basis wie das Honorarangebot.

Alle Ergebnisse von Planungs-, Baukommissions-, Projektierungs-, und Bausitzun-
gen, von Behordengesprachen und Nutzersitzungen, sowie Ubrigen koordinierenden
Sitzungen sind durch den Planer zu protokollieren. Diese Leistung ist im Grundhono-
rar inbegriffen.
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Plandaten und Die Erarbeitung von CAD-Plandaten sowie der Datenaustausch zwischen der Ge-

Datenaustausch meinde und den extern beauftragten Planern hat nach SIA-Norm und Fachverbanden
zu erfolgen.

Angebots- Die Angebotsausarbeitung wird nicht vergiitet.

ausarbeitung

6 Anhang

6.1 Plane/Beschriebe aus der ,,Machbarkeitsstudie*

Siehe Anhang E1
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