
11163 Umfahrung Eschenbach Luzern - Zweckmässigkeitsbeurteilung
Moduldarstellung

Generalplanermodul

Begleitmodul
Grundlagenmodul

Aufbereiten KVM/GVM

Umwelt

Geologie

öV

Anwendung KVM/GVM auf Varianten ZMB

Begleitung Umwelt

VM

Grundlagenbeschaffung Erarbeitung ZMB Abschluss / Schlusskommunikation

Bauherrenunterstützung / Projektsupport

Bauherrenunterstützung Verkehr

Juristische Beratung (nach Bedarf)

Kommunikation (BD Kom) / Support (extern) nach Bedarf

Visualisierung (nach Bedarf)

Einarbeitung /
Grundlagenstudium

Generalplaner (Planungsteam) ZMB

Berichterstattung /
Abschluss

Projektleitung / Koordination GP Team

Verkehrsplanung

Umwelt

Städtebau / Landschaftsplanung / Gestaltung

Kommunikation / Organisation Workshops / Support Öffentlichkeitsarbeit

Technik

Verkehrstechnik TunnelbauVerkehrs-
management

Trassee /
Kunstbauten Weitere...


