Erweiterung Schulcampus Dorf, Binningen

Beilage 2.0 Aufgabenbeschrieb

Grundlage der Fachplanerausschreibung ist das Wettbewerbsprojekt Enno der Wettbe-

werbsdokumentation sowie der Jurybericht. Der nachfolgende Aufgabenbeschrieb steht in

Erganzung zur Projektumschreibung der Ausschreibung / Verweis auf 2.4.ff.

Nutzungen

Die Schule ist bestimmt fur Klassen vom 1. Kindergartenjahr bis zum 6. Primarschuljahr.
Die laufenden Veranderungen im Bildungswesen sowie die schwankenden Schilerzah-
len haben einen grossen Einfluss auf die Schulbauten und den Raumbedarf der Schulen.
Die rAumliche Organisation soll deshalb méglichst flexibel sein und damit verschiedenar-
tige Nutzungsmaglichkeiten und gegebenenfalls auch Nutzungsénderungen unterstitzen,
falls der Bedarf an Schulraum einmal zuriickgeht. Méglichkeit und Grenzen dieser Flexi-
bilitéat sind aufzuzeigen.

Die Schule im Dorf soll auch die Entwicklung des Ortszentrums bereichern, indem sie zur
vielseitigen Nutzung direkt und indirekt mit Synergie-Effekten durch o6ffentliche Nut-
zungsmdoglichkeiten dazu beitrégt. Einige Rdume wie Aula und Turnhalle sowie die Aus-
sensportanlage stehen dafir explizit zur Verfigung, wobei selbstverstandlich schulische
Nutzungen Vorrang haben. Weiteres Potential bietet vor allem der Aussenraum, der so-
wohl als Pausenplatz wie auch als Dorfplatz benutzt werden soll. Die Bedirfnisse von
Nutzern, Vereinen und Anwohnern berlcksichtigen die Fachplaner der Projektierung.

Umgang mit Bestand

Der Umgang mit den bestehenden Bauten und Anlagen verlangt eine differenzierte Be-
trachtung. Das Pestalozzi Schulhaus und die Margarethenturnhalle standen im Wettbe-
werbsbeitrag zur Disposition; beim Margarethen Schulhaus wurde von Anbeginn dessen
Erhalt angenommen, da das Gebaude nicht nur im kantonalen Bauinventar als
schitzenswert aufgefiihrt ist, sondern auch in der Gemeinde als wertvoll und identi-
tatsstiftend wahrgenommen wird. Der Wettbewerb sollte Erhalt oder Ersatz begriinden
und die besonderen Qualitdten im Sinn einer umfassenden Nachhaltigkeit, insbesondere
langfristiger Wirtschaftlichkeit, aufzeigen.

Das Wettbewerbsprogramm gab vor, dass die Raume, die zum Abbruch vorgeschlagen
werden, in jedem Fall quantitativ und qualitativ geméass Raumprogramm zu ersetzen
sind. Hingegen mussen die bestehende Raume, die im Raumprogramm geforderten An-
forderungen nicht zwingend erfilllen - da sie als tauglich fur ihre Nutzung gelten. Der
Wettbewerbsbeitrag Enno sieht einen Erhalt der Bestandsbauten vor. In der Beilage 2.6
Bestandsbauten sind die Massnahmen fir das Margarethen und Pestalozzi Schulhaus
zusammengefasst dargestellt. Diese Unterlage stellt die Schnittstelle fur zukiinftige Bau-
massnahmen aus dem Bauunterhalt.

Die fir offentliche Bauten geltende Behindertengerechtigkeit ist beim Margarethen
Schulhaus erflllt. Im Pestalozzi-Schulhaus und in der Margarethenturnhalle muss auf-
grund dieser Vorschrift bei einem Umbau je ein Lift eingebaut werden. Des Weiteren sind
die Gebaude Erdbeben zu ertiichtigen. Diese Massnahmen sind Bestandteil der Planung
und der Kostenberechnung im Vorprojekt Plus.

Abbruchkonzept
Ein Abbruchkonzept ist darzustellen.

Realisierung

Der Schulbetrieb muss wahrend der ganzen Realisierungszeit gewahrleistet sein, fiir den
Turnbetrieb sind Zwischenlésungen denkbar. Entsprechende Etappierungsschritte wur-
den im Wettbewerb dargelegt. Diese sind im VP+ mit den Nutzern zu verifizieren und in
den Kosten gesondert zu berlcksichtigen.
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e SNBS
Im Honorar enthalten:
SNBS Zielnote Gold oder Platin

Die Gemeinde Binningen strebt mit der Umsetzung des Wettbewerbs Entwurfes Enno ein
integrales und umfassendes Verstandnis von Nachhaltigkeit an, welches auf den
okologischen, soziokulturellen und 6konomischen Prinzipien der nachhaltigen Entwick-
lung basiert. Die unter dem Uberbegriff "Erweiterung Schulcampus Dorf' zusammenge-
fassten Massnahmen fur Neubau und Bestand sollen nach dem Standard nachhaltiges
Bauen Schweiz SNBS zertifiziert werden. Die Zertifizierung der Nutzung Schulhaus wird
mit diesem Standard in den kommenden Monaten méglich. Fur das Projekt gelten die in
den kommenden Monaten von der Zertifizierungsstelle SNBS bekanntgegebenen Vorga-
ben fur die Nutzung "Schulhaus" zur Erreichung und dessen Zertifizierung des Standards
SNBS 2.0 oder 2.1.

Das Label SNBS 2.0 und seine nachfolgende Version 2.1 beinhalten wichtige Komponen-
ten analog des Minergie-ECO Labels. Das SNBS Label ist deutlich weiterfiihrender und
beinhaltet auch wirtschaftliche und gesellschaftliche Themen sowie die Beurteilung der
Umwelt inklusive Mobilitdat. Das SNBS Label hat, neben der Wahl von 6kologischen we-
niger belastenden Materialen und Konstruktionen, auch auf den Arbeitsablauf und die
Verwendung von Hilfsmitteln auf der Baustelle einen grossen Einfluss.

Die Zielnote (Gold oder Platin) wird im Rahmen des VP+ mit dem Planerteam gemein-
sam erarbeitet und von der Bauherrschaft festgelegt. Einzurechnen sind alle zu erwar-
tenden Leistungen im Zusammenhang mit SNBS (Standard SNBS Platin).

Verantwortung

Bei Nichteinhaltung von Produktvorgaben oder ungentgender Punktzahl bei Indikatoren
kann die Zertifizierungsstelle das SNBS-Label verweigern. Jedem Indikator ist ein haupt-
verantwortlicher Planer zugewiesen. Die jeweiligen Planer missen die entsprechenden
Vorgaben planerisch sicherstellen. Die Planer haben entsprechend organisatorische
Massnahmen zu treffen. Gemeint ist die Instruktion fiir den Sachverhalt an den eigenen
Mitarbeiter.

Mehraufwand

Der zeitliche Mehraufwand fur Abklarungen, Deklarationen sowie Baustellenkontrollen
wird nicht zusatzlich vergltet.

Meilenstein Konformitatspriifung

Mit Abschluss zum VP+ soll die Konformitatsprifung (KP1) durchgefuhrt werden. Nach-
bearbeitungen zum Erlangen von KP 1 aufgrund von Ruckmeldungen der Zertifizierungs-
stelle sind Teil der VP+ Phase
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e Architektur

Die Architekten definieren zu Beginn des Vorprojekt Plus die herausragenden Merkmale
ihres Entwurfes, die ihres Erachtens fur die Architektur wichtig sind und im Laufe der Be-
arbeitung beibehalten werden sollten. Diese sind von den Fachplanern in ihrer Planung
zu berticksichtigen.

Ergénzender Leistungsumschrieb, das im VVP+ zu bertcksichtigen ist:

- Gem. Anforderungen an Schulbauten grenzt sich der Eingang des Kindergartens von der
Primarschule ab. Entsprechend der Anm. im Preisgerichtsprotokoll ist eine Uberarbeitung
notwendig.

- Das Rasenfeld in den geforderten Mindestmassen 32x66m wird unterschritten. Im Wett-
bewerb geplant sind 30x60m.

- Das Preisgericht kritisierte die indirekte Belichtung der Gruppenrdume und der Kindergar-
teneinheiten im Westen und Osten Uber dem Kindergartenhauptraum und dem Vorplatz
Aula. Hier sind Verbesserungsvorschlage erbeten.

- Zu prifen ist, ob ausreichend WCs fur Madchen und Jungen vorgesehen sind. Im EG
werden die WC Raume des Kindergartens innerhalb der allgemeinen Treppenhauser er-
schlossen. Die WC Ausstattung fir Kindergarten unterscheiden sich von denen der Pri-
marschule. Das ist bei der Planung zu beachten. Das Erschliessungskonzept zu den
WC-Raumlichkeiten ist unter Bertlicksichtigung beider Nutzungen sowie unterschiedlicher
Ausstattung zu prifen.

- Eine spatere Aufstockbarkeit um ein Geschoss ist zu prifen.

- Ein Schutzraum ist in die Planung zu integrieren.

Vorgaben, die im VP+ einzuplanen sind:

o] Manuell 6ffenbare Fenster

o] Systemtrennung (Tragstruktur, Ausbau, Gebaudetechnik)

o] Robuste Materialisierung, z.B. tauglich fir ungezwungenes Spielen (ohne Scha-
denrisiko an Beschattungssystem), Befestigungen an Decken und Wanden

o] Mdglichst grosse, integrierbare Flache fir eine Photovoltaik-Anlage

Anmerkungen des Preisgerichts, die im VP+ zu beriicksichtigen sind:

Das Preisgericht beurteilte Teile der Nachhaltigkeit negativ, explizit die fiir die Schulklas-
sen und Kindergartenraume fehlende mechanische Liftung sowie die Fussbodenhei-
zung. Im "Vorprojekts Plus" sind die Architekten aufgefordert, eine mechanische Liftung
in das Gebaude einzuplanen. Varianten im Heizungskonzept (derzeit Fussbodenheizung)
sollen in den Kosten und der Nutzung gegenibergestellt werden (Nutzen und Wirtschaft-
lichkeit). Das Pflichtenheft zur Erreichung des SNBS Standards ist in den Dokumenten
SNBS Hauptverantwortung Bauingenieur(Beilage 3.1 Hauptverantwortlich-
keit_Bauingenieur) und Beteiligte Bauingenieur (Beilage 3.2 Beteiligung_Bauingenieur)
festgelegt.

Verkehrskonzept, das im VP+ zu berlicksichtigen ist:

Das Preisgericht stellt fest, dass in der vorliegenden Wettbewerbsplanung die Normen
des VSS fir eine Einstellhalle mit der Komfortstufe B nicht eingehalten werden. Aus-
driicklicher Wunsch der Gemeinde ist, die Komfortstufe B in der Uberarbeitung einzuhal-
ten.

Eine Anschlusslésung Einstellhalle fiir das Gebiet Schutzmatten Ost ist Teil des Vorpro-
jekts Plus.
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Technische Gebdudeausstattung und Bauphysik, die im VP+ zu berlicksichtigen sind:

Der sommerliche Warmeschutz ist darzustellen bzw. nachzuweisen. Es sind z.B. Nacht-
auskihlung und ausreichend Speichermassen vorzusehen.

In den Allgemeinen Anforderungen Schulanlagen (Teil der Wettbewerbsunterlagen) wird
unter Abs. 1.1 gefordert; "einfache Haustechnikverteilung mit kurzen Leitungen und verti-
kalen Schachten." Die notwendigen Flachen dafir sind im Zuge der Weiterbearbeitungen
in den Planen darzustellen. Die Kreuzungspunkte Haustechnik (Mindestmasse Kanal-
querschnitte) mit dem Tragwerk sind im Detail anzugeben und daraus resultierende Ab-
hangigkeiten aufzuzeigen. Das Tragwerk, die Querschnitte der Installationen sowie die
Akustiksegel in den Klassenrdaumen (hier beispielhaft benannt) sind in Bezug auf die Ge-
schosshéhen und lichten Raumhéhen in der vorgezogenen Detailplanung (Plus) zu tber-
prufen. Belastbare vertikale und horizontale Schnitte des Gebaudes sind zu erstellen.

Hinsichtlich der Planung flexibler Raumabschlisse wirkt die Fachplanung HLKK mit.

Elektro
Lichtplanung

Der Fachplaner arbeitet das Lichtkonzept fir alle Bereiche entsprechend der Nutzungen
aus. Ziel der Lichtplanung ist es, funktionale, energetische und formale Anforderungen an
Licht und Beleuchtung mit architektonischen Absichten und Wunschen in Einklang zu
bringen.

Die zur Verwendung kommenden Lichtquellen sind so auszuwahlen, dass die Forderun-
gen nach optimaler Energieausnutzung, langer Lebensdauer und hochwertiger Lichtquali-
tat erfullt werden. Substituierte Leuchten werden vom Fachplaner sowohl auf lichttechni-
sche, wirtschaftliche und energetische Gleichwertigkeit gepruft. Lichttechnische und
energetische Gleichwertigkeit zu planen liegt in der Kompetenz des Fachplaners.

Fur alle Ausriistungen sind bewahrte Fabrikate und Geratetypen mit optimaler Auslegung
und Konstruktion in Bezug auf Betriebs- und Bedienungssicherheit, Prif-, Montage- und
Wartungsfreundlichkeit sowie hoher Lebensdauer einzuplanen.

Erscheinungsbild, Abmessungen, Lichttechnik und lichttechnische Spezifikationen
(Leuchtdichteverteilung; Lichtstromverteilung), Leuchtenwirkungsgrad und Giite der Ma-
terialisierung, der Verarbeitung und der Konstruktion sowie Detailausbildung und
asthetischer Gesamteindruck sind vom Fachplaner auszuarbeiten.

Die Technik, die Typenwahl und die detaillierte Abgrenzung des Liefer- und Leistungsum-
fanges ist im Rahmen der Ausschreibung festzulegen.

Es ist eine Zusammenarbeit mit einem Spezialisten fiir Lichtplanung fur geringfligige Be-
reiche, die eine allféllig spezielle Beleuchtung bedingen, z.B. Aula vorgesehen.

Audio-Visio (AV)

Der Fachplaner erhélt das AV-Konzept von der Bauherrschaft. Das Konzept wird von ei-
ner Fachstelle der Bauherrschaft inkl. Vorgaben zu Materialisierung und Ausfiihrung er-
arbeitet.

Die Vor- und Bauprojektplanung, Kostenschatzung und -voranschlag sowie Ausfih-
rungsplanung erfolgt durch den Fachplaner in enger Abstimmung und unter Beihilfe
durch die Fachstelle bzw. Rahmenvertragspartner (Schweiz) der Bauherrschaft fur die
Ausflhrung.
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IT

Leistungen und Ablauf analog AV
CCTV

Leistungen und Ablauf analog AV
Security (ZuKo) + Tur-Engineering

Zusammenarbeit Schnittstelle Spezialist Security (ZuKo) + Tur-Engineering. Leistungen
und Ablauf analog AV

Statik und Brandschutz, im VP+ zu beriicksichtigen:

Das Geb&aude spannt Uber die Ost-West-Achsen. Dabei entstehen 5 Nutzungseinheiten,
die zugleich die Rdaume begrenzen. Eine Flexibilitat der R&ume ist demnach vorrangig in
Ost-West Richtung moglich. Das Tragwerk sollte hinsichtlich der Flexibilitdét (Raumab-
schluss) in Nord-Sid Richtung Uberprift werden.

Die Brandabschnitte sind bereits im Vorprojekt festzulegen. Allfallige Abhangigkeiten
(siehe 5.2 /Kreuzungspunkte Tragwerk/Kreuzungspunkte Brandabschnitte) sind im Detail
darzustellen.

Treppenhauser sind Fluchttreppenhduser. Anzahl gem. Geschossflache. Hier bilden ver-
tikaler und horizontaler Fluchtweg eine grossziigige Einheit. Fur die dargestellte Ausbil-
dung des vertikalen Fluchtwegs in REI 60 sind Alternativen auszuarbeiten. Die Dimensi-
onierungen der Fluchtwege sind im Brandschutzkonzept zu tberprifen.

Aula. Bei einer Versammlung von derzeit dargestellten 153 Personen/Sitzplatze (Ver-
sammlungsstatte mit mehr als 100 Personen) ist zu prifen inwiefern sich durch die Archi-
tektur die brandschutztechnischen Massnahmen im Sinn einer Kostenreduktion optimie-
ren lassen. Siehe dazu "VKF 4.3 Die oberste Schicht von Bedachungen muss nicht
brennbar sein". Allerdings: "VKF 6.1.1 R&ume mit grosser Personenbelegung sind als
Brandabschnitte von den ubrigen Bereichen abzutrennen". In der vorliegenden Planung
wirde der Uberdachte Luftraum (Atrium) dem Brandabschnitt Aula zugeschlagen und
sich Uber die Geschosse EG, 1.0G und 2. OG erstrecken. Auch Alternativvorschlage
sind Bestandteil des VP+.

Eine bautechnische Beurteilung sollte schwerpunktmassig folgende Themen vertieft ab-

bilden:

o] Tragwerksanalyse (Stellungnahme Tragrichtungswechsel EG/UG)/durchlaufende
Wandscheiben 3.0G bis UG

o] Tragféahigkeitsnachweis/Gebrauchstauglichkeitsnachweis der Hybriddeckenkon-
struktion

o] Koordinationsaufwand Gebaudeinstallationen bei Hybriddecke

o] Brandschutznachweise Tragelemente «Hybriddecken»

o] Erdbebennachweise (Wahl des Einspannhorizontes) / (Tauglichkeit der Bemes-
sungsverfahrens). Erdbebennachweise der Bestandsbauten.

o] Nachweisverfahren bei Bestandsbauten/Verhaltnisméassigkeit der Kosten SIA
2018

o] Einfluss der diversen konventionellen Materialien auf die Rissbildung
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e Aussenanlagen

Die Aussenanlagen Kindergarten sind gesondert darzustellen.

Gem. Allgemeine Anforderungen Schulbauten sind Aufstellflichen zur Reinigung der
Fassade vorzusehen (Skywalker).

Uberdachte Aussenraume sind in Bezug auf Lage und Grésse zu lberpriifen.
e Provisorien

Im Wettbewerbskonzept werden keine Provisorien bendtigt. Die Bauetappen sind mit der
Schule abzustimmen. Die Aussage, dass keine Provisorien bendétigt werden ist zu prufen.
Allfallige Planungen von Provisorien sind Bestandteil des VP+.

e Materialkonzept
Das Material- und Ausstattungskonzept fehlt bisher. Diese sind Bestandteil des VP+
e Preisgericht

Die Anmerkungen des Preisgerichtes sind in der weiteren Bearbeitung zu beriicksichti-
gen.

e Kosten

Die Kosten des Wettberwerbsprojekts wurden von Caretta-Weidmann gerechnet und sind
Grundlage fur das Honorar des VP+. Die baulichen Anpassungen im Bestand wurden mit
einer Sanierung der Oberflachen bewertet und enthalten keine Sanierung der Haustech-
nik. Fir Raume in den Bestandsbauten /(Margareten und Pestalozzi-Schulhaus), die kei-
ne Veranderung erfahren, sind keine Sanierungs- oder Erneuerungskosten eingerechnet
worden. Im Pestalozzi Schulhaus wurde der Einbau eines neuen Liftes berlicksichtigt, je-
doch sind die Kosten fir die Erbebenertiichtigung nicht erfasst worden. Allfallige Kosten
fir Altlastenentsorgung (Baugrund), eventuell notwendige Pfahlungen, Umlegung Fern-
warmeleitung, Fassadenreinigungsanlagen, Wettbewerbskosten, Finanzierungen, Schul-
provisorien, Bauherrenleistungen und Schadstoffsanierung (Bestand) sind in der Grob-
kostenschéatzung von Caretta-Weidmann nicht eingerechnet und sind im VP+ einzurech-
nen.

Innerhalb des VP+ ist ein Schnittstellenpapier und Leistungspapier zu erstellen, das die
im Wettbewerb beschriebenen Leistungen von den zusétzlichen Aufwendungen, die in
den Bauunterhalt fallen, abgrenzt. Der Fachplaner wirkt an der Erstellung mit.

e Anmerkung

- Der vorliegende Aufgaben/Projektbeschrieb ist nicht abschliessend. Planungen,
die eine Kostensicherheit von £ 10% sichern, sind Bestandteil des VP+.

- Der Fachplaner ermittelt Kennzahlen und stellt Vergleichswerte anderer Objekte
im Bauprojekt zusammen.

- Der Fachplaner hilft bei der Erarbeitung der Weisung fur den Objekt-Baukredit in
Form eines detaillierten Bau-, Konstruktions- und Materialbeschrieb in Prosaform
mit.

- Der Fachplaner erstellt und fuhrt Raumblétter nach. Fur die Bestandsbauten ist
die Sanierungstiefe zu prazisieren.
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- Der Fachplaner prognostiziert die Lebenszykluskosten zum Zeitpunkt des Vorpro-
jekt Plus. Der Fachplaner ermittelt die Lebenszykluskosten zum Zeitpunkt des
Bauprojekts.

- Der Fachplaner richtet sein PQM gemass SIA Merkblatt 2007 und Leistungen in
dessen Rahmen aus.

- Der Fachplaner priuft die Unternehmervarianten fachlich und rechnerisch und
stellt damit sicher, dass die Projektanforderungen erftillt werden.

- Der Fachplaner unterstiitzt den Architekten und Bauherrenvertretung bei der Er-
stellung eines Terminplans.

- Der Fachplaner wirkt bei den Instruktionen des Betriebspersonals mit.
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