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GEMEINDE BINNINGEN

Hochbau und Ortsplanung

Allgemeine Geschaftsbedingungen der Gemeinde Binningen fiir Architekten und Ingenieure
(Planerleistungen)

1.

1.2.

1.3.

2.2.

2.3.

2.4.

2.5.

Verbindlichkeit
1.1.

Die Allgemeinen Geschéaftsbedingungen der Gemeinde Binningen fiir Planerleistungen sind
Bestandteil der Unternehmerofferte. Sie haben vor den Normen der SIA und USIC sowie
weiteren Normen von Berufs- und Fachverbanden Vorrang.

Im Ubrigen gilt folgende Normenhierarchie im Falle eines Widerspruchs:

l. Text der vorgesehenen Vertragskunde

Il. durch das Bauprojekt bedingte, besondere Bestimmungen

lll.  Allgemeine Bedingungen (dieses Dokument)

IV. Leistungsverzeichnis bzw. Projektbeschrieb, also das finanzielle Angebot

V.  Grundlagenpldne und weitere Beilagen

Nicht durch das Bauprojekt bedingte, allgemeine Bedingungen wie:

a) Norm SIA 144, Norm SIA 103

b)  Weitere SIA-Normen und im Einverstandnis mit dem SIA aufgestellten Normen
anderer Fachverbande

c) die weiteren Normen anderer Fachverbande

Diese AGB sind fiir die Anwendung in den Planungs- und Ausfiihrungsphasen 31 — 52 nach
SIA gedacht. Werden Arbeiten nur fir einen Teil dieser Phasen vergeben, haben
entsprechend nur die Punkte Glltigkeit, welche die vergebenen Arbeiten betreffen.

Beschaffungswesen

2.1

Grundsatzlich ist die SIA-Norm 144 anwendbar.

Bei Abweichungen der Angebotsunterlagen von den durch die Bauherrschaft zur
Verfligung gestellten Ausschreiungsunterlagen ist stets die von der Bauherrschaft bereit
gestellte Version massgebend. Teilangebote werden nicht akzeptiert.

Eingabetermin: Die Angebote sind innert Frist bis spatestens zu dem in den
Ausschreibungsunterlagen genannten Eingabetermin (Datum und Zeit) bei der in den
Ausschreibungsunterlagen bezeichneten Stelle (Ort) in gedruckter Form einzureichen. Die
Anbietenden tragen das Risiko des fristgerechten Eingangs ihres Angebots bei der
bezeichneten Stelle. Angebote per Fax- oder E-Mail Ubermittlung werden nicht anerkannt.

Angebote, die nach Ablauf der Frist (Eingabetermin) eingehen, werden den Anbietenden
ungeoffnet zurlickgegeben und sind vom Verfahren ausgeschlossen.

Die Unternehmung hat sich vor Abgabe ihres Angebotes vom Umfang und der Art der
Ausfiihrung, den ortlichen und besonderen Verhaltnissen der Baustelle in Kenntnis zu
setzen. Spatere Forderungen der Unternehmung aus Unkenntnis der Baustellensituation
und des Bauvorhabens kénnen nicht beriicksichtigt werden.

Das Angebot ist ohne anderslautende Vorgabe (siehe Deckblatt der
Ausschreibungsunterlagen) wahrend 6 Monaten ab Eingabetermin verbindlich.

Gemeindeverwaltung Zentrale: 0614255151 Offnungszeiten: Mo 8.00-11.30 und 14.00-17.00 Uhr
Hauptstrasse 36 Fax: 06142553 16 Di, Mi, Fr 9.30-11.30 und 14.00-16.00 Uhr
4102 Binningen info@binningen.bl.ch Do 9.30-11.30 und 13.30-18.00 Uhr

www.binningen.ch Ausserhalb der Offnungszeiten, Termine nach Vereinbarung
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Die Mehrwertsteuer ist bei allen Preisangeboten offen auszuweisen. Erfolgt dies nicht, so
gilt die Mehrwertsteuer als in das Angebot eingerechnet (Anderung von Art. 38 Abs. 5 und
Art 49 Abs. 4 von SIA Ausgabe 2013).

3. Honorarermittlung, Preisbasis und Teuerung

3.1.

3.2.

3.3.

3.4.
3.5.

Als Stichtag zur Festlegung der Preisbasis gilt der in den Ausschreibungsunterlagen
genannte Eingabetermin der Angebote.

Es gelten ohne anderslautende Regelungen in den Ausschreibungsunterlagen oder dem
Ingenieur-, oder Architektenvertragsentwurf Festpreise bis Projektabschluss.

Die Verrechnung von Preisdnderungen bei Leistungserbringungen, die sich tGiber mehr als
24 Monate ab Beauftragung erstrecken, erfolgt geméass dem im Ingenieur-, oder
Architektenvertragsentwurf oder den Ausschreibungsunterlagen festgelegten und somit
bekannt gegebenen Preisanderungsverfahren. Ist das Preisanderungsverfahren nicht
festgelegt, kommt der Produktionskosten-Index PKI zur Anwendung.

Bei Honorierung nach Zeitmitteltarif gilt das entsprechende Honorar als Kostendach.

Nebenkosten sind von der Unternehmung abzuschatzen separat zu offerieren. Sie werden
nach effektivem Aufwand vergitet.

4, Beauftragung

4.1.
4.2.

4.3.

Der Abschluss des Planervertrags muss schriftlich erfolgen.

Anderungen und/oder Ergdnzungen sind nur giiltig, wenn sie schriftlich festgelegt und
allseitig anerkannt sind.

Die Bauherrschaft behélt sich das Recht vor, einzelne Positionen ganz oder teilweise
wegzulassen. Die Vergebung der Arbeiten kann nach Projektphasen erfolgen.

5. Termine

5.1.

Sofern die Bauherrschaft ein Terminprogramm vorgibt oder die Unternehmung eine
bestimmte Dauer der Leistungserbringung im Rahmen der Ausschreibung anbietet, behalt
sich die Bauherrschaft vor, das Bauprogramm und damit den Ausflihrungszeitpunkt unter
Beachtung einer angemessenen Voranzeigefrist gegenliber der Unternehmung
anzupassen, ohne dass die Unternehmung daraus ein Anspruch auf irgendwelche
Mehrforderungen erwachst.

6. Mehr- oder Minderleistungen

6.1.

Fur alle im Leistungsverzeichnis/Angebot nicht enthaltenen Arbeiten missen die Preise vor
der Ausfiihrung der Arbeiten oder Lieferungen angeboten und seitens Bauherrschaft
schriftlich genehmigt werden. Fiir alle Nachtragspreise ist von derselben Preisbasis
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auszugehen wie im Hauptangebot. Die Bauherrschaft kann als Nachweis die
entsprechenden Kalkulationsgrundlagen zur Einsichtnahme verlangen.

6.2. Zeichnen sich wahrend der Planung oder Ausfiihrung Mehr- oder Minderleistungen
gegenliber dem Leistungsverzeichnis ab, ist die Unternehmung verpflichtet, die
Bauherrschaft sofort schriftlich zu informieren.

6.3. Bei Bestellungsanderungen ist die Unternehmung verpflichtet, simtliche daraus
resultierenden Mehr- oder Minderkosten unverziiglich der Bauherrschaft schriftlich
mitzuteilen.

7. Nachhaltigkeit

Die in diesem Kapitel aufgelisteten Punkte entsprechen den Vorgaben der «KBOB», von «eco-bau» und
«IPB» (Stand Juli 2017).

7.1. Grundsatze

7.1.1.

7.1.2.

Die Bauherrschaft will nachhaltige Bauten im Sinne der Empfehlung SIA 112/1
«Nachhaltiges Bauen — Hochbau» erstellen und betreiben.

Die vorliegenden Bedingungen bilden einen festen Bestandteil der von den
Planenden zu erbringenden Grundleistungen nach den Ordnungen SIA 102, 103,
105, 108 bzw. der vereinbarten Leistungsmodule der Ordnung SIA 112.

7.2. Planung, Projektierung

7.2.1.

7.2.2.

7.2.3.

7.3. Gesundheit

7.3.1.

7.3.2.

7.3.3.

Bei Projektstart ist das Vorhaben unter Mitwirkung der Bauherrschaft auf seine
Nachhaltigkeit zu priifen. Die fiir die Bauaufgabe relevanten
Nachhaltigkeitskriterien gem. der Empfehlung SIA 112/1 «Nachhaltiges Bauen —
Hochbau» werden festgelegt und die erforderlichen Leistungen mit den
Auftragnehmenden vereinbart.

Die individuell formulierten Zielsetzungen in Bezug auf das nachhaltige Bauen,
wie z.B. das Leistungsniveau gem. «Standard nachhaltiges Bauen Schweiz» (SNBS)
oder gem. Minergie (-P/A)-Eco, werden im Pflichtenheft des Vorhabens
festgelegt.

Die Planenden sind fiir die Umsetzung der Zielsetzungen sowie der vorliegenden
Bedingungen verantwortlich.

Die Bauten sind auf eine optimale Tageslichtnutzung auszulegen. Der
rechnerische Nachweis kann z.B. mit dem Tageslichtnachweis-Tool von Minergie-
Eco erbracht werden.

Mittels geeigneter Schallschutzmassnahmen ist Larm zwischen und innerhalb von
Nutzungseinheiten sowie von aussen zu reduzieren.

Die Innenraumbelastungen durch Schadstoffe sind durch eine geeignete
Bauweise und Materialisierung zu minimieren, z.B. gem. Merkblatt BAG / eco-bau
«Gesundes Innenraumklima».
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7.4.

7.5.

7.6.

7.7.
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7.3.4.

7.3.5.

Es gelten mindestens folgende Anforderungen an die Raumluftqualitat in
Innenrdumen: Formaldehyd max. 60 pg/m3, TVOC max. 1000 pg/m3, Radon
Neubau max. 100 Bq/m3, Erneuerung max. 300 Bg/m3. Die Messungen haben
gem. Qualitatssicherungssystem von Minergie-Eco zu erfolgen.

Bei Instandsetzungen, Erneuerung oder Riickbau ist eine Abklarung betreffend
Schadstoffen in der bestehenden Bausubstanz (Asbest, PCB, PAK usw.) gem. Art.
16 der Verordnung liber die Vermeidung und Entsorgung von Abféllen (VVEA)
durchzufiihren. Sind Belastungen vorhanden, ist in Zusammenarbeit mit
Fachspezialisten ein Sanierungs- und Entsorgungskonzept zu erstellen.

Bauokologie

7.4.1.

7.4.2.

7.4.3.

Komfort

7.5.1.

7.5.2.

Die Planenden sind fiir die Umsetzung der Eco-BKP-Merkblitter « Okologisch
Bauen nach Baukostenplan» des Vereins eco-bau zustandig.

Im Normalfall werden die Vorgaben der 1. Prioritdat umgesetzt. Falls technische
oder wirtschaftliche Griinde gegen diese Optionen sprechen, kann auf die
Vorgaben 2. Prioritat zuriickgegriffen werden. Abweichungen in Ausnahmefillen
sind zu begriinden und der Bauherrschaft zur Genehmigung vorzulegen.

Wo technisch moglich und verfligbar miissen Recyclingbaustoffe eingesetzt
werden.

Der thermischen Behaglichkeit ist genligend Rechnung zu tragen. Der
sommerliche Warmeschutz ist nachzuweisen.

Ein genligender Luftwechsel ist in einem Liftungskonzept nachzuweisen.

Energieeffizienz und erneuerbare Energien

7.6.1.

7.6.2.

7.6.3.

Der im Pflichtenheft festgelegte Nachhaltigkeits- bzw. Energiestandard, siehe
Ziffer 7.2.2, ist zu erfillen.

Es sind Bauten mit einem moglichst hohen Anteil an erneuerbaren Energien
anzustreben. Der Einsatz von erneuerbaren Energietragern ist Standard.
Ausnahmen sind zu begriinden und der Bauherrschaft zur Genehmigung
vorzulegen.

Es sind geeignete Massnahmen zur Qualitatssicherung fir Planung, Realisierung
und Betrieb festzulegen.

Ausschreibung

7.7.1.

7.7.2.

7.7.3.

Die Bedingungen «Nachhaltiges Bauen: Bedingungen fiir Werkleistungen» sind in
die Ausschreibung und in die Werkvertrage zu integrieren und umzusetzen.

Als Hilfsmittel fur die Ausschreibungen konnen die Eco-Devis-Software oder die
Eco-BKP-Merkblitter «Okologisch Bauen nach Baukostenplan» verwendet
werden.

Die Planenden weisen auf Verlangen mittels Warendeklaration oder Zertifikaten
(z.B. Eco-Produkte, Umwelt-Etikette der Schweizer Stiftung Farbe, Lignum-
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7.8.1.

7.8.2.

7.8.3.

7.8.4.

7.8.5.

7.8.6.

7.8.7.

7.9.1.

7.9.2.

7.9.3.

7.9.4.

Baustelle

Produktliste Holzwerkstoffe in Innenraumen, HSH-Zertifikat Schweizer Holz, FSC
Zertifikat usw.) nach, dass die Unternehmungen und Lieferanten die Vorgaben,
z.B. gem. Eco-BKP-Merkblatter «Okologisch Bauen nach Baukostenplan»,
einhalten.

Die Bauleitung kontrolliert die Materialien und die Ausfiihrung und protokolliert
sie im Baujournal. Auf Verlangen gewahrt sie der Bauherrschaft Einsicht.

Die Planenden erstellen ein Riickbau- und Entsorgungskonzept gem. Art. 16 -20
der VVEA.

Fir die Entwasserung der Baustelle und Behandlung von Bauabwasser erstellen
die Planenden ein Entwasserungskonzept gem. der Empfehlung SIA 431
«Entwdasserung von Baustellen».

Die Luftbelastung durch baustellenbedingte Schadstoffemissionen ist gem. BAFU
«Richtlinie zur Luftreinhaltung auf Baustellen» (Baurichtlinie Luft) zu minimieren.

Bauldarm ist so weit wie moglich gem. BAFU «Richtlinie Giber bauliche und
betriebliche Massnahmen zur Begrenzung des Bauldarms» (Bauldrm-Richtlinie) zu
begrenzen.

Der Bodenschutz ist gem. der BAFU-Publikation «Boden und Bauen: Stand der
Technik und Praktiken» sicherzustellen.

Die Planenden sind verpflichtet, die Bauherrschaft unverziglich zu informieren,
wenn wahrend der Bauarbeiten vermutlich belastetes Baumaterial (z.B. Asbest,
PCB, PAK usw.) zum Vorschein kommt. Sie weisen die Unternehmung an, an
diesen Materialien keine Veranderungen vorzunehmen. Dies gilt auch fir
vermutlich kontaminiertes Aushubmaterial resp. belasteten Boden.

Kontrollen

Die Bauherrschaft behilt sich vor, die Einhaltung der Zielsetzungen und der
vereinbarten Vertragsbedingungen anhand von Stichproben zu tberprifen oder
durch einen Dritten Uberprifen zu lassen.

Die Bauherrschaft kann nach Beendigung der Bauarbeiten auf eigene Kosten
Abschlussmessungen durchfiihren lassen (Formaldehyd, TVOC, Radon etc.). Die
Messungen erfolgen gem. Qualitatssicherungssystem Minergie-Eco.

Der effektive Energieverbrauch wird innerhalb von zwei Jahren mit dem
berechneten verglichen. Die Planenden regeln mit der Bauherrschaft die
Zustandigkeit.

Werden Abweichungen festgestellt (Vorgaben Innenraumbelastungen
Uberschritten, Energieverbrauch liber dem geplanten Wert usw.), sind Mess- und
Folgekosten inkl. Sanierungsmassnahmen durch die Verursachenden zu tragen.

Projektcontrolling
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8.1. Der Beauftragte muss quartalsweise schriftlich Gber den Fortschritt der Arbeiten, sowie
Uber die Kosten, Termine und die Qualitat der arbeiten berichten. Insbesondere sind auch
Abweichungen vom Soll und die daraus resultierenden Massnahmen und deren
Auswirkungen zu beschreiben.

8.2. Es ist dafiir die von der Gemeinde Binningen zur Verfligung gestellte Rapportvorlage zu
verwenden.

8.3. Der Rapport ist der Gemeinde (Bauabteilung) spatestens 2 Wochen nach Quartalsende
abzugeben.

9. Bauplatzbesprechungen

9.1. Wahrend der ganzen Bauzeit finden periodisch Besprechungen statt, im Regelfall
wochentlich, welche die Unternehmung zu organisieren, zu leiten und zu protokollieren
hat. Die entsprechenden Aufwendungen sind im Angebot einzurechnen. Dies gilt ebenso
fur ausserordentliche Besprechungen auf Einladung / Aufgebot der Bauherrschaft
und/oder Bauleitung.

10. Arbeits- / Betriebszeiten

10.1. Die Arbeiten sind grundsatzlich wahrend des Tagesarbeitszeitfensters von 06.00 bis 20.00
Uhr auszufiihren (Arbeitsgesetz Art. 1032). Andere, von der Bauherrschaft verlangte
Baubetriebszeiten sind in den Ausschreibungsunterlagen festgelegt.

10.2. Einsatze ausserhalb der ordentlichen Arbeitszeiten (Nacht- und Sonntagsarbeit) nach
Anweisung oder im Auftrag der Bauherrschaft sind bewilligungspflichtig. Die erforderlichen
Bewilligungen sind durch die Unternehmung beim KIGA Baselland, Abt. Arbeitsrecht /
Arbeitnehmerschutz in Pratteln einzuholen.

11. Vertretungsbefugnisse der Bauleitung

11.1. Die Bauleitung ist befugt, einmalige und in sich abgeschlossene Leistungen und
Lieferungen im Rahmen des Kostenvoranschlags bis zu CHF 5'000 im Einzelfall (exkl.
MwsSt.) selbstandig zu vergeben.

12. Versicherungsschutz

12.1. Die Unternehmung bestatigt, durch eine Haftpflichtversicherung flir Schaden an Personen
und Sachen ausreichend versichert zu sein und weist sowohl die Versicherungssumme pro
Schadenfall als auch die Versicherungsgesellschaft fiir folgende Schaden gleichzeitig mit
dem Angebot nach:

a)  Todesfall oder Kérperverletzung
b) Sachschaden
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12.2. Die Bauherrschaft hat das Recht, in die Policen Einsicht zu nehmen und jederzeit den
Nachweis liber die Zahlung der Versicherungspramien zu verlangen beziehungsweise sich
beim Versicherer danach zu erkundigen.

12.3. Bei Auftragen an eine Arbeitsgemeinschaft ist vor Ausarbeitung des Vertrages von der

federfiihrenden Unternehmung der Versicherungsnachweis fiir die ARGE der
Bauherrschaft abzugeben.

Rechnungsstellungs- und Zahlungswesen
13.1. Die Rechnungsstellung kann quartalsweise erfolgen.

13.2. Die Unternehmung hat Teilrechnungen und Schlussrechnungen in 2-facher Ausfertigung
der Bauherrschaft einzureichen.

13.3. Die Stundenaufwendungen sind detailliert zu rapportieren. Eine Zusammenstellung ist bei
allen Rechnungen beizulegen.

13.4. Die Schlusszahlung geleistet werden, wenn:
- die Arbeiten oder Lieferungen vollendet und abgenommen sind
- die Mangelerledigung abgeschlossen ist
- Werk- und Montagezeichnungen, Betriebsanleitungen, Bestandes- und Revisionsplane,
eine Fotodokumentation abgegeben sind

13.5. Sofern vertraglich nicht anders vereinbart, leistet die Bauherrschaft fallige Zahlungen fir
inhaltlich berechtigte und formal korrekt gestellte Rechnungen innerhalb nachstehender
Fristen. Als Beginn der Zahlungsfrist gilt das Datum des Rechnungseinganges bei der

Bauherrschaft.
Rechnungsart Rzlc::rur}isei:i?: g Pruf;:;m‘:gk bis Zahlungsfrist total
Planerleistung Akontorechnungen 30 Tage 30 Tage
Schlussrechnungen Max. 30 Tage ‘ 30 Tage Max. 60 Tage
13.6. Im Vertrag vereinbarte Preisnachldsse (Rabatt) und Abzige fiir fristgerechte Bezahlung

(Skonto) gelten auch fiir alle Nachtrage und Regiearbeiten.

Gerichtsstand
14.1. Es ist ausschliesslich schweizerisches Recht anwendbar.

14.2. Als Gerichtsstand wird Arlesheim vereinbart.

Konventionalstrafe

15.1. Die Konventionalstrafe gemass § 6¢ Abs. 4 Beschaffungsgesetz Basel-Landschaft betragt
10% der Auftragssumme bei Auftragen mit einem Auftragswert grosser CHF 50'000.
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16. Schlussbestimmungen

16.1. Der Unternehmer bestatigt mit seiner Unterschrift, dass er diese allgemeinen Bedingungen
eingesehen hat und erklart sich damit voll und ganz einverstanden.

16.2. Abadnderungen des Textes, Streichen von teilen, bzw. nicht Anerkennen dieser
Bedingungen haben den Ausschluss aus dem Submissionsverfahren zur Folge.

Ort, Datum: Unterschrift:
Stempel und
Unterschrift

Version 02.05.2019
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