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Erweiterung Schulcampus Dorf, 4102 Binningen

1 Angaben zum Verfahren

1.1 Projekt
Erweiterung Schulcampus Dorf

4102 Binningen

Beschaffungsstelle:
Gemeinde Binningen
Hochbau und Ortsplanung
Hauptstrasse 36

4102 Binningen

1.2 Verfahrensart
Offenes Verfahren

1.3 Auftragsart
Dienstleistungsauftrag, BKP 292 Bauingenieur

Die Freigabe erfolgt pro Phase 112 Leistungsmodell jeweils vorbehdltlich Einsprachen, der
technischen Genehmigung und der Kreditgenehmigung (Parlament und Volksabstimmung).

1.4 Fragerunde

Fragen zur Ausschreibung der Anbieter kénnen bis zum 13.09.2019 per Mail an Herrn Jean-
Luc Pochon geschickt werden.

jean-luc.pochon@binningen.bl.ch

Die Fragen werden anonymisiert und innert 10 Tagen allen Anbietern per Mail beantwortet. Der
Erhalt der Antworten ist per Mail zu bestatigen.

Begehungen: keine

1.5 Einreichung des Angebots
Datum: 01.10.2019

Uhrzeit: 14:00 Uhr
Adresse:

Gemeinde Binningen
Hochbau und Ortsplanung
Hauptstrasse 36

4102 Binningen

1.6 Ablauf des Verfahrens

Die ausgeschriebenen Leistungen werden gemass Gesetz uber o6ffentliche Beschaffungen
(Beschaffungsgesetz) Kantonales Gesetz Uber 6ffentliche Beschaffungen vom 3. Juni 1999, in
Kraft seit 1. Februar 2000 (BeGe; SGS 420) vergeben.

Stokar + Partner AG Seite 2 von 15
16. August 2019


mailto:jean-luc.pochon@binningen.bl.ch

Erweiterung Schulcampus Dorf, 4102 Binningen

1.7 Zuschlagskriterien

Der Zuschlag erfolgt mit schriftlicher Mitteilung und wird publiziert. Es gelten die Rechtsmittel
des Kantons Basellandschaft.

1.7.1 Gewichtung Zuschlagskriterien
Zuschlagkriterium ZK, Gewichtung
ZK1: Prasentation der Schlusselperson und Referenzen, 35%
ZK2: Auftragsanalyse, 35%
ZK3: Angebotspreis, 30%

Bewertung des Angebotspreises

Punktebewertung

100 110 120 130 140 150 160 170

Angebotspreis in % des giinstigsten Angebots

Bild 1: Berechnung der Punktzahl ZK3 aus dem Angebotspreis
ZK1 und ZK2

Die Gemeinde Binningen behélt sich vor, die drei bestplatzierten Anbieter zu einer Prasentati-
on einzuladen. Zur Prasentation der Auftragsanalyse wird die Schlisselperson mit aufgeboten.

1.7.2 ZK 1 Prasentation der Schlusselperson und Referenzen

Weitere Informationen in der Beilage 1.2 Referenz

1.7.3 ZK 2 Auftragsanalyse
Eine Gesamteinschatzung und Bewertung in Bezug auf den zu leistenden Auftrag:
- Aufgabenverstandnis Uber alle Phasen
- Teilleistungsprozente, siehe Beilage 1.1 Vorprojekt Plus (VP+)
- Aufgabenverstandnis VP+
- Chancen und Risikobeurteilung

- Projektorganisation
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Erweiterung Schulcampus Dorf, 4102 Binningen

1.7.4 ZK 3 Angebotspreis

(vom Anbieter auszuftllen):

Honorarangebot Zeitaufwand in Stunden Preis in CHF

Honorarberechnung Bauingenieur
Beilage der Ausschreibung 1.3
Phase 31- 53

Zusatzleistungen im Zeittarif
Pkt. 2.6.3 der Ausschreibung

Zwischentotal

Nebenkosten CHF

Zwischentotal

Mehrwertsteuer 7.7%

TOTAL

Stempel Ort / Datum Unterschriften

1.7.5 Beurteilungsgremium
Frau Eva-Maria Bonetti, kreisfiihrende Gemeinderatin Binningen Hochbau und Ortsplanung
Stefan Brugger, Abteilungsleiter Abteilung Bildung, Kultur und Sport, Gemeinde Binningen
Philippe Meerwein, Architekt, kreisfuhrender Gemeinderat Binningen Bildung, Kultur und Sport
Jean-Luc Pochon, Bauprojektmanagement, Gemeinde Binningen
Stephan Indermuhle, Basler & Hofmann, Bauherrenvertretung

Stefan Horner, Weyell, Zipse & Hdrner, Architekten

1.8 Weitere Informationen
1.8.1 Ort der Ausfiihrung
CH-4102 Binningen

Der Fachplaner Bauingenieur bestéatigt mit der Eingabe die 6rtlichen Verhaltnisse zu kennen.
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Erweiterung Schulcampus Dorf, 4102 Binningen

1.8.2 Lose

Keine.

1.8.3 Teilangebote

Sind nicht zugelassen.

1.8.4 Entschadigung

Die Aufwendungen fur die Angebotserstellung werden nicht entschadigt.

1.8.5 Geschéftsbedingungen

Gemass der Allgemeinen Vertragsbedingungen KBOB fur Planerleistungen.

1.8.6 Verfahrensrechtliche Hinweise
Verspatete oder unvollstandige Angebote kénnen nicht beriicksichtigt werden.

Im Angebot ist der Nachweis Uber die Einhaltung der Arbeitsbedingungen nach 85 des Be-
schaffungsgesetzes des Kantons Basel-Landschaft zu erbringen.

Allgemeine Anforderungen:
- Vollstéandigkeit der Unterlagen
- Rechtsguiltige Unterzeichnung

- Fristgerechte Einreichung des Angebots

2 Aufgabenbeschreibung

2.1 Ausgangslage

Die Gemeinde Binningen hat sich mit der Erweiterung des Schulcampus Dorf entschieden, die
bestehenden Geb&aude und Anlagen zu einem Ensemble zu entwickeln und dafiir einen Pro-
jektwettbewerb in 2017 ausgelobt, der von der Arbeitsgemeinschaft (ARGE) Weyell Zipse Ar-
chitekten und Hérner Architekten und August mit Margrith Kiinzel Landschaftsarchitekten ge-
wonnen wurde. Die Bewilligung des Planungskredits ist am 20.05.2019 erfolgt. Anschliessend
wird die Gemeinde Binningen das Vorprojekt Plus (VP+) bei den Planern beauftragen. Ziel des
VP+ ist es, die Planung Uber alle Gewerke in Bezug auf die kostenrelevanten Fragen soweit
Uber das Vorprojekt hinaus voranzutreiben, dass alle wesentlichen Variantenentscheide gefallt
und die Kosten mit einer Genauigkeit von £ 10% ermittelt werden kdnnen, so dass auf der Ba-
sis dieser Kostenschatzung der Ausfuhrungskredit beim Einwohnerrat beantragt werden kann.
Aus diesem Grund hat sich die Gemeinde Binningen entschieden, gewisse Leistungen aus
dem Bauprojektes ins Vorprojekt Plus zu integrieren. Der zu erbringende Kostenvoranschlag
zum Abschluss des Bauprojekts reduziert sich dadurch auf eine Verifizierung und das Einarbei-
ten der Anderungen.

Die Beauftragung des Bauprojekts und der weiteren Phasen hangt von der Genehmigung des
Ausfuhrungskredits durch den Einwohnerrat und der bendtigten Volksabstimmung sowie vom
Entscheid Uber das weitere Vorgehen ab (konventionell, GU, TU).

2.2 Ubergeordnetes Ziel

Der Gemeinderat (Exekutive) hat sich zum Ziel gesetzt, die Nachhaltigkeit entschieden zu for-
dern. Von Beginn an sollen sich alle Projekte auf hohen Nutzen, gute Gestaltung, geringen
Ressourcenverbrauch und Wirtschaftlichkeit ausrichten.
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Erweiterung Schulcampus Dorf, 4102 Binningen

Die Gemeinde Binningen strebt ein integrales und umfassendes Verstandnis von Nachhaltig-
keit an, welches auf den 6kologischen, soziokulturellen und 6konomischen Prinzipien der
nachhaltigen Entwicklung basiert. Langfristige Auswirkungen des Projekts auf Gesellschaft,
Umwelt und Wirtschaft sollen wahrend dem gesamten Planungsprozess bedacht werden. Im
Fokus steht dabei der komplette Lebenszyklus einer Anlage. Deshalb soll das Bauprojekt nach
dem Standard Nachhaltiges Bauen Schweiz (SNBS) mit der Zielnote Gold oder Platin zertifi-
Ziert werden.

Die Gemeinde behalt sich vor, beim Vorliegen wichtiger Griinde zu einem spéteren Zeitpunkt
auf das Zertifikat zu verzichten.

2.3 Vorprojekt Plus

Um den Ausfihrungskredit durch den Einwohnerrat und in der Volksabstimmung bewilligen
lassen zu kdnnen, wird das Vorprojekt nach SIA 103 so zum "Vorprojekt Plus" erweitert, dass
die Kosten mit einer Genauigkeit von + 10% ermittelt werden kénnen. Der Fachingenieur ermit-
telt die dafir die aus dem Bauprojekt vorzuziehenden Leistungen bzw. Teilleistungsprozente
selbststandig und gibt sie in der Angebotstabelle an. Beispielhaft wird hier benannt, dass die
Architekten und Landschaftsarchitekten fir das VP+ 5 Teilleistungsprozente aus dem Baupro-
jekt in Anspruch nehmen. Der Umfang der vorgezogenen Leistungen sowie die Héhe der vor-
gezogenen Leistungspunkte muss in der Auftragsanalyse nachvollziehbar begriindet werden.
Die notwenige Mitwirkung im Planungsprozess zum Erreichen der verlangten Planungssicher-
heit und Kostengenauigkeit ist Teil des Auftrags.

In der der Beilage 1.1 1 VP Plus.xlsx sind die ermittelten Teilleistungsprozente (griin mar-
kiert) fir das Vorprojekt Plus und das Bauprojekt anzugeben.

2.4 Projektumschreibung

2.4.1 Siegerprojekt

Die ARGE Weyell Zipse Architekten und Horner Architekten verteilen die Schulnutzungen auf
drei Hauser. Im Pestalozzi-Schulhaus (Bestand) werden die Tagesstrukturen untergebracht.
Die Unterrichtsnutzungen sind konzentriert im Margareten-Schulhaus (Bestand) und im gegen-
Uberliegenden Neubau. Zum Planungsperimeter gehodren Freiflachen, Platze und ein Rasen-
feld.

Das Margarethen Schulhaus, erbaut 1910, ist im Bauinventar Kanton Basel-Landschaft als
schitzenswert aufgefuhrt. Es verfligt Uber eine gute Bausubstanz. Die Margarethenturnhalle
mit Zivilschutzanlage ersetzte im Jahr 1984 die Turnhalle aus dem Jahr 1902. An deren Stelle
entstand zwischen den beiden Schulgebauden ein Platz, der seither als Pausenplatz und
gleichzeitig als Dorfplatz genutzt wird.

Geplant ist nun ein Neubau mit Doppelturnhalle und Garderobenbereich. Die Tragstruktur des
Neubaus folgt der raumlichen Konzeption des Entwurfs. Holzstlitzen- und Trager spannen funf
Raumschichten in ost-west Richtung auf. Wo bendtigt, werden bei tibergrossen Spannweiten
Stahltrager verwendet. Der horizontale Lastabtrag infolge Wind- und Erdbebeneinwirkungen
erfolgt Uber die Holz-Beton-Verbunddecken in die Massivholzwande. Um eine flexible,
Okonomische Tragstruktur zu erhalten betragt die maximale Spannweite 7 m. Somit kénnen die
Holz-Beton-Verbunddecken schlank ausgefiihrt werden. Die Gemeinde hat entschieden, dass
der Neubau mit einer mechanischen Liftung ausgestattet wird. Der Bauingenieur arbeitet das
Tragwerkkonzeptes inklusive Abstimmung auf architektonische Vorgaben und Nutzung sowie
unter Einbezug weiterer am Bau beteiligter Fachplaner aus. Der Bauingenieur zeigt Varianten
unter Beachtung maoglicher Nutzungsanderungen auf. Diese sindin der Konstruktion zu bertck-
sichtigen. Das Tragwerkskonzept ist Bestandteil der Projektbasis. Dazu gehdéren u.A. die Di-
mensionierung der tragenden und aussteifenden Bauteile, die statischen Nachweise aller rele-
vanten Bauteile und Anschlisse. Der Bauingenieur liefert eine schriftliche Ablage aller Annah-
men und Nachweise in nachvollziehbarer Form im Sinn einer priifbaren Statik.

Die Kostenberechnung und Ausarbeitung der Ausschreibungsunterlagen erfolgt gemass
NPK/BKP/e-BKP mit detaillierten Angaben tber erforderliche Leistungen u.A. fur die Abbruch-
und Tiefbauarbeitsgattungen - mithilfe bei der Ausarbeitung der Massivbauarbeitsgattungen
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Erweiterung Schulcampus Dorf, 4102 Binningen

unter Bericksichtigung der Schnittstellen zum Holzbau, Stahlbau und Anwendung aktueller
Normenwerke.

Der Projektumschrieb ist in den Beilagen 2 dargestellt. Die Organisation und Aufgaben zu
SNBS findet der Anbieter in den Beilagen 3.

2.4.2 Projektorganisation

Erweiterung Schulcampus Dorf, 4102 Binningen

Bauherrschaft
Einwohnergemeinde Binningen
handelt durch Gemeinderat

Baukommission

[ Steuerungsausschuss
Nutzer/Betrieb

Bauherrenvertretung

‘ Vereine ‘ ‘ Anwohner ‘

________________________________________ +________________________________________________.

Architekten

Weyell Zipse & Hérner
Baumanagement *

Freiflachenplaner ‘ Bauphysik ‘ Nachhaltigkeit

Verkehrsplanung Biihnenplanung Fassadenplaner *

Kinzel Akustik SNBS

‘ Elektro ‘

‘ Baungenieur

Lichtplanung * ‘

‘ Tarplanung ‘

HLKK/

Fachkoordination Schadstoffexperte

‘ MSR

‘ Sanitar Brandschutz ‘ ‘ Geologe Gastro ‘ ‘ Geometer ‘ ‘ Signaletik ‘

* Sub der Architekten

2.5 Ausschreibungsgegenstand / Aufgabenbeschreibung
2.5.1 Fachtechnische Leistungen

Der Beauftragte Bauingenieur ubt die technische Planung, das Engineering und die Fachbau-
leitung gemass SIA 103 aus.

Die Planung erfolgt in 3D mit einem Programm, das Uber eine ifc-Schnittstelle verfiigt. Dartiber
hinaus gehende BIM Leistungen werden von der Bauherrschaft zurzeit nicht verlangt. Die Bau-
herrschaft erwartet, dass bei Projektabschluss die relevanten Informationen (ber die ifc-
Schnittstelle ins CAFM tbernommen werden kénnen.

Die fir die Erstellung der Zertifizierungseingabe notwendigen planerischen und baulichen Kos-
ten gemass SNBS Gold sind von Anbeginn in der Planung zu bertcksichtigen, im Angebot ein-
zurechnen und zum Abschluss separat auszuweisen. Die Aufwendungen sind durch den An-
bieter in der Auftragsanalyse darzustellen.

2.5.2 Leistungsumfang des Beauftragten

Das Angebot umfasst die Bauingenieur-Planung fur das siegreiche Wettbewerbsprojekt, mit
dem das Schulraumangebot auf nachfolgenden Gréssen angepasst wird. Teile des Schulan-
gebotes (Aula, Turnhallen und Aussenraum) dienen auch der 6ffentlichen Nutzung. Insbeson-
dere der Pausen- bzw. Dorfplatz soll neu genutzt werden:

zusétzliche Klassen-, Halbklassenzimmer und Werkraume fiir ca. 330 Schiiler
- Aula

- Lehrpersonenbereich fir ca. 55 Lehrpersonen

Infrastrukturbereich (MaterialrAume, Mobiliarlager, etc.)
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Mittagstisch und Nachmittagsbetreuung fur ca.120 Schiler
Doppelturnhalle mit Garderobenbereich
Autoeinstellhalle fir 37 Fahrzeuge, optional erweiterbar

Dorfplatz (Pavillon Gebaude)

Erweiterter Beschrieb zum Leistungsumfang in der Beilage 2.0.

Zusatzleistungen im Honorar enthalten;
SNBS Zielnote Gold oder Platin

Erstellung aller fur die Zertifizierungen des Neubaus notwendigen Konzepte, Ermittlungen und
Berechnungen Uber das gesamte Projekt. Der Fachplaner ist fur die Erstellung seiner Formula-
re, Berechnungen und Nachweise verantwortlich. Der Fachplaner ist Zulieferer spezifischer
Beitrage, Daten und Ergebnisse Erweiterter Beschrieb zum Leistungsumfang SNBS in der
Beilage 2 und 3.

Weitere Leistungs- und Honorarbestandteile in Ergdnzung zum Leistungsbeschrieb Art. 4.2
Bauingenieur, Die folgenden Leistungen gelten in Ergdnzung zu den SIA Ordnungen 102, 103,
105 und 108 (Ausgabe 2014) stets als Grundleistungen:

Ubernahme von Bestandes- und Grunddatenplénen ins CAD

Wo notig Aufnahmen vor Ort in den bestehenden Gebauden

Mitarbeit bei der Erstellung und Nachfiihrung des Projektpflichtenheftes
Erstellen von Nutzungsvereinbarungen als Teil des Projektpflichtenheftes
Unterstltzung bei Verhandlungen mit Behérden und Kommissionen
Mitwirken bei der Behandlung von Einsprachen und Rechtsmittelverfahren
Unterstiitzung bei Informations- und Offentlichkeitsanlassen

Gliederung und Detaillierung der Kostenberechnungen

Ermitteln von Kostenkennzahlen

Mitwirken bei der Ermittlung von Einflussfaktoren fir Betriebs- und Unterhaltskos-
ten

Erstellen der Projektdokumentationen (Vorprojekt, Bauprojekt)

Fachliche und rechnerische Uberpriifung von Unternehmervarianten (vorbehalten
bleiben Falle mit ausserordentlich hohem Aufwand, in welchen vorgéngig eine
Zusatzleistung vereinbart werden kann)

bei der Formulierung und beim Abschluss von Vertrdgen mit Dritten
Alle durch das Label SNBS ausgeltsten Arbeiten

Aufstellen und Aktualisieren von Prif- und Kontrollplanen geméss Vorgaben der
Gemeinde

Durchfiihren und Protokollieren von Qualitatsprifungen und Baukontrollen
Anpassen der abzuliefernden digitalen Daten

Mitwirkung bei der Beratung von Unterhalts- und Pflegeplanen zur Baukonstrukti-
on (Fassade).

Anpassen der abzuliefernden digitalen Daten
Fachliches und rechnerisches Uberpriifen von Unternehmervarianten

Mithilfe bei der Einarbeitung der Weisung fur den Objekt-/Baukredit (Detaillierter
Bau-, Konstruktionsbeschrieb in Prosaform)

Erstellung von Unterlagen fir Subventionseingaben
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Erweiterung Schulcampus Dorf, 4102 Binningen

- PQM gemass SIA Merkblatt 2007 und Leistungen in dessen Rahmen

2.5.3 Bauleitung

Von den Fachplanern wir eine umfassende Bauleitung erwartet. Diese umfasst in Ergdnzung
zur SIA 103 Art. 2.5, Grundleistungen:

- Regelmassige Teilnahme an den Bausitzungen
- Regelmassige Teilnahme an den Koordinationssitzungen

- Fachliche und terminlichen Ausfiihrungskontrolle alle im Planungsumfang enthal-
tenen Anlagen wahrend der Bauzeit mit Bauprotokoll

- Selbstandige, fachtechnische Fiihrung der ausfiihrenden Unternehmer

- Protokollierung von Besprechungen zwischen ausfihrenden Unternehmer und
Fachplaner

- Kontrolle von Einlagen wie Rohren und Kanalen in Beton

2.5.4 Termine

Phase geméss SIA 103

Bearbeitungsfreigabe siehe Kap. 1.4 Auftragsart

Beginn Planung: 01.11.2019

Abgabe Vorprojekt Plus inklusive Kostenberechnung: 31.07.2020

Bewilligung Ausfiihrungskredit voraussichtlich bis: 22.03.2021

Beginn Bauprojekt: 23.03.2021

Etappenweise Inbetriebnahme: 21.03.24-01.08.2025

Bemerkung: Phasen 41-53 vorbehéltlich Volksentscheid und Einsprache

2.5.5 Projektqualitadtsmanagement PQM

Der Fachplaner und Bauleiter ist zur Implementierung und Ausiibung einer zielorientierten
Qualitatssicherung verpflichtet und hat seinen Beitrag im Ubergeordneten Qualitdtsmanage-
ment (PQM) zu leisten. Im Rahmen des PQM muss der Fachplaner Uber die Phasen 31-53
Projektrisiken analysieren und in der gemeinsamen Risikoanalyse mitarbeiten, um mdgliche
Fehler und Missverstandnisse friihzeitig zu erkennen und zu vermeiden. Der Fachplaner muss
der Projektleitung Uber die Phasen 31 bis und mit 53 per Ende eines Kalenderquartals die Pro-
jektrisiken und Chancen rapportieren. Der Rapport zum PQM inklusive Forecast muss bis 14
Tage nach Quartalsende bei der Gemeinde (Hochbau- und Ortsplanung) eingehen.

Die Gemeinde Binningen, respektive die Hochbau- und Ortsplanung, wird von einer externen
Bauherrenvertretung unterstitzt, die zukunftig direkte Ansprechpartnerin fir die Gemeinde sein
wird. (Verw. auf 2.4.2).

2.5.6 Technische Normen und Richtlinien

Es gelten die Allgemeinen Bedingungen Bau ABB - in Erganzung zur SIA-Norm 118 - detaillier-
te Regeln fur den Abschluss, Inhalt und die Abwicklung von Vertragen. Die Bedingungen Bau
ABB legen die Rechte und Pflichten von Bauherr und Unternehmer so fest, dass die Anforde-
rungen an das Bauwerk, welche in den technischen Normen beschrieben oder vom Bauherrn
verlangt werden, effizient erfullt werden. Herausgeber sind der SIA und der VSS. Der Fachpla-
ner verpflichtet sich auch in seiner Funktion als Bauleiter diese einzuhalten.

Nachstehender Auszug (nicht abschliessend) beinhaltet die wesentlichen Normen, Richtlinien
und Regelwerke, die zudem beachten sind. Abweichungen davon sind der Bauherrschaft zum
Entscheid vorzulegen:
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- Gesetze, Verordnungen, Richtlinien des Bundes und der Kantone wie z.B. LRV
- Mustervorschriften der Kantone im Energiebereich (MuKEn), Ausgabe 2014
- Energiegesetze, VKF, dkologisch orientiertes Bauen, ECO-BKP Merkblatter usw.

- www.eco-bau.ch, www.energie.bs.ch EnG BS
http://www.gesetzessammlung.bs.ch/erlasse/772.100.pdf EnV BS
http://www.aue.bs.ch/verordnung_verabschiedet vom_RR_2010_02_09-2.pdf

- Normen und Richtlinien der Verbande und Organisationen z.B. Suissetec,
SVKVSI, ESTI, SEV, SVTI, SVGW

- Anforderung an eine Zertifizierung SNBS Zielnote Gold oder Platin
- Anschlussbedingungen Fernwarme und Wasser: IWB
- Anschlussbedingungen Strom: EMB Netz

- Nachstehender Auszug (nicht abschliessend) beinhaltet die Normen und Richtli-
nien, deren Philosophie umgesetzt werden muss:

- SIA Effizienzpfad Energie (D 0216)

- SIA Empfehlung 112/1 Nachhaltiges Bauen

- SIA Merkblatt 2031 Energieausweis fiir Gebaude

- SIA Merkblatter z.B. 2021

- SIA Merkblatt 2024:

- SIA: 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270

2.6 Honorarangebot
Ubersicht einzureichender Dokumente:

Der Vertrag Bauingenieur wird Basis Mustervertrag SIA 103 und den allg. Bedingungen der
KBOB abgeschlossen. Das Honorarangebot muss samtliche Grundleistungen und beschriebe-
nen Zusatzleistungen enthalten. Fir das Angebot sind die nachfolgenden Vorlagen und Doku-
mente einzureichen:

Angebot bestehend aus:

Ausschreibung

Beilage 1.2 Referenz

Beilage 1.3 Honorarberechnung Bauingenieur
Beilage 1.4 Selbstdeklaration

Beilage 1.5 AGB Planer HOP, nachhaltig KBOB
Beilage 1.6 Auftragsanalyse max. 2 DIN A4 Blatter
Beilage 1.7 KBOB Planervertrag

2.6.1 Honorarkonditionen:

- Die Phase 31 wird aufgrund der Kostenberechnung +10% aus dem VP+ abge-
rechnet

- Die Phasen 32, 33, 41 werden auf der Basis des Kostenvoranschlags (KV) aus
dem Bauprojekt abgerechnet

- Die Phasen 51, 52, 53 werden bei konventioneller Realisierung auf der Basis KV
im Bauprojekt abgerechnet und bei Realisierung mit einem TU oder TU als arith-
metisches Mittel von KV und GU- oder TU-Werkpreis (Pauschale oder Kosten-
dach), wenn der Werkpreis des GU/TU mehr als 10% vom KV abweicht.
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- Grundleistungen gemass SIA 103 Ausgabe 2014

- Allgemeine Vertragsbedingungen KBOB firr Planerleistungen, Ausgabe 2015

- KBOB- Empfehlung fir Honorierung, Ausgabe 2018

Fur die Koeffizienten Z1 und Z2 gilt der vom Anbieter zu ermitteinde Median:

- Koeffizienten nach https://www.lho.sia.ch

2.6.2 Parameter der Honorarberechnung

(vom Anbieter auszufillen und in 1.7.2 zu tbertragen):

Grundfaktor fur den Stundenaufwand

Schwierigkeitsgrad n=
Anpassungsfaktor r=
Teamfaktor i =
Sonderleistung s =
Stundenansatz exkl. MwSt. CHF =

2.6.3 Honorar Zusatzleistungen im Zeittarif

(vom Anbieter auszuftllen):

Stunden-

Kategorie A-F TOTAL

Kategorie CHF/h S ——— CHF
Kategorie A, Chef-Ingenieur 50
Kategorie B, Leitender Ingenieur, Chefbauleiter 100
Kategorie C, Ingenieur / Techniker / Bauleiter 100
Kategorie D, Techniker / Zeichner 50
Kategorie E, Zeichner / Hilfsbauleiter 100
Kategorie F, Hilfspersonal 50
450

2.7 Baukosten

Die Honorarberechnung nach den aufwandbestimmten Baukosten richtet sich fir die Offerte
nach der Kostenschatzung von Caretta + Weidmann aus dem Wettbewerb fiir das Projekt

ENNO.

Vom Kostenplaner wurden fir das Siegerprojekt folgende Aufwandbestimmende Baukosten
des Wettbewerbsprojekts fur Neubau und Umbauarbeiten ca. geschétzt:

- davon Bauingenieur: CHF Mio. 6.2 exkl. MwSt.
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Kostenermittlung:

- Kostenberechnung mit Mengen, Kennwerten und Leistungsbeschrieb im Vorpro-
jekt Plus und im Bauprojekt nach der gleichen Kostengliederung wie der Gesamt-
leiter z.B. nach eBKP-H in Elementen oder EKG nach Elementen (Genauigkeits-
grad £ 10% exklusive Unvorhergesehenes/Reserven). Betrage fir Unvorhergese-
henes/Reserven und Risikopositionen sind separat auszuweisen.

Honorarberechtigte Baukosten

- Die prozentualen Anteile honorarberechtigter Kosten nach BKP sind in der Auf-
tragsanalyse darzustellen. Die Grobkostenschatzung von Caretta + Weidmann ist
Beilage (2.7) der Ausschreibung.

2.8 Vertragsbedingungen
2.8.1 Grundlagen

Es wird eine rechtsgiiltige unterzeichnete Honorarofferte verlangt. Die ausgeschriebenen Leis-
tungen dirfen nur fur das VP+ verandert werden. Die Erstellung der Offerte wird nicht verguitet.

Mit der Einreichung der Honorarofferte erklaren sich die Planenden mit den Allgemeinen Ver-
tragsbedingungen der Bauherrschaft einverstanden. Es gilt nachfolgende Rangordnung:

1. die Ausschreibungsbedingungen;

2. die AGB der Bauherrschaft;

4. der KBOB-Vertrag (Beilage 4.1SIA 1001/1 Planer-/Bauleitungsvertrag 1001-1_2014_d).
Hinweis: Die Geschéaftsbedingungen des Planers finden keine Anwendung.
Formvorgaben:

Die Berechnung mit Einreichung des Honorarangebotes erfolgt ausschliesslich mittels beilie-
gender EXCEL Tabellen. Die Auftragsanalyse ist auf max. 2 DIN-A4-Blattern darzustellen.

Die weiteren verbindlichen Grundlagen sind:
- SIA Normen 111/3 1991 Besondere Fachkoordination fir Gebaudeinstallation

- Gesetze und Verordnungen des Kanton Basel-Land

Datenaustausch:
- Es gelten die technischen Normen und Richtlinien geméass Kapitel 2.5.6.

- Datenaustausch: ifc-Schnittstelle

- Es gelten die Bestimmungen Uber Plangrundlagen KBOB, Pflichtenheft und CAD-
Richtlinie

2.8.2 Nebenkosten

Die Nebenkostenregelung der Gemeinde Binningen gilt wie folgt: nachstehende Aufwendun-
gen des Beauftragten sind mittels festgelegter Nebenkostenpauschale im Honorarangebot ent-

halten:
- Kopien, Prints, Telefon, Internet, Porti, Datentrager wie z.B. CD; DVD, Memo-
rystick
- Nebenkosten fir Workshops und Projekt-Audits
- (Original), Arbeitsplots und -Kopien,
- Transparentplots
- Plots fur Submissionen
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- Vollstandige Dokumentation der einzelnen Projektphasen in Papierform
- Scannen von Revisions- und anderen Dokumenten

- abgegebene Revisionsunterlagen in Papierform

- Beteiligung an Arbeitsmodellen

- Fotografien

- Mitarbeit, Bewirtschaftung eines Projektraumes

- Reisespesen und Reisezeit innerhalb CH

2.8.3 Entschadigung der Nebenkosten:

Die Honorar-Nebenkosten sind als Pauschale (in % der Honorarsumme) festzulegen. Die Pau-
schale erleichtert die Nebenkostenabrechnung fir alle Beteiligten und ermdéglicht es den Pla-
nenden, Reprobetriebe nach ihrer Wahl zu beriicksichtigen.

Der Vergleich der Angebotspreise erfolgt inklusive Nebenkostenpauschale.

2.8.4 Teuerung

In Abweichung zu den Allgemeinen Vertragsbedingungen fir Planerleistungen KBOB, Ausga-
be 2006, wird Folgendes festgelegt:

- Vorprojekt+ ohne Teuerungsanpassung

- Phasen 32, 33 ohne Teuerungsanpassung (Teuerung im KS enthalten)

- Phasen 41 ohne Teuerungsanpassung (Teuerung im KV enthalten)

- Phasen 51, 52, 53 bei konventioneller Realisierung auf Basis SIA 126

- Phasen 51, 52, 53 bei Realisierung mit GU oder TU: AP=0.5" LIKgnge / LIKanfang
- (sofern GU/TU-Preis inkl. Teuerung vereinbart, andernfalls nach SIA 126)

- AP = Preisanderungsfaktor,
LIKantang = Landesindex der Konsumentenpreise zum Zeitpunkt der Offertabgabe

- GU/TU,
LIKgnge = Landesindex der Konsumentenpreise zum Zeitpunkt der Bauvollendung.

- Die Leistungen, die im Zeitaufwand erbracht werden, werden entsprechend der
SIA 126 der Teuerung angepasst.

2.8.5 Besondere Vereinbarungen

Folgende besondere Vereinbarungen gelten zum KBOB Vertrag (Diese Erganzungen und Ab-
weichung stehen vorrangig zum KBOB Vertrag):

- Bei Zuschlag wird das Angebot des Beauftragten mit den Bedingungen der Aus-
schreibung vereinbart. Die LHO SIA wird als Vertragsbestandteil nicht vereinbart.

- Es gelten vorrangig die AGBs der Gemeinde.

- Die Gemeinde Binningen setzt einen Schriftlichkeitsvorbehalt sowohl fur Ver-
tragsanderungen als auch fur die Aufhebung des Vertrages fest.

- Der Beizug von Dritten bedarf vorgangig der schriftichen Zustimmung der Ge-
meinde Binningen.

- Innerhalb der beauftragten Firma darf die Schlisselperson nicht ohne Zustim-
mung der Gemeinde Binningen ausgewechselt werden.
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- Die Gemeinde Binningen darf die Arbeitsergebnisse bereits vor Ende von Hono-
rarstreitigkeiten wahrend der Planungsphase sowie bei vorzeitiger Auflosung des
Vertrags nutzen

- Der Beauftragte ist befugt Regiearbeiten (einmalige und in sich abgeschlossene
Leistungen, ev. Lieferungen) im Rahmen des Kostenvoranschlages bis zu einer
Summe von CHF 3'000.- Vertrag vergleichen im Einzelfall selbstandig zu verge-
ben. Die Ansprechstelle des Auftraggebers ist innert Wochenfrist schriftlich dar-
Uber in Kenntnis zu setzen, unter Verwendung des Regieformulars des HPA-H.

- Schlussabrechnung und Schlusszahlung: Art. 8.5. AVB erster Absatz wird wie
folgt erganzt: Die Forderung des Beauftragten (minimal 10% des Gesamthono-
rars) wird in jedem Fall erst nach der Behebung aller an den Abnahmen festge-
stellten Mangel und der Ubergabe der vollstandigen Bauwerksdokumentation fal-

lig.
- Bei Schadenersatz wird folgender Rickhalt des Honorars vereinbart: 10 % der
honorarsumme.

- Der Beauftragte verpflichtet sich, im Rahmen seines Mandates ordnungsgemass
abgefasste Rechnungen von Dritten innerhalb der folgenden Fristen zu prifen
und an den Auftraggeber zur Zahlung weiterzuleiten: - Akontorechnungen in ma-
ximal 15 Kalendertagen

- Berufshaftpflichtversicherung: Der Beauftragte schliesst zur Deckung seiner Haf-
tung eine Betriebs- bzw. Berufshaftpflichtversicherung ab. Die Deckungssumme
hat fur Personen- und Sachschaden mindestens CHF 10'000'000.- pro Ereignis
und Kalenderjahr zu betragen.

- Die Versicherungsdeckung fiir reine Vermégensschaden muss mindestens CHF 5
Mio pro Einzelereignis betragen. Die Versicherungspramien sind im Grundhono-
rar der Planer enthalten und werden nicht zusatzlich vergitet.

- Der Planungsauftrag erfolgt schriftlich. Die Auftragserteilung erfolgt pro Phase SIA
112 Leistungsmodell jeweils vorbehaltlich Einsprachen, der technischen Geneh-
migung und der Kreditgenehmigungen von Projektierungs- und Baukrediten.

- Die Bauherrschaft hat noch nicht entschieden, ob das Projekt konventionell, mit
einem GU oder mit einem TU realisiert wird. Der entsprechende Entscheid obliegt
dem Einwohnerrat.

- Die Gemeinde kann daher den Zuschlagsempfanger den Auftrag nur bis und mit
Vorprojekt Plus zusichern. Die weitere Auftragserteilung hangt daher vom Ent-
scheid des Einwohnerrats ab. Sollte der Auftrag nach Abschluss des Vorprojekts
+ nicht weitergefuhrt werden kénnen, so hat der Planer keinen Anspruch auf wei-
tergehende Entschadigungen oder entgangenen Gewinn.

- Die Vertragspartner garantieren und stellen sicher, dass die vertraglich vereinbar-
ten Bestimmungen auch von allfallig Subplanenden eingehalten werden, insbe-
sondere die Anforderungen an die Arbeitsschutzbedingungen, die Arbeitsbedin-
gungen und die Gleichbehandlung von Frau und Mann.

2.9 Giultigkeit des Angebots
12 Monate ab Schlusstermin fiir den Eingang der Angebote.
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2.10 Angebot
Das Angebot besteht aus:

Ausschreibung

Beilage 1.2 Referenz

Beilage 1.3 Honorarberechnung Bauingenieur

Beilage 1.4 Selbstdeklaration

Beilage 1.5 AGB der Gemeinde Binningen Planer HOP, nachhaltig KBOB
Beilage 1.6 Auftragsanalyse, Max. 2 DIN-A4-Blatter

Beilage 1.7 KBOB Vertragsentwurf

2.11 Ubersicht Beilagen Projektbeschrieb

Beilage 2.0 Aufgabenbeschrieb Bauingenieur

Beilage 2.1 entfallt fir diese Ausschreibung

Beilage 2.2 Zonenplan

Beilage 2.3 190516 Leitungskataster, M500, A3

Beilage 2.4 Werkplan/H6henkurven, M500, A3

Beilage 2.5 Doku Gewinnerteam

Beilage 2.6 Bestandsbauten

Beilage 2.7 Grobkostenschéatzung 28.08.2017 mit Modellfotos

Beilage 2.8 Margarethen SH, Schadstoff, Bericht

Beilage 2.9 Margarethen SH, Schadstoff, Factsheet Asbesthaltige Platten
Beilage 3.0 Margarethen SH, Schadstoff, Factsheet Faserzementplatten
Beilage 3.1 Pestalozzi SH, Schadstoffuntersuchung, Bericht

Beilage 3.2 Pestalozzi SH, Schadstoffuntersuchung, Flyer Asbest
Beilage 3.3 SNBS Hauptverantwortlichkeit_Bauingenieur

Beilage 3.4 SNBS Beteiligung_Bauingenieur

Beilage 3.5 Padagogisches Konzept Schulhaus Dorf
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