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Gemeinde Binningen

Grobkostenschätzung nach EKG (Makroelemente)
Kostengenauigkeit +/- 25%
Datum: 01.09.2017

EKG Arbeits-Beschrieb Mengen-Beschrieb E Menge Kennwert Betrag Menge Kennwert Betrag Menge Kennwert Betrag Menge Kennwert Betrag Menge Kennwert Betrag Menge Kennwert Betrag

A Grundstück GSF Grundstückfläche m2 -             -                       -                                     -             -                       -                                     -             -                       -                                     -             -                       -                                     -             -                       -                                     -             -                       -                                     
B Bauvorbereitung MA-MF % 2% 18'418'790      368'376                       2% 18'005'430      360'109                       2% 15'642'321      312'846                       2% 18'513'080      370'262                       2% 16'194'629      323'893                       2% 22'574'186      451'484                       
B Abbrucharbeiten Gebäudevolumen Bestand m3 5'062          50                    253'100                       5'062          50                   253'100                       5'062          50                   253'100                       5'062          50                   253'100                       5'062          50                   253'100                       11'419        50                   570'950                       
MA Rohbau Gebäude bis OK Bodenplatte BOF Bodenplattenfläche inkl. Kanal. m2 3'435          310                  1'064'850                    2'840          310                 880'400                       2'333          310                 723'143                       2'990          310                 926'900                       2'310          310                 715'964                       4'178          310                 1'295'099                    
MA Baugrubenaushub und Hinterfüllung VOA Aushubvolumen Baugrube m3 33'380        50                    1'669'000                    30'677        50                   1'533'850                    18'288        50                   914'380                       26'039        50                   1'301'950                    14'786        50                   739'278                       23'578        50                   1'178'879                    
MA Baugrubensicherung Rühlwand m2 1'857          400                  742'800                       992            400                 396'800                       787            400                 314'800                       939            400                 375'600                       595            400                 238'000                       952            400                 380'800                       
MB Aussenwände unter Terrain AWU Aussenwandfläche UG m2 2'376          320                  760'320                       2'210          320                 707'200                       1'869          320                 597'984                       2'261          320                 723'520                       1'406          320                 450'051                       2'010          320                 643'130                       
MB Aussenwände über Terrain AWO Aussenwandfläche OG m2 1'847          450                  831'150                       763            900                 686'700                       1'071          650                 696'020                       1'256          550                 690'800                       1'991          800                 1'592'952                    1'888          1'050               1'982'274                    
MB Fenster FEF Fenster-/Türflächen m2 993            860                  853'980                       1'935          800                 1'548'000                    810            800                 647'680                       1'446          870                 1'258'020                    840            950                 797'763                       1'727          860                 1'485'392                    
MC1 Dächer Gebäude DAF Dachfläche 1 m2 2'042          420                  857'640                       2'670          420                 1'121'400                    928            420                 389'827                       1'574          420                 661'080                       943            420                 396'094                       860            420                 361'091                       
MC2 Dächer Gebäude DAF Dachfläche 2 m2 593            480                  284'640                       1'204          480                 577'920                       1'391          480                 667'814                       585            500                 292'500                       678            750                 508'500                       2'758          500                 1'379'000                    
MC3 Dächer Gebäude DAF Dachfläche 3 m2 705            750                  528'750                       128            350                 44'800                         -             -                  -                              878            590                 518'020                       -             -                  -                              762            1'900               1'447'800                    
MC4 Dächer Gebäude Zusschlag Turnhalle DAF Dachfläche 4 m2 927            280                  259'560                       994            240                 238'560                       994            240                 238'560                       939            360                 338'040                       896            240                 215'040                       941            410                 385'810                       
MC5 Dächer Gebäude DAF Dachfläche 5 m2 194            975                  189'150                       -             -                  -                              167            430                 71'810                         139            300                 41'700                         720            500                 360'000                       380            430                 163'400                       
MD GF Geschossfläche m2 7'024          450                  3'160'800                    7'414          350                 2'594'900                    6'800          450                 3'060'000                    7'933          350                 2'776'550                    7'285          350                 2'549'750                    8'556          350                 2'994'600                    
ME Haustechnik GF Geschossfläche m2 7'024          600                  4'214'400                    7'414          600                 4'448'400                    6'800          630                 4'284'000                    7'933          630                 4'997'790                    7'285          600                 4'371'000                    8'556          620                 5'304'720                    
MF Ausbau Schule Allgemein GF Geschossfläche m2 5'218          550                  2'869'900                    5'622          550                 3'092'100                    4'607          620                 2'856'489                    5'957          580                 3'455'060                    5'587          550                 3'072'696                    6'075          550                 3'341'129                    
MF Ausbau Tiefgarage GF Geschossfläche m2 879            150                  131'850                       896            150                 134'400                       1'199          150                 179'814                       1'037          150                 155'550                       1'250          150                 187'542                       1'540          150                 231'063                       
MF Ausbau Turnhalle GF Geschossfläche m2 927            600                  556'200                       896            600                 537'600                       994            600                 596'400                       939            600                 563'400                       896            600                 537'600                       941            600                 564'480                       
MFa Umbauarbeiten Schulhaus Bestand GF Geschossfläche Umbau m2 646            450                  290'700                       697            450                 313'650                       902            450                 405'900                       362            500                 181'000                       330            500                 165'200                       145 600                 86'964                         
MI Transportanlagen Aufzüge gl 2                41'000             82'000                         4                75'000             300'000                       2                50'000             100'000                       2                105'000           210'000                       2                50'000             100'000                       2 50'000             100'000                       
Q Betriebseinrichtung Annahme GF abzüglich Tiefgarage m2 6'145 150                  921'750                       6'518 150                 977'700                       5'601 150                 840'186                       6'896 150                 1'034'400                    6'035 150                 905'208                       7'016 150                 1'052'337                    
R Ausstattung Annahme GF abzüglich Tiefgarage m2 6'145 175                  1'075'375                    6'518 175                 1'140'650                    5'601 175                 980'217                       6'896 175                 1'206'800                    6'035 175                 1'056'076                    7'016 175                 1'227'727                    
T Umgebung BUF Bearbeitete Umgebungsfläche m2 4'199 300                  1'259'700                    3'860 300                 1'158'000                    8'810 350                 3'083'500                    7'230 350                 2'530'500                    8'402 350                 2'940'700                    4'200 300                 1'260'000                    
T Umgebung UUF Unbearbeitete Umgebungsfläche m2 5'223 100                  522'300                       3'603 100                 360'300                       2'651 100                 265'100                       2'846 100                 284'600                       863 100                 86'300                         200 100                 20'000                         
V Baunebenkosten B-T+W % 4.0% 28'497'949      1'139'918                    4.0% 28'087'846      1'123'514                    4.0% 26'975'485      1'079'019                    4.0% 30'176'570      1'207'063                    4.0% 27'075'247      1'083'010                    4.0% 33'489'753      1'339'590                    
W Honorare A-T % 20% 23'748'291      4'749'658                    20% 23'406'539      4'681'308                    20% 22'479'571      4'495'914                    20% 25'147'142      5'029'428                    20% 22'562'705      4'512'541                    20% 27'908'128      5'581'625.51               
X Unvorhergesehenes A-W % 10% 29'637'867      2'963'787                    10% 29'211'360      2'921'136                    10% 28'054'504      2'805'450                    10% 31'383'633      3'138'363                    10% 28'158'256      2'815'826                    10% 34'829'343      3'482'934                    
Z Mehrwertsteuer A-X % 8.0% 32'601'654      2'608'132                    8.0% 32'132'496      2'570'600                    8.0% 30'859'954      2'468'796                    8.0% 34'521'996      2'761'760                    8.0% 30'974'082      2'477'927                    8.0% 38'312'277      3'064'982                    

Erstellungskosten 35'209'786                  34'703'096                  33'328'751                  37'283'756                  33'452'009                  41'377'260                  
Rundung -                                     -                                     

Erstellungskosten Total inkl. MWSt. CHF 35'209'786     CHF 34'703'096     CHF 33'328'751     CHF 37'283'756     CHF 33'452'009     CHF 41'377'260     
Preisvergeleich 106% 104% 100% 111% 100% 124%

Kennwerte: SIA 416 BKP 2 SIA 416 BKP 2 SIA 416 BKP 2 SIA 416 BKP 2 SIA 416 BKP 2 SIA 416 BKP 2

Neues Gebäudevolumen GV  SIA 416 m3 34'710        BKP 2 18'418'790                  39'778        BKP 2 18'005'430                  33'290        BKP 2 15'642'321                  36'476        BKP 2 18'513'080                  30'727        BKP 2 16'194'629                  34'943        BKP 2 23'325'630                  
CHF pro m3 (BKP 2,inkl. Honorare, exkl. MWSt.) CHF/m3 637            Honorare 20% 543            Honorare 20% 564            Honorare 20% 609            Honorare 20% 632            Honorare 20% 801            Honorare 20%
CHF pro m3 (BKP 0-9, inkl. MWSt.) CHF/m3 1'014          3'683'758 872            3'601'086 1'001          3'128'464 1'022          3'702'616 1'089          3'238'926 1'184          4'665'126

Neue Geschossfläche GF SIA 416 m2 7'024          7'414          6'800          7'933          7'285          8'556          
CHF pro m2 (BKP 2, inkl. Honorare, exkl. MWSt.) CHF/m2 3'147          2'914 2'760          2'800          2'668          3'271          
CHF pro m2 (BKP 0-9, inkl. MWSt.) CHF/m2 5'013          22'102'548                  4'681          21'606'516                  4'901          18'770'785                  4'700          22'215'696                  4'592          19'433'555                  4'836          27'990'756                  

FQ FQ FQ FQ FQ FQ
Kostengenauigkeit: GV/GF 4.94 GV/GF 5.37 GV/GF 4.90 GV/GF 4.60 GV/GF 4.22 GV/GF 4.08
Die Genauigkeit der Grobkostenschätzung beträgt +/- 25% FQ Dach DF/GF 0.48 FQ Dach DF/GF 0.52 FQ Dach DF/GF 0.34 FQ Dach DF/GF 0.38 FQ Dach DF/GF 0.32 FQ Dach DF/GF 0.51
Die Kostengenauigkeit bezieht sich auf die Gesamtkosten der Grobkosten- FQ Fassade AWF/GF 0.74 FQ Fassade AWF/GF 0.66 FQ Fassade AWF/GF 0.55 FQ Fassade AWF/GF 0.63 FQ Fassade AWF/GF 0.58 FQ Fassade AWF/GF 0.66
schätzung und nicht auf die einzelnen Arbeitsgattungen. FQ Hülle DAF+AWF/GF 1.22 FQ Hülle DAF+AWF/GF 1.18 FQ Hülle DAF+AWF/GF 0.89 FQ Hülle DAF+AWF/GF 1.01 FQ Hülle DAF+AWF/GF 0.90 FQ Hülle DAF+AWF/GF 1.17
Grössere Abweichungen innerhalb der einzelnen Arbeitsgattungen und EKG- Makro-

Elementen sind zulässig und gelten nicht als Kostenüberschreitungen. BKP Betrag inkl. MWSt. BKP Betrag inkl. MWSt. BKP Betrag inkl. MWSt. BKP Betrag inkl. MWSt. BKP Betrag inkl. MWSt. BKP Betrag inkl. MWSt.
Die Kosten für Grundstück, Altlastenentsorgungen (Baugrund), ev. notwendige Pfählungen, Umlegung

Fernwärmeleitung, Fassadenreinigungsanlagen, Wettbewerbskosten, Finanzierungen, Schulprovisorien 0 Grundstück 0 0 Grundstück 0 0 Grundstück 0 0 Grundstück 0 0 Grundstück 0 0 Grundstück 0
Bauherrenleistungen und Schadstoffsanierung Bestand sind in der Grobkostenschätzung 1 Vorbereitungsarbeiten 1'473'418 1 Vorbereitungsarbeiten 1'090'809 1 Vorbereitungsarbeiten 951'206 1 Vorbereitungsarbeiten 1'078'879 1 Vorbereitungsarbeiten 880'192 1 Vorbereitungsarbeiten 1'515'492
nicht eingerechnet. 2 Gebäude 25'222'912 2 Gebäude 25'316'483 2 Gebäude 22'599'794 2 Gebäude 26'051'013 2 Gebäude 22'973'728 2 Gebäude 30'808'572

3 Betriebseinrichtungen 995'490 3 Betriebseinrichtungen 1'055'916 3 Betriebseinrichtungen 907'401 3 Betriebseinrichtungen 1'117'152 3 Betriebseinrichtungen 977'625 3 Betriebseinrichtungen 1'136'524
Baupreisindex Nordostschweiz Hochbau 4 Umgebung 1'924'560 4 Umgebung 1'639'764 4 Umgebung 3'616'488.00               4 Umgebung 3'040'308 4 Umgebung 3'269'160 4 Umgebung 1'382'400
April 2017 mit 98.0 Punkten (Basis Oktober 2015 = 100 Punkte) 5 Baunebenkosten 1'231'111 5 Baunebenkosten 1'213'395 5 Baunebenkosten 1'165'341 5 Baunebenkosten 1'303'628 5 Baunebenkosten 1'169'651 5 Baunebenkosten 1'446'757

6 Reserve 3'200'890 6 Reserve 3'154'827 6 Reserve 3'029'886 6 Reserve 3'389'432 6 Reserve 3'041'092 6 Reserve 3'761'569
9 Ausstattung 1'161'405 9 Ausstattung 1'231'902 9 Ausstattung 1'058'634 9 Ausstattung 1'303'344 9 Ausstattung 1'140'562 9 Ausstattung 1'325'945

Grundlagen (Machbarkeitsstudie): Rundung 0 Rundung 0 0 -                 0 Rundung 0 Rundung 0

- Projektunterlagen Projektwettbwerb Total Anlagekosten 35'209'786 Total Anlagekosten 34'703'096 Total Anlagekosten 33'328'751 Total Anlagekosten 37'283'756 Total Anlagekosten 33'452'009 Total Anlagekosten 41'377'260
- Grundrisse, Schnitte und Ansichten Wettbwerbsbeiträge

- Flächenberechnung nach SIA 416 Beschrieb Beschrieb Beschrieb Beschrieb Beschrieb Beschrieb
MB) Betonwand mit Verputzer Aussendämmung MB) tragende Betonstützen mit Leichtbau-Eternitfassade MB) EG Beton zweischalig und OG Holzskelettbauweise MB) Betonwand mit verputzeter Aussendämmung MB) Holzelementfassade mit hinterlüfteten Holz- und B) zusätzlicher Abbruch Pestalozzischulhaus

Allgemeiner Beschrieb MB) Holz-/Metallfenster mit Fallarmmarkise MB) Holzfenster mit Stoffstorren            mit hinterlüfteter Holzverkleidung          inkl. Stahltragstruktur          Faserzementplatten MB) Betonstützen und Wände mit Klinkerverkleidung

B Abbruch bestehende Turnhalle, Räumung Gelände MC2) Flachdach KIGA extensiv begrünt MC2) Flachdach extensiv begrünt MB) Annahme: Holzfenster mit Stoffstoren MB) Holz-/Metallfenster mit Rafflamellenstoren MB) Lärchenholzfenster mit Stoffstoren MB) Holz-/Metallfenster mit Stoffstoren

MA 1 Baugrubensicherung, offene Wasserhaltung (Rühlwand ab 4m) MC3) Geneigtes Aluminiumdach auf Betondecke MC3) Vordach MC2) Flachdach extensiv begrünt mit Staketengeländer MC2) Flachdach intensiv begrünt MC2) Schrägdach mit Holzelementen MC2) Flachdach extensiv begrünt

MA Bodenplatte flachfundiert mit Verstärkungen MC4) Zuschlag Stahlfachwerk Turnhallendach MC4) Zuschlag Stahlbetonunterzüge Turnhallendach MC4) Zuschlag Stahlbetonunterzüge Turnhalle MC3) Geneigtes Aluminiumdach hinterlüftet auf Betondach MC4)  Zuschlag Stahlbeton TT-Deckenelemente Turnhalle MC3) Glasbaustein gedämmt

MB1 AWU: Betonaussenwand mit Dämmung MC5) Zuschlag Oberlichter MD) Platten / Stützen Stahlbetonkonstruktion MC5) Flachdach, Betonplatten, Staketengeländer MC4) Zuschlag Brettschichtholzträger Turnhalle MC5) Flachdach begehbar MC4) Zuschlag Stahlbeton Kasettendecke

MC1  Flachdach unter Terrain mit Dämmung MD) Stahlbetonkonstruktion ME) zusätzliche Nachtauskühlung, Minergie ECO, SNBS MD) Holzskelettbauweise / Holzbetonverbunddecke MC5) Zuschlag Oberlichter auf Dächer MFa) minimale Eingriffe MC5) Flachdach, Betonplatten, Staketengeländer

ME MIttlerer Haustechnikstandard kein Label (Fernwärme, Kontrollierte Lüftung) ME) zusätzlich Minergie MF) zusätzlich Abgehängte Decken ME) zusätzlich Grauwassernutzung MD) Stahlbeton mit Fachwerkstreben MD) Stahlbeton mit Schottenbauweise

MF Mittlerer Standard MD Turnhallendach) Brettschichtholzbinder ME) zusätzliche kleine Kälteanlage

Pro Provisorium Turnhalle ME) zusätzlich Nachtauskühlung

T Umgebungsflächen gemäss Architekt
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