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1 _Vertragsgegenstand

1.1

Projektdefinition

1.2

Gemass Nationalstrassenverordnung (Art. 2, NSV 725.111) sind Einrichtungen fir den Unterhalt und
den Betrieb der Strassen wie Stlitzpunkte oder Werkhéfe Bestandteile der Nationalstrassen. Bei den auf
den Stutzpunkten und Werkhdfen befindlichen Objekten handelt es sich um Infrastrukturbauten des
Betriebes IBB.

Das Bundesamt fur Strassen ASTRA plant beim Stutzpunkt Bidsche die Gebdude inkl. der
haustechnischen und elektrischen Anlagen instand zu setzen. Es geht dabei primar um die
Substanzerhaltung der bestehenden Infrastruktur, so dass diese weiter nutzbar und ihr Wert erhalten
bleibt. Die im Sanierungskonzept definierten Massnahmen wurden durch den Projektverfasser des
Massnahmenprojektes unter dem vorgenannten Gesichtspunkt und den Riickmeldungen seitens Nutzer
(Gebietseinheit VI (GE VI) und Kantonspolizei Glarus (KAPO GL, vertreten durch das Hochbauamt))
Uberprift und projektiert.

Beim Werkhof ist neben der Gebietseinheit VI, die den Nationalstrassenunterhalt durchfiihrt, auch die
Polizei Mitnutzer von einigen Gebauden. Es ist wichtig, dass alle Organisationen ihren Betrieb wahrend
den Instandsetzungsarbeiten weiterhin ausfiihren kénnen. Allfallige Provisorien sind somit bei der
Projektierung einzuplanen und mit den jeweils Betroffenen zu besprechen.

Das Grundstiick mit den sich darauf befindlichen Gebauden des Werkhofs ist im Besitz des Bundes,
vertreten durch das Bundesamt fur Strassen ASTRA. Da der Kanton Glarus fir die Gebdude mit
Nutzungsanteil "Polizei" ein Sondernutzungsrecht hat, durch welches er jedoch verpflichtet ist, sich an
den Sanierungskosten der einzelnen Gebaude nach einem festgelegten Kostenteiler zu beteiligen, sind
die Massnahmen mit dem Kanton zu besprechen. Insbesondere fiir die Realisierungsphase sind fir die
jeweiligen Budgetplanungen die Kosten friihzeitig anzugeben und abzustimmen.

Die Bezeichnungen und Ablaufe der Projektphasen / -genehmigungen sind im Nationalstrassengesetz
(NSG) resp. -verordnung (NSV) geregelt. Die Verfahren weichen gegenlber denjenigen der SIA
(Vorprojekt, Bauprojekt, etc.) ab.

Die meisten Gebaude des Stiitzpunktes Biasche (N03/68) sind im Jahre 1973 erstellt worden. Aus dem
gleichen Jahr sind auch zum gréssten Teil die Installationen und Einrichtungen. Der Stitzpunkt wurde
im Jahre 2012 inspiziert und daraus wurden Instandsetzungsmassnahmen definiert. In den Jahren 2015
und 2016 wurden einige kleinere resp. dringende Arbeiten bereits ausgefiihrt. Die Ubrigen Massnahmen
sind Projektbestandteil.

Beim Stitzpunkt wurde in der Vergangenheit bereits verschiedene Reparaturmassnahmen
vorgenommen.

Leistungsumfang des Beauftragten innerhalb des Projektes

Der Auftraggeber Ubertragt dem Beauftragten gemass diesem Vertrag und seinen Bestandteilen
folgende Leistungen:
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Die Bauleitung inkl. Ausschreibungen fiir die Instandsetzung des Stitzpunktes Bidsche mit folgenden
(nicht abschliessenden) Aufgaben:

- Die Instandsetzungsmassnahmen richten sich nach dem Massnahmenprojekt, welches durch den
Projektverfasser erstellt wird.

- Koordination/Abstimmung mit dem Projektverfasser (Gesamtleitung und Fachplanung) in allen
Projektphasen zwecks effizienter und zielorientierte Realisierung/Massnahmenumsetzung, wobei die
Vorgaben des Auftraggebers einzuhalten sind.

- Erstellen der Ausschreibungsunterlagen, Offertvergleiche und Vergabeantrage fiir alle pendenten
Arbeitsgattungen unter Berlicksichtigung der Vorgaben ASTRA, sofern sie aus terminlichen Griinden
nicht bereits durch den Projektverfasser erfolgt sind.

- Ortliche Bauleitung fiir die gesamten Sanierungsmassnahmen inkl. Neben-/Nacharbeiten und
Kostenkontrolle tber die zu Uberwachenden Unternehmer.

- Bearbeitung und Koordination aller Fachthemen inkl. der daraus entstehenden Neben-/Nacharbeiten

- Berticksichtigung der Anforderungen des laufenden Betriebes inkl. allfallig erforderlichen Provisoren,
d.h. der Betrieb der Gebietseinheit und Polizei lauft auch wahrend den Bauarbeiten weiter und die
Infrastrukturen muissen soweit erforderlich aufrecht erhalten werden (Mithilfe bei der Bauphasen-
/Bauablaufplanung, sofern nicht bereits im Massnahmenprojekt definiert).

- Kostencontrolling und Kostenplanung gemass Vorgaben und Anforderungen ASTRA unter
Berlcksichtigung der Beteiligung des Kantons (Kostenteiler). Insbesondere wegen dem Kostenteiler
sind frihzeitige und genaue Kostenangaben fir die jeweiligen Budgetierungen erforderlich, woraus
Terminverschiebungen entstehen kénnen.

- Inbetriebnahme und Abschluss inkl. aller erforderlichen Dokumentationen resp. Zustellung der
Informationen an den Projektverfasser zwecks Nachfiihren von der "Dokumentation des ausgefiihrten
Werkes"

- Die Protokolle sind in jeder Phase durch den Projektverfasser (Projektierung) resp. Bauleitung
(Realisierung) zu erstellen.

Die verschiedenen Fachbauleitungen verbleiben beim Projektverfasser.

Die Infrastrukturbauten Betrieb des Nationalstrassennetzes IBB werden im ASTRA in der
Fachapplikation IBBS, wobei das S fir Sofortlosung steht, verwaltet. Dabei werden sowohl
Substanzdaten, als auch Inspektions- und Massnahmendaten erfasst. Nach Erledigung der
Massnahmen, sind die erfassten Massnahmendaten im IBB mit Datum zu mutieren.

Die Realisierungsarbeiten (Baumeister, etc.) werden separat vergeben.
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2 Vertragsbestandteile und Rangfolge bei Widerspriichen

2.1 Liste der Vertragsbestandteile

Integrierte Bestandteile des Vertrages sind entsprechend ihrer Bedeutung in nachstehender Rangfolge:
2.1.1 Die vorliegende Vertragsurkunde
2.1.2 Leistungsbeschrieb / Pflichtenheft
2.1.3 Die Allgemeinen Vertragsbedingungen KBOB fiir Planerleistungen, Ausgabe 2015
2.1.4 Weitere Vertragsbestandteile
2.1.4.1 Das Angebot des Beauftragten vom .....

2.1.5 Technische Regeln der Baukunde. Insbesondere die Richtlinien, Weisungen, Fachhandbicher
des ASTRA (www.astra.admin.ch/Standards, Forschung, Sicherheit)

2.2 Rangfolge bei Widerspriichen

Soweit zwischen den hiervor aufgefiihrten Vertragsbestandteilen ein Widerspruch besteht, ist die vorgenannte
Rangfolge flr den Vorrang massgeblich. Besteht ein Vertragsbestandteil aus mehreren Dokumenten, geht bei
Widerspriichen das zeitlich jingere Dokument dem &lteren vor.

Allgemeine Geschaftsbedingungen des Beauftragten sowie seiner Subunternehmer und Lieferanten gelten
nur dann, wenn sie in Ziffer 10 (Besondere Vereinbarungen) aufgeflihrt sind.
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3 Leistungen des Beauftragten

3.1 Leistungsvereinbarungen zu Teilphasen

Der Beauftragte verpflichtet sich in Kenntnis des diesem Vertrag zugrunde liegenden Projektes (vgl. Ziffer 1.1
und 1.2 hiervor) zur Erbringung samtlicher in dieser Vertragsurkunde und den weiteren Bestandteilen
umschriebenen Leistungen (Grundleistungen und besonders vereinbarte Leistungen).

3.2 Ubertragene Teilphasen

Der vorliegende Vertrag umfasst die nachstehenden Teilphasen gemass Art. 4 Ordnung SIA 103/2014 resp.
Norm SIA 112/2014 «Modell Bauplanung»:

ASTRA-Nomenklatur (gem. NSG/NSV)

LM SIA 112, resp. LHO SIA 102, 103,

108

ASTRA-Richtlinie "Bau der
Nationalstrassen"

ASTRA-RIichtlinie "Unterhalt der
Nationalstrassen"

11

21

22

Oodgd OO0

41

]

51

52

53

X X

Bediirfnisformulierung,
Lésungsstrategien

Definition des Vorhabens /
Projektdefinition,
Machbarkeitsstudie

Auswahlverfahren

Ausschreibung, Offertvergleich,
Vergabeantrag

Ausflihrungsprojekt
Ausfiihrung

Inbetriebnahme, Abschluss

Projektstudie

Auswahlverfahren
Generelles Projekt (GP)
Ausfiihrungsprojekt (AP)
Detailprojekt (DP)

Ausschreibung, Offertvergleich,
Vergabeantrag

Unterlagen fur die Ausfuhrung
Bau

Inbetriebnahme, Abschluss

3.3 Genauigkeit der Kosteninformationen des Beauftragten

Auswahlverfahren

Globales Erhaltungskonzept (EK)
Massnahmenkonzept (MK)
Massnahmenprojekt (MP)

Ausschreibung, Offertvergleich,
Vergabeantrag

Unterlagen fur die Ausfuhrung
Massnahmenausfiihrung

Inbetriebnahme, Abschluss

Der Beauftragte halt bei seinen Kosteninformationen folgende Genauigkeiten ein:
gemass ASTRA-Vorgaben (z.B. Fachhandbuch).

Vergiitung

4.1 Vergiitung

4.1.1 Es wird eine Vergltung nach erbrachtem Zeitaufwand vereinbart fiir folgende Leistungen:

Gemass detailliertem Angebot des Beauftragten vom ......

Gemass folgenden Stundenansatzen exkl. MWST:

Kategorie A
Kategorie B

CHF
CHF
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Kategorie C CHF

Kategorie D CHF

Kategorie E CHF

Kategorie F CHF

Kategorie G CHF

Offerierte Vergutung brutto nach Zeitaufwand inkl. Nebenkosten CHF 0.00
CHF 0.00
CHF 0.00
CHF 0.00

/. Rabatt 0,00 % CHF 0.00

Zwischentotal CHF 0.00

Zusatzliche Nebenkosten gemass Ziffer 4.2 (2. Abschnitt) CHF 0.00

Vereinbarte Vergiitung netto CHF 0.00

MWST zum Satz von 7.7% CHF 0.00

Total Vergiitung inkl. MWST CHF 0.00

Dieser Betrag wird der Teuerung gemass Ziffer 4.3 angepasst.

Dieser Betrag gilt als Kostendach im Sinne von Artikel 9.2 der Allgemeinen Vertragsbedingungen
KBOB fur Planerleistungen.

Die Aufteilung der Vergltung je Inventarobjekt, Finanzierungskonto und Kostenart richtet sich
nach beiliegendem Rechnungsdeckblatt.

4.1.2 Bei Zahlung innert 30 Tagen seit Falligkeit wird ein Skonto von 2% gewahrt.

4.2 Nebenkosten
Nebenkosten des Beauftragten betreffend Arbeitsunterlagen (wie Plane, Fotokopien, sonstige
Dokumente), Telefon, Fax, Porti, Computerinfrastruktur, Versicherungen, Reisespesen und Reisezeit,
auswartige Unterkunft und Verpflegung, Kosten flir Baustellenbiiros sind in der vereinbarten Verglitung
gemass Ziffer 4.1 hievor eingerechnet.
Zusatzliche Nebenkosten fir die Abgabedossiers wie Plankopien und sonstige Dokumente wie
Broschiren, Berichte, etc., welche zur Planung, Erstellung und Dokumentation des Bauwerks bendtigt
und durch den Auftraggeber explizit bestellt wurden, werden dem Beauftragten gemass
nachgewiesenem Aufwand vergiitet.

4.3 Teuerungsanpassung
Preisédnderungen infolge Teuerung werden gemass der zur Zeit des Vertragsabschlusses aktuellen
Fassung der Norm SIA 126 «Preisanderung infolge Teuerung bei Planerleistungen» berechnet.

4.4 Vergiitung der nicht abschliessend definierten Leistungen

4.4.1 Art der nicht abschliessend definierten Leistungen:

Die aufgefihrten Leistungen gelten als abschliessend definiert. Soweit sich in der
Vertragsabwicklung erweist, dass Leistungen naher zu definieren sind, bestimmt der Auftraggeber
diese Leistungen.
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4.4.2 Vergutungsregelung:

Die Vergutung fir allfallige nach Vertragsabschluss definierte Leistungen sind einvernehmlich vor
Beginn der Arbeiten zu vereinbaren. Grundlage fir die Berechnung der Vergutung bildet Ziffer
4.1. Ohne schriftliche Bestatigung des Auftraggebers entfallt der Anspruch auf Verglitung.

5 Finanzielle Modalitidten

5.1 Rechnungsstellung und Bezahlung
Die Rechnungen sind zusammen mit dem ausgefiillten Rechnungsdeckblatt in einfacher Ausfiihrung an
die nachstehende Adresse einzureichen:
Bundesamt fir Strassen ASTRA
Abteilung Strasseninfrastruktur Ost
Filiale Winterthur
Gruzefeldstrasse 41, 8404 Winterthur
Die Rechnungen haben sich detailliert und nachprifbar zu den nach diesem Vertrag geschuldeten und
erbrachten Leistungen zu aussern. Der Beauftragte hat je Mitarbeiter detailliert anzugeben, welche
Leistungen mit welchem Zeitaufwand in Rechnung gestellt werden. Die Mehrwertsteuer und die
Nebenkosten sind separat auszuweisen. Diesen Anforderungen nicht genugende Rechnungen werden
an den Beauftragten zur Korrektur und allenfalls Erganzung der Dokumentation zuriickgewiesen. Zur
Uberpriifung der Richtigkeit der Angaben ist dem Finanzinspektorat des Auftraggebers jederzeit Einsicht
in die massgebenden Unterlagen zu gewahren.

5.2 Zahlungsfristen

Ordnungsgemass zugestellte Rechnungen werden mit Eingang an die bezeichnete Adresse fallig. Der
Auftraggeber leistet fallige Zahlungen innerhalb von 30 Tagen seit ordnungsgemassem Eingang der
Rechnung.

Vorbehalten bleiben die Bestimmungen Uber die Schlussabrechnung gemass Ziffer 9.5 der Aligemeinen
Vertragsbedingungen KBOB fiir Planerleistungen, Ausgabe 2015.

6 Fristen und Termine

6.1

Fiir die Planungs- und Projektierungsphase (SIA-Teilphasen 31-41)

Frist / Termin Tatigkeit

sofort nach Auftragsvergabe Beginn der Arbeiten
31.12.2021 Ende der Arbeiten

6.2

Fir die Realisierungsphase (SIA-Teilphasen 51-53)

Es gilt das zu vereinbarende Planlieferungsprogramm.

Frist / Termin Tatigkeit

Baustart gemass Gesamtterminprogramm
31.12.2021 Ende der Arbeiten
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7 Ansprechstellen

Fir samtliche Zwecke des vorliegenden Vertrages, einschliesslich Vertragsanderungen, der Ubermittiung und
Zustellung von Mitteilungen, Anfragen und dergleichen, lautet die Ansprechstelle:

Auf der Seite Auftraggeber

Name

Firma Bundesamt fir Strassen ASTRA

Adresse Filiale Winterthur
Gruzefeldstrasse 41
8404 Winterthur

Telefon +41 58 480 47 11

Fax +41 58 480 47 90

E-Mail

Auf der Seite Beauftragter

Name

Firma

Adresse

Telefon

Fax

E-Mail
Andern eine Ansprechstelle oder deren Kontaktdetails, erfolgt umgehend eine schriftliche Mitteilung an die
andere Partei.

8 Versicherungen

Der Beauftragte bzw. die Planergemeinschaft (einfache Gesellschaft im Sinne von Art. 530 ff OR) erklart, fir
die Dauer des Auftrages folgende Berufshaftpflichtversicherung abgeschlossen zu haben, die Versicherung
wahrend der Dauer des Auftrages aufrecht zu erhalten und die entsprechenden, glltigen
Versicherungsnachweise dem Auftraggeber auf Verlangen zu liefern:

Pauschal fur Personen-, Sach- und Folgeschaden CHF 10'000'000.00

Sonstige Schaden:
Bautenschaden CHF 5'000'000.00

Versicherungsgesellschaft:

Policen-Nr.:

Selbstbehalt pro Schadenereignis CHF
(max. 20% der Versicherungssumme)

9 Arbeitsschutzbestimmungen, Arbeitsbedingungen, Gleichbehandlung und Integritét

Der Beauftragte verpflichtet sich, fir Leistungen in der Schweiz, die am Ort der Leistung geltenden
Arbeitsschutzbestimmungen und Arbeitsbedingungen fur Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer einzuhalten.

Er erklart, gesetzliche Sozialabgaben und Versicherungsbeitrdge sowie die (brigen Beitrdge gemass
Rahmenarbeitsvertrdgen, sofern vorhanden, geleistet und die Mehrwertsteuer bezahlt zu haben.
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Des Weiteren verpflichtet sich der Beauftragte, fir Leistungen in der Schweiz die Gleichbehandlung von Frau
und Mann in Bezug auf die Lohngleichheit einzuhalten.

Zieht der Beauftragte zur Vertragserfiillung Dritte bei, hat er diese zu verpflichten, die vorgenannten
Grundsatze ebenfalls einzuhalten.

Der Beauftragte versichert zudem, keine Absprachen oder andere den Wettbewerb beeintrachtigende
Massnahmen zu treffen oder getroffen zu haben. Der Beauftragte verpflichtet sich, alle erforderlichen
Massnahmen zur Vermeidung von Korruption zu ergreifen, so dass insbesondere keine Zuwendungen oder
andere Vorteile angeboten oder angenommen werden.

Bei Missachtung vorstehender Verpflichtungen hat der Beauftragte dem Auftraggeber pro Verstoss eine
Konventionalstrafe in der Hohe von 10,00% der Auftragssumme exkl. MWST, mindestens aber CHF 3'000.00,
héchstens jedoch CHF 100'000.00 zu entrichten.

Der Beauftragte nimmt zur Kenntnis, dass ein Verstoss zudem in der Regel zur Aufhebung des Zuschlages
sowie zu einer vorzeitigen Vertragsauflésung aus gewichtigen Griinden durch den Auftraggeber flhrt.

10 Besondere Vereinbarungen

Der Beauftragte ist verantwortlich, dass Rechnungen von Unternehmern innerhalb der nachfolgend
aufgefiihrten Fristen gepriift und an die Bauherrschaft weitergeleitet werden:

a. Bei vereinbarten Zahlungsplanen, bei Abschlagszahlungen nach geschéatzter Leistungserbringung, bei
Abschlagszahlungen nach effektiv erbrachter Leistung bei Einheitspreisvertrdgen, sowie bei
Regierechnungen und Abrechnungen fiir Preisanderungen betragt die Prif- und Weiterleitungsfrist flr
ordnungs-gemass abgefasste Rechnungen maximal 10 Tage nach Eingang beim Beauftragten des
Bauherrn.

b. Bei Schlussrechnungen betragt die Prif- und Weiterleitungsfrist fir ordnungsgemass abgefasste
Rechnungen maximal 30 Tage nach Eingang beim Beauftragten des Bauherrn.

Halt der Beauftragte diese Pruf-/Weiterleitungsfrist nicht ein, behalt sich der Bauherr vor, vom Unternehmer
verrechnete Verzugszinsen dem Beauftragten in Rechnung zu stellen oder mit seinen Honorarforderungen zu
verrechnen.

11 Inkrafttreten

Der vorliegende Vertrag tritt mit der Unterzeichnung durch die Parteien in Kraft.

12 Vertragsanderungen

Erganzungen und Anderungen dieses Vertrages und dessen Vertragsbestandteile sind nur giiltig, wenn sie
von den Parteien schriftich vereinbart werden. Dies gqilt auch fir die Aufhebung dieses
Schriftlichkeitsvorbehaltes.

Sollten einzelne Bestimmungen des Vertrages llickenhaft, rechtlich unwirksam oder aus anderen Griinden
undurchfihrbar sein, so wird die Giiltigkeit des Vertrages im Ubrigen davon nicht beriihrt. Die Parteien werden
in einem solchen Falle eine Vereinbarung treffen, welche die betreffende Bestimmung durch eine wirksame,
wirtschaftlich méglichst gleichwertige Bestimmung ersetzt.

13 Anwendbares Recht und Gerichtsstand

Auf den vorliegenden Vertrag ist ausschliesslich schweizerisches Recht anwendbar. Die Anwendbarkeit des
Ubereinkommens der Vereinten Nationen {iber den internationalen Warenverkehr vom 11. April 1980 (Wiener
Kaufrecht, SR 0.221.211.1) wird ausdricklich ausgeschlossen.

Fur Streitigkeiten aus diesem Vertrag wird als Gerichtsstand Bern vereinbart.
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14 Ausfertigung

Die vorliegende Vertragsurkunde ist in 2 gleichlautenden Exemplaren ausgefertigt.
Der Beauftragte und der Auftraggeber haben je 1 unterzeichnetes Exemplar erhalten.
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15 Unterschriften

Ort und Datum:

Bundesamt fiir Strassen

Unterschrift Unterschrift

Ort und Datum:

Vorname und Name:
Funktion:
(in Blockschrift)

Beilagen
Rechnungsdeckblatt
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