BASEL #¥
LANDSCHAFT R

BAU- UND UMWELTSCHUTZDIREKTION
TIEFBAUAMT

Geschaftsbereich Kantonsstrassen

Projektname, Abschnitt:  Dittingen Dorfstrasse
Erneuerung Fahrbahn und Bacheindolung
Axe 1016, BP 14/199 bis BP 16/140

Projektierung und Ausfuhrung

Projektphasen (gemass
SIA Ordnung 112): Ausschreibung (41), Ausfiihrungsprojekt (51), Ausfuhrung (52),
Inbetriebnahme, Abschluss (53)

Ausschreibung

Inhaltsverzeichnis der Ausschreibung

A)  Formular Angebot
B) Checkliste der einzureichenden Unterlagen
C) Bestimmungen zum Vergabeverfahren

Vertrag (Entwurf)
Allgemeine Bedingungen des Tiefbauamtes Basel-Landschaft fiir Dienstleistungsauftrage
Projekt- und Leistungsbeschrieb (inkl. Beilagen des Auftraggebers)

Angaben des Anbietenden inkl. Beilagen (exkl. Preisangebot)

o M wDh e

Preisangebot inkl. Beilagen
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A) FORMULAR ANGEBOT

OBJEKT
Dittingen Dorfstrasse
Erneuerung Fahrbahn und Bacheindolung
Axe 1016, BP 14/199 bis BP 16/140
AUFTRAGGEBER Bau- und Umweltschutzdirektion des Kantons Basel-Landschaft,
Tiefbauamt, Rheinstrasse 29, CH-4410 Liestal
ARBEITSGATTUNG Ingenieurauftrag
BEGEHUNG / Keine
PROJEKTEINFUHRUNG
PROJEKTUNTERLAGEN Samtliche Projektunterlagen sind auf SIMAP vorhanden (www.simap.ch)
ZUR EINSICHT
FRAGEN Fragen zur Ausschreibung sind schriftich bis und mit Donnerstag,

EINGABE UND OFFNUNG

VERBINDLICHKEIT

12.09.2019 mit Angabe des Objektes zu richten an: Zentrale Beschaf-
fungsstelle,
E-Mail: zbs-fragen@bl.ch

Die Angebote sind verschlossen, versehen mit der offiziellen grinen Ad-
ressetikette, bis spatestens Donnerstag, 10.10.2019, 10.00 Uhr

an die Bau- und Umweltschutzdirektion, Zentrale Beschaffungsstelle,
Rheinstrasse 29, CH-4410 Liestal (bei personlicher Abgabe: Empfangs-
schalter im Erdgeschoss), einzureichen.

Die Offnung der Angebote findet unmittelbar nach dem Eingabetermin im
Sitzungszimmer EG 1 der Bau- und Umweltschutzdirektion statt.

6 Monate ab Eingabedatum

ANGEBOTSSUMME Fr. (netto, inkl. Mwst.)
BEREINIGTE .
d durch den Auft b -

ANGEBOTSSUMME o ]gm{) urch den Auftraggeber ausge
ANBIETENDE/-R

Telefon-Nr. Fax-Nr.

E-Mail

Sachbearbeiter/in

Datum

Rechtsverbindliche Unterschrift(en)

Tiefbauamt Kanton Basel-Landschaft
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B) CHECKLISTE EINZUREICHENDER UNTERLAGEN

» Zwingend einzureichende Dokumente, die beim Fehlen zum Ausschluss fuhren.

> Einzureichende Dokumente

Kapitel Inhalt Einreichen durch Anbietenden Kontrolle
wie folgt (Auftraggeber)
» | Formular Angebot Mit Angebotssumme und Un- O
terschrift Anbietende
»  Eignungskriterium 1, Allg. Anforderungen gemaéss Vollstandiges und den Best- O
WAV 114, TBA BL immungen entsprechendes
Angebot
4 » | Nachweis (Selbstdeklaration) Uber die Gleichstel- Unterschrift anbietende Firma |
lung von Frau und Mann (Bestandteil Eignungskrite- : (bzw. Gesellschafter einer
rium 1) INGE), Kap. 4.2
»  Eignungskriterium 2 Angaben gemass Kapitel 4.3 O
4 » | Versicherung Angaben gemaéss Kapitel 4.1 |
4 >  Firmenorganisation Angaben auf Beilage 3 U
4 > Auftragsanalyse, Vorgehen, Terminprogramm Angaben auf Beilage 1 O
4 > | Einsatzplan, Aufwandplanung, Angaben auf Beilage 2 l
Projektbezogenes Organigramm
5 »  Preisangebot Kapitel 5 vollstandig ausgefllt O
5 > | Beilagen zum Preisangebot (5.4.2) Beilage 4 O
> | Personalliste des Anbieters mit Honorarkategorie Beilage 5
und Ansétzen
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C) BESTIMMUNGEN ZzUM VERGABEVERFAHREN

01 ALLGEMEINE BESTIMMUNGEN
011 VERFAHRENSGRUNDLAGEN

.101 Die Beschaffung erfolgt im offenen Verfahren geméss kantonaler Gesetzgebung tber
offentliche Beschaffungen. (Detaillierte Angaben siehe www.baselland.ch > Bau, Um-
welt, Verkehr > Dienststellen > Tiefbauamt > Beschaffungswesen > Dokumente, For-
mulare > Tiefbauamt)

.104 Das Verfahren untersteht dem WTO-Abkommen (GPA)

.105 Der Anbietende bzw. jedes Mitglied einer Ingenieurgemeinschaft hat den Nachweis
(Selbstdeklaration, Kapitel 4.2) Uber die Einhaltung der Arbeitsbedingungen nach 8 5
des Beschaffungsgesetzes des Kantons Basel-Landschaft (Gleichstellung von Frau
und Mann) zu erbringen. Angebote ohne Nachweis werden vom Verfahren ausge-
schlossen.

.106 Angebote per E-Mail- oder Fax-Ubermittlung werden nicht anerkannt.

.107 Angebote, die nach Ablauf der Eingabefrist eintreffen, werden dem Anbietenden ungeoff-
net zuriickgegeben.

.108 Preisverhandlungen sind ausgeschlossen. (Abgebotsrunden; Art. 11 Abs. ¢ IVOB)

.109 Der Zuschlagsentscheid wird den Anbietenden mittels persdnlicher Benachrichtigung
und/oder mittels Publikation bekannt gegeben.

.110 Die Ausschreibung wie auch der Zuschlag erfolgen vorbehaltlich der Genehmigung und
Freigabe der finanziellen Mittel

012 AUSSCHREIBUNG

.101 Die Angebote (1 Exemplar in Papierform und 1 CD oder USB-Stick) missen bis
spatestens zu dem im Angebotsformular festgelegten Eingabedatum und Zeitpunkt bei
der bezeichneten Eingabestelle eingetroffen sein. Der Anbietende tragt das Risiko des
fristgerechten Eintreffens seines Angebotes bei der Eingabestelle.

.102 Die Angebotsunterlagen sind absolut unverandert und vollstandig ausgefllt einzu-
reichen. Auch nur geringfligig bewusst oder unbewusst abgeénderte Ausschreibungs-
unterlagen filhren zum Ausschluss aus dem Vergabeverfahren.

.103 Bei Abweichungen der elektronischen Version von der in Papierform abgegebenen Ver-
sion ist stets die von der ausschreibenden Stelle ausgefertigte Papierversion massge-
bend.

.104 Die Angebote sind in deutscher Sprache einzureichen.

.105 Der Anbietende erhalt keine Vergutung fir die Erstellung seines Angebots.
.106 Das Angebot bleibt fur die im Angebotsformular angegebene Frist verbindlich.
.107 Angebotsvarianten sind nicht zugelassen.

.109 Teilangebote sind nicht zugelassen.

.110 Die Bildung von Ingenieurgemeinschaften ist zugelassen.

.113 Sofern ein Subplaner fur die Erflllung eines Eignungskriteriums verantwortlich ist, muss
der Anbieter eine verbindliche Zusage abgeben, dass dieser Subplaner im Auftragsfall
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http://www.baselland.ch/

114
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17
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119

die entsprechende Teilleistung auch erbringt.

Bereits mit friiheren oder anderen Ingenieurmandaten am Projekt Beauftragte sind zur
Teilnahme an diesem Beschaffungsverfahren zugelassen.

Namentlich:

ATB SA, Laufen

Pfirter, Nyffeler + Partner AG, Muttenz

Jermann Ingenieure + Geometer AG, Arlesheim

Die vom Anbietenden gemachten Angaben und abgegebenen Unterlagen werden ver-
traulich behandelt.

Der Auftraggeber behdlt sich das Recht vor, wahrend der Prifung und der Bewertung
der Angebote weitere Dokumente zu verlangen, wie:

= Auszug aus dem Betreibungsregister

= Bestéatigung Uber die Bezahlung von Steuern und Sozialabgaben

Der Auftraggeber behalt sich vor, fur die im Angebot aufgefiihrten Referenzen und An-
gaben ohne Benachrichtigung der Anbietenden Erkundigungen einzuholen.

Verlangt der Auftraggeber bei den Eignungs- und Zuschlagskriterien Referenzen, so ist
er berechtigt, Auftrage, die ein Anbietender bereits fir den Auftraggeber realisiert hat
als zuséatzliche Referenz beizuziehen.

013 BERUFSHAFTPFLICHTVERSICHERUNG
.101 Bei Auftragen an eine Ingenieurgemeinschaft ist von der federfiihrenden Firma der Ver-
sicherungsnachweis der INGE vor Unterzeichnung des Vertrags dem Auftraggeber ab-
zugeben.
014 ARBEITSVERGABE
.101 Der Abschluss des Auftrags (Ingenieurvertrag) erfolgt in schriftlicher Form.
.102 Ingenieurgemeinschaften (IG / INGE) werden nur als einfache Gesellschaft, im Sinne
der Art. 530 ff OR anerkannt. (Die Mitglieder werden im Angebot einzeln aufgefiihrt.)
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EIGNUNGS- UND ZUSCHLAGSKRITERIEN
ANFORDERUNGEN UND EIGNUNGSKRITERIEN

Angebote, die eine der nachfolgend aufgefihrten allgemeinen Anforderungen und die
Eignungskriterien nicht erfullen, werden vom weiteren Verfahren ausgeschlossen.

EK 1: Allgemeine Anforderungen:

Vollstandiges und den Bestimmungen zum Vergabeverfahren entsprechendes Ange-
bot inkl. Bestétigung, der Gewahrleistung der Gleichbehandlung von Frau und Mann
EK 2: Erfahrung und Fachkompetenz des Anbieters.

Nachweis des Anbieters bezlglich Erfahrung innerhalb der letzten 10 Jahre (Stichtag =
Eingabetermin) mittels abgeschlossenen und vergleichbaren Referenzobjekten. Es ist
je eine Referenz fur folgende Fachgebiete anzugeben:

Anforderungen an die Referenz 1: Strassenbau:
e Hauptverkehrsstrasse unter Verkehr
e Leistungserbringung uber die vollstandigen SIA Phasen 41-53
e Bausumme (Bauleistungen) grésser CHF 2 Mio.

Anforderungen an die Referenz 2: Fliessgewasser:
e Fliessgewasser: Eindolung Lange min. 50m; Durchmesser min. 1’200mm
e Leistungserbringung tber die vollstandigen SIA Phasen 41-53

Anforderungen an die Referenz 3: Wasserversorgung:
e Ersatz best. Wasserversorgung (inkl. Provisorien)
e Leistungserbringung tber die vollstandigen SIA Phasen 41-53
e Bausumme (Bauleistungen) grosser CHF 0.2 Mio.
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022 ZUSCHLAGSKRITERIEN UND DEREN GEWICHTUNG

101 ZK 1: Angebotspreis 50%
.102. ZK 2: Referenzen Schliisselpersonen 30%
e Projektingenieur/in Strasse (Leiter/-in) 25%
e Projektingenieur/in Eindolung 20%
e Bauleiter/in Strasse / Eindolung 55%

Mehrfachfunktionen sind moglich
103 ZK 3: Auftragsanalyse 20%
e Auftragsanalyse, Vorgehen, Terminprogramm 60%

e Einsatzplan, Aufwandplanung,

Projektbezogenes Organigramm 40%
03 VORGEHEN, TERMINE UND UNTERLAGEN ZUR EINSICHT
031 FRISTEN
.101 Abholen bzw. Versand der Ausschreibungsunterlagen gem. Publikation
.104 Einreichen von Fragen Formular Angebot

Die Beantwortung der bis zum vorgegebenen Zeitpunkt
eingetroffenen Fragen wird allen Anbietenden anonymisiert zugestellt.

.105 Eingabe des Angebotes Formular Angebot

.106 Anbietergesprach (bitte reservieren) 28.10. 2019, nachmittags

.107 Der Entscheid betreffend Zuschlag ist geplant auf November 2019

.108 Aufnahme der Arbeiten voraussichtlich Anfang Dezember 2019
032 PROJEKTUNTERLAGEN ZUR EINSICHT

e Bauprojekt vom 18.06.19 ist im SIMAP abrufbar
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BASEL #%
LANDSCHAFT

BAU- UND UMWELTSCHUTZDIREKTION

TIEFBAUAMT

zwischen Kanton Basel-Landschaft, Bau- und Umweltschutzdirektion

vertreten durch Tiefbauamt

(nachstehend ,Auf- Rheinstrasse 29

traggeber® genannt) 4410 Liestal

und

(nachstehend ,Be- ...

auftragter” genannt)  .....................
Dittingen Dorfstrasse

betreffend Erneuerung Fahrbahn und Bacheindolung
Axe 1016, BP 14/199 bis BP 16/140

Basis: RRB- Nr. ....... VOM ..ovvivveiieiiennnnns

Entscheid

Auftragshummer ...

Sachbearbeiter/in Alex Zuber Zuweisungsschlissel BL 30200029

Rechnungsadresse Tiefbauamt Basel-Landschaft
z.Hd. Alex Zuber
Fluhstrasse 4
4153 Reinach

Kostenarten-Nr. 50100010 Innenauftrags-Nr. 700282

Termine Arbeitsbeginn: Dezember 2019
Arbeitsende: Herbst 2022
Details geméss Ausschreibungsarbeiten Kap.3 Punkt 32.400

Zusammenstellung Phasen/Module Honorierungsart
Einarbeitung Pauschal CHF
Phase 41 Pauschal CHF
Phase 51 Pauschal CHF
Phase 52 Zeitmitteltarif CHF
Phase 53 Zeitmitteltarif CHF ...
Honorar (Zwischentotal ) CHF
Rabatt .....% CHF S TTTTPTPr
Honorar netto CHF
Nebenkosten ..... % CHF ...
Zwischentotal CHF
Mehrwertsteuer 7,7 % CHF .
Total (inkl. NK und MwsSt.) CHF

Version: 29.08.2019 1/5
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BASEL #%
LANDSCHAFT A

Auftragsgegenstand Projektierung und Realisierung Erneuerung Fahrbahn Dorfstrasse und
Bacheindolung in Dittingen.

Honorar nach gemass Angebot = CHF ................ /'h

Zeitmitteltarif
Bei Honorierung nach Zeitmitteltarif gilt das entsprechende Honorar als
Kostendach.

Pauschal Gemass Angebot fiir Einarbeitung / Phase 41 und Phase 51

Nebenkosten Die Nebenkosten werden pauschal mit ................ % des Honorars vergu-
tet.

Termine - Start Uberprifung vorhandene Grundlagen Dezember 2019

- Start Ausfihrungsprojekt Dezember 2019

- Submission Méarz 2020

- Baubeginn August 2020

- Inbetriebnahme Herbst 2022

Bemerkung:
Damit die Wasserversorgung samtlicher Nutzer wahrend der Bauzeit
gewabhrleistet werden kann, miissen die Bauarbeiten wahrend den Win-
termonaten (rund 4 Monate) unterbrochen werden (Frostrisiko).

Leistungsumfang Der Beauftragte ist verpflichtet, die Leistungen der oben erwahnten Pha-
sen/Module zu erbringen.

Die Beauftragung erfolgt fir Phasen 41/51 mit Option des Auftraggebers
auf nachfolgende Phasen. Der Beauftragte hat keinen Anspruch auf eine
Beauftragung fir samtliche Phasen gemass Leistungsumfang, und eine
Nichtausiibung einer Option durch den Auftraggeber stellt in keinem Fall
eine Auflésung des Vertrages zur Unzeit dar.

Eine teilweise oder phasenweise Auftragserteilung hat keine Veréanderung
bei der Berechnung des Honorars zur Folge.

Vertragsbestandteile 1. Vorliegende Vertragsurkunde mit den Allgemeinen Bedingungen des

und deren Rangord- Tiefbauamtes Basel-Landschaft flr Dienstleistungsauftrage (,ABDY,

nung Version vom 14.01.2014) sowie weitere Beilagen gemass separatem
Verzeichnis.

2. Die Offerte des Auftragnehmers vom .................... inkl. Personalliste

3. Massgebende SIA-Ordnungen, insbesondere 103 (Ausgabe 2014)
sowie die ABB (SIA 118, VSS 118/xxx, V 118/xxx)

4. Einschlagige Bestimmungen des Schweizerischen Rechts, insbe-
sondere des Obligationenrechts

Zahlungsbedingungen Abrechnungen bzw. Akontorechnungen nach Kalenderquartal und Mass-
gabe der erbrachten Leistungen:
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BASEL #%
LANDSCHAFT A

Die Vergutung nach Zeitmitteltarif erfolgt aufgrund von nachweislich er-
brachten Arbeitsstunden bzw. die Vergutung von Globalen/Pauschalen
nach effektiv erbrachter Leistung (Arbeitsfortschritt).

Bei einer Vergltung nach Zeitmitteltarif kann die Vergitung auf den effek-
tiv erbrachten Arbeitsfortschritt (in % der Gesamtleistung) gekiirzt werden,
wenn die verrechneten Arbeitsstunden hoher wie der effektive Arbeitsfort-
schritt sind.

Fur folgende Phasen/ Module erfolgt ein Riickbehalt bis zum Abschluss
der Phase bzw. Abgabe der bereinigten Schlussergebnisse der jeweiligen

Phase:
Phase/ Modul 41, 51 und 52 Ruckbehalt von 10 %
Phase/ Modul 53: Ruckbehalt von 100 %

Bei Honorierung nach Zeitmitteltarif hat der Beauftragte seine visierten
Stundenlisten mit Tatigkeitsbeschrieb monatlich bis zum 15. des Folge-
monats dem Auftraggeber zur Kenntnisnahme zuzustellen.

Die Zustellung der Stundenlisten bzw. Rucksendung durch das Tiefbau-
amt hat keine stillschweigende Genehmigung eines allfalligen Zusatzauf-
wandes zur Folge.

Allfallige Mehrleistungen und Zusatzleistungen sind immer vor Inangriff-
nahme zu offerieren.

Mehrleistungen und Zusatzleistungen werden auf der Basis der Offerte
vergutet, d.h. nach dem angebotenen ZMT.

Die Honorierung von Lehrlingen und Praktikanten erfolgt mit Ansatzen
gemass KBOB-Ansatzen 2016 und nicht nach dem offerierten ZMT.

Die Honorierung erfolgt erst mit der Abgabe der visierten Stundenlisten
mit Tatigkeitsbeschrieb (siehe oben).

Bei der Rechnungsstellung ist das Rechnungsblatt zu verwenden
(siehe www.tba.bl.ch; Rubrik Downloads Tiefbauamt; Formulare &
Gesuche).

Das Tiefbauamt behalt sich vor, unvollstandige Rechnungen (z.B. fehlen-
der Sachbearbeiter, Zuweisungsschlissel etc.) zuriickzuweisen.

Teuerung Zeitmitteltarif angebotene Ansétze

Die Angebotspreise sind bis Ende 2020 fest. Fir die folgenden Jahre er-
folgt die Verrechnung der Teuerung gemass SIA 126 entsprechend der
Empfehlung KBOB.

Die Teuerung muss separat in Rechnung gestellt werden (gleichzeitige
Rechnungsstellung mit Hauptrechnung).

Pauschal
Bei Pauschalen wird keine Teuerung vergutet.

Kompetenz des Be- Der Beauftragte ist berechtigt, in dringenden Fallen, die keinen Verzug

auftragten auf der Baustelle dulden, selbstandig Auftrage bis zu einem Betrag von
max. CHF 5000.-- exklusive MwSt. pro Bestellung zu vergeben. Der Auf-
traggeber ist Uber solche Auftragserteilungen sofort schriftlich zu orientie-
ren.

Versicherungen Der Beauftragte erklart, mit seiner Berufshaftpflichtversicherung pro
Schadenfall wie folgt versichert zu sein:
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BASEL #%
LANDSCHAFT A

Versicherungsgesellschaft: ...........

Police Nr.:
Deckung fur Personenschaden:  CHF 10 Mio
Deckung fur Sachschaden: CHF 10 Mio

Die Versicherung ist wéhrend der ganzen Dauer des Vertragsverhaltnis-
ses aufrechtzuerhalten. Auf Verlangen des Auftraggebers hat der Beauf-
tragte jederzeit den Bestand der Versicherung nachzuweisen und/oder
eine Kopie der Versicherungspolice vorzulegen.

Geschaftsverkehr und  Samtliche internen und externen Kontakte haben tber die Kontaktperson

Reporting des Auftraggebers respektive mit deren Einverstandnis zu erfolgen.
Kontaktpersonen:
Auftraggeber: Alex Zuber Tel. 061 55240 81
alex.zuber@bl.ch
Beauftragter: .........ccccevievennnnn. Tel. e
E-Mail:

Formvorschrift Der vorliegende Vertrag wird in 2 Exemplaren abgeschlossen. Er bedarf

wie auch bei Erganzungen und Anderungen zu seiner Gultigkeit der Un-
terschrift samtlicher Parteien, bei einer Ingenieurgemeinschaft aller Ge-
sellschafter der Gemeinschaft.

Mit seiner Unterschrift bestatigt der Beauftragte auch, samtliche Beilagen
zur Vertragsurkunde erhalten zu haben.

Liestal,
Beauftragter: TIEFBAUAMT

Kantonsstrassen / Kreis 1

Drangu Sehu Alex Zuber

Verteiler (inkl. Beilagen)
- Vertragspartner
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BASEL #%
LANDSCHAFT A

VERZEICHNIS DER BEILAGEN ZUM VERTRAG
GEMASS ZIFFER ,,VERTRAGSBESTANDTEILE“

e Allgemeine Bedingungen des Tiefbauamtes Basel-Landschaft fur Dienstleistungsauftrage
(ABD) vom 14.01.2014

e Terminprogramm, datiert ................

o Projektorganisation, datiert ................

e Sitzungskonzept, datiert ................

o Protokolle zu den Vertragsverhandlungen inkl. Beilagen, datiert ................
o Beantwortung der Fragen zur Ausschreibung, datiert ................

e Projekt- und Leistungsbeschrieb ,gemass Ausschreibung®

e Versicherungsnachweis
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BASEL iy
LANDSCHAFT R

BAU- UND UMWELTSCHUTZDIREKTION
TIEFBAUAMT

ALLGEMEINE BEDINGUNGEN DES TIEFBAUAMTES BASEL-LANDSCHAFT FUR
DIENSTLEISTUNGSAUFTRAGE (ABD)

12

1.3

14

15

1.6

2.2

2.3

4

Allgemeine Bestimmungen

Widersprichlichkeit: Samtliche Bestimmungen in den
SIA-Ordnungen Uber Tarifanpassungen werden nicht
Ubernommen, und beziglich der tbrigen Bestimmungen
der SIA-Ordnungen geht bei Widerspriichen oder ab-
weichenden Wortlauten die Vertragsurkunde mit ihren
Beilagen jeweils vor. Dies betrifft insbesondere, aber
nicht abschliessend, die Formulierungen Uber die Haf-
tung, die Verjahrung, die Verdffentlichungen, die Zah-
lungsbedingungen, die vorzeitige Beendigung des Ver-
trages und die Nutzung von Arbeitsergebnissen.

Das Urheberrecht verbleibt beim Architekten oder Inge-
nieur. Die Arbeitsergebnisse dirfen aber vom Auftrag-
geber fir den vereinbarten Zweck verwendet und gege-
benenfalls weiterentwickelt werden. Im Fall einer vorzei-
tigen Vertragsauflésung hat der Beauftragte die bisheri-
gen Arbeitsergebnisse zwecks Schadenminderung um-
gehend dem Auftraggeber vollstandig herauszugeben,
ungeachtet dessen, ob die Parteien Uber die Abgeltung
bereits eine Regelung vereinbart und vollzogen haben
oder nicht.

Mit Abschluss des Auftrages werden die gesamten aus-
gearbeiteten Unterlagen Eigentum des Auftraggebers.
Elektronische Projektdaten sind Bestandteil der ausge-
arbeiteten Unterlagen.

Im Fall einer vorzeitigen Vertragsauflésung vereinbaren
die Parteien, dass Ziffer 1.10.2 und Ziffer 1.10.3 der
SIA-Ordnungen 102, 103, 108 (Ausgabe 2014) betref-
fend vorzeitige Vertragsbeendigung zu Unzeit nicht gilt.
Sowohl die Unzeit als auch der daraus resultierende
Schaden sind nachzuweisen.

Die Gesamtleitung richtet sich nach Ziffer 3.4 der SIA-
Ordnungen 102, 103, 108 (Ausgabe 2014). Wirken Drit-
te bei der Gesamt- und Fachkoordination mit (Ziffer
3.5.3 der SIA-Ordnungen 102, 103, 108 (Ausgabe
2014), so entbindet dies den Gesamtleiter nicht von sei-
ner Oberverantwortung fur die Koordination.

Bezlglich Dokumentation hat der Beauftragte die Origi-
nale dem Auftraggeber bei Ablauf der Aufbewahrungs-
frist (ziffer 1.2.9 von SIA 102, 103, 108, Ausgabe 2014)
unentgeltlich anzubieten. Die Originale dirfen vom Be-
auftragten nur vernichtet werden, wenn sie der Auftrag-
geber nicht Ubernimmt.

Sorgfalts- und Treuepflicht

Der Beauftragte wahrt die Interessen des Auftraggebers
nach bestem Wissen und unter Beachtung des allge-
mein anerkannten Wissenstandes seines Fachgebietes.

Der Beauftragte vermeidet Kollisionen mit eigenen Inte-
ressen oder mit solchen Dritter. Der Beauftragte infor-
miert den Auftraggeber Uber mogliche Konfliktpunkte.

Die Vertragsparteien verpflichten sich, weder Dritten
Vorteile irgendwelcher Art direkt oder indirekt anzubie-
ten, noch fur sich oder andere direkt oder indirekt Ge-
schenke entgegenzunehmen oder sich sonstige Vorteile
zu verschaffen oder versprechen zu lassen.

Abmahnung

Der Beauftragte hat den Auftraggeber auf Folgen seiner
Weisungen aufmerksam zu machen und unzweckmé@s-
sige Anordnungen und Begehren abzumahnen. Ab-
mahnungen hat der Beauftragte in Schriftform vorzu-
nehmen. Beharrt der Auftraggeber trotz Abmahnung auf
seiner Weisung, so ist der Beauftragte fur deren Folgen
nicht verantwortlich.

Wahrung der Vertraulichkeit

4.1

6.2

6.3

6.4

6.5

6.6

Der Auftraggeber und der Beauftragte behandeln alle
Tatsachen vertraulich, die weder offenkundig noch all-
gemein zuganglich sind. Die Vertraulichkeitspflicht bleibt
auch nach Beendigung des Vertragsverhaltnisses be-
stehen. Vorbehalten bleiben gesetzliche Aufklarungs-
pflichten.

Veroffentlichungen

Die Verdffentlichung von Unterlagen und Dokumenten,
welche vom Auftraggeber zur Verfligung gestellt oder
vom Beauftragten fur das Objekt erarbeitet werden, ist
nur mit schriftlicher Zustimmung des Auftraggebers ge-
stattet. Dem Beauftragten steht das Recht zu, bei Verof-
fentlichungen des Auftraggebers oder Dritter als Urhe-
ber genannt zu werden, sofern ihm ein Urheberrecht zu-
steht.

Durchfuhrung der Arbeiten

Form der Leistungserbringung: Der Beauftragte hat dem
Auftraggeber die Leistungen in der Form und dem Um-
fang zu erbringen, wie sie in den Vertragsdokumenten
umschrieben sind. Sollten EDV-massig allfallige Konver-
tierungskosten entstehen, so sind diese vom Auftragge-
ber nur zu vergiiten, sofern dies schriftlich vereinbart ist.

Termine: Der Beauftragte verpflichtet sich, die Termine
gemass Vertragsdokumenten einzuhalten. Terminénde-
rungen sind zwischen den Parteien schriftlich zu verein-
baren. Sollte sich im Verlauf der Leistungserbringung
durch den Beauftragten zeigen, dass vereinbarte Zwi-
schentermine oder der Endtermin nicht eingehalten
werden kénnen, so ist er verpflichtet, dies dem Auftrag-
geber umgehend schriftlich unter Grundangabe anzu-
zeigen.

Prifung von Rechnungen; Frist: Fir Rechnungen, die
der Beauftragte als Treuhénder der Bauherrschaft zu
kontrollieren hat, gilt eine Priffrist von 10 Tagen. Innert
dieser Frist sind die korrekten Rechnungen an die Bau-
herrschaft zu schicken bzw. fehlerhafte Rechnungen an
den Rechnungssteller zu retournieren.

Bei Unternehmer-Schlussrechnungen gelten die Fristen
gemass SIA 118.

Kostenkontrolle: Der Beauftragte ist fur eine vollstandige
und zeitgerechte, d.h. laufend an den Planungs- und
Realisierungsprozess angepasste Kostenkontrolle ver-
antwortlich. Der Auftraggeber muss jederzeit die Mog-
lichkeit haben, Einblick in die sich auf aktuellem Stand
befindliche Kostenkontrolle zu nehmen.

Reporting: Der Beauftragte rapportiert dem Auftragge-
ber periodisch geméss Vertragsdokumenten oder min-
destens halbjahrlich Gber die Auftragserfiillung. Uber
samtliche wesentlichen Zwischenresultate, neu einge-
tretene Umstande, gewonnene Erkenntnisse oder un-
vorhergesehene Ereignisse, welche den vorgesehenen
Umfang oder Gang der Arbeiten oder die Kosten beein-
flussen koénnen, ist der Auftraggeber vom Beauftragten
unaufgefordert und unverziglich zu informieren.

Projektsprache: Die Projektsprache ist Deutsch.

Okologie

Der Beauftragte ist verpflichtet, verstarkt okologische
Gesichtspunkte zu beriicksichtigen. Im Fall von Bauten
oder anderen Werken ist bei der Wahl der Methoden
und Materialien nach besten Fachkenntnissen den bau-
biologischen Gesichtspunkten Rechnung zu tragen.
Dies gilt auch bei allfélligen Ausschreibungen/W erkver-
trégen, in welche entsprechende Vereinbarungen auf-
zunehmen sind.
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Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz

Der Beauftragte verpflichtet sich, sdmtliche gesetzlichen
Bestimmungen Uber die Sicherheit und den Gesund-
heitsschutz der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer
einzuhalten, unter Beriicksichtigung des Bundesgeset-
zes Uber die Unfallversicherung, der Verordnung uber
die Unfallverhiitung und bei Bauarbeiten der Bauarbei-
tenverordnung. Es gilt die jeweilige am Eingabedatum in
Kraft stehende Version.

Die entsprechenden finanziellen Aufwendungen fir
sémtliche erforderlichen Massnahmen zur Gewéhrleis-
tung der Arbeitssicherheit und des Gesundheitsschutzes
sind in das Honorar einzurechnen.

Zieht der Beauftragte zur Vertragserfillung Dritte bei,
hat er diese zu verpflichten, die vorgenannten Grunds-
atze ebenfalls einzuhalten.

Arbeitszeiten

Die Arbeiten sind grundsétzlich wéhrend des Tagesar-
beitszeitfensters von 6.00 bis 20.00 Uhr auszufiihren
(Arbeitsgesetz Art. 10%%). Andere, seitens des Auftrag-
gebers verlangte Arbeitszeiten sind in den Ausschrei-
bungsunterlagen festgehalten.

Einsdtze ausserhalb der ordentlichen Arbeitszeiten
(Nacht- und Sonntagsarbeit) nach Anweisung oder im
Auftrag des Auftraggebers sind bewilligungspflichtig. Die
erforderlichen Bewilligungen sind durch den Beauftrag-
ten beim KIGA Baselland in Pratteln einzuholen.

Sind zur Einhaltung von vertraglich vereinbarten Termi-
nen (infolge Arbeitsriickstand des Beauftragten) Uber-
zeit, Nacht- oder Sonntagsarbeit notwendig, werden sei-
tens des Auftraggebers keine Zuschlage vergiitet. Das
Einholen der entsprechenden Bewilligungen ist Sache
des Beauftragten.

Baustellenbehinderung

Moniert eine Unternehmung auf der Baustelle eine
Baustellenbehinderung, so hat der Beauftragte dies vom
Unternehmer schriftlich mit Begrindung und Dokumen-
tation einzuverlangen. Der Beauftragte hat die behaup-
tete Baustellenbehinderung sachverhaltsméassig abzu-
klaren und im Interesse des Auftraggebers dokumentiert
Zu erganzen.

Fur berechtigte Forderungen aus Baustellenbehinde-
rungen der Unternehmer behdlt sich der Auftraggeber
den Ruckgriff auf den Beauftragten vor, sollte die
Baustellenbehinderung urséchlich auf das Verhalten des
Beauftragten zurtickzufuhren sein.

Phasenauslésung, Verzégerungen, Arbeitsunter-
briche

Die Bearbeitungsphasen werden von der Projektleitung
einzeln ausgeldst. Aus finanziellen, politischen und wei-
teren Grunden konnen Verzdgerungen oder Arbeitsun-
terbriiche im Projektablauf auftreten. Diese berechtigen
ohne entsprechende schriftiche Abrede zu keinen
Nachforderungen.

Zahlungsbedingungen

Der Beauftragte hat Anspruch auf Akontozahlungen
maximal im Umfang der effektiv erbrachten Leistungen,
falls in der Vertragsurkunde nicht anders geregelt. Bis
zur abschliessenden Abgabe der vereinbarten Arbeits-
ergebnisse je Modul / Phase, ist die Bauherrschaft be-
rechtigt, einen angemessenen Rickbehalt bei der
Rechnungsstellung in Abzug zu bringen. Korrekt erstell-
te Abrechnungen mit Akontozahlungsgesuchen, die je-
weils nach Abschluss eines Kalenderquartals zu erfol-
gen haben, werden innert 30 Tagen nach Rechnungs-
eingang beglichen.

Jede Phase bzw. jedes Modul ist in der Rechnung sepa-
rat auszuweisen. Eine Kostenlberwachung ulber den
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gesamten Auftrag ist nach Phasen/Modulen gegliedert
der Rechnung beizulegen.

Mehr-/Minderleistungen

Allféllige Zusatzauftrage, die im Zusammenhang mit
dem Hauptauftrag stehen, im Vertrag aber nicht enthal-
ten sind, kénnen dem Beauftragten auf der Basis des
Vertrages vergeben werden.

Fihren Bestellungsanderungen nach Vertragsabschluss
fur den Beauftragten zu einem Mehraufwand, hat der
Beauftragte vorgangig der Erbringung solcher Mehrleis-
tungen dem Auftraggeber schriftlich mitzuteilen, dass er
eine Leistungserbringung als Bestellungsanderung qua-
lifiziert und in welchem mutmasslichen Ausmass sich
der zusatzliche Honoraraufwand bewegen wird. Ohne
solche schriftliche Vorankiindigung und schriftliche Eini-
gung uber das Vorgehen besteht fur Mehrleistungen des
Beauftragten zufolge Bestellungsanderungen kein Ho-
noraranspruch.

Solche Mehrleistungen missen vor der Ausfiihrung an-
geboten und seitens des Auftraggebers schriftlich ge-
nehmigt werden. Fur alle Nachtragspreise gelten die
selben Anséatze und Bedingungen wie im Hauptangebot.
Der Auftraggeber kann als Nachweis die entsprechen-
den Kalkulationsgrundlagen zur Einsicht verlangen.

Der Auftraggeber ist berechtigt, einzelne im Leistungs-
verzeichnis enthaltene Arbeiten oder Leistungen teilwei-
se oder ganzlich durch Dritte ausfuhren zu lassen. Die
daraus resultierende Minderleistung ergibt fir den Be-
auftragten keinen Anspruch auf eine Entschadigungs-
forderung.

Arbeiten nach Zeitaufwand

Arbeiten nach Zeitaufwand dirfen nur mittels schriftli-
chen Auftrags des Auftraggebers ausgefiihrt werden.

Die Rapporte sind monatlich zu erstellen und unter-
zeichnet dem Auftraggeber monatlich vorzulegen.

Die Verrechnung erfolgt nach den vereinbarten Stun-
denansatzen oder sofern eine solche Vereinbarung
fehlt, nach den zurzeit der Ausfiihrung geltenden Ansét-
ze gemass den jahrlich vom Regierungsrat beschlosse-
nen Grundséatzen betreffend Honorierung und Entloh-
nung fur Architektur- und Ingenieurleistungen, abziiglich
offeriertem Rabatt, Skonto.

Zeichnet sich ab, dass die Kostendacher pro Phase sich
aus nicht voraussehbaren Grunden bzw. infolge verein-
barter Leistungsénderungen Uberschritten werden, weist
der Beauftragte den Auftraggeber darauf hin, sobald
dies fur ihn erkennbar wird.

Der Beauftragte unterbreitet dem Auftraggeber eine Of-
ferte fur die Erh6hung des Kostendachs, zu welcher der
Auftraggeber innert einer angemessenen Frist vor Aus-
fuhrung der Arbeiten Stellung nimmt.

Die Uberschreitung eines vereinbarten Kostendaches
um mehr als 10%, max. CHF 50'000 geht zu Lasten des
Beauftragten, es sei denn, der Auftraggeber hétte einer
Bestellungsénderung schriftlich zugestimmt oder Mehr-
kosten aus anderen Griinden zu vertreten.

Beizug Dritter zur Vertragserfullung

Der Beauftragte ist verpflichtet, die ihm mit vorliegen-
dem Vertrag Ubertragenen Arbeiten selbst zu erbringen.
Der Beizug Dritter auf Kosten des Beauftragten zur Er-
bringung der unter vorliegendem Vertrag geschuldeten
Leistungen bedarf der schriftichen Zustimmung des
Auftraggebers.

Die vom Beauftragten zur Vertragserfullung beigezoge-
nen Dritten gelten in jedem Fall als dessen Hilfsperso-
nen im Sinne von Art. 101 OR. Die Zustimmung oder
Kenntnisnahme des Auftraggebers zum bzw. vom Bei-
zug von Dritten lasst die Haftung des Beauftragten aus
dem Vertrag oder im Zusammenhang mit dem Vertrag
unberihrt. Art. 399 OR wird ausdricklich wegbedungen.
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Anderung Schliisselpersonen

Beabsichtigt der Beauftragte die Besetzung einer der
Schllsselpersonen zu andern, darf dies nur nach Rick-
sprache mit dem Auftraggeber erfolgen. Die Stelle ist mit
einer Person mit gleichwertiger Qualifikation zu beset-
zen.

Vorzeitige Vertragsauflésung

Das Vertragsverhaltnis kann von jeder Partei jederzeit
widerrufen oder gekindigt werden. Erfolgt dies jedoch
zur Unzeit, so ist der zurlicktretende Teil verpflichtet,
dem anderen den dadurch entstehenden Schaden zu
ersetzen.

Qualifiziert sich die vom Beauftragten zu erbringende
Leistung ausschliesslich als Werk, so ist er zu einer
sorgfaltigen, fachgerechten und fristgerechten Abliefe-
rung eines mangelfreien vollendeten Werkes gemaéss
den vorgegebenen Spezifikationen verpflichtet. In einem
solchen Fall kann der Auftraggeber nur gegen volle
Schadloshaltung des Beauftragten jederzeit vom Ver-
trag zurlcktreten (Art. 377 OR). Die werkvertraglichen
Regelungen des Schweizerischen Obligationenrechts
beziglich vorzeitiger Vertragsbeendigung wegen Ver-
zugs und wegen nicht vertragsgemasser Ausfiihrung
der Arbeit sind anwendbar. Im Fall eines Ricktritts des
Auftraggebers zufolge Verzugs des Beauftragten steht
es dem Auftraggeber frei, den Vertrag gegen Vergiitung
der bereits geleisteten Arbeit aufzulésen und das Werk,
soweit es bereits ausgefiihrt ist, zu beanspruchen. Ent-
steht dem Auftraggeber zufolge eines vom Beauftragten
verursachten Vertragsriicktritts ein Schaden, so ist der
Auftraggeber berechtigt, dafir Ersatz zu verlangen.

Der Beauftragte ist auch fir einen durch von ihm beige-
zogene Spezialisten, Berater oder andere Dritte verur-
sachten Verzug haftbar.

Wird Uber den Beauftragten der Konkurs eréffnet oder
stirbt er, so erlischt der Vertrag.

Tritt in der Leitung oder Struktur des Beauftragten oder
in der personellen Erbringung eine Anderung ein, so
dass eine ordnungsgemasse Fortsetzung des Vertrags-
verhéltnisses nach Auffassung des Auftraggebers in
Frage gestellt ist, so ist eine einvernehmliche Anpas-
sung des Vertrages vorzunehmen. Kommt eine Anpas-
sung nicht zustande, so ist der Auftraggeber berechtigt,
vom Vertrag zurlickzutreten. Hat der Beauftragte die
Struktur einer Ingenieurgemeinschaft und kommt eine
Anpassung nicht zustande, so kann der Auftraggeber
Uberdies fir entsprechende Teilleistungen eine Ersatz-
vornahme auf Kosten der Ingenieurgemeinschaft an-
ordnen.

Hat der Beauftragte die Struktur einer Ingenieurgemein-
schaft, so wird diese durch den Tod oder den Konkurs
eines Gesellschafters nicht aufgeldst. Es gilt diesfalls die
Regelung (ber die Anderung der Struktur des Beauf-
tragten.

Die Vertragsauflosung durch den Auftraggeber gilt nicht
als unzeitig, wenn:

- Kreditgenehmigungen und Freigaben durch die Legis-
lative, die Exekutive oder eine andere Behorde aus-
bleiben

- Bewilligungen ausbleiben
- der Auftraggeber einzelne Phasen nicht auslost

- eine oder mehrere SchlUsselpersonen des Beauftrag-
ten, deren Mitarbeit fir das Projekt wesentlich ist, in ih-
rer Funktion ohne Zustimmung des Auftraggebers er-
setzt werden.

Haftung des Beauftragten und Verjahrung

Die Haftung des Beauftragten besteht ausdriicklich so-
wohl flr vorsétzliche als auch fahrlassige Verletzung
seiner Sorgfalts- und Treuepflicht, bei Nichtbeachtung
oder Verletzung anerkannter Regeln des Fachgebietes
des Beauftragten, bei der Nichtbeachtung des aktuellen
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Standes der Technik sowie bei Nichteinhaltung von ver-
bindlich vereinbarten Fristen oder Terminen.

Die Haftung besteht auch fur vom Beauftragten beige-
zogene Spezialisten, Berater und andere Hilfspersonen.

Anspriiche aus dem Vertrag verjahren innert 10 Jahren
ab dem Zeitpunkt der schadigenden Handlung. Fir
Gutachten beginnt die Frist mit deren Ablieferung zu lau-
fen. Besteht die vom Beauftragten zu erbringende Leis-
tung in der Ablieferung eines Werkes, so verjahren die
Mangelrechte des Auftraggebers funf Jahre nach Ab-
nahme des Werks oder des Werkteils, bei absichtlich
vom Beauftragten verschwiegenen Mangeln in zehn
Jahren. Mangel kénnen wahrend den ersten zwei Jah-
ren nach der Abnahme jederzeit geriigt werden, nach
Ablauf dieser Frist sind Mangel sofort nach Entdeckung
zu rlgen.

Hat der Beauftragte die Struktur einer Ingenieurgemein-
schaft, so haften die einzelnen Gesellschafter gegen-
Uber dem Auftraggeber solidarisch fir die Erfiillung aller
im Vertrag vom Beauftragten (ibernommenen Leistun-
gen.

Die Gesamtleitung haftet stets auch fiir die ihr in dieser
Funktion zugewiesenen Leistungen. Sie hat insbeson-
dere die Koordination und die vollstandige Erfassung
der Gesamtkosten vorzunehmen.

Bedingung an den Beauftragten

Der Beauftragte verpflichtet sich, die Kerneinkommen
der internationalen Arbeitsorganisation (ILO) vollum-
fanglich einzuhalten.

Der Beauftragte verpflichtet sich, die Gleichstellung von
Frau und Mann gemass Bundesgesetz Uber die Gleich-
stellung in seinem betrieb zu gewahrleisten.

Der Beauftragte verpflichtet sich, alle erforderlichen
Massnahmen zur Vermeidung von Korruption zu ergrei-
fen.

Bei Missachtung dieser Bedingungen kann der Vertrag
vorzeitig entschadigungslos aufgeldst werden.

Bedingung flr das Inkrafttreten eines Vertrages

Der Vertrag gilt nur bzw. nur insoweit, als die erforderli-
chen Beschlusse der zustandigen Organe des Auftrag-
gebers fir die Realisierung und die Finanzierung des
Projektes rechtskraftig vorliegen.

Mediation

Uber allféllige, sich aus dem vorliegenden Vertrag erge-
bende Streitigkeiten ist vor einem ordentlichen Gerichts-
verfahren ein Mediationsverfahren durchzufuhren. Die
Parteien einigen sich auf eine geeignete Mediationsper-
son. Kénnen sich die Parteien nicht auf eine solche Per-
son einigen, ernennt sie das Kantonsgerichtsprasidium
des Kantons Basel-Landschaft auf Antrag einer Partei.

Anwendbares Recht und Gerichtsstand

Es ist ausschliesslich schweizerisches Recht anwend-
bar.

Als Gerichtsstand wird Liestal vereinbart.

Schlussbestimmung

Die vorliegenden Allgemeinen Bedingungen des Tief-
bauamtes Basel-Landschaft fur Dienstleistungsauftrage
(ABD) treten per 14.01.2014 in Kraft.
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PROJEKTORGANISATION, PROJEKTBESCHRIEB, BEARBEITUNGSSTAND
Projektorganisation

Die Projektorganisation ist in der Beilage A dargestellt.

Projektbeschrieb, Projektabgrenzung

Ausgangslage:

Allgemein

Die Zufahrt zum Dorf Dittingen wird durch die Hauptstrasse (Kantonsstrasse) von der
H18 ab dem Abzweiger Dittingerrangg gewabhrleistet. Die Hauptstrasse wird ab dem
Einminder Alte Strasse zur Dorfstrasse, welche den Dorfkern von Dittingen bis zum
Schulhaus erschliesst. Anschliessend an die Dorfstrasse verbindet der Bergweg als
Gemeindestrasse das Ausflugsrestaurant Bergmattenhof mit dem Dorfkern. Bei der
Dorfstrasse handelt es sich um die einzige Zufahrtsstrasse zum oberen Dorfteil von Dit-
tingen. Sie ist als Sackgasse zu betrachten.

Strasse / Bacheindolung / Werkleitungen:

Das Tiefbauamt des Kantons Baselland beabsichtigt, die bestehenden Bacheindolun-
gen des Chélengraben-, Feisternau- und Dittingerbachs, welche hydraulisch unterdi-
mensioniert sind, auf ein hundertjahrliches Hochwasserereignis auszubauen. Im Zuge
dieser Arbeiten muss die Oberflache der Kantonsstrasse zwischen der Einmiindung des
Schulwegs und der Alten Strasse erneuert werden, wobei der Erhéhung der Sicherheit
der Fussganger speziell Rechnung getragen wird.

Aufgrund des viel grosseren Platzbedarfes der neuen Eindolung gegeniiber der alten
Leitung miussen samtliche Werkleitungen (Telefon, Strom, Wasser, TV, Abwasser) neu
verlegt werden und der gesamte Strassenraum neugestaltet werden.

Die Parzellen entlang der Dorfstrasse sind vollstandig Gberbaut und weisen eine Dorf-
kernstruktur auf. Verschiedene Gemeindestrassen und Hauszufahrten miinden direkt in
die Dorfstrasse. Durch die Raumentwicklung im Bereich der Strasse sind zusatzliche
bauliche Massnhahmen nétig, um die Sicherheit der Fussganger und des Langsamver-
kehrs zu gewéahrleisten.

Die bestehende Strasse hat im unteren Teil des Projetperimeters eine Breite von maxi-
mal 6.00 m und wird dann kontinuierlich schmaéler. Die minimale Breite betragt rund 5.00
m. Die bestehende Strasse ist ohne seitlichen Gehweg ausgebaut. Sie hat ein mittleres
Langsgefialle bzw. —steigung von 2 - 4 %. Der Strassenzustand wurde im 2014 als gut
bestimmt.

Die Strassenbelastung weist einen durchschnittlichen Tagesverkehr (DTV) vom 1400
Mfz./24h auf.

Das Bauprojekt ist erstellt, die Gesprache mit den Grundeigentiimern sind gefihrt und
der Landerwerb ist mit Ausnahme von 4 Grundeigentimern abgeschlossen. Diese 4
fehlenden Vereinbarungen werden z.Z. noch bearbeitet. Die Vereinbarungen flr den
temporaren Landerwerb sind noch zu erstellen.
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Projektperimeter:

Der Perimeter des vorliegenden Projekts Erneuerung der Fahrbahn und der Bacheindo-
lung der Dorfstrasse beschrankt sich auf den Abschnitt ab der Einmindung der Alten
Strasse bis zum Schulweg in Dittingen.
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.203  Projektbeschrieb:
Projekt-Umfang

Das Projekt beinhaltet den Fahrbahnbereich, die Gehwege, die Bacheindolung, sowie
samtliche Werkleitungen der Dorfstrasse zwischen den Einmindungen Alte Strasse und
Schulweg.

Situationsbeschreibung Strasse

Das bestehende Trottoir entlang der Hauptstrasse ab Dittingerrangg bis zur Einmin-
dung Alte Strasse wird bis zum Chéalenweg, mit einer mittleren Breite von 1.50 m, ver-
langert. Aufgrund der drtlichen Gegebenheiten, mit dem Dorfkern in einer engen
Schlucht, wird die Strassenbreite den Platzverhaltnissen angepasst und variiert zwi-
schen 5.80 m (Profil 10.00 m — 150.00 m), 5.60 m (Profil 170.00 m — 320.00 m) und 4.50
m (Profil 390.00 m — 450.00 m).

Die Strasse wird klar von den Fussgangerbereichen abgetrennt. Allerdings ist das Trot-
toir im oberen, engen Abschnitt befahrbar, damit das Kreuzen zweier Lastwagen mdg-
lich ist.

Der Ausbau der Trottoirs wurde auf 1.50 m reduziert, damit Veranderungen an beste-
henden bzw. den Neubau von Stiitzmauern minim gehalten werden kann. Die Stras-
senbreite und der Ausbaustandart entspricht nicht der kantonalen Richtlinie fir Regel-
guerschnitte bei Kantonsstrassen (T-001).

Durch die limitierte Strassenbreite soll die Verschmélerung des Lichtraumprofils erkenn-
bar und die Siedlungsdichte spurbar gemacht werden. Die Fahrgeschwindigkeit des mo-
torisierten Verkehrs wird reduziert und somit die Sicherheit der Fussgéanger und des
Langsamverkehrs erhoht.

Abschnitt 0.00 bis 160.00
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Abschnitt 16.000 bis 320.00

Bushaltestellen und Anhaltesichtweiten

Die Bushaltestelle im Dorf entspricht der heutigen Situation. Wahrend den Wendeman6-
vern des Postautos wird der bergwarts fahrende Verkehr mittels Lichtsignalanlage ge-
stoppt. Somit ist die minimale Sichtweite von 55 Metern nicht ausschlaggebend fur die-
sen Standort. Mit dem Bau eines Trottoirs verbessert sich die Sicherheit der Fussgan-
ger, welche den offentlichen Verkehr niitzen. Sie kdnnen trotz fehlendem Fussganger-
Ubergang wahrend den Rotphasen der Ampel die Strasse Uberqueren.

Die Sichtweite von 55m ist nur in Fahrtrichtung Laufen unterschritten und ist ein Kom-
promiss zwischen Regelwerken und Situation vor Ort. Die Geschwindigkeit der Fahr-
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zeuge wird in diesem Bereich angepasst aufgrund der ortlichen Gegebenheiten.

Schulweg

Dem Schulweg ist grosse Beachtung zu schenken. Das Projekt sieht den Bau eines
Trottoirs auf der gesamten Lange zwischen der Alten Strasse und dem Chalenweg vor
und schliesst an das Trottoir an der Hauptstrasse unterhalb der Alten Strasse an. Somit
kénnen Fussgéanger den gesamten Weg zwischen dem Dittingerrangg und der Schu-
le/Gemeindeverwaltung gefahrlos auf einem Trottoir bewaltigen

Bushaltestelle Dorf

Die bestehende Bushaltestelle Dorf soll an ihren Standort und in ihrer Form beibehalten
werden. Die Postautolinie 119 Laufen — Dittingen — Blauen — Zwingen — Nenzlingen be-
dient den Ortskern von Dittingen bis zur Haltestelle Dorf. Fir die Weiterfahrt Richtung
Blauen muss das Postauto bei dieser Haltestelle wenden. Aufgrund der engen Platzver-
haltnisse muss der Postautofahrer riickwarts von der Dorfstrasse in den Obermattweg
fahren, wo auch die Haltestelle markiert ist. Um Konflikte mit dem bergwarts fahrenden
Verkehr zu verhindern wird wahrend dem Wendemandver der Verkehr auf der Kantons-
strasse mittels Lichtsignalanlage geregelt. Die Erneuerung der Dorfstrasse sieht keine
Verschiebung des Standortes der Bushaltestelle vor. Die Lichtsignalanlage soll erneuert
werden und am selben Standort den Verkehr weiterhin wahrend den Mandvern des
Postautos regulieren. Es ist kein behindertengerechter Ausbau der Haltestelle an die-
sem Standort moglich.

Eindolung Dittingerbach

Der Kanal wird mit GFK-Rohren (800 — 1400mm) im Strassenraum verlegt. Infolge des
starken Gefalles, der grossen Lange des Kanals und den erheblichen Mehrkosten wird
auf eine nattrliche Sohlenausbildung im Kanal verzichtet. Die Schachtabdeckungen ver-
flgen Uber Ventilationstffnungen, welche der Beleuchtung und Belliftung des Kanals
dienen. Der Anschluss an den bestehenden Feisternaubach wird mit einer Blockrampe
ausgefihrt. Diese Blockrampe ist infolge der Tieferlegung des Kanalprofils nétig und
wird beim spateren Ausbau des obenliegenden Gerinnes aufgehoben. Die bestehende
Leitung des Chalengrabenbaches wird provisorisch mit dem neuen Kanal verbunden
(Betonrohr Durchmesser 500 mm). Beim spateren Ausbau des Chalenweges wird die
bestehende Eindolung durch einen neuen, grésseren Kanal ersetzt.

Zusatzlich zur seiner Hochwasserschutzfunktion dient der Kanal der Strassen- und
Liegenschaftsentwésserung (Dach- und Drainagewasser).

Werkleitungen

Die Werkleitungen werden mit den jeweiligen Werkeigentiimern koordiniert. Samtliche
Werkleitungen miissen erneuert werden. Wahrend den Bauarbeiten muss die Ver- und
Entsorgung der Anstosser mit Strom, Wasser, Abwasser, usw., dauerhaft gewahrleistet
sein. Die provisorischen Erschliessungen missen mit den jeweiligen Werkeigentiimern
nach der Bewilligung des Bauprojektes in der Ausfiihrungsprojektphase besprochen und
projektiert werden

Trinkwasserversorgung:

Die gesamten Trinkwasserleitungen im Projektperimeter miissen ersetzt werden. Es
handelt sich dabei um Versorgungsleitungen, samtliche Hausanschliisse, die
Pumpenleitung Pumpwerk-Reservoir, Quellwasserleitungen und Steuerkabel. Damit die
Wasserversorgung samtlicher Nutzer wahrend der Bauzeit gewéhrleistet werden kann,
mussen die Bauarbeiten wahrend den Wintermonaten unterbrochen werden
(Frostrisiko).
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Schmutzwasserleitung:

Die gesamten Schmutzleitungen im Projektperimeter miissen ersetzt werden. Es
handelt sich dabei um die Sammelkanéle und um samtliche Hausanschlisse. Auf Grund
der Grosse (Durchmesser) der projektierten Eindolung und deren Lage im Langenprofil
muss die Schmutzwassersammelleitung neu doppelt, also auf beiden Seiten, der
Eindolung gefiihrt werden, um die Hausanschlussleitungen an den Sammelkanal
anzuschliessen. (keine Querungen moglich). Damit die Abwasserentsorgung samtlicher
Anstdsser wahrend der Bauzeit gewahrleistet werden kann, missen die hauslichen
Abwasser teilweise wahrend den Bauarbeiten gepumpt werden (provisorische
Pumpschéachte).

Beleuchtung:
Das Beleuchtungskonzept wird neu nach der Richtlinie fiir Strassenbeleuchtung des
Tiefbauamts Basel-Landschaft erstellt.

Strassenentwasserung:

Die Strassenentwasserung ist Teil der Kantonsstrasse und wurde dem neuen
Strassenbereich angepasst. Die projektierten Einlaufschéachte werden teilweise aus
Platzgriinden und um einen Stoffeintrag zu verhindern, an separate Schlammsammler
angeschlossen, die wiederum in die neue Eindolung entwéssern.

Elektrizitat:

Die gesamten Versorgungsleitungen und —schachte, sowie die Hausanschliisse im
Projektperimeter missen ersetzt werden. Der Werkeigentiimer BKW wurde bereits tiber
die geplanten Bauarbeiten orientiert. Das Projekt sieht eine ausreichend grosse Anzahl
Hullrohre im Bereich unterhalb des Trottoirs vor um die Bedurfnisse des
Stromlieferanten abzudecken. Die neuen Hausanschlussleitungen, sowie die
provisorische Versorgung der Kunden wahrend den Bauarbeiten, muss im
Ausfiihrungsprojekt in enger Zusammenarbeit mit den BKW erarbeitet werden.

Fernmeldeanlagen:

Die gesamten Versorgungsleitungen und —schachte, sowie die Hausanschlisse im
Projektperimeter missen ersetzt werden. Der Werkeigentiimer Swisscom wurde bereits
Uber die geplanten Bauarbeiten orientiert. Das Projekt sieht eine ausreichend grosse
Anzahl Hullrohre im Bereich unterhalb des Trottoirs vor um die Bedurfnisse der
Swisscom abzudecken. Die neuen Hausanschlussleitungen, sowie die provisorische
Versorgung der Kunden wéahrend den Bauarbeiten, muss im Ausfiihrungsprojekt in
enger Zusammenarbeit mit der Swisscom erarbeitet werden.

Fernsehen:

Die gesamten Versorgungsleitungen und —schachte, sowie die Hausanschlisse im
Projektperimeter missen ersetzt werden. Der Werkeigentimer EBL wurde bereits Uber
die geplanten Bauarbeiten orientiert. Das Projekt sieht eine ausreichend grosse Anzahl
Hullrohre im Bereich unterhalb des Trottoirs vor um die Bedurfnisse der EBL
abzudecken. Die neuen Hausanschlussleitungen, sowie die provisorische Versorgung
der Kunden wahrend den Bauarbeiten, muss im Ausfihrungsprojekt in enger
Zusammenarbeit mit der EBL erarbeitet werden.

Fernwarme:

Im Projektperimeter befinden sich zwei Strassenquerungen welche ersetzt werden
missen. Der Werkeigentiimer Burgerkorporation Dittingen wurde bereits tUber die
geplanten Bauarbeiten orientiert. Zusatzlich zum Ersatz der beiden Querungen, bestand
im Jahre 2004 die Idee das Fernwarmenetz in der Kantonstrasse zu erweitern. Eine
allfallige Erweiterung des Fernwarmenetzes muss durch die Burgerkorporation geplant
werden und die notwendigen Angaben sind im Ausfiihrungsprojekt zu berlcksichtigen.
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Normalprofil
Mit samtlichen neuen Werkleitungen (Koordination durch TBA BL)
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31 .300 Stand der Projektbearbeitung

.301 Die bereits erfolgte Projektbearbeitung entspricht grundsétzlich der Phase Bauprojekt /
Auflageprojekt (32/33).

.302 Noch ausstehende Leistungen der vorangegangenen Bearbeitungsphase sind Bestand-
teil der anzubietenden Leistungen; sie sind unter Position 35.100 aufgefuhrt.

32 ZIELSETZUNGEN UND ANFORDERUNGEN, PROJEKTABLAUF
32 .100 Projektzielsetzungen
101 Hochwasserschutz.
.102 Sichere und Kklar definierte Kantonsstrasse mit ausgewiesenem Fussgangerschutz..
.103 Ersatz samtlicher Werkleitungen
.104 Erneuerung Strassenentwasserung und Beleuchtung

.105 Qualitats- und Sicherheitsverbesserung fir Langsamverkehr insbesondere fur die
Schulkinder

.106 Erneuerung der Strassenoberflache

.107 Unterhaltsfreundliche Anlage

32 .200 Randbedingungen und Anforderungen
.201  Koordination mit Gemeinde Dittingen und Postautobetrieb

.202  Koordination mit allen Werkleitungseigentiimern fur Sanierung und/oder Ausbau der
Werkleitungen

.203  Alle Werkleitungen missen immer in Betrieb sein (Provisorien)
.204  Bauen unter Betrieb

.205 Qualitats-, Kosten- und Terminvorgaben sind einzuhalten
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32 .300 Vorgehensziele

.301 Lieferung eines ausfiihrbaren Ausfihrungsprojektes unter Einbezug aller Auflagen des
Bewilligungsverfahrens.

.302 Koordination mit der Gemeinde, den Werken fiir die Ausfihrungsprojekte
.303 Erstellung vollstandiger Ausschreibungsunterlagen fir die Unternehmer
.304 Kosten-, qualitats- und terminbewusste Bauleitung

.305 Reibungslose Inbetriebnahme

32 400 Geplanter Projektablauf
401  Start Uberprifung / Einarbeitung vorhandene Grundlagen Dezember 2019
407  Start Ausfihrungsprojekt Dezember 2019
408 Submission Marz 2020
409 Baubeginn August 2020
410 Inbetriebnahme Herbst 2022

Bemerkung:

Damit die Wasserversorgung samtlicher Nutzer wahrend der Bauzeit gewahrleistet
werden kann, mussen die Bauarbeiten wahrend den Wintermonaten (rund 4 Monate)
unterbrochen werden (Frostrisiko).

33 GRUNDLAGEN UND GRUNDSATZLICHES ZUR LEISTUNGSERBRINGUNG
33 .100 Aufgabe

.101 Die Ausschreibung beinhaltet die Projektierung und Realisierung des Ausbaus und der
Erneuerung Fahrbahn der Dorfstrasse und der Bacheindolung in der Gemeinde Dittin-
gen. Es sind die Leistungen fir die Phasen 41 und 51 bis 53 zu erbringen.

Gemass SIA-Normen 103 und 112 umfassen die Leistungen zusammengefasst fol-
gende Punkte:

- Uberpriifung der Projektgrundlagen mit Stellungnahme und Erstellung einer Nut-
zungsvereinbarung (NV) und Projektbasis (PB).

- Ausfiihrungsprojekt erstellen, Bauablauf festlegen (Bauphasenplanung) und Termine
definieren.

- Ausschreibungsunterlagen fiir den Unternehmer erstellen und Vergabe der Bauarbei-
ten durchfuhren.

- Das Bauwerk gemass Vertrag/Pflichtenheft realisieren.

- Bauwerk in Betrieb nehmen, Mangel beheben und Schlussabrechnung (Kostenteiler)
erstellen.

Die Koordination mit allen Beteiligten und Betroffenen (Gemeinde Dittingen, Postauto
AG, Werkleitungseigentiimern, etc.) gehoért ebenfalls zu den Aufgaben des Projektin-
genieurs.

Das Tiefbauamt sucht einen Projektingenieur der die Disziplinen Gesamtleitung und
Strassenbau, Fliessgewasser (Eindolung) abdeckt. Hauptaufgabe ist die einwandfreie
Realisierung des Projektes unter Betrieb und die Koordination mit der Gemeinde und
den einzelnen Werkleitungseigentiimer fiir deren Sanierungen und Ausbauten. Die Of-
fentlichkeitsarbeit (Anwohnerinformation, Betriebsinformationen, etc.) gehért auch zu
den Hauptaufgaben des Projektingenieurs.
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33 .200

201

.202

.203

33 .300
301

Allgemeine Grundlagen

Grundlage fur die Leistungserbringung bilden die in der SIA-Ordnung 103 (Aus-
gabe 2014) definierten Grund-Leistungen (Gesamtleiter, Fachplaner, Bauleiter).
Im folgenden Leistungsbeschrieb (Pos. 33 bis 35) sind nur Erganzungen und
Prazisierungen aufgefiuhrt.

Es gelten Uberdies die Richtlinien, Weisungen und Ausfihrungsvorschriften des
kantonalen Tiefbauamtes - www.baselland.ch > Bau, Umwelt, Verkehr > Dienststel-
len > Tiefbauamt > Downloads TBA.

Insbesondere wird auf die folgenden Dokumente verwiesen, welche zwingend
als Grundlage fur die Projektbearbeitung gelten:

e ,Projektierungsrichtlinie Strassenbau*
e ,Projektierungshandbuch Strassenbau“ (PHS)
e ,Projekthandbuch fiir Ingenieure® (PHI)

.Besonders zu vereinbarende Leistungen® gemass Ordnung SIA 103, welche Bestand-
teil der anzubietenden Leistungen sind und in den Stundenvorgaben enthalten sind,
werden phasenbezogen unter Pos. 35 separat aufgefthrt.

Projektbezogene Grundlagen

Vorliegende Projektgrundlagen:
Bauprojekt (18.06.19)

e Ubersichtsplan (1)

Situation Abschnitt A (2)

Situation Abschnitt B (3)

Situation Abschnitt C (4)

Langenprofil (5)

Querprofile (6)

Normalprofile (7)

Normalprofile Entwéasserung (8)
Beleuchtung (9)

Strassenabschliisse (10)
Strassenentwasserung (11)
Werkleitungsplan (12)

Signalisierungs- und Markierungsplan A (13)
Signalisierungs- und Markierungsplan B (14)
Signalisierungs- und Markierungsplan C (15)
Dittingerbach Rohr, Situation (17)
Dittingerbach Rohr Langenprofil (18)
Normalprofile (19)

Normalprofile Bauphasen (20)

Situation Bauphasen (21)
Baustelleninstallationsplan (22)
Kostenvoranschlag (23)

Technischer Bericht (24)

Baulinienplan
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Bauprojekt Wasserbau
Die Berichte (techn. Bericht, EcoMe) sind in Bearbeitung und werden im Oktober 2019
ferigerstellt sein. Die Plane sind in der Beilage C enthalten.

.302 Vorliegende Plan- und Vermessungsgrundlagen:
Digitale Vermessungsgrundlagen liegen vor.
- Amtliche Vermessung
- Digitales Gelandemodell

.303 Vorliegende Angaben zum Baugrund:
- siehe techn. Bericht

.304 Weitere vorliegende Bearbeitungsgrundlagen:
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In der Spalte rechts neben der Positionsnummer ist die Vergulitungsart festgelegt
Z = nach Aufwand; P = Pauschal (vgl. auch Kapitel 5 Preisangebot)

34

34 .100

101
.102

103

34 .200
201

202

.203

.204

.205

.206

.207

.208

.209

210

211

ZIP

ZIP

PHASENUBERGREIFENDE LEISTUNGEN
(ERGANZUNGEN, PRAZISIERUNGEN)

N. B.: Der Aufwand fur die unter Pos. 34 aufgefihrten Leistungen ist in die ein-
zelnen Phasen einzurechnen

Allgemeine phasenubergreifende Leistungen

Erstellung und Nachfihrung Projekthandbuch geméss Vorgaben TBA BL

Das Erstellen und phasenweise Nachfuhren der Nutzungsvereinbarung und Pro-
jektbasis gemass Projekthandbuch fir Ingenieure (PHI)

Die Vermessungsarbeiten, soweit sie nicht den bauausfiihrenden Unternehmun-
gen obliegen

Gesamtleitungsaufgaben

Die zu erbringenden phasenlbergreifenden Leistungen der Gesamtleitung ge-
mass SIA-Ordnung 103, Art. 2.3.1; 2.3.2; 4.2.2 mit den nachfolgend aufgefihrten
Ergadnzungen/Prazisierungen

Das Herbeifihren der phasenbezogenen Entscheide und das Formulieren von
Antragen des TBA zur Sicherstellung eines koordinierten, zielorientierten und
zeitoptimierten Gesamtprojektablaufes

Das durchgehende und nachvollziehbare Aufzeigen von Entscheiden und Pro-
jektdnderungen, inkl. deren Auswirkungen auf Kosten und Termine

Die Terminplanung und -Uberwachung des Gesamtprojektes, die terminliche Ko-
ordination der Projektierungs- und Bauarbeiten zwischen den einzelnen Beteilig-
ten

Die detaillierte Erarbeitung des Bauablaufes und Abstimmung zwischen den ein-
zelnen Beteiligten (u.a. Werkleitungseigentiimern)

Das Fuhren eines Projektjournals fir das Gesamtprojekt ab Beginn der Arbeiten
mit Integration der durch weitere Projektbeteiligte zu liefernden Beitrage

Die Integration der durch weitere Projektbeteiligte zu liefernden Beitrage zur
Standberichterstattung

Die Standberichterstattung erfolgt mittels Semesterberichten, erstmalig per Ende
Juni 2020, anschliessend alle 6 Monate, (Umfang 3 bis 6 Seiten), mit Endkosten-
prognosen und Vergleichen zu Kredit und Kostenvoranschlag.

Die detaillierte Kostenverfolgung und -lberwachung sowie detaillierte Endkosten-
prognosen sind Uber das Gesamtprojekt zu fuihren. Nicht selbst erhobene Daten
sind einzuholen.

Das Erarbeiten eines Ausschreibungskonzeptes flr das Gesamtprojekt im Rah-
men des Bauprojektes und die klare Abgrenzung und Koordination der einzelnen
Submissionen

Die Festlegung mit den einzelnen Werken samtlicher durch das Projekt betroffe-
ner Werkleitungen (Provisorien, Ersatz/Erneuerungen, allfallige neu zu erstellen-
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de Werkleitungen) sowie deren planliche Darstellung und Bezeichnung

212 Die Koordination der organisatorischen und fachlichen Schnittstellen mit der Ge-
meinde, den einzelnen Werken, den separat beauftragen Spezialisten und den
tbrigen Beteiligten (Gartner, Beleuchtung, Signalisation, etc.) sowie die klare Ab-
grenzung der Ausmasse.

213 Die Koordination der zu erstellenden Projektdossiers fir das Gesamtprojekt und
deren Abstimmung in Form und Inhalt, inkl. Prifung der Schnittstellen und der
Vollstandigkeit

214 Koordination aller beteiligten Planer / Spezialisten tber alle Phasen (siehe Orga-
nigramm)

215 Traktanden, Einladungen, Protokolle zu Projektsitzungen

216 Vorbereitung, Teilnahme und Protokoll Sitzungen mit Fachstellen

217 Durchfiihren der Offentlichkeitsarbeit mit Hilfe von Anwohnerinformationen, Infor-

mationen fur Verkehrsteilnehmer, Organisation von Infoanldssen, Mitwirkung, etc,
Mithilfe bei der Aktualisierung der Homepage BL

35 PHASENBEZOGENE LEISTUNGEN (ERGANZUNGEN, PRAZISIERUNGEN)
35 .100 P (Vor-)Phase Einarbeitung / Grundlagen

101 Studium der vorliegenden Unterlagen (Auflageprojekt)

.102 Aufbau der Projektorganisation nachfiihren des Projekthandbuches

.103 Zusatzliche nétige Vermessungsleistungen definieren und durchfiihren

104 Terminprogramm erstellen

.105 Sitzungskalender erstellen

35 .600 P Phase Ausschreibung (41)

Prazisierungen und Ergdnzungen zum Leistungsbeschrieb
gemaéss SIA-Ordnung 103

.601 Monatliche Projektsitzungen inkl. Vorbereitung und Protokoll

.602 Weitere diverse Sitzungen jeweils inkl. Vorbereitung und Protokoll. Annahme: 6
Sitzungen

.603 Erstellen von 1 offentlichen Unternehmer-Ausschreibung (Aufteilung (Objektglie-

derung) in Strassenbau, Eindolung, Grabarbeiten versch. Werkleitungen (versch.
Werkeigentimer)) und ca.10 Einladungsverfahren oder Direktvergaben (Géartner
(Bepflanzung), Signalisation, Markierung, Beleuchtung, Labor, ME-Messungen,

etc.)
.604 Uberpriifen und verifizieren der bisherigen Unterlagen, Vorgaben und Ziele
.606 Vertiefte Bearbeitung des Bauprojekts zu submissionsfahigen Projekten fir alle

Arbeitsgattungen (Strassenbau, Eindolung (Wasserbau)) im Aufgabenbereich des
Projektingenieurs

.607 Erstellung der Bauphasenplanung (u.a. auch unter Beriicksichtigung aller Bau-
massnahmen fir Werkleitungen)
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.608 Abgabe von Projektgrundlagen an die Fachdienste des Auftraggebers (TBA Sig-
nalisation, Beleuchtung, Wasserbau, Fischerei, etc.) und Dritte (Gemeinde, Werk-
leitungseigentiimer)

.609 Erstellen von Materialbewirtschaftungskonzepten inkl. Einarbeitung in Ausschrei-
bungsunterlagen

.610 Organisieren und Durchfihren der Ausschreibungen (inkl. Bewertungen aller Of-
ferten) und Begehungen

611 Erstellen der Vergabeantrage in Abstimmung mit dem Auftraggeber (vollstindige
und nachvollziehbare Dokumentation der Bewertungsverfahren)

.612 Aufzeigen von Differenzen zum Kostenvoranschlag infolge von erfolgten Verga-
ben und von Projektdnderungen

.613 Erstellen der Werkvertragsentwiirfe und Mitarbeit bei den Uberweisungsschreiben
an die Genehmigungsinstanz des Auftraggebers

.614 Terminplanung fur die Erstellung der Ausschreibungsunterlagen und der Aus-
schreibungsverfahren

.615 Einlauf / Auslauf des Fliessgewasser gemass TBA Typenplan

.616 Bei Kunstbauten: Erganzungen und minimal abzugebende Unterlagen gemass

Projektierungshandbuch fir Ingenieure.

.617 Koordination der Submissionen der einzelnen Werkleitungseigentimer mit der
kantonalen Submission.

Anzubietende ,besonders zu vereinbarende Leistungen*
gemaéss SIA-Ordnung 103

Bemerkung: Diese Leistungen sind in den vorgegebenen Stunden enthalten

.631 Beraten des Auftraggebers bei der Erstellung von Unternehmerverzeichnissen
.633 Mithilfe bei Unternehmerverhandlungen

.634 Fachliches Uberpriifen von Unternehmervarianten

.638 Erfassen und Ablegen der eingegangenen Angebote

.639 Koordination Werkleitungen unterliegt dem Projektingenieur. Die Werkleitungsei-

gentiimer vergeben einen separaten Auftrag fur die Planung, Ausschreibung und
Ausfiihrung der Aenderungen, Anpassungen, Ausbauten und Erneuerungen fir
die eigenen Werkleitungen.

Bemerkung:

Ein allfalliger Ausbau von Gemeindestrassen ist direkt mit der Gemeinde zu ver-
einbaren.

35 .700 P Phase Ausfuhrungsprojekt (51)

Prazisierungen und Ergdnzungen zum Leistungsbeschrieb
gemass SIA-Ordnung 103

.701 Monatliche Projektsitzungen inkl. Vorbereitung und Protokoll

.702 Erstellung Sitzungskonzept

.703 Weitere diverse Sitzungen jeweils inkl. Vorbereitung und Protokoll. Annahme: 10

.704 Uberprifung und Verifizierung der bisherigen Unterlagen (inkl. Werkleitungen)
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.705 Abgabe von Projektgrundlagen an die Fachdienste des Auftraggebers (TBA Sig-
nalisation, Beleuchtung, Wasserbau, Fischerei etc.) und Dritte (Gemeinde, Werk-
leitungseigentiimer)

707 Erstellen der koordinierten Werkleitungsplane

.708 Erstellen der Plan- und Ausfiuhrungsunterlagen fiir Provisorien und Verkehrsfih-
rungen (Verkehrskonzept) und alle Bauhilfsmassnahmen

.709 Aufzeigen von Differenzen zum Kostenvoranschlag infolge von erfolgten Verga-
ben und von Projektdnderungen

.710 Unterstitzen des Auftraggebers bei der Erstellung von Endkostenprognosen

711 Nachfiihren der Bauphasenplanung (inkl. Koordination Postauto AG)

712 Erstellung und Koordination fur die Umsetzung des Signalisierungs- und Markie-
rungsplans (inkl. 2 Sitzungen)

713 Bei Kunstbauten: Erganzungen und minimal abzugebende Unterlagen gemass
Projektierungshandbuch fiir Ingenieure.

714 Erstellen der Unterlagen z. Hd. Prufingenieur in priffahiger Form

716 Erstellen und Koordination Wasserbauplan (inkl. 2 Sitzungen)

717 Erganzen / Vervollstandigen des Ausfihrungsprojektes nach der internen Ver-
nehmlassung und der 6ffentlichen Auflage

718 Organisation von PAK-Untersuchungen

¢ Definition der Standorte zusammen mit dem Spezialisten und dem TBA
e Interpretationen zusammen mit dem Spezialisten und dem TBA
e Einarbeitung der Resultate in das Ausfuihrungsprojekt inkl. der Bauphasen
und Materialbewirtschaftung
Die PAK-Untersuchungen werden durch Dritte durchgefthrt.
Anzubietende ,besonders zu vereinbarende Leistungen®
gemass SIA-Ordnung 103
Bemerkung: Diese Leistungen sind in den vorgegebenen Stunden enthalten

732 Durchfiihren der Offentlichkeitsarbeit

.733 Bearbeiten von Varianten der Bauausfihrung bzw. des Bauvorgangs

734 Mitwirken beim Abschluss von Vertragen

.735 Mithilfe bei der Formulierung und beim Abschluss von Vertragen mit Dritten

.736 Koordination Werkleitungen unterliegt dem Projektingenieur. Die Werkleitungsei-
gentiimer vergeben einen separaten Auftrag fur die Planung, Ausschreibung und
Ausfiihrung der Aenderungen, Anpassungen, Ausbauten und Erneuerungen fir
die eigenen Werkleitungen.

.739 Planung der Ausgestaltung der Anpassungsarbeiten fiir die angrenzenden priva-
ten Grundstiicke (Anzahl: 67).

.740 Information der Grundeigentiimer vor Ort (Anzahl 67); Annahme: 1 Gesprach/Info
mit Protokoll pro Grundeigentiimer vor Baustart und 1 Gesprach/Info vor Etappen
Start
Bemerkung:

Ein allfalliger Ausbau von Gemeindestrassen ist direkt mit der Gemeinde zu ver-
einbaren.
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35 .800 Z Phase Ausfiuhrung (52)
Prazisierungen und Ergdnzungen zum Leistungsbeschrieb
gemass SIA-Ordnung 103
Bemerkung: OBL wird durch BH ausgefuhrt

.801 Wdchentliche Bauleitungssitzungen mit Unternehmer, OBL, Werkeigentiimern, tw.
UBB inkl. Vorbereitung und Protokoll (innerhalb 48 Stunden abzugeben);

Ortliche Bauleitung taglich vor Ort

.802 Monatliche Ausmasssitzungen mit dem Unternehmer

.803 Die in den Allgemeinen Bedingungen Bau aufgefiihrten Leistungen des Auftrag-
gebers und der Bauleitung sind in das Angebot einzurechnen (vgl. VSS, CRB,
SIA).

.804 Planen und organisieren der Planfreigaben zwischen allen Beteiligten

.805 Anordnen von Massnahmen bei technischen, finanziellen oder terminlichen Ab-
weichungen in Absprache mit dem Auftraggeber und den 6rtlichen Bauleitungen

.806 Erstellung der Planlieferungsprogramme unter Einbezug aller Projektbeteiligten

.807 Uberpriifen und kontrollieren der Plane Dritter und tibriger Projektbeteiligter

.808 Uberprufen und verifizieren der bisherigen Unterlagen

.809 Organisieren und koordinieren der Arbeitseinsétze der beteiligten Unternehmen

.810 Koordinieren der Durchfiihrung der fortlaufenden sicherheitsorientierten Prufun-
gen und Qualitatskontrollen der erstellten Bauteile (Kontrollplan)

811 Beantragung von Anderungen, welche direkte Auswirkungen auf Kosten, Termi-
ne, Qualitat etc. nach sich ziehen

.812 Feststellen und melden von Abweichungen (Mehr- / Minderkosten, inkl. Beurtei-
lungen/Begrindungen)

.813 Vorschlagen von Korrekturmassnahmen.

.814 Periodisches Zusammenstellen und Uberwachen der Kosten inklusive voraus-
sichtliche Endkosten (Struktur Kostenmanagement gemass dem beim Auftragge-
ber giltigen Rechnungswesen)

.815 Periodische Nachflihrung der Bauphasenplanung

.816 Feststellen und melden von terminlichen Abweichungen

.817 Vorschlagen von Korrekturmassnahmen

.818 Sicherstellung der 6rtlichen Bauleitung bei Wochenend-/ und Nachtarbeit

.819 Bei Kunstbauten: Erganzungen und minimal abzugebende Unterlagen gemass
Projektierungshandbuch fiir Ingenieure.

.820 Erstellen Sitzungskonzept (insbesondere auch mit den Werkleitungseigentiimern,
den Spezialisten und den kantonalen Fachstellen)

.821 Gesamthafte Kontrolle der Mengenbilanzen der Unternehmer

.822 Information der Grundeigentiimer vor Ort (Anzahl 67); Annahme: 1 Gesprach/Info
vor Etappen Start
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Anzubietende ,besonders zu vereinbarende Leistungen*
gemaéss SIA-Ordnung 103

Bemerkung: Diese Leistungen sind in den vorgegebenen Stunden enthalten

.831 Durchfuihren der Offentlichkeitsarbeit (u.a. Anwohnerinformation)

.832 Einmalige detaillierte Absteckung inkl. Hohenangaben der Randabschliisse wéah-
rend der Realisierung

.833 Kontrolle der Absteckung des Unternehmers

.834 Sicherstellen von Kontrollen der Ausfiihrung und von zuséatzlichen Fachkontrollen
wie UBB.

.835 Sicherstellen der fachiibergreifenden Koordination der Arbeiten am Bauwerk

.836 Einholen von Sicherheiten wie Garantieleistungen

.837 Erstellen eines Ubersichtsplan tiber den Ablauf der Garantien

.838 Erstellen eines Terminprogramms fir die Mangelbehebung

.839 Fuhren Zahlungswesen inkl. Prifung NO Unternehmer

.840 Koordination Werkleitungen unterliegt dem Projektingenieur. Die Werkleitungsei-
gentiimer vergeben einen separaten Auftrag fir die Planung, Ausschreibung und
Ausfiihrung der Aenderungen, Anpassungen, Ausbauten und Erneuerungen fir
die eigenen Werkleitungen.

35 .900 Phase Inbetriebnahme, Abschluss (53)

Prazisierungen und Ergdnzungen zum Leistungsbeschrieb
gemass SIA-Ordnung 103

.901 Diverse Sitzungen jeweils inkl. Vorbereitung und Protokoll. Annahme: 3 Sitzungen

.902 Koordinieren der Durchflihrung der sicherheitsorientierten Prifungen und Quali-
tatskontrollen

.903 Feststellen von Mangeln, Anordnen von Masshahmen und Fristen zu deren Be-
hebung

.905 Zur Verfugung stellen der Unterlagen an die Fachdienste des Auftraggebers und
Dritte

.906 Erstellen von Hindernisplanen aller im Untergrund verbleibenden Bauteile und
Bauhilfsmassnahmen

.907 Zusammenstellen der Listen, Beschriebe und Protokolle

.908 Abgabe von ausgewahlten Unterlagen an den Auftraggeber fiir die Uberfiihrung in
Datenbanken

.909 Zusammenstellen der Bewilligungen

910 Zusammentragen der Vertrdge und Garantiescheine

911 Durchfiihren samtlicher Nachkontrollen mit Rapportierung

912 Einfordern der Schlussabrechnungen Dritter

913 Erstellen der Schlussabrechnungen mit allen beteiligten Unternehmen

914 Erstellen der Dokumente des ausgefiihrten Werkes gemass Projektierungsrichtli-
nie Strassenbau
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931
.936
.937
.938
.939

.940

941

Anzubietende ,besonders zu vereinbarende Leistungen®
gemaéss SIA-Ordnung 103
Bemerkung: Diese Leistungen sind in den vorgegebenen Stunden enthalten

Durchfiihrung der Offentlichkeitsarbeiten

Erbringen von Leistungen nach Ablauf der entsprechenden Rugefrist
Erstellen von Subventionsabrechnungen (Hochwassersicherheit)
Erstellung von Unterhalts- und Pflegeplanen

Bestimmen von Kostenkennwerten und Zusammenstellen von Vergleichswerten
anderer Bauten

Schlussprifungen organisieren und durchfihren geméass Garantiefristen 3 und 5
Jahre

Koordination Werkleitungen unterliegt dem Projektingenieur. Die Werkleitungsei-
gentiimer vergeben einen separaten Auftrag fur die Planung, Ausschreibung und
Ausfiihrung der Aenderungen, Anpassungen, Ausbauten und Erneuerungen fir
die eigenen Werkleitungen.

BEILAGEN DES AUFTRAGGEBERS

A/ Projektorganisation datiert 06.08.19

B/ Inhalt der Projektdossiers nach Projektstufen

C/ Bauprojekt (18.06.19)

Ubersichtsplan (1)

Situation Abschnitt A (2)

Situation Abschnitt B (3)

Situation Abschnitt C (4)

Langenprofil (5)

Querprofile (6)

Normalprofile (7)

Normalprofile Entwasserung (8)
Beleuchtung (9)

Strassenabschliisse (10)
Strassenentwasserung (11)
Werkleitungsplan (12)

Signalisierungs- und Markierungsplan A (13)
Signalisierungs- und Markierungsplan B (14)
Signalisierungs- und Markierungsplan C (15)
Dittingerbach Rohr, Situation (17)
Dittingerbach Rohr Langenprofil (18)
Normalprofile (19)

Normalprofile Bauphasen (20)

Situation Bauphasen (21)
Baustelleninstallationsplan (22)
Kostenvoranschlag (23)

Technischer Bericht (24)

Baulinienplan
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BASEL #¥
LANDSCHAFT R

BAU- UND UMWELTSCHUTZDIREKTION
TIEFEAUAMT

4. ANGABEN DES ANBIETENDEN INKL. BEILAGEN
(EXKL. PREISANGEBOT)

4.1 ALLGEMEINE ANGABEN ZUM ANBIETENDEN

Bewerbung als

Einzelfirma oder Ingenieurgemeinschaft

Name und Adresse des Anbietenden:

Rechtsform des Bewerbers

Bevollméchtigte(r) Vertreter Name
des Anbietenden: Firma
Telefon, Telefax, E-Mail

Bei Ingenieurgemeinschaften (INGE):

geplanter Einsatz in % *

Namen der INGE-Mitglieder Projektierung Bauleitung

federfiihrende Firma an erster Stelle auffiihren

Bei Beizug von Spezialisten (Subplaner):

geplanter Einsatz in % *
Namen Aufgabenbereich S i
Projektierung Bauleitung

* Angaben jeweils ca. in % des Gesamt-Stundentotals
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Wurden bereits Auftrage in vorgesehener oder dhnlicher Zusammensetzung
durchgefiihrt?

Falls ja: Welche Auftrage? In welcher Zusammensetzung?

Berufshaftpflichtversicherung
Versicherungsgesellschaft und Police Nr.

Versicherungsleistung pro Ereignis:  Personen CHF
Sachschaden CHF

Der Anbietende bestatigt durch eine Berufshaftpflichtversicherung, fur Schaden an Personen und
Sachen ausreichend versichert zu sein (weitergehende Deckungszusage). Der Auftraggeber hat
das Recht, in die Policen Einsicht zu nehmen und jederzeit den Nachweis Uber die Zahlung der
Versicherungspramien zu verlangen bzw. sich beim Versicherer zu erkundigen.

Vom Anbietenden ist vor Vertragsabschluss ein Versicherungsnachweis vorzulegen.

Seite 2 von 14
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4.2 FIRMENANGABEN
Dieses Kapitel ist fur die Firma (bzw. bei einer INGE fiur jedes INGE-Mitglied einzeln) auszufillen.
Firma und Mitarbeiter

Firmenname:

Rechtsform:

Adresse:

Weitere Niederlassungen:

Seit wann besteht das Unter-

nehmen:
Geméss Eintrag im Handelsregister

Anzahl Mitarbeiter/-innen (MA), Ganztagesstellen

g

(@] (7)) c

& 8 g o

(&} r= =} =

LG 8 ©

o w [ — =
o . . . €= c_g <% © c £ =
Tatigkeitsbereiche seit < S < 9O c = < £ =
®© O o O © he] (o]
(Jahr) =L 0 N X 0 =< -

Total

Firmenorganisation (Beilage 3)

Bestétigung der Gleichstellung von Frau und Mann

Wir bestatigen, dass die Gleichbehandlung von Frau und Mann gemass Bundesgesetz liber die
Gleichstellung in unserem Betrieb gewahrleistet ist.

Ort, Datum:

Stempel / Unterschrift(en)
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4.3 NACHWEIS DER EIGNUNG
EK 2: Erfahrung und Fachkompetenz des Anbieters.

Nachweis des Anbieters bezuglich Erfahrung innerhalb der letzten 10 Jahre (Stichtag = Eingabe-
termin) mittels abgeschlossenen und vergleichbaren Referenzobjekten. Es ist je eine Referenz
fur folgende Fachgebiete anzugeben:

Anforderungen an die Referenz 1: Strassenbau:
e Hauptverkehrsstrasse unter Verkehr
e Leistungserbringung Uber die vollstandigen SIA Phasen 41-53
e Bausumme (Bauleistungen) grésser CHF 2 Mio.

Anforderungen an die Referenz 2: Fliessgewasser:
o Fliessgewasser: Eindolung Lange min. 50m; Durchmesser min. 1’200mm
e Leistungserbringung uber die vollstandigen SIA Phasen 41-53

Anforderungen an die Referenz 3: Wasserversorgung:
e Ersatz best. Wasserversorgung (inkl. Provisorien)
e Leistungserbringung uber die vollstandigen SIA Phasen 41-53
e Bausumme (Bauleistungen) grosser CHF 0.2 Mio.

Referenzobjekt 1:
Bearbeitet durch Firma:
Projekt (Kurztitel):
Auftraggeber:

Bearbeitete Projektphase(n):

Funktion(en) in einzelnen Projektphasen:

Aufgaben in einzelnen Projektphasen:

Projektstand:

Zeitraum der Bauausfuhrung:

Gesamtbausumme Projekt (CHF ca.):

Bausumme von Firma bearbeiteter Teil
(CHF ca.):

Honorarsumme (CHF ca.):

Name/Tel. Referenzperson Auftraggeber:

Projekt-Kurzbeschrieb und Bemerkungen:
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Referenzobjekt 2:

Bearbeitet durch Firma:

Projekt (Kurztitel):

Auftraggeber:

Bearbeitete Projektphase(n):
Funktion(en) in einzelnen Projektphasen:
Aufgaben in einzelnen Projektphasen:
Projektstand:

Zeitraum der Bauausflihrung:
Gesamtbausumme Projekt (CHF ca.):

Bausumme von Firma bearbeiteter Teil
(CHF ca.):

Honorarsumme (CHF ca.):

Name/Tel. Referenzperson Auftraggeber:
Projekt-Kurzbeschrieb und Bemerkungen:

Tiefbauamt Kanton Basel-Landschaft
Version vom 29.08.2019

Seite 5 von 14
4 Angaben Dorfstrasse Dittingen.doc



Referenzobjekt 3:

Bearbeitet durch Firma:

Projekt (Kurztitel):

Auftraggeber:

Bearbeitete Projektphase(n):
Funktion(en) in einzelnen Projektphasen:
Aufgaben in einzelnen Projektphasen:
Projektstand:

Zeitraum der Bauausflihrung:
Gesamtbausumme Projekt (CHF ca.):

Bausumme von Firma bearbeiteter Teil
(CHF ca.):

Honorarsumme (CHF ca.):

Name/Tel. Referenzperson Auftraggeber:
Projekt-Kurzbeschrieb und Bemerkungen:

Tiefbauamt Kanton Basel-Landschaft
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4.4 ANGABEN ZU DEN SCHLUSSELPERSONEN

Dieses Formular ist fir die in den Zuschlagskriterien definierten Schlisselpersonen auszufillen. Pro
Person sind zwei aufgabenspezifische Referenzobjekte der letzten 10 Jahre aufzuflhren. Es kon-
nen auch Referenzobjekte bei friheren Arbeitgebern angegeben werden.

Unter "Projekt-Kurzbeschrieb und Bemerkungen" begriinden, weshalb das Referenzprojekt und die
im Referenzprojekt von der Schlisselperson wahrgenommene Téatigkeit und Einsatzdauer ein ge-
eignetes Beispiel ist, die aufgabenspezifische Kompetenz der Schliisselperson darzustellen.

Vorgesehene Funktion im Projekt:
Name, Vorname, Jahrgang:
Ausbildung/Diplom und Jahr:

Im Beruf seit:

Firma: / In der Firma seit (Jahr):
Funktion in der Firma:

Referenzobjekt 1:

Bearbeitet durch Firma:

Projekt (Kurztitel):

Auftraggeber:

Bearbeitete Projektphasen:

Funktion(en) in einzelnen Projektphasen:
Aufgabe(n) in einz. Projektphasen:

Gesamteinsatz Schllisselperson bisher in
Stunden (ca.):

Projektstand:
Zeitraum der Bauausfihrung:

Bausumme von Firma bearbeiteter Teil
(CHF ca.):

Gesamtbausumme Projekt (CHF ca.):
Name / Tel. Referenzperson Auftraggeber:
Projekt-Kurzbeschrieb und Bemerkungen:

Projektingenieur/in Strasse (Leiter/-in)

)

Tiefbauamt Kanton Basel-Landschaft
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Referenzobjekt 2:
Bearbeitet durch Firma:
Projekt (Kurztitel):
Auftraggeber:

Bearbeitete Projektphasen:

Funktion(en) in einzelnen Projektphasen:

Aufgabe(n) in einz. Projektphasen:

Gesamteinsatz Schllisselperson bisher in
Stunden (ca.):

Projektstand:

Zeitraum der Bauausflihrung:

Bausumme von Firma bearbeiteter Teil
(CHF ca.):

Gesamtbausumme Projekt (CHF ca.):

Name / Tel. Referenzperson Auftraggeber:

Projekt-Kurzbeschrieb und Bemerkungen:

Ohne Bewertung:

Vorgesehene Funktion im Projekt: Stv. Projektingenieur/in Strasse (Leiter/-in)
Name, Vorname, Jahrgang: ,

Ausbildung/Diplom und Jahr:

Im Beruf seit:

Firma: / In der Firma seit (Jahr):

Funktion in der Firma:
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Vorgesehene Funktion im Projekt: Projektingenieur/in Eindolung
Name, Vorname, Jahrgang: ,

Ausbildung/Diplom und Jahr:

Im Beruf seit:

Firma: / In der Firma seit (Jahr):

Funktion in der Firma:

Referenzobjekt 1:
Bearbeitet durch Firma:
Projekt (Kurztitel):
Auftraggeber:

Bearbeitete Projektphasen:
Funktion(en) in einzelnen Projektphasen:

Aufgabe(n) in einz. Projektphasen:

Gesamteinsatz Schllisselperson bisher in
Stunden (ca.):

Projektstand:

Zeitraum der Bauausfihrung:

Bausumme von Firma bearbeiteter Teil
(CHF ca.):

Gesamtbausumme Projekt (CHF ca.):

Name / Tel. Referenzperson Auftraggeber:

Projekt-Kurzbeschrieb und Bemerkungen:

Tiefbauamt Kanton Basel-Landschaft
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Referenzobjekt 2:
Bearbeitet durch Firma:
Projekt (Kurztitel):
Auftraggeber:

Bearbeitete Projektphasen:

Funktion(en) in einzelnen Projektphasen:

Aufgabe(n) in einz. Projektphasen:

Gesamteinsatz Schllisselperson bisher in
Stunden (ca.):

Projektstand:

Zeitraum der Bauausflihrung:

Bausumme von Firma bearbeiteter Teil
(CHF ca.):

Gesamtbausumme Projekt (CHF ca.):

Name / Tel. Referenzperson Auftraggeber:

Projekt-Kurzbeschrieb und Bemerkungen:

Ohne Bewertung:

Vorgesehene Funktion im Projekt: Stv. Projektingenieur/in Eindolung
Name, Vorname, Jahrgang: ,

Ausbildung/Diplom und Jahr:

Im Beruf seit:

Firma: / In der Firma seit (Jahr):

Funktion in der Firma:
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Vorgesehene Funktion im Projekt: Bauleiter/in Strasse / Eindolung
Name, Vorname, Jahrgang: ,

Ausbildung/Diplom und Jahr:
Im Beruf seit:

Firma: / In der Firma seit (Jahr):

Funktion in der Firma:

Referenzobjekt 1:
Bearbeitet durch Firma:
Projekt (Kurztitel):
Auftraggeber:

Bearbeitete Projektphasen:

Funktion(en) in einzelnen Projektphasen:

Aufgabe(n) in einz. Projektphasen:

Gesamteinsatz Schllsselperson bisher in
Stunden (ca.):

Projektstand:

Zeitraum der Bauausfihrung:

Bausumme von Firma bearbeiteter Teil
(CHF ca.):

Gesamtbausumme Projekt (CHF ca.):

Name / Tel. Referenzperson Auftraggeber:

Projekt-Kurzbeschrieb und Bemerkungen:

Tiefbauamt Kanton Basel-Landschaft
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Referenzobjekt 2:
Bearbeitet durch Firma:
Projekt (Kurztitel):
Auftraggeber:

Bearbeitete Projektphasen:

Funktion(en) in einzelnen Projektphasen:

Aufgabe(n) in einz. Projektphasen:

Gesamteinsatz Schllisselperson bisher in
Stunden (ca.):

Projektstand:

Zeitraum der Bauausflihrung:

Bausumme von Firma bearbeiteter Teil
(CHF ca.):

Gesamtbausumme Projekt (CHF ca.):

Name / Tel. Referenzperson Auftraggeber:

Projekt-Kurzbeschrieb und Bemerkungen:

Ohne Bewertung:

Vorgesehene Funktion im Projekt: Stv. Bauleiter/in Strasse / Eindolung
Name, Vorname, Jahrgang: ,

Ausbildung/Diplom und Jahr:

Im Beruf seit:

Firma: / In der Firma seit (Jahr):

Funktion in der Firma:
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4.5 AUFTRAGSANALYSE, VORGEHEN, TERMINPROGRAMM

(Beilage 1) Max. 4 DIN A4 Seiten/ Schriftgrosse ARIAL 10.
» Kurze Auftragsanalyse
= Beschreibung des Vorgehens

» Realistischer Terminplan der Projektbearbeitung bis zur Inbetriebnahme des Werkes (inkl. Dar-
stellung der erforderlichen Abhangigkeiten und Entscheide)

» Kurze Erlauterung der wesentlichen Elemente

4.6 EINSATZPLAN, AUFWANDPLANUNG, PROJEKTBEZOGENES ORGANIGRAMM

(Beilage 2)

* Projektbezogenes Organigramm fur die Realisierung (Phasen 41, 51, 52, 53), mit Bezeichnung
der Schlusselpersonen, deren Funktion im Projekt und deren Firmenzugehdrigkeit, unter Anga-
be der Stellvertreter, Darstellung des Personaleinsatzes (Einsatzplan) tber alle Phasen und
Aufzeigen der Aufwandplanung fiir die Berechnung der Pauschalen.

4.7 NACHWEIS DER VERFUGBARKEIT DER SCHLUSSELPERSONEN

Projektingenieur Strassenbau

(Angaben in % der Ublichen wochentlichen Arbeitszeit):

Vorgesehener Durchschnitt- Verfiigbarkeit
Einsatz (%) liche Verfiig- zu Spitzen-
barkeit (%) zeiten (%)

Wahrend den Phasen 41/51

Im Folgenden sind die aktuellen Verpflichtungen des Projektingenieurs Strassenbau im 2020 in an-
deren Projekten und in der Stammorganisation aufzufuhren, mit zugehdrigen %-Angaben der Aus-
lastung.
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Projektingenieur Eindolung

(Angaben in % der uUblichen wochentlichen Arbeitszeit):

Vorgesehener Durchschnitt- Verfiigbarkeit
Einsatz (%) liche Verfiig- zu Spitzen-
barkeit (%) zeiten (%)

Wahrend den Phasen 41/51

Im Folgenden sind die aktuellen Verpflichtungen des Projektingenieurs Eindolung im 2020 in ande-
ren Projekten und in der Stammorganisation aufzufiihren, mit zugehdrigen %-Angaben der Auslas-
tung.

Bauleiter

(Angaben in % der Ublichen wochentlichen Arbeitszeit):

Vorgesehener Durchschnitt- Verfiigbarkeit
Einsatz (%) liche Verfiig- zu Spitzen-
barkeit (%) zeiten (%)

Wahrend der Phase 52

Im Folgenden sind die aktuellen Verpflichtungen des Bauleiters im 2021 in anderen Projekten und in
der Stammorganisation aufzufiihren, mit zugehdrigen %-Angaben der Auslastung.

BEILAGEN DES ANBIETENDEN

Nr. Beilage
1 Auftragsanalyse, Vorgehen, Terminprogramm
2 Einsatzplan, Aufwandplanung, Projektbezogenes Organigramm
3 Firmenorganisation
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BASEL if¥
LANDSCHAFT R

BAU- UND UMWELTSCHUTZDIREKTION
TIEFBAUAMT

5. PREISANGEBOT INKL. BEILAGEN
5.1 ALLGEMEINES ZUM PREISANGEBOT

51 .100 PREISANGEBOT

.101 Es sind Netto-Angebote einzureichen. Rabatte, Skonti und allféllige weitere Abzlge
mussen im Angebot aufgeflhrt werden. Die Mehrwertsteuer ist separat auszuweisen.

.102 Die Ermittlung des Honoraraufwandes ist transparent und nachvollziehbar aufzuzei-
gen; dies gilt auch fir Globalen und Pauschalen. Sie muss auch als Basis fur die Ver-
gUtung allfalliger spaterer Zusatzleistungen anwendbar sein.

.103 Die Angebotssumme (Angebotspreis) setzt sich zusammen aus den Honorarkosten,
den Nebenkosten, allféligem Rabatt und Skonto sowie der Mehrwertsteuer.

51 .200 NEBENKOSTEN

.201 Die Nebenkosten sind pauschal in % des Honoraraufwandes zu offerieren und umfas-
sen folgende Elemente:
Reisezeit, Reisespesen, Verpflegungs- und Unterhaltskosten sowie Kopierkosten fir
Lichtpausen, Fotokopien, CAD-Plots etc.
Arbeitskopien (im Mittel 5-fach) zh. Auftraggeber.
Arbeitskopien flr internen Gebrauch.
Phase 41: Die Ausschreibungsunterlagen (1 6ffentliche Ausschreibung) sind grund-
satzlich in digitaler Form abzugeben. 10 weitere Ausschreibungen (Einladungsverfah-
ren od. Direktvergabe). Fur die Vernehmlassung ist von je 2 gedruckten Versionen (1x
BH, 1x BHU/OBL) auszugehen bzgl. LV und BB.
Phase 51: Ausflhrungsprojekt 6-fach
Phase 52: Kopien der Unterlagen fir Ausmass und Abrechnung und Ausfihrungspla-
ne 6-fach

Phase 53: DAW in elektronischer Form (pdf und 2d-Dateien) und 1-fach in Papier
(inkl. Abgabe aller Unterlagen)

.202 Aliféllige Nacht- und Wochenendarbeit missen in den offerierten ZMT / Pauschale
eingerechnet werden und werden nicht separat vergutet.

.203 Alifallige Fremdkosten z.B. fur den Bezug von Werkleitungs- oder Geometerdaten
werden nach Aufwand vergutet. Sie sind nicht in das Angebot einzurechnen.
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5.2 UBERSICHT STUNDENAUFWAND

Alle Projekting. | Projekting. | Bauleiter | Ing./ Spe-: Weitere| GESAMT
StrB (Leiter) | Eindolung zialisten . MA

(Vor-)Phase Einar-
beitung / Grundlagen

41  Ausschreibung

51  |Ausfuhrungsprojekt

52  Ausfiihrung 2’200
53 Inbetriebnahme, 200
Abschluss
Stundentotal

Zeitmitteltarif (Phasen 52 und 53).
Der Stundenaufwand GESAMT fir die Phasen 52 und 53 ist aus der Beilage 3 (Kapitel 5.4.2) zu
Uubernehmen und nach den OBEN definierten Mitarbeitern aufzuschlisseln.

Pauschalen (Einarbeitung, 41 und 51)
Der Stundenaufwand ist abzuschatzen und als Pauschale anzubieten.

Aliféllige Mehrleistungen und Zusatzleistungen sind immer vor Inangriffnahme zu offerieren.

Mehrleistungen und Zusatzleistungen werden auf der Basis der Offerte vergutet, d.h. nach dem an-
gebotenen ZMT.

Die Honorierung von Lehrlingen und Praktikanten erfolgt mit den zum Zeitpunkt der Leistungserbrin-
gung vorgesehenen Ansatzen der KBOB Empfehlung 2016 zur Honorierung von Architekten und
Ingenieuren und nicht nach dem offerierten ZMT.
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5.3 UBERSICHT PREISANGEBOT

Phasen/Module Honorare TOTAL
CHF @ Art~ CHF
(Vor-)Phase Einarbeitung / P
Grundlagen

41 Ausschreibung

51 Ausfihrungsprojekt

52 | Ausflihrung

N|{N|T|T

53 Inbetriebnahme,
Abschluss

TOTAL

* Vergutungsart: Z = nach dem effektiven Zeitaufwand (Zeitmitteltarif)
P = Pauschal

Nebenkosten: Die Nebenkosten werden pauschal in % der Honorarsumme abgerechnet.

% CHF

Total Honorare

Rabatt

Zwischentotal inkl. Rabatt

Nebenkosten

Zwischentotal vor MwSt.

Mehrwertsteuer 7,7

Angebotssumme (Gesamttotal inkl. MWSt., inkl. NK)
Zu Ubertragen auf das Formular Angebot
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5.4 BEILAGEN DES ANBIETENDEN ZUM PREISANGEBOT

Die Beilage 4, Kap. 5.4.2 ist vom Anbietenden vollstandig auszufillen. Die entsprechenden Er-
gebnisse sind in die Tabelle Kapitel 5.3 zu Ubertragen.

Mit dem Preisangebot einzureichende Beilagen:
Nr. Beilage
4 Kapitel 5.4.2 Honorar im Zeitmitteltarif

5 Personalliste des Anbieters mit Honorarkategorie und Ansatzen
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BASEL #%
LANDSCHAFT R

BAU- UND UMWELTSCHUTZDIREKTION

Beilage 4 TIEFBAUAMT
Honorar als Pauschalen mit Kostendach (P)
Honorar im Zeitmitteltarif (ZMT) mit Kostendach (Z)
HONORAR TOTAL
Nr. Phase/Modul Aufwand (P){Aufwand (Z)| Ansatz ZMT Rabatt Ansatz Total
bei
Vorgabe [Pauschalen mit Rabatt Honorar
Anzahlh | Anzahlh CHF/h CHF/h % CHF/h CHF CHF
Einarbeitung/Grundlagen (P)
41 Ausschreibung (P)
51 Ausfiihrungsprojekt (P)
52 Ausfiihrung (Z) 2'200
53 Inbetriebnahme, Abschluss (Z) 200
Total 41-53 2'400

Zellen vom Anbietenden auszufiillen

Tiefbauamt Kanton Basel-Landschaft
Stand: 29.08.2019
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(Zone flr Frankierung und oder Barcode)

Bau- und Umweltschutzdirektion
Kanton Basel-Landschaft
Zentrale Beschaffungsstelle (ZBS)
Rheinstrasse 29
4410 Liestal
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