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4047 - Dittingen Dorfstrasse Erneuerung Fahrbahn und Bacheindolung
Kostenvoranschlag (+/- 10%)

Bacheindolung, Ersatz Schmutzwasserleitung, Ersatz Trinkwasserleitung, Neubau Strasse mit Trottoir

Beschreibung Stk. Länge Breite Fläche Tiefe % Faktor Einheit Total EP Kosten

NPK 111 Regiearbeiten

Löhne 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 100% 5 000.00 up 50 000.00 1.00 50 000.00

Materialien 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 100% 2 000.00 up 20 000.00 1.00 20 000.00

Maschinen, Geräte, Werkzeuge und Betriebsmaterial 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 100% 3 000.00 up 30 000.00 1.00 30 000.00

Total NPK 111 100 000.00

NPK 113 Baustelleneinrichtung

Gesamte Installationen 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 100% 1.00 gl 1.00 50 000.00 50 000.00

Plätze für Installationen 1.00 20.00 15.00 1.00 1.00 100% 1.00 m2 300.00 100.00 30 000.00

Strassenquerung für Freileitungen 8.00 1.00 1.00 1.00 1.00 100% 1.00 Stk. 8.00 2 000.00 16 000.00

Absetzbecken 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 100% 1.00 gl 1.00 5 000.00 5 000.00

Umstellen Absetzbecken 7.00 1.00 1.00 1.00 1.00 100% 1.00 gl 7.00 3 000.00 21 000.00

Schlauchleitungen für Pumpwasser 1.00 350.00 1.00 1.00 1.00 100% 1.00 m1 350.00 20.00 7 000.00

Neutralisationbecken / Kohlendioxid 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 100% 1.00 gl 1.00 5 000.00 5 000.00

Umstellen Neutralisationbecken / Kohlendioxid 3.00 1.00 1.00 1.00 1.00 100% 1.00 gl 3.00 3 000.00 9 000.00

Schlauchleitungen für Pumpwasser 1.00 150.00 1.00 1.00 1.00 100% 1.00 m1 150.00 20.00 3 000.00

Verbrauch Kohlendioxid 900.00 1.00 1.00 1.00 1.00 100% 1.00 kg 900.00 5.00 4 500.00

Vorläufige Plätze für Bushaltestellen 1.00 1.00 1.00 150.00 1.00 100% 1.00 m2 150.00 120.00 18 000.00

Signalisierung 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 100% 1.00 gl 1.00 15 000.00 15 000.00

Umstellen Signalisierung 10.00 1.00 1.00 1.00 1.00 100% 1.00 gl 10.00 2 000.00 20 000.00

Passerellen und Stahlplattenabdeckungen auf Gräben 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 100% 1.00 gl 1.00 10 000.00 10 000.00

Versch. Passerellen + Stahlplattenabdeckungen auf Gräben 14.00 1.00 1.00 1.00 1.00 100% 1.00 p 14.00 2 000.00 28 000.00

Verkehrsregelung von Hand (30 Std. / Etappen) 210.00 1.00 1.00 1.00 1.00 100% 1.00 Std. 210.00 150.00 31 500.00

Installation für Belagseinbau 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 100% 1.00 gl 1.00 5 000.00 5 000.00

Umstellen Installation für Belagseinbau 10.00 1.00 1.00 1.00 1.00 100% 1.00 gl 10.00 2 000.00 20 000.00

Siebanlage für Aushubmaterialen 2.00 1.00 1.00 1.00 1.00 100% 1.00 gl 2.00 10 000.00 20 000.00

Miete Siebanlage für Aushubmaterialen 56.00 1.00 1.00 1.00 1.00 100% 1.00 Wochen 56.00 2 000.00 112 000.00

FBS-Flüssigbodenanlage Installationen 2.00 1.00 1.00 1.00 1.00 100% 1.00 gl 2.00 10 000.00 20 000.00

Miete FBS-Flüssigbodenanlage 56.00 1.00 1.00 1.00 1.00 100% 1.00 Wochen 56.00 2 500.00 140 000.00

FBS-Rohrverlegehilfen Liefern 3.00 1.00 1.00 1.00 1.00 100% 1.00 gl 3.00 5 000.00 15 000.00

Miete FBS-Rohrverlegehilfen 56.00 1.00 1.00 1.00 1.00 100% 1.00 Wochen 56.00 700.00 39 200.00

Total NPK 113 644 200.00
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Beschreibung Stk. Länge Breite Fläche Tiefe % Faktor Einheit Total EP Kosten

NPK 117 Abbrüche

Abbruch von 2 Randsteinen, inkl. Entsorg. und Tax. 2.00 420.00 1.00 1.00 1.00 100% 1.00 m1 840.00 15.00 12 600.00

Abbruch von Abschlüsse, inkl. Entsorg. und Tax. 1.00 100.00 1.00 1.00 1.00 100% 1.00 m1 100.00 15.00 1 500.00

Abbruch Pflästerungen, inkl. Entsorg. und Tax. 2.00 210.00 3.00 1.00 1.00 100% 1.00 m2 1 260.00 10.00 12 600.00

Demontieren und Wiederau Masten und Signaltafeln 10.00 1.00 1.00 1.00 1.00 100% 1.00 Stk. 10.00 100.00 1 000.00

Abbruch Schützkappen für Vermessungpunkten, inkl. Entsorg. und Tax. 10.00 1.00 1.00 1.00 1.00 100% 1.00 Stk. 10.00 30.00 300.00

Abbruch Abwasserleitungen DN500, inkl. Entsorg. und Tax. 1.00 420.00 1.00 1.00 1.00 100% 1.00 m1 420.00 20.00 8 400.00

Abbruch Abwasserleitungen DN600, inkl. Entsorg. und Tax. 1.00 420.00 1.00 1.00 1.00 100% 1.00 m1 420.00 30.00 12 600.00

Abbruch von Kontrollschächten, inkl. Entsorg. und Tax. 25.00 1.00 1.00 1.00 1.00 100% 1.00 Stk. 25.00 250.00 6 250.00

Abbruch von Schlammsammlern, inkl. Entsorg. und Tax. 20.00 1.00 1.00 1.00 1.00 100% 1.00 Stk. 20.00 200.00 4 000.00

Abbruch von Schachtdeckeln, inkl. Entsorg. und Tax. 25.00 1.00 1.00 1.00 1.00 100% 1.00 Stk. 25.00 150.00 3 750.00

Abbruch von Einlaufschächten, inkl. Entsorg. und Tax. 20.00 1.00 1.00 1.00 1.00 100% 1.00 Stk. 20.00 150.00 3 000.00

Abbruch Schieberkappen, inkl. Entsorg. und Tax. 45.00 1.00 1.00 1.00 1.00 100% 1.00 Stk. 45.00 25.00 1 125.00

Abbruch Schieber,  inkl. Entsorg. und Tax. 45.00 1.00 1.00 1.00 1.00 100% 1.00 Stk. 45.00 80.00 3 600.00

Abbruch Gusswasserleitungen DN50,  inkl. Entsorg. + Tax. 1.00 159.00 1.00 1.00 1.00 100% 1.00 m1 159.00 10.00 1 590.00

Abbruch Gusswasserleitungen DN125, inkl. Entsorg. + Tax. 1.00 300.00 1.00 1.00 1.00 100% 1.00 m1 300.00 15.00 4 500.00

Abbruch Gusswasserleitungen DN150, inkl. Entsorg. + Tax. 1.00 615.00 1.00 1.00 1.00 100% 1.00 m1 615.00 18.00 11 070.00

Abbruch Hydrant, inkl. Entsorg. und Tax. 6.00 1.00 1.00 1.00 1.00 100% 1.00 Stk. 6.00 300.00 1 800.00

Abbruch Schachschieber, inkl. Entsorg. und Tax. 6.00 1.00 1.00 1.00 1.00 100% 1.00 Stk. 6.00 250.00 1 500.00

Abbruch von Schachtdeckeln, inkl. Entsorg. und Tax. 6.00 1.00 1.00 1.00 1.00 100% 1.00 Stk. 6.00 150.00 900.00

Abbruch von Schachtdeckeln GATIC, inkl. Entsorg. + Tax. 2.00 1.00 1.00 1.00 1.00 100% 1.00 Stk. 2.00 500.00 1 000.00

Abbruch Kabelzugschächte 1.00x2.00, inkl. Entsorg. + Tax. 8.00 1.00 1.00 1.00 1.00 100% 1.00 Stk. 8.00 1 000.00 8 000.00

Abbruch Kabelzugschächte DN800, inkl. Entsorg. + Tax. 5.00 1.00 1.00 1.00 1.00 100% 1.00 Stk. 5.00 250.00 1 250.00

Abbruch von Schachtdeckeln, inkl. Entsorg. + Tax. 5.00 1.00 1.00 1.00 1.00 100% 1.00 Stk. 5.00 150.00 750.00

Abbruch Kandelaber, inkl. Entsorg. + Tax. 8.00 1.00 1.00 1.00 1.00 100% 1.00 Stk. 8.00 200.00 1 600.00

Abbruch Kabelschutz PE / Zores (inkl. 5 PE Gesammtlänge) 5.00 420.00 1.00 1.00 1.00 100% 1.00 m1 2 100.00 10.00 21 000.00

Roden Büsche,  inkl. Entsorg. und Tax. 1.00 100.00 2.00 1.00 1.00 100% 1.00 m2 200.00 15.00 3 000.00

Entfernung Wurzelstöcke, inkl. Entsorg. und Tax. 1.00 125.00 2.00 1.00 1.00 100% 1.00 m2 250.00 15.00 3 750.00

Liefer. und Pflanzen von neuen Bäumen 60.00 1.00 1.00 1.00 1.00 100% 1.00 Stk. 60.00 100.00 6 000.00

Total NPK 117 138 435.00

NPK 121 Sichern, unterfangen, verstärken und verschieben

Aushub Hand und Maschinen  / Etappe L = 1.00m 1.00 90.00 1.50 1.00 2.00 100% 1.00 m3 270.00 100.00 27 000.00

Sichern Böschungen einhäuptig 1.00 90.00 1.00 1.00 1.80 100% 1.00 m2 162.00 50.00 8 100.00

Lief. und Einbau Beton für Unterfangungen 1.00 90.00 0.50 1.00 1.80 100% 1.00 m3 81.00 300.00 24 300.00

Lief. und Versetz. einseitiger Abschalung 100.00 1.00 0.50 1.00 1.80 100% 1.00 m2 90.00 200.00 18 000.00
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Beschreibung Stk. Länge Breite Fläche Tiefe % Faktor Einheit Total EP Kosten

Lief. und Versetz. Abschalung einhäuptig 1.00 90.00 1.00 1.00 1.80 100% 1.00 m2 162.00 120.00 19 440.00

Lief. und Versetz. Bewehrungen 1.00 90.00 0.50 1.00 1.80 100% 100.00 kg 8 100.00 3.00 24 300.00

Lief. und Versetz. Anschlussbewehrungen / EBEA 100.00 1.00 0.50 1.00 1.80 100% 1.00 m2 90.00 50.00 4 500.00

Eindecken von Hand und Maschinen 1.00 90.00 1.50 1.00 2.00 100% 1.00 m3 270.00 30.00 8 100.00

Total NPK 121 133 740.00

NPK 151 Bauarbeiten für Werkleitungen

Provisorische Kabelschutzleitungen PE 120/132 1.00 1 200.00 1.00 1.00 1.00 100% 1.00 m1 1 200.00 14.00 16 800.00

Provisorische Kabelschutzleitungen PE 60/72 1.00 1 800.00 1.00 1.00 1.00 100% 1.00 m1 1 800.00 7.00 12 600.00

Provisorischen Kabelzugschächte 20.00 1.00 1.00 1.00 1.00 100% 1.00 Stk. 20.00 500.00 10 000.00

Kabelschutzleitungen PE 80/92 und 150/162 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 100% 1.00 gl 1.00 159 110.40 159 110.40

Kabelzugschächte auf Ortbetonbau 1.00x2.00m 3.00 1.00 1.00 1.00 1.00 100% 1.00 Stk. 3.00 3 500.00 10 500.00

Liefern und Versetzen Schachtdeckel GATIC 1.00x2.00m 3.00 1.00 1.00 1.00 1.00 100% 1.00 Stk. 3.00 3 500.00 10 500.00

Kabelzugschächte TBN DN800/600 10.00 1.00 1.00 1.00 1.00 100% 1.00 Stk. 10.00 800.00 8 000.00

Lief. und Versetz. KZS-Deckel D400 / DN600 10.00 1.00 1.00 1.00 1.00 100% 1.00 Stk. 10.00 1 000.00 10 000.00

Lief. und Versetz. von  Kandelabern, inkl. Fund. und Anschl. 15.00 1.00 1.00 1.00 1.00 100% 1.00 Stk. 15.00 3 500.00 52 500.00

Provisorische Versorgung Liegenschaften PE DN125 1.00 400.00 1.00 1.00 1.00 100% 1.00 m1 400.00 45.00 18 000.00

Provisorische Versorgung Liegenschaften PE DN40 1.00 600.00 1.00 1.00 1.00 100% 1.00 m1 600.00 15.00 9 000.00

Provisorische Anschlüsse zum Hydrant 10.00 1.00 1.00 1.00 1.00 100% 1.00 Stk. 10.00 500.00 5 000.00

Provisorische Anschlüsse an Gebäude 50.00 1.00 1.00 1.00 1.00 100% 1.00 Stk. 50.00 250.00 12 500.00

Haupttrinkwasserleitung PE DN180 und DN160mm 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 100% 1.00 gl 1.00 161 326.00 161 326.00

Private Anschlüsse Trinkwasserleitung PE DN40mm 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 100% 1.00 gl 1.00 23 004.00 23 004.00

Liefern und Versetzen Hydrant 6.00 1.00 1.00 1.00 1.00 100% 1.00 Stk. 6.00 5 000.00 30 000.00

Liefern und Versetzen Schieber - Hawle 4810 6.00 1.00 1.00 1.00 1.00 100% 1.00 Stk. 6.00 2 300.00 13 800.00

Liefern und Versetzen Schieber - Combi III Hawle 4493 2.00 1.00 1.00 1.00 1.00 100% 1.00 Stk. 2.00 6 800.00 13 600.00

Liefern und Versetzen Schieber (Privat) 30.00 1.00 1.00 1.00 1.00 100% 1.00 Stk. 30.00 800.00 24 000.00

Erstellen Schieberschacht TBN DN800/600 5.00 1.00 1.00 1.00 1.00 100% 1.00 Stk. 5.00 800.00 4 000.00

Liefern und Versetzen KS-Deckel D400 / DN600 5.00 1.00 1.00 1.00 1.00 100% 1.00 Stk. 5.00 1 000.00 5 000.00

Liefern und Versetzen Einbaugarnitur 42.00 1.00 1.00 1.00 1.00 100% 1.00 Stk. 42.00 140.00 5 880.00

Liefern und Versetzen Strassenkappen 42.00 1.00 1.00 1.00 1.00 100% 1.00 Stk. 42.00 150.00 6 300.00

Ausserbetriebnahme Hauptltg. und Info der Anstösser 10.00 1.00 1.00 1.00 1.00 100% 1.00 Stk. 10.00 500.00 5 000.00

Druckversuch 15.00 1.00 1.00 1.00 1.00 100% 1.00 Stk. 15.00 500.00 7 500.00

Total NPK 151 633 920.40

NPK 181 Garten- und Landschaftsbau

Maschinen, Geräte, Werkzeuge, Löhne und Material 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 100% 3 000.00 up 70 000.00 1.00 70 000.00

Total NPK 181 70 000.00
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Beschreibung Stk. Länge Breite Fläche Tiefe % Faktor Einheit Total EP Kosten

NPK 221 Fundationsschichten für Verkehrsanlagen

Liefer. Mergel 0/25 für Planie Strasse 1.00 1.00 1.00 3 300.00 0.05 100% 1.00 m3 165.00 30.00 4 950.00

Liefer. Schotterkies 0/45 für Fundationsschicht Strasse 1.00 1.00 1.00 3 600.00 0.50 100% 1.00 m3 1 800.00 45.00 81 000.00

Liefer. Mergel 0/25 für Planie Trottoir 1.00 1.00 1.00 700.00 0.05 100% 1.00 m3 35.00 30.00 1 050.00

Liefer. Schotterkies 0/45 für Fundationsschicht Trottoir 1.00 1.00 1.00 850.00 0.45 100% 1.00 m3 382.50 45.00 17 212.50

Liefer. Mergel 0/25 f. Planie Privatplätze (Pfläster. + Belag) 1.00 1.00 1.00 2 400.00 0.05 100% 1.00 m3 120.00 30.00 3 600.00

Liefer. Schotterkies 0/45 f. Fundationsschicht Privatplätze 1.00 1.00 1.00 2 400.00 0.35 100% 1.00 m3 840.00 45.00 37 800.00

Liefer. Mergel 0/25 für Planie Privatplätze (ohne Belag) 1.00 1.00 1.00 500.00 0.10 100% 1.00 m3 50.00 50.00 2 500.00

Erstellen Fundationsschicht für Strasse, Trottoir et Plätze 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 100% 1.00 m3 3 022.50 15.00 45 337.50

Planie mit Schotterkies (ohne Belage) 1.00 1.00 1.00 500.00 0.10 100% 1.00 m3 50.00 20.00 1 000.00

Regulierung unt. Fundationsschicht / Strasse, Trottoir, Plätze 1.00 1.00 1.00 7 350.00 1.00 100% 1.00 m2 7 350.00 1.50 11 025.00

Planie / Strasse, Trottoir, Plätze 1.00 1.00 1.00 6 900.00 1.00 100% 1.00 m2 6 900.00 3.50 24 150.00

Total NPK 221 229 625.00

NPK 222 Pflästerungen und Abschlüsse

Lief. und Versetz. Randsteine Typ A1 1.00 755.00 1.00 1.00 1.00 100% 1.00 m1 755.00 80.00 60 400.00

Lief. und Versetz. Randsteine Typ A2 1.00 245.00 1.00 1.00 1.00 100% 1.00 m1 245.00 80.00 19 600.00

Lief. und Versetz. Randsteine Typ F5 1.00 60.00 1.00 1.00 1.00 100% 1.00 m1 60.00 170.00 10 200.00

Lief. und Versetz. Randsteine Typ H 1.00 260.00 1.00 1.00 1.00 100% 1.00 m1 260.00 55.00 14 300.00

Lief. und Versetz. Randsteine Typ I1 und I1' 1.00 165.00 1.00 1.00 1.00 100% 1.00 m1 165.00 70.00 11 550.00

Lief. und Versetz. Randsteine Typ J2 1.00 90.00 1.00 1.00 1.00 100% 1.00 m1 90.00 110.00 9 900.00

Lief. und Versetz. Randsteine Typ M1 1.00 145.00 1.00 1.00 1.00 100% 1.00 m1 145.00 60.00 8 700.00

Lief. und Versetz. Betonverbundsteine (Privatplätze 70%) 1.00 1.00 1.00 840.00 1.00 100% 1.00 m2 840.00 90.00 75 600.00

Lief. und Versetz. Granit Pflästerungen  (Privatplätze 30%) 1.00 1.00 1.00 360.00 1.00 100% 1.00 m2 360.00 170.00 61 200.00

Ausfugen Granit Pflästerungen 1.00 1.00 1.00 360.00 1.00 100% 1.00 m2 360.00 5.00 1 800.00

Total NPK 222 273 250.00

NPK 223 Belagsarbeiten

Abbruch best. Belag 1.00 1.00 1.00 5 200.00 1.00 100% 1.00 m2 5 200.00 4.00 20 800.00

Entsorgen best. Belag, inkl. Tax. 1.00 1.00 1.00 5 200.00 0.15 100% 1.60 m3 1 248.00 20.00 24 960.00

Abbruch best. Fundationsschicht, Dicke bis 50cm 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 100% 1.00 m3 3 022.50 7.00 21 157.50

Best. Fundationsschicht, inkl. Entsorg. und Tax. 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 100% 1.00 m3 522.50 20.00 10 450.00

ACT 32 S / Dicke 120mm / Strasse 1.00 1.00 1.00 3 300.00 12.00 100% 0.024 To. 950.40 125.00 118 800.00

ACT 22 N / Dicke 80mm / Trottoir 1.00 1.00 1.00 700.00 8.00 100% 0.024 To. 134.40 135.00 18 144.00

ACT 16 N / Dicke 60mm / Privaten Plätze 1.00 1.00 1.00 1 200.00 6.00 100% 0.024 To. 172.80 130.00 22 464.00

Reinigung und Haftbrücke 1.00 1.00 1.00 5 200.00 1.00 100% 1.00 m2 5 200.00 2.00 10 400.00

SDA 8-12 / Dicke 40mm / Strasse 1.00 1.00 1.00 3 300.00 4.00 100% 0.024 To. 316.80 135.00 42 768.00

AC 4 L / Dicke 20mm / Trottoir 1.00 1.00 1.00 700.00 2.00 100% 0.024 To. 33.60 145.00 4 872.00
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Beschreibung Stk. Länge Breite Fläche Tiefe % Faktor Einheit Total EP Kosten

AC 11 N / Dicke 40mm /  Private Plätze 1.00 1.00 1.00 1 200.00 4.00 100% 0.024 To. 115.20 140.00 16 128.00

TOK-Band / bei Belagsübergängen 1.00 500.00 1.00 1.00 1.00 100% 1.00 m1 500.00 6.00 3 000.00

Haftbrücke gg. Beton, Bordüren, etc. 1.00 3 500.00 1.00 1.00 1.00 100% 1.00 m1 3 500.00 3.00 10 500.00

Erhöhung KS-Deckel 47.00 1.00 1.00 1.00 1.00 100% 1.00 Stk. 47.00 250.00 11 750.00

Erhöhung Strassenroste 23.00 1.00 1.00 1.00 1.00 100% 1.00 Stk. 23.00 250.00 5 750.00

Total NPK 223 341 943.50

NPK 237 Kanalisation und Entwässerung

Schmutzwasserleitung West DN315 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 100% 1.00 gl 1.00 212 760.10 212 760.10

Dittingerbach - Typ A DN800 - und Schmutzwasserltg. Ost 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 100% 1.00 gl 1.00 439 005.90 439 005.90

Dittingerbach - Typ B DN1200 - und Schmutzwasserltg. Ost 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 100% 1.00 gl 1.00 352 214.60 352 214.60

Dittingerbach - Typ C DN1400 - und Schmutzwasserltg. Ost 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 100% 1.00 gl 1.00 405 949.50 405 949.50

Sauberwasserleitung DN200 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 100% 1.00 gl 1.00 67 748.00 67 748.00

Provisorische Pumpenschächte für Schmutzwasser 30.00 1.00 1.00 1.00 1.00 100% 1.00 Stk. 30.00 500.00 15 000.00

Provisorische Schmutzwasserleitung 1.00 600.00 1.00 1.00 1.00 100% 1.00 m1 600.00 30.00 18 000.00

Schlauchleitungen für Schmutzwasser 1.00 900.00 1.00 1.00 1.00 100% 1.00 m1 900.00 10.00 9 000.00

Pumpen von Schmutzwasser 20 832.00 1.00 1.00 1.00 1.00 100% 1.00 Std. 21 000.00 6.00 126 000.00

Versetzen Pumpen Schmutzwasser 30.00 1.00 1.00 1.00 1.00 100% 1.00 Stk. 30.00 250.00 7 500.00

Provisorische Pumpenschächte für Sauberwasser 30.00 1.00 1.00 1.00 1.00 100% 1.00 Stk. 30.00 500.00 15 000.00

Schlauchleitungen für Sauberwasser 1.00 900.00 1.00 1.00 1.00 100% 1.00 m1 900.00 10.00 9 000.00

Pumpen Sauberwasser 20 832.00 1.00 1.00 1.00 1.00 100% 1.00 Std. 21 000.00 6.00 126 000.00

Versetzen Pumpen Sauberwasser 30.00 1.00 1.00 1.00 1.00 100% 1.00 Stk. 30.00 250.00 7 500.00

Liefern und Versetzen KS DN800/600 / Schmutzwasser 17.00 1.00 1.00 1.00 1.00 100% 1.00 Stk. 17.00 1 000.00 17 000.00

Liefern und Versetzen KS DN1000/600 / Schmutzwasser 3.00 1.00 1.00 1.00 1.00 100% 1.00 Stk. 3.00 1 200.00 3 600.00

Liefern und Versetzen SS DN600 / Sauberwasser 12.00 1.00 1.00 1.00 1.00 100% 1.00 Stk. 12.00 500.00 6 000.00

Liefern und Versetzen SS DN700 / Sauberwasser 11.00 1.00 1.00 1.00 1.00 100% 1.00 Stk. 11.00 700.00 7 700.00

Liefern und Versetzen KS DN800/600 / Sauberwasser 12.00 1.00 1.00 1.00 1.00 100% 1.00 Stk. 12.00 1 000.00 12 000.00

Liefern und Versetzen KS-Deckel D400 / DN600 32.00 1.00 1.00 1.00 1.00 100% 1.00 Stk. 32.00 1 000.00 32 000.00

Liefern und Versetzen SS-Strassenroste D400 / DN600 23.00 1.00 1.00 1.00 1.00 100% 1.00 Stk. 23.00 1 000.00 23 000.00

Schlammsammleranschluss auf Hobas 17.00 1.00 1.00 1.00 1.00 100% 1.00 Stk. 17.00 600.00 10 200.00

Fernsehaufnahmen Sauberwasserleitungen DN200 1.00 200.00 1.00 1.00 1.00 100% 1.00 m1 200.00 5.00 1 000.00

Fernsehaufnahmen Schmutzwasserleitunen DN315 1.00 785.00 1.00 1.00 1.00 100% 1.00 m1 785.00 8.00 6 280.00

Fernsehaufnahmen Sauberwasserleitunen DN800 bis 1400 1.00 410.00 1.00 1.00 1.00 100% 1.00 m1 410.00 10.00 4 100.00

Total NPK 237 1 933 558.10
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Beschreibung Stk. Länge Breite Fläche Tiefe % Faktor Einheit Total EP Kosten

NPK 241 Ortbetonbau

Kanal in Strasse 100%

Aushub 1.00 30.00 5.00 1.00 2.50 100% 1.00 m3 375.00 25.00 9 375.00

Entsorgung und Taxen Aushubmaterial 1.00 30.00 2.40 1.00 1.50 100% 1.00 m3 108.00 20.00 2 160.00

Abschalung 1.00 30.00 6.60 1.00 1.00 100% 1.00 m2 198.00 90.00 17 820.00

Liefern und Versetzen Bewehrungen 1.00 30.00 1.00 1.50 1.00 100% 100.00 kg 4 500.00 2.50 11 250.00

Liefern und Einbau Beton 1.00 30.00 1.00 1.50 1.00 100% 1.00 m3 45.00 300.00 13 500.00

Liefern und Versetzen Abdichtung 1.00 30.00 3.50 1.00 1.00 100% 1.00 m2 105.00 50.00 5 250.00

Eindecken 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 100% 1.00 m3 267.00 20.00 5 340.00

Kleinen Gartenmauern / Total Länge = 145m

Liefern und Einbau Magerbeton 1.00 145.00 1.50 1.00 1.00 100% 1.00 m2 217.50 20.00 4 350.00

Stirnschalung Fundamentfuss 1.00 145.00 1.00 1.00 0.40 100% 1.00 m2 58.00 50.00 2 900.00

Schalung Wände / Mauern 1.00 145.00 1.00 1.00 2.80 100% 1.00 m2 406.00 90.00 36 540.00

Liefern und Versetzen Beton Fundamente 1.00 145.00 1.20 1.00 0.20 100% 1.00 m3 34.80 280.00 9 744.00

Liefern und Versetzen Beton Mauern 1.00 145.00 0.20 1.00 1.40 100% 1.00 m3 40.60 300.00 12 180.00

Liefern und Versetzen Bewehrungen (80kg/m3) 75.40 1.00 1.00 1.00 1.00 100% 80.00 kg 6 032.00 2.50 15 080.00

Taloschieren Mauerkrone 1.00 145.00 1.00 1.00 1.00 100% 1.00 m1 145.00 12.00 1 740.00

Taloschieren Fundament Mauer 1.00 145.00 1.00 1.00 1.00 100% 1.00 m2 145.00 5.00 725.00

Nachbehandlung Beton 1.00 145.00 4.00 1.00 1.00 100% 1.00 m2 580.00 3.00 1 740.00

Zäune und Geländer auf Gartenmauern 1.00

Liefern und Versetzen von Zäunen und Geländer 1.00 145.00 1.00 1.00 1.00 100% 1.00 m1 145.00 450.00 65 250.00

Total NPK 241 214 944.00
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Beschreibung Stk. Länge Breite Fläche Tiefe % Faktor Einheit Total EP Kosten

Kostenzusammenstellung

NPK 111 Regiearbeiten 100 000.00

NPK 113 Bauinstallationen 644 200.00

NPK 117 Abbrüche 138 435.00

NPK 121 Sichern, unterfangen, verstärken und verschieben 133 740.00

NPK 151 Bauarbeiten für Werkleitungen 633 920.40

NPK 151 Garten- und Landschaftsbau 70 000.00

NPK 221 Fundationsschichten für Verkehrsanlagen 229 625.00

NPK 222 Pflästerungen und Abschlüsse 273 250.00

NPK 223 Belagsarbeiten 341 943.50

NPK 237 Kanalisation und Entwässerung 1 933 558.10

NPK 241 Ortbetonbau 214 944.00

Diverses Strassenbau 696 500.00

Signalisation und Markierung 20 000.00

Erneuerung Strassenbeleuchtung 50 000.00

Verkehrsregelungen 15 000.00

Materialprüfungen 10 000.00

Rodungen 5 000.00

Total NPK 111 bis 241 5 510 116.00

Total I 5 510 116.00

Honorare 641 000.00

Total II 6 151 116.00

MwSt. 7.7% 473 635.95

Total inkl. MwSt. 6 624 755.00

Laufen, August 2018 Che / sh

Kostenverteiler:

TBA BL Strasse und Eindolung 4 815 000.00

Gemeinde Trinkwasser 558 000.00

Gemeinde Abwasser 848 000.00

Werke 404 000.00

Total 6 625 000.00
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