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Office de l'information sur le territoire

Conditions d'exécution MO du 27.08.2019

Description de I'entreprise

La mensuration de Essertines-sur-Yverdon est faite sur demande de I'OIT.

Entreprise :
Surface :
Niveau de tolérance général :

87 Essertines-sur-Yverdon |

976 ha

NT2 en zone constructible,

NT3 pour les zones agricoles et forestiéres,
NT4 pour les cours d'eau en ravin,

Echelle
1:500
1:1'000

Plan (s) Ha
1a5 83
6a24 893

Date limite de remise des soumissions :

Délai pour la livraison du dossier final :
conditions générales.

Montant estimatif global (hors taxe):
Abornement et piquetage :
Préparatifs phase 1 et mensuration :

selon feuille des avis officiels (FAQO).

42 mois aprés le début des travaux défini dans les

1'347'000.--
303'000.--
1'044'000.--

Caractéristiques du périmeétre concerné :

Cette entreprise se situe dans la campagne du Nord Vaudois, sur I'entier de la Commune de Essertines-
sur-Yverdon et présente les caractéristiques suivantes :

» trois villages, Essertines-sur-Yverdon, Epautheyres, Nonfoux
* une zone agricole avec des fermes isolées,

Elle est traversée par plusieurs routes cantonales.

L'entreprise est bordée :
e aunord mensurations numériques des Communes de Valeyres-sous-Ursins et de Ursins.

 alouest mensurations numériques en cours d'intégration en BDCO des Communes de
Yverdon-les-Bains et de Belmont-sur-Yverdon. Mensuration semi-numérique de Suchy.

e ausud mensuration graphique numérisé de la Commune de Chavornay et la mensuration
numérique de la Commune de Vuarrens.

e alest mensuration numérique de la Commune de Orzens et mensuration semi-
numérique de la Commune de Pailly en cours de renouvellement.

Les plans originaux datent de 1839 et sont consultables aux archives cantonales. Les plans en vigueur
ont été redessinés sur film lors du remaniement parcellaire en 1972 L'OIT met a disposition les données
informatisées au format Interlis et au modéle MD.01-MO-VD-MN95-V24 sous forme de NPC, ainsi qu’un
scan des films de 1972.

2. Description générale des travaux

Il s'agit d'une nouvelle mensuration basée sur une révision d'abornement suivie d'un levé de tous les
éléments.

Les travaux particuliers sortant de ce cadre sont énumérés au chiffre 2.3.
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2.1 Couches d'information a traiter

Le modéle de données MD.01-MO-VD-MN95-V24 s'applique de maniére générale (normes série
6000). Les données a traiter sont les suivantes :

points fixes PFP3, planimétrie PFA1 a2 3 | PFP3 y compris altimétrie
si PrecPlan moins bon que nécessaire
pour les PL du secteur

couverture du sol

objets divers

nomenclature a voir des le début du mandat avec la
Commission cantonale de nomenclature

propriété fonciéere

* limites territoriales seulement limites de communes pour
communes entiéres

» adresses de béatiments a adapter et compléter

» divisions administratives sauf répartition des niveaux de tolérance

Les couches d'information "altimétrie" et "conduites ne sont pas demandées.

2.2 Phases de réalisation des travaux

2.2.1 Phase 1, préparatifs

En guise de plan provisoire, I'OIT fournit la numérisation préalable NPC de la commune de
Essertines-sur-Yverdon au format Interlis1 a I'adjudicataire. Celle-ci servira de base a
I'esquisse de mensuration. L'adjudicataire peut commander les données de la BDCO
chaque année et, en particulier, peu avant la livraison du fichier ITF pour assurer une
actualisation optimale.

Le document de I'OIT "Plans projetés” indique une répartition schématique des futurs plans
RF. L'adjudicataire définit finement les limites de chaque plan en respectant d'une part
impérativement les indications des normes MD.01-MO-VD "Répartition des plans" (6013)
et "Bords de plan" (6018), d'autre part, plus souplement, les échelles en fonction des
niveaux de tolérance, le tout en minimisant le nombre de parcelles coupées. En bordure de
périmétre, quand le bord voisin n'est pas en bordure de numérique, les deux bords de
cours d'eau font partie de I'entreprise, méme en limite de commune. Par contre, un seul
bord des domaines publics route ou chemin est traité. En effet, il faut éviter des travaux
d'abornement sur les parcelles hors périmétre. En bordure de numérique, le périmeétre doit
compléter la partition de territoire avec ce dernier.

L'adjudicataire établit la liste des parcelles selon fiche 3165 par zone de participation
(D+M, AF, EGT, AR, ...).

Aucun poste des chapitres "2130 Préparatifs" a "2132 Dessin des plans provisoires" du
formulaire 4765bis ne donnera lieu a rétribution, méme pas le supplément pour
reconnaissance. Ces opérations sont comprises dans le forfait.

2.2.2 Phase 1, abornement et piquetage

La phase de détermination des limites, piquetage et abornement s'effectue selon la norme
1111. Conformément aux regles de l'art, la NPC ne remplace pas les documents usuels
indispensables pour le contrdle et le rétablissement de points limites. En début de mandat,
I'adjudicataire collecte tous les éléments géométriques utiles provenant d’anciens films de
type semi-numérique, ainsi que de carnets de levé dont l'origine date des travaux AF
effectués dans le cadre du "RP Essertines" (1958-1972) ou des mutations intervenues
ensuite. Il facture au temps consacré sur le formulaire 4765bis la collecte et la copie de ces
éléments, ainsi que ['établissement d'un synoptique de ces mutations. L'OIT peut
demander a tout moment un accés a ces documents.

Les marques a la peinture sur les batiments et constructions doivent étre discrétes.
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Les chemins chaintres sont matérialisés d'un seul c6té.

Le prix unitaire pour le rétablissement des PL (4765.bis, poste 2133.5) comprend les
calculs standards nécessaires au piquetage. En justifiant les cas, I'adjudicataire peut
facturer au temps consacré, sur le formulaire 4765bis, les opérations supplémentaires pour
les situations difficiles, en particulier lors de contradictions entre divers documents.

DP chemins agricoles et forestiers

Bien que des bornes soient figurées sur les plans du Registre foncier, le principe de non
matérialisation des points limites des domaines publics agricoles et forestiers hors des
zones construites s'applique, sauf aux abords de batiments. Les points existants en état
satisfaisant sont conservés. Les bornes qui penchent modérément ne sont pas redressées,
mais leur position correcte est estimée. Celles qui penchent trop sont ignorées et
remplacées, si besoin, par des points non matérialisés. Les points non apparents et a ne
pas matérialiser ne sont rémunérés que par le poste 2133.3 "Visite des PL existants et
apparents" du formulaire 4765bis.

Les aboutissants sont toujours matérialisés. Le long des chemins en béton, ceux qui sont
détériorés ou manquants sont remplacés par des avant-points.

Adaptation et simplification ou suppression de limite

Les adaptations de limites autorisées dans la norme 1111, sont recommandées dans un
esprit de simplification, pour autant que les discussions avec les propriétaires soient
limitées au strict nécessaire. Par exemple, I'adjudicataire remet aux intéressés un plan
figurant la modification proposée en leur fixant un délai pour recevoir leur consentement.

En outre, I'adjudicataire proposera aux propriétaires concernés des simplifications pour les
limites passant par des objets, tels que murs, n’existant plus sur place. Les propositions
tiendront compte des limites de culture.

Les groupements ou suppressions de parcelles ou autres immeubles privés sont a traiter
hors de cette entreprise. Si des propriétaires contactent I'adjudicataire dans ce but, il les
redirige sur le Registre foncier. Toutefois, les parcelles communales ou cantonales
filiformes le long du domaine public peuvent étre groupées a ce dernier avec l'accord écrit
de l'autorité concernée pour autant qu'aucune charge fonciére ne s'y oppose.

Toutes les possibilités de modifications mentionnées ci-dessus ne s'appliquent qu'aux cas
de minime importance. En cas de doute a ce sujet, I'adjudicataire consulte le Conservateur
du Registre foncier. En cas de modification significative de domaine public, une enquéte
spécifique au siege de la Commune peut s'avérer nécessaire et se ferait alors dans le
cadre d'un autre mandat attribué par cette derniere et a ses frais. L'OIT, quant a lui,
rétribue au temps consacré les opérations menées dans le cadre de la mensuration.

Renonciation a la matérialisation (article 17 OMO)

Quand les cultures ouvertes ne correspondent pas & l|'état parcellaire, I'adjudicataire
propose aux propriétaires concernés de renoncer a matérialiser les points génant
I'exploitation agricole moyennant leur accord écrit. Ces points seront considérés comme
théoriques et leurs coordonnées seront déterminées avec les éléments techniques ou, a
défaut, par digitalisation. Les PrecPlan sont issus de la détermination. En début de
mandat, un inventaire s'impose. Toutefois, la renonciation ne doit pas étre une solution
systématique. Les aboutissants restent a matérialiser. Les propriétaires signent une copie
de plan montrant les points concernés.

Si des propriétaires prennent l'initiative de contacter l'adjudicataire pour renoncer a la
matérialisation de certains points de leur limite hors culture ouverte , ce dernier vérifie que
la limite soit matérialisée par des éléments naturels ou artificiels (mur, bordure,...) et
clairement reconnaissable. Si c'est le cas, il leur fait signer un extrait de plan montrant les
points a ne pas matérialiser. Techniquement, il procéde comme dans le cas précédent.

Dans le premier cas de figure, l'adjudicataire peut facturer les tractations au temps
consacré en phase 1. Dans le second ou les propriétaires doivent prendre [l'initiative, 'OIT
n'accepte pas de régie, car I'économie en phases 2 a 6 compense le dérangement.

Mitoyens

L'adjudicataire examine sur place en fagade les limites mitoyennes et définit quels sont les
murs présumés mitoyens. Pour ces derniers, il prend en considération la réalité

4/13 4727 (23.04.2018)



Office de l'information sur le territoire Conditions d'exécution MO du 27.08.2019

constructive actuelle et il ne s'appuie que secondairement sur le dessin des plans en
vigueur. Si aucun élément constructif (joint, angle, etc.) ne permet d'identifier la limite, il
matérialise les points utiles pour délimiter le terrain hors batiment. Lors du montage des
plans, il digitalise les autres conjointement avec les murs mitoyens anciens dont il a décidé
de conserver la figuration. Toutes ces opérations sont comprises dans le forfait.

Bornes brutes

Les bornes brutes bien plantées et prises dans un ouvrage peuvent étre maintenues,
moyennant forage d'un trou avec croix a la peinture rouge.

PL en forét

L'adjudicataire contacte I'OIT aprés la phase de recherche des points apparents et
retrouvés par méthode simple (postes 2133.3 et 4 du 4764bis) pour définir la suite des
opérations.

Délimitation des eaux

La définition des limites des cours d'eau, étangs, lacs, sera faite avec la Direction générale
de Tl'environnement (DGE), que l'adjudicataire contactera directement. En cas de
modification (création, suppression, adaptation) sensible de DP, il linterrogera sur la
nécessité d'une éventuelle enquéte publique spécifique (mandat séparé de et aux frais de
la DGE). Il en profitera pour la consulter pour les themes CS et OD (voir § « Esquisse de
mensuration »). La tenue de I'esquisse fait partie du forfait, tandis que les contacts avec la
DGE sont rétribués par la liste de régie a établir dans le formulaire 4765bis.

Route cantonale (RC)

Apres recherche de I'abornement des RC, mais avant piquetage, I'adjudicataire contacte le
voyer pour définir quels points manquants sont a piqueter et matérialiser. Il prend ses
instructions pour le type de bornes. Les grosses bornes en pierre sont en principe plantées
ou rectifiées par les cantonniers sous la surveillance de I'adjudicataire. Le voyer peut aussi
opter pour des bornes en plastique classiques plantées par son personnel ou celui de
I'adjudicataire.

L'adjudicataire peut facturer cette surveillance et les séances avec le voyer en régie a I'OIT
dans le formulaire 4765bis. Les autres travaux en relation avec les RC sont a dénombrer
dans le formulaire 4764bis.

La séparation des domaines publics (DP) en traversée de localité n'est pas matérialisée
spécialement. Si des PL existent a moins d'un metre, la limite passera par ces points. A
défaut, I'adjudicataire crée des points théoriques. Cette séparation de DP est consultable
sur www.geo.vd.ch, tandis que les données géométriques fines s'obtiennent sur
www.asit.vd.ch. Ces opérations font partie du forfait.

DDP source

Certains DDP source sont associés a une surface. Malgré les apparences, il ne s'agit tout
de méme pas de DDP surfaciques, mais de DDP de type ponctuel accompagnés d'une
servitude sur la zone de protection de la source. Le propriétaire du DDP ne bénéficie pas
d'un droit exclusif sur la surface grevée, mais peut seulement exiger du fonds servant de
s'abstenir d'actions mettant en danger la quantité ou la qualité de I'eau, voire le captage ou
les conduites. Ces surfaces ne nécessitent donc pas d'abornement et n'apparaissent pas
sur le plan du RF. Seul I'élément ponctuel y figure. Le RF classe les plans des surfaces
avec les servitudes.

Dénombrement

Un dénombrement provisoire de I'abornement doit étre fourni a I'OIT des la fin des travaux
d'abornement, accompagné des plans indiquant les opérations effectuées conformément
au formulaire 4764bis (plans d'abornement). L'adjudicataire ['établit par zone Zfm,
conformément au devis fourni lors de la soumission. Ce dénombrement indiquera les
quantités effectives avant le début des levés. La liste de régie du 4765bis I'accompagne.
Apres les revoirs liés au plaquage, I'adjudicataire remplit un second formulaire 4764bis
complémentaire et I'éventuel complément des régies du 4765bis. Tous ces travaux de
dénombrement et de facturation sont compris dans les prix unitaires ou dans le forfait.
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2.2.3 Phase 2, réseau de points fixes

Le site Internet http:/map.geo.admin.ch de la Confédération fournit les données les plus a
jour des points de rattachement PFP1 et 2, PFA1 et 2. Ces données sont aussi visibles sur
www.geo.vd.ch, mais elles s’y mettent & jour plus tardivement. Si I'attribut PrecPlan des
PFA dépasse la tolérance pour les PL ou si l'attribut FiabPlan est Non, I'adjudicataire doit
les relever en planimétrie pour améliorer ces attributs.

Le réseau de points fixes PFP3 s'exécute selon 'OTEMO, ainsi que la norme 6231 et ses
annexes.

Dans le cadre de la reconnaissance des points fixes de catégories supérieures,
I'adjudicataire doit fournir le constat de I'état de ces points sur le formulaire 6230, avant
I'élaboration du projet de canevas des mesures prévues.

Dans la régle, le nouveau réseau de points fixes se rattache également aux points
existants de méme catégorie dans et a proximité du périmétre.

Les fiches signalétiques des nouveaux PFP3 ne sont pas demandées.

Le contréle des instruments prévu dans la norme 6231 doit étre livré au plus tard au
moment de la livraison du calcul libre ajusté.

Pour toute dérogation ou méthode particuliere, I'adjudicataire doit obtenir I'approbation
préalable de I'OIT. Par exemple, s'il ne souhaite pas réaliser le réseau des points fixes en
une seule étape, il doit soumettre sa stratégie a I'OIT. De méme, s'il désire intégrer les
PFP3 en BDCO avant le solde des données afin de faciliter la coordination avec les
géometres travaillant dans son périmétre, il contacte I'OIT au moins 1 an avant I'échéance
de sa derniére livraison. Toutefois, les autres géometres devront tout de méme le contacter
conformément au chapitre "Mutations en cours de travaux".

Au minimum 39 points fixes dans la zone urbanisée et 93 dans la zone de campagne
doivent restés matérialisés de fagon durable a la fin des travaux. A moins de demande
supplémentaire documentée du chef de projet de I'OIT, toutes les opérations liées aux
points fixes sont comprises dans le forfait.

2.2.4 Territoires en mouvement permanent TEMP (phases 1 a 6)

Le rapport de l'organe cantonal compétent en la matiére ne signale aucune zone en
mouvement. Si I'adjudicataire remarque tout de méme des déplacements d'ensemble de
points limites, il avertit I'OIT des la phase d'abornement. Ce dernier prend alors les
décisions qui s'imposent.

2.2.5 Phase 3, esquisse de mensuration

Sur la base des données fournies par I'OIT, l'adjudicataire établit I'esquisse de
mensuration. Il I'édite par dessin automatique selon la future répartition des plans. Le
cartouche ne respecte pas nécessairement le graphisme de celui du plan RF. Les
indications utiles pour I'établissement de ce dernier suffisent, tandis que le titre indique
"esquisse".

Dés le début du mandat, il contacte le président de la Commission cantonale de
nomenclature (CCN) qui lui donnera les informations et instructions.

Avant et pendant le levé, I'adjudicataire met a jour le contenu de l'esquisse afin d'y faire
figurer schématiquement tous les détails retenus. Ce contenu doit constituer limage du
futur plan cadastral, sous réserve de la figuration schématique des objets.

Conformément aux normes, l'adjudicataire sépare les batiments méme quand ils sont
groupés sur le plan RF en vigueur. En cas de doute ou de difficulté, il contacte I'OIT qui
peut fournir des indications utiles.

Si I'adjudicataire remarque un batiment ou un agrandissement notoire ne figurant pas au
plan et nécessitant un dossier de mutation il le leve, mais il peut proposer ses services
au propriétaire hors du cadre de la mensuration pour I'établissement de ce dossier. Tant
que ce dossier n'est pas enregistré au RF, I'objet nécessitant ce dossier est classé dans le
genre OD "autre corps de béatiment" (autre_corps_de_batiment.autre), tandis que les
aménagements tels accés, murs, etc. sont modélisés normalement. Vu que ce genre
"autre_corps ..." n'est pas utilisé pour autre chose dans le canton de Vaud, ces objets sont
ainsi faciles a sélectionner. A la fin de la phase d'abornement, I'adjudicataire livre a I'OIT la
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liste des objets a mettre a jour, en y indiquant le numéro de parcelle et, s'il le sait, le nom
du mandataire choisi par le propriétaire. Ces opérations sont comprises dans le forfait.

Dans un périmétre viticole, les surfaces inscrites au RF en vigne, mais momentanément
sans sarment (arrachage ...) sont laissées en vigne. En cas de doute sur la classification
en vigne, l'adjudicataire contacte directement I'organe compétent de I'Etat de Vaud. Pour le
solde, la norme CS de I'OIT s'applique. Ces déterminations sont comprises dans le forfait.

Des inventaires fédéraux et cantonaux définissent les tourbieres et les roselieres,
L'adjudicataire les consulte aupres des organes cantonaux compétents. En cas de doute
lors de leur application, les organes précités tranchent. Ces opérations sont comprises
dans le forfait, sauf d'éventuelles séances sur place, demandées par ces organes, a
facturer au temps consacré (formulaire 4737).

La définition des natures foréts se fait avec les organes forestiers. L'adjudicataire contacte
directement l'inspecteur forestier concerné. Les lisiéres légalisées doivent étre reprises
telles qu'approuvées. Les lisieres forestieres dynamiques en NT3 & 5 peuvent étre
déterminées a partir des orthophotos (disponibles avec pixels a 15 cm depuis fin 2016 pour
tout le Plateau) et de RALF (nouvelle version disponible depuis 2017). Dans ce cas,
I'adjudicataire soumet a l'inspecteur forestier des tirages superposant le tracé des limites
forestiéres et de bien-fonds sur I'orthophoto. L'adjudicataire facture au temps consacré
(formulaire 4737) les tractations ci-dessus et I'établissement de plans d'approbation, ainsi
que d'éventuelles séances sur place pour la zone NT2. La tenue et la mise a jour de
I'esquisse font partie du forfait.

Les thémes CS et OD dans et prés des eaux sont examinés avec la DGE conjointement a
la délimitation des domaines publics (voir 2.2.2).

Dans le théme OD, l'objet principal d'un genre "eau canalisée souterraine", "tunnel,
passage inférieur, galerie", "pont, passerelle", "fontaine", "couvert indépendant” (avec ou
sans n° ECA), "silo, tour, gazométre" et "piscine" doit étre surfacique, donc étre décrit sous
forme d'un polygone fermé. Des objets linéaires secondaires du méme genre peuvent
compléter les données pour figurer des détails, par exemple un bord de trottoir, une berme
centrale sur un pont ou une banquette dans une eau canalisée souterraine. Cela permet,
entre autres, de représenter en OD des prolongements d'objets CS. En attendant la
révision de la norme "Objets divers — MD.01-MO-VD", ces instructions priment sur cette
derniere qui ne prévoit que des objets linéaires.

L'adjudicataire livre l'esquisse de mensuration a deux reprises, la premiére fois pour
I'approbation du contenu a saisir et de sa modélisation, la seconde pour accompagner le
calcul du levé de détails (ledet). Lors de la premiere livraison, les points ne sont pas
nécessairement déja numérotés, mais les intentions de levé et l'interprétation des objets
doivent ressortir clairement.

Si I'adjudicataire désire modéliser et lever conjointement, il 'annonce lors de la séance de
démarrage de l'entreprise. Il propose alors une démarche et un échantillonnage
représentatif des différentes typologies présentes dans l'entreprise (bourg, zone de villas,
zone agricole, etc.). L'OIT ne paie des acomptes pour des levés que lorsque les esquisses
correspondant a la typologie des zones concernées ont démontré que le niveau de détalil
et la modélisation sont corrects.

Lors de la seconde livraison, I'esquisse figure tous les numéros de points cités dans le
calcul ledet et l'origine des autres. Pour ces derniers, un procédé graphique, tel des
symboles accompagnés d'une légende ou une mise en évidence de zone, donne les
renseignements nécessaires pour qualifier les données ou trouver le dossier spécifique. En
cas de constructions graphiques interactives, telles qu'intersections ou cheminements
orthogonaux, des cotes, signes géométriques et FS documentent les opérations.

2.2.6 Phase 3, levé ou saisie

Le levé de détail s'exécute dans la regle selon 'OTEMO, ainsi que la norme OIT "6351
Levé de détail — MD.01-MO-VD". Sauf exception(s) a convenir préalablement avec I'OIT ou
figurant au chapitre mentionnant les particularités et mesures de simplification,
I'adjudicataire ne doit pas récupérer de coordonnées de la NPC.
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Le levé ne doit pas commencer avant I'examen de la matérialisation des points, de
I'esquisse de mensuration et du plan des mesures prévues des PFP3 par I'OIT.

En principe, le calcul est documenté par plan. L'adjudicataire a toutefois la possibilité de
travailler par secteur. Dans ce cas, il doit faire approuver la répartition des secteurs par
I'OIT.

Points de batiments fiables

Il'y a lieu de créer un nombre suffisant de points de référence complémentaires sur
batiment par double détermination (norme 6351 Levé de détail - MD.01-MO-VD).

Eaux

Les intersections non matérialisées de limites aboutissantes de parcelles hors périmétre
sont recalculées, mais conservent I'attribut PrecPlan issu de la NPC malgré les messages
du checker. L'adjudicataire justifie ces messages lors de la livraison.

En limite de lot et sauf cas particulier expressément mentionné, un cours d'eau est toujours
levé avec ses deux bords. En limite de commune, l'adjudicataire construit et livre aussi
I'axe. Il numérote les points limites de I'axe dans son lot, mais ceux de la commune au-dela
dans cette derniére.

Pour rappel, les points non définis exactement doivent aussi étre fiabilisés, mais des
méthodes simplifiées sont admises.

Forét

Les lisiéres forestiéres légalisées sont autant que possible reprises par coordonnées avec,
si nécessaire, une transformation pour les amener dans le bon référentiel. En principe et
comme énoncé au chapitre précédent, les lisieres dynamiques en NT3 a 5 sont
numérisées sur des orthophotos selon les indications de l'inspecteur forestier. Seuls les
cas délicats en NT2 entrainent un levé terrestre.

Les orthophotos récentes et le MNT détaillé du Lidar 2016 permettent probablement de
saisir tout ou partie des dévestitures forestiéres.

Nomenclature

Avant de débuter ses travaux et dés le démarrage de la mensuration, I'adjudicataire
contacte la Commission cantonale de nomenclature (CCN), car les instructions et
informations de cette derniére peuvent alléger les tdches dans certaines situations. En plus
des exemplaires de plan demandés par la CCN et aprés sa validation, I'adjudicataire en
livre un a I'OIT, conformément au chapitre "Suivi technique et livraison”, sauf si la CCN en
a déja distribué un.

Néanmoins, I'offre forfaitaire comprend la collecte, si nécessaire, des noms locaux sur
plans et feuillets, les contacts avec la CCN, la saisie du théeme et I'établissement d’'un plan
de nomenclature conformément a la norme OIT "6005 Nomenclature (NO) — MD.01-MO-
VD" englobant l'entier du périmetre. Tant que le nombre d'exemplaires demandés ne
dépasse pas huit par commune concernée, aucune plus-value ne sera accordée.

Adresses des batiments

Le théme "Adresses des batiments" est compris dans les données ITF livrées par I'OIT,
mais avec une géométrie grossiére. L'adjudicataire adapte, si nécessaire, les axes de rue
et les périmétres de lieu dénommé. Il note systématiquement la position des entrées sur le
terrain et rectifie les données informatiques au bureau. Par contre, il conserve la version
BDCO ou BDPRP pour les autres informations et il établit une liste des discordances entre
ces données OIT et le terrain en deux parties en utilisant la fiche 6322.

Remarque: en anticipation de modifications de normes en cours, tous les homs de rue sont
a saisir dans le theme "adresses de batiments", méme quand aucune entrée ne s'y
rattache.
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Qualifications de méthodes non documentées dans les normes OIT

L’OIT est ouvert a des méthodes non documentées dans ses normes (photogrammétrie,
Lidar, etc.). Afin de laisser le temps a I'OIT pour examiner la méthode proposée,
I'adjudicataire fournit au moins deux mois avant son application une documentation
montrant que cette méthode envisagée remplit a priori les exigences de précision et de
fiabilité. Il attend le feu vert de I'OIT avant de I'appliquer.

Lors de la livraison du calcul de détail, I'adjudicataire prouve a posteriori, par une méthode
indépendante et avec un échantillon suffisamment représentatif, que les exigences sont
effectivement atteintes. Par un procédé graphique, il met en évidence les données saisies
par chaque méthode sur les esquisses de mensuration accompagnant le dossier des
calculs. Enfin, iI commente chaque méthode dans son rapport technique avec une
synthése de la qualité obtenue.

Traitement des ouvrages militaires

Les éventuels ouvrages militaires sont a traiter selon la directive fédérale pour le levé et
l'intégration d’'ouvrages militaires dans la mensuration officielle.

Controle du levé de détail

L'adjudicataire fournit le dossier de calcul du levé de détail et toutes les piéces nécessaires
a sa compréhension selon les indications du chapitre "Suivi technique et livraison” avant
de procéder au montage définitif des plans. Il livre un premier secteur, puis le solde en une
fois. S'il désire fractionner ce solde, il fait préalablement approuver une proposition de
répartition a I'OIT.

2.2.7 Phases 4 et 5, montage des plans et états descriptifs techniques

Parallelement a l'intégration des mutations selon la norme "6351 Levé de détail — MD.01-
MO-VD" et avant de procéder au montage des plans, I'adjudicataire contacte une derniére
fois linspecteur forestier afin d'obtenir les éventuelles Iégalisations et constatations de
lisieres qui auraient eu lieu aprés le premier contact. Il met a jour sa liste des discordances
pour le théme "Adresses de batiments" en fonction de la derniére version du fichier ITF
gu'il a commandée en vue du montage des plans.

Le montage des plans s'exécute a l'aide d'un outil de traitement graphique interactif (TGl).
Quelle que soit leur origine, I'adjudicataire doit structurer les données en respectant la
notion d'objet et la norme 6411.

Selon les résultats des levés et si nécessaire, 'adjudicataire adapte la répartition des
plans. Avant I'envoi du fichier Interlis1, il livre un plan de contréle conforme aux instructions
fédérales sur la représentation du plan du Registre foncier et comportant les indications
nécessaires a I'édition du plan RF vaudois, selon norme 6018, mais avec le titre "plan de
contrdle". Simultanément, il fournit un plan différenciant les natures de couverture du sol
par couleur conformément aux annexes de la norme 6411, a une échelle appropriée. Il
peut aussi satisfaire cette exigence en teintant directement le plan de contréle. Il joint a
cette livraison la liste des noms de rue et numéros d'entrée de batiments discordants entre
les données livrées par I'OIT et le terrain.

A moins d'un accord préalable de I'OIT, I'adjudicataire groupe ses données dans un seul
fichier Interlis pour I'entier de I'entreprise, mais comprenant un périmetre de mise a jour
pour chaque commune. Il le livre en deux versions. La premiére comprend tous les objets
points CS et OD figurant avant leur épuration. La mise a jour des derniéres mutations n'y
est pas obligatoire. La seconde est la version définitive a intégrer en BDCO et diment
checkée. L'adjudicataire joint & I'envoi de ces deux fichiers ceux issus du checker VD mis a
disposition par I'OIT, ainsi que des documents prévus au chapitre "Suivi technique et
livraisons".

Apres livraisons du fichier Interlis1 par I'adjudicataire, I'OIT effectue ses contréles et monte
ensuite le dossier EDT pour le Registre foncier, selon norme 6413. L'applicatif de I'OIT
génere le plan a livrer au RF.
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3. Cadre d'exécution

Le mandat est soumis aux normes OIT.

3.1

3.2

3.3

3.4

3.5

3.6

Données de base
Les PFP1 et 2, ainsi que les PFA1 et 2, sont disponibles sur Internet.

Les données de base utiles au mandat sont fournies par I'OIT sur commande de I'adjudicataire.
Ces données comprennent notamment des extraits de la BDCO ou de la BDPRP, des orthophotos,
le MNT, RALF, les scans des fils redessinés.

Procédés techniques et équipements

Dans son rapport, I'adjudicataire décrit les procédés techniques et les instruments utilisés. Les
erreurs a posteriori y sont commentées, voire exposées quand elles n'apparaissent pas dans le
dossier de saisie et calcul.

Logiciels de calcul et interfaces

Le réseau de points fixes doit étre compensé a l'aide d'un programme de compensation
rigoureuse, LTOP ou équivalent. Le LEDET doit étre calculé par un logiciel respectant les
exigences de 'OTEMO expliquées en détail dans la norme OIT "Levé de détail — MD.MO-VD".
L'adjudicataire doit aussi apporter la preuve de la fiabilité des logiciels utilisés.

L'imprimé des calculs du levé de détail fait I'objet d'un dossier par niveau de tolérance, et, pour
faciliter la consultation des archives, doit étre subdivisé par plan ou par secteur (groupe de plans)
selon une répartition préalablement approuvée par I'OIT.

Si I'OIT demande des revoirs, ceux-ci pourront faire I'objet d'un seul dossier de calcul par niveau
de tolérance. L'adjudicataire indique alors clairement la mention "Revoirs" sur la premiere page de
chaque dossier.

Avec chaque fichier Interlis1, I'adjudicataire livre le fichier résultat du contrble par le checker
vaudois, attestant la conformité de ses données avec le modéle MD.01-MO-VD-MN95-V24.

Entreprises voisines

Les lots de mensuration en bordure de périmétre des communes de Belmont-sur-Yverdon et
Yverdon-les-Bains sont en cours d'intégration en BDCO. Les données seront certainement
disponibles dés le début du mandat. Les données du ruisseau le Buron sont a reprendre, les deux
bords ont été levés dans ces mensurations.

Le lot de renouvellement de la mensuration semi-numérique de la Commune de Pailly est en
cours. Toutes les couches, excepté CS et OD, sont a jour dans la BDCO et au modele MD.01-MO-
VD-MN95-V24. Le périmetre en BDCO est définitif et repris tel quel.

Mensurations en bord de périmetre

Mensurations graphiques : le périmeétre est a traiter a neuf
Mensurations semi-numériques : le périmeétre est a traiter a neuf
Mensurations humériques : le périmétre BF est repris, la CS et les OD sont a adapter.

Mise a jour et mutations en cours de travaux

L'adjudicataire donne toutes les informations sur l'avancement et les particularités telles
adaptations de limites ou renonciation a la matérialisation, ainsi que les instructions nécessaires au
géometre opérateur pour établir les dossiers de mutation dans le périmetre, de maniere a les
récupérer plus facilement. Si, au moment de la livraison, des mutations BF ne sont pas encore
inscrites au Registre foncier (RF), elles ne doivent pas étre incorporées au fichier Interlis1. Les
batiments ou parties de batiments en cours de mise a jour et dont la mutation n'a pas abouti au
feuillet RF doivent figurer dans le genre "autre corps de batiment" (autre_corps_de_batiment.autre)
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du theme OD. Le checker VD signale une erreur que l'adjudicataire laisse et commente afin que
I'OIT soit informé des cas non résolus.

Mises a part les instructions ci-dessus, I'adjudicataire doit tenir a jour tous les thémes en fonction
de la réalité jusqu'a trois mois avant la livraison du fichier Interlis1 définitif. Il doit aussi intégrer
toutes les mutations inscrites au RF deux mois avant cette livraison ou avant la derniere livraison
consécutive a des revoirs.

4. Aspects administratifs

4.1

4.2

4.3

4.4

4.5

4.6

Contacts avec les communes
L'OIT informe les communes concernées du début des travaux.

L'adjudicataire prend contact avec les communes pour connaitre les réfections de rues prévues,
afin de limiter les dégats potentiels a la matérialisation. Il peut leur proposer ses services pour
d'éventuels levés communaux, mais les délais pour cette entreprise ne seront pas prolongés pour
autant.

Avis aux propriétaires

Sur la base des listes 3165 établies par I'adjudicataire, I'OIT effectue une extraction des feuillets
RF des communes concernées et transmet le fichier résultant a I'adjudicataire. En paralléle, I'OIT
envoie ces listes d'immeubles au RF qui avertit les propriétaires.

Dégats a la matérialisation en cours de travaux

Lors de dégats a la matérialisation de points limites ou de points fixes en cours de mensuration,
I'adjudicataire procéde uniquement a la remise en état des points nécessaires aux opérations
restant a exécuter. L'adjudicataire établit en cours de route avec diligence une facture détaillée
signalant si possible l'auteur des dégats, afin de permettre la facturation a ce dernier.

Dénombrements phase 1 et compte final (phases 1 et 2 a 5)

Les dénombrements et décomptes de I'abornement sont a effectuer par I'adjudicataire selon le tarif
TH21 VD, fiches 4764bis par zone Zfm et opérations au temps consacré du 4765bis.

Les plans provisoires proviennent des données fournies gratuitement par I'OIT et les postes du tarif
y relatifs ne s'appliquent donc pas.

En dehors des opérations pour lesquelles un autre mode de rémunération est spécifiquement
indiqgué dans les présentes conditions d'exécution, tous les travaux de l'adjudicataire qui sont
mentionnés font partie du forfait ou des prix unitaires et horaires. Ces derniers comprennent les
fournitures usuelles (frais de reproduction, y c. couleur, frais d'envoi, etc.). Les marges du devis
compensent certains travaux administratifs. Le décompte des éventuels travaux supplémentaires
préalablement approuvés par I'OIT est a effectuer conformément aux conditions générales et sur le
formulaire 4737 pour les phases 2 a 5.

La répartition des frais pour la matérialisation des points limites est a préparer pour l'entier de
I'entreprise (a effectuer a la fin de la phase abornement et piquetage, puis a compléter aprés
revoirs) en utilisant un formulaire 4761 par commune.

Rapport de I'adjudicataire

L'adjudicataire prépare son rapport conformément a 'OTEMO, ainsi qu'a la norme 3644.

Enquéte publique

Durant l'enquéte publique, l'adjudicataire et son chef de projet se tiennent a disposition des
propriétaires pendant une demi-journée au Registre foncier. Leur compétence se limite a donner
des renseignements sur les travaux réalisés.

Les modifications résultant de I'enquéte sont a la charge de I'adjudicataire s'il y a faute de sa part.
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5.

Suivi technique et livraisons

Les problémes d'exécution sont traités avec le responsable de I'entreprise a I'OIT. L’adjudicataire livre
tous les documents et fichiers groupés selon les étapes définies ci-dessous a ce responsable qui
distribue les éléments nécessaires aux autres personnes concernées de I'OIT. Si I'adjudicataire désire
sortir de ce schéma de livraison, il I'annonce pour approbation préalable lors de la séance de démarrage.
Il en endosse la responsabilité et en assume toute conséquence financiére.

L'OIT s'engage a rendre ses décisions ou rapports, en retournant les éventuelles pieces nécessaires,
dans les délais maximaux indiqués entre parenthéses. L'adjudicataire doit tenir compte de ces délais
pour sa planification interne.

o Liste(s) des parcelles (3165);
* Le formulaire du constat de I'état des points fixes 1 et 2 (6230);

« Le contréle des instruments et le plan des mesures prévues du réseau PFP3 y c. le début du
rapport sur le réseau PFP3 avec les chapitres y relatifs, selon norme 6231 (2 mois);

« Esquisse de mensuration, liste des objets a metire a jour (cf. chapitre "Esquisse de
mensuration"), plans d'abornement et dénombrement provisoire de la phase 1 (formulaires
4764bis par zone Zfm et opérations au temps consacré du 4765bis) (2 mois);

e Calcul libre ajusté du réseau PFP3 et canevas (2 mois);
« Calcul rattaché du réseau PFP3 et canevas définitifs (2 mois);

e Calcul du levé de détail imprimé recto-verso avec mesures, références croisées et statistique des
FS, documentation prouvant a posteriori la qualité pour les méthodes mentionnées au sous-
chapitre "Qualifications de méthodes non documentées dans les normes OIT", esquisses de
mensuration complétées (2 mois);

* Revoirs du levé de détail, dessin de contr6le et plan couleur, mesures originelles des points fixes
et du levé de détail imprimées recto-verso, plans de plaguage sur film, fichier(s) informatique(s)
du formulaire 6422bis "Différences entre anciennes et nouvelles surfaces”, liste(s) des
discordances pour le theme "Adresses des batiments", plan de nomenclature (si pas encore
distribué a I'OIT par la CCN) ( 3 mois);

» Fichiers Interlis1 non épuré des points CS+OD et définitif en MN95 avec le résultat du checker
correspondant, éventuelles listes de coordonnées (formulaire 6350bis) et de correspondance
(formulaire 6350ter), originaux des éventuels plans de simplification ou d'adaptation de limite
(norme 1111), ainsi que des renonciations a la matérialisation, documents pour dossier EDT
selon norme 6413 (3 mois);

« Dossier final : rapport technique de Il'adjudicataire (norme 3644), dénombrement et décompte
complémentaires phase 1 (formulaires 4764bis et opérations au temps consacré du 4765bis),
répartition des frais de matérialisation (formulaire 4761) et, cas échéant, décompte des travaux
supplémentaires (formulaire 4737).

Pour la livraison finale, I'adjudicataire prend rendez-vous avec I'OIT. Le géometre responsable signataire
du contrat et le chef de projet du prestataire de service doivent assister a cette séance.

L'adjudicataire livre tous les résultats de calcul cités ci-dessus sous forme papier et de fichier texte. Pour
le calcul du levé de détail et en plus des rubriques indiquées dans la liste ci-dessus, il compléte la version
fichier avec le déroulement complet de ce calcul. De méme, il fournira les formulaires 3165, 4737, 4761,
4764bis, 4765bis, 6350ter, 6350bis, 6030, 6417, 6422bis sous forme papier et de fichiers compatibles
pour tableur Excel ou pour traitement de texte Word pour le 6030.

Les dépassements de temps de réponse de I'OIT peuvent étre invoqués uniquement dans la mesure ou
le retard concerne I'entier de I'entreprise ou son dernier secteur en travail pour I'étape concernée. Une
entreprise est réputée sans retard si le dernier élément a livrer parvient a I'OIT dans le délai contractuel.

Les plans d'abornement seront examinés par I'OIT lors de la vérification de la matérialisation des points
limites.

Les mesures originelles sont soit les formulaires de terrain (non recopiés), soit les mesures brutes
enregistrées automatiquement et corrigées des fautes grossiéres (par ex. numéros de points). Si les
mesures d'angles et de distances n'ont pas subi de correction, ce qui devrait étre le cas avec
I'enregistrement automatique sur le terrain, l'impression de ces mesures dans le listage du résultat du
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calcul de levé de détail suffit. L'adjudicataire annotera alors explicitement la premiére page de ce listage
pour indiquer que les mesures imprimées correspondent aux mesures originelles. Pour la méthode
GNSS, il s'agit de mesures soit en WGS84, soit en MN95, avec leurs paramétres de transformation. En
cas de nivellement géométriques, il s'agit des protocoles de mesures.

L'OIT édite les plans du Registre foncier a partir de la BDCO et les transmet au Registre foncier avec le
dossier EDT.

A l'exception du plan des mesures prévues, du calcul libre ajusté du réseau PFP3, de la premiére
livraison de l'esquisse de mensuration, des plans d'abornement et du dessin de contrble (sauf si celui-ci
ne fait qu'un avec le dessin montrant la CS en couleur), I'OIT conserve tous les documents qui lui sont
livrés lors des étapes ci-dessus.
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