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Planerleistungen für die Projektierung von 
Gasweichenheizungen (GWH) 
 
 



IMS Infrastruktur 
Prozess Güter Dienstleistungen und Projekte beschaffen 
Formular/Vorlage 
gültig ab 01.01.2017 
Seite 2/10 

 © SBB • IMS Infrastruktur • DMS ID 56098631 • Version 3 

Inhaltsverzeichnis 

1. Beschreibung des Projektes ....................................................................................................... 3 
1.1 Auftraggeber .................................................................................................................................. 3 
1.2 Projektorganisation der SBB .......................................................................................................... 3 
1.3 Ausgangslage ................................................................................................................................ 3 
1.4 Ziele ................................................................................................................................................ 3 
1.5 Laufzeit des Rahmenvertrags ........................................................................................................ 3 
1.6 Auslösung der Leistungserbringung .............................................................................................. 3 
1.7 Austausch von Schlüsselpersonal ................................................................................................. 4 
1.8 Intranetzugang ............................................................................................................................... 4 
1.9 Abgabe der Ergebnisse und Dokumente ....................................................................................... 4 
1.10 Hilfsmittel und spezielle Software .................................................................................................. 4 
1.11 Know-How Transfer ....................................................................................................................... 4 
1.12 Leistungen der SBB ....................................................................................................................... 5 
1.13 Rahmenbedingungen Sicherheit .................................................................................................... 5 
1.13.1 Sicherheitsmassnahmen ................................................................................................................ 5 
1.14 Rahmenbedingungen Qualität ....................................................................................................... 5 
1.14.1 DfA-Konformität .............................................................................................................................. 5 

2. Beschreibung der Aufgabe ......................................................................................................... 7 
2.1 Phasenabhängige Aufgaben .......................................................................................................... 7 
2.1.1 Übersicht ........................................................................................................................................ 7 
2.1.2 Teilphasen ...................................................................................................................................... 7 
2.1.3 Administrative Unterstützung ....................................................................................................... 10 
2.2 Zusatzleistungen .......................................................................................................................... 10 
 
 



IMS Infrastruktur 
Prozess Güter Dienstleistungen und Projekte beschaffen 
Formular/Vorlage 
gültig ab 01.01.2017 
Seite 3/10 

 © SBB • IMS Infrastruktur • DMS ID 56098631 • Version 3 

1. Beschreibung des Projektes 

1.1 Auftraggeber 

Schweizerische Bundesbahnen SBB 
Infrastruktur, Projekte 
Weichenheizung 
Roger Peter 
Bahnhofstrasse 12 
4600 Olten 

 

1.2 Projektorganisation der SBB  

Im Rahmen des Auftrags ist folgende Organisation vorgesehen: 

• Die Leitung und Verwaltung des Rahmenvertrags erfolgt durch die SBB, I-PJ-SAZ-OL-WH. Sie ist 
der Vertreter seitens der SBB gegenüber dem Auftragnehmer. 

• Die Leitung und Verwaltung der Bestellungen erfolgt durch den oder die SBB-Projektleiter/in. 

 

1.3 Ausgangslage 

Um die Sicherheit und Verfügbarkeit des SBB Eisenbahnnetzes aufrecht zu erhalten, werden jedes Jahr 
Gasweichenheizungen geplant und gebaut. 

Um das steigende Planungsvolumen zu bewältigen, beabsichtigt die SBB sich für die Projektierung und 
Ausführung (Bauleitung) in dem Bereich Gasweichenheizung zu verstärken. 

 

1.4 Ziele 

Ziel ist es, einen 3-jährigen Rahmenvertrag über die Erbringung von Planerleistungen. Die zu 
erbringenden Leistungen beinhalten die Projektierung von Gasweichenheizungs Projekten und deren 
Realisierung. Dabei kann es sich sowohl um Multi- als auch Monoprojekte handeln, die durch die SBB 
beauftragt werden. 

Die Aufträge beinhalten Projektierungs-, Planungs-, Bauleitungs-, Zeichner- und Administrations-
aufgaben und umfassen den Fachbereich Gasweichenheizungen. 

 

1.5 Laufzeit des Rahmenvertrags 

Die Laufzeit des Rahmenvertrags beträgt 3 Jahre.  
Der Bezug der Leistungen beginnt voraussichtlich ab November 2019. 
Die SBB hat die einseitige Option den Vertrag um 2 Jahre zu verlängern. Die Verlängerung wird dem 
Unternehmen durch die SBB spätestens 6 Monate vor Ende der ersten Vertragsperiode von drei Jahren 
schriftlich mitgeteilt. Die Bedingungen des Rahmenvertrags bleiben bis zum Abschluss der Laufzeit 
gültig. 
 
 
 

1.6 Auslösung der Leistungserbringung 

Die SBB sieht vor, einzelne Projekte oder auch nur einzelne Teilleistungen zu beauftragen. 

Projekte 
Werden einzelne Projekte beauftragt, so betrifft dies die im Abschnitt 1.4 aufgeführten Fachbereiche, 
für die Phasen Vorprojekt bis und mit Realisierung. Bei den Projekten handelt es sich vorwiegend um 
Gasweichenheizungen. 
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Teilleistungen 
Die Beauftragung von phasenabhängigen Teilleistungen eines Fachbereiches gemäss Abschnitt 2.1.1 
erfolgt projektbezogen oder für mehrere Projekte zusammen. Je nach Auftrag bzw. Tätigkeit wird für die 
Leistungserbringung ein Arbeitsplatz am SBB Standort zur Verfügung gestellt (z.B. wenn die fachliche 
Begleitung oder die Arbeitsmittel dies erfordern).  

Für jeden neuen Auftrag wird durch den Auftragnehmer eine Schätzung des Arbeitsaufwands auf der 
Basis des Rahmenvertrages erstellt. Die Auftragserteilung erfolgt dann mittels Bestellung (siehe Muster 
Rahmenvertrag). Ohne Bestellung dürfen keine Aufträge ausgeführt werden. 

Die Ausführung der in den Bestellungen aufgeführten Leistungen für Folgephasen unterliegt dem 
Erhalt sämtlicher Genehmigungen, die für die Aufträge und Projekte erforderlich sind, sowie der 
Genehmigung der Baukredite durch die SBB. 

Die Vorlaufzeit bei den einzelnen Abrufen ab Bestellung bis zum Mandatsbeginn beträgt in der Regel 
ca. 1 Monat. Kürzere Vorlaufzeiten sind nicht auszuschliessen.  

Für die Definition des Leistungsumfanges eines Bestellabrufes bestehen folgende Möglichkeiten: 
- schriftliche Anfrage mit Leistungsbeschreibung 
- gemeinsame Sitzung, an der Umfang und Art der Leistung festgelegt werden. 

 

1.7 Austausch von Schlüsselpersonal 

Der Austausch einer Schlüsselperson ist nur in gerechtfertigten Fällen und nur mit schriftlicher 
Zustimmung der SBB möglich. 
 

1.8 Intranetzugang 

Den Schlüsselpersonen wird der Zugang zum SBB Intranet durch eine UE-Nummer gewährt. Dies 
ermöglicht dem Auftragnehmer, auf die notwendigen Informationen und Dokumente zugreifen zu 
können, beispielsweise:  

• sämtliche Richtlinien der SBB, 

• SBB Vorlagen für Projektdokumente, 

• Handbücher für Weichenheizungen. 
 

1.9 Abgabe der Ergebnisse und Dokumente 

Bei Abschluss der einzelnen erfüllten Aufträge legt der Auftragnehmer, neben den unter Umständen 
von der SBB verlangten Zwischendokumenten, das vollständige Plan- und Projektdossier in Form 
vollständig bearbeitbarer Dateien (Microstation/AutoCad-Pläne, Ausschreibungsdokumenten im Format 
SIA 451, Word-, Excel-, Project-Dokumente usw.) vor. 
 

1.10 Hilfsmittel und spezielle Software 

Der Anbieter muss über aktuelle Versionen der marktüblichen, von der SBB verlangten Software 
verfügen, etwa Microstation / AutoCad, Software für die Devisierung (Bauplus oder ähnlich), MS-Project 
und MS-Office, und diese beherrschen. Idealerweise verfügt der Anbieter über eine Software zur 
Bauphasenplanung und Bauprogrammsoftware mit Darstellung Zeit-/Wegdiagramm.  

 

1.11 Know-How Transfer 

Der Know-How Transfer muss innerhalb des Planungsunternehmens sichergestellt werden. 
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1.12 Leistungen der SBB 

Die SBB gewährleistet die allgemeine Koordination mit den verschiedenen SBB-Fachdiensten und SBB-
Organisationseinheiten. 

Die Kontakte zur öffentlichen Hand und zu den Bundesämtern im Rahmen der Genehmigungs-
verfahren übernimmt der Bauherr. 

Die folgenden speziellen Leistungen erfolgen durch die SBB oder ihren Vertreter: 

• Erstellung sämtlicher Vertragsdokumente und Bestimmung der Ausschreibungsverfahren, 

• Schätzung, Nachverfolgung und Kontrolle von Leistungen und Kosten der SBB Fachdienste, 

• Genehmigung von Nachträgen, Nachtragspreisen, Regiearbeiten usw. für Baumeister-arbeiten, 
Erstellung der Sicherheitsdispositive und Bereitstellung des Sicherheitspersonals. 

 

1.13 Rahmenbedingungen Sicherheit 

1.13.1 Sicherheitsmassnahmen 

Die Sicherheit des Personals und des Bahnbetriebs hat in allen Projektphasen oberste Priorität. Für 
Arbeiten in und neben den Gleisen gelten betreffend die Sicherheitsmassnahmen die Bestimmungen 
des aktuellen Reglements R RTE 20100 (Regelwerk Technik Eisenbahnen). 
 
Eine Besichtigung ist vorgängig mit der Projektleitung SBB abzustimmen. Diese legt auch die dafür 
erforderlichen Sicherheitsmassnahmen fest. Beim Betreten des Bahnareals ist die durch die SBB 
vorgeschriebene persönliche Schutzausrüstung (PSA) zu tragen. 
 
Die Schlüsselpersonen müssen eine gültige „Selbstschutz Arbeiten im Gleis“ (SStA)-Ausbildung 
spätestens zur Vertragsvergabe vorweisen. 
 

1.14 Rahmenbedingungen Qualität 

1.14.1 DfA-Konformität  

Die SBB führt ein Geografisches Informationssystem (GIS) mit der Bezeichnung DfA (Datenbank feste 
Anlagen). Der Inhalt der DfA sind einerseits die grafischen und andererseits die alpha-numerischen 
Daten zu den Objekten der diversen SBB-Fachbereiche. 
Die DfA-konforme Datenlieferung heisst, dass die Bereitstellung der Daten auf den Inhalt der DfA bzw. 
der zu bearbeitenden Fachbereiche abgestimmt sein muss. Die Anforderungen an den Inhalt der 
Fachdienst-Plangrundlagen und der -Datenblätter sind dem DfA-Nachführungshandbuch zu 
entnehmen. Dieses Handbuch wird in Form einer CD von der SBB kostenlos abgegeben. 

Für das auszuführende Projekt werden dem Planungsbüro Daten aus der DfA zur Verfügung gestellt. 
Die Daten der DfA erheben nicht den Anspruch der absoluten Aktualität und Vollständigkeit und müssen 
daher nach Absprache mit dem / oder der Projektleiter/in der SBB vor Ort überprüft werden. 

Werden digitale Daten der DfA für das Projekt weiter verwendet, sind diese georeferenziert mit den DfA-
Symbolen zu bearbeiten. Hierzu werden von der SBB die nötigen Daten (Symbol-Bibliotheken, Fonts 
u.a.) für die CAD-Softwares AutoCAD und/oder MicroStation zur Verfügung gestellt. 

Das CAD-Grundmodul der DfA ist das CAD-Produkt MicroStation (File-Format *.dgn). Die SBB 
bevorzugen von daher Situationspläne und vergleichbare Pläne im Format *.dgn. Des Weiteren können  
auch *.dwg und *.dxf Formate eingelesen werden. Die SBB akzeptiert generell nur georeferenzierte 
Daten in 2D Grafik. Die Fachschalen sind in einer getrennten Level-Struktur mit dem jeweiligen Status 
„Bleibt, Abbruch, NEU, Modifiziert und Provisorisch“ zu liefern. Bei mehreren Bauphasen 
(Inbetriebnahme Datum bis 3 Monate) müssen auch diese einer Level-Struktur entsprechen. Siehe 
hierzu das Dokument „Bauphasen.pdf“ im DfA-Nachführungshandbuch.  

Die Arbeitseinheiten in unserem DfA-System (Situationen) sind: 

Haupteinheit = m =1 
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Für die Nachführung der DfA ist die Bereitstellung der "Unterlagen des ausgeführten Bauwerkes" 
unabdingbar. Diese Unterlagen müssen unmittelbar nach der Ausführung, via PL SBB des jeweiligen 
Projektes, der DfA zugestellt werden. Die Pläne unterliegen der Genehmigung durch den PL SBB. So 
sind diese gemäss dem vereinbarten Termin, unter der Berücksichtigung der nötigen Kontrollzeit, 
einzureichen. Sämtliche Pläne sind in elektronischer Form (CAD File) und mit dem jeweiligen PDF zur 
Verfügung zu stellen. 

Die koordinatengerechte Platzierung in der DfA erfolgt nach den Vermessungsarbeiten und den 
Koordinatenberechnungen durch den Geomatikdienst der SBB. Aus Gründen der Datensicherheit ist es 
heute nicht möglich, Ihnen als externe Firma, einen direkten Zugriff an das GIS der SBB für die DfA-
Nachführung zu geben. 
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2. Beschreibung der Aufgabe 

2.1 Phasenabhängige Aufgaben 

2.1.1 Übersicht 

Phasen  Teilphasen 

1 Studien, Expertisen  
11 Leistungen wie Studien, Expertisen, Beratungen, 
Bauherrenunterstützung etc. 

   

2 Vorstudien  21 Vorstudie (Projektdefinition, Machbarkeitsstudie) 

   

3 Projektierung  31 Vorprojekt 

   

  32 Bauprojekt 

   

  33 Auflageprojekt Plangenehmigungsverfahren 

   

4 Ausschreibung  41 Ausschreibung, Offertvergleich, Vergabeantrag 

   

5 Realisierung  51 Ausführungsprojekt 

   

  52 Ausführung 

   

  
53 Inbetriebnahme, Abschluss, Abschlussprüfung, 
Schlussdokumentation 

2.1.2 Teilphasen 

Die Aufteilung in die Teilphasen erfolgt nach der SIA Norm 103. Generell sind die zu erbringenden 
Grundleistungen für jede Teilphase gemäss SIA 103 Art. 4.3.1 - 4.3.5 definiert. 
 
Die zu erbringenden Leistungen für den Fachbereich Gasweichenheizungen sind in der folgenden 
Tabelle (nicht abschliessend) zur Verständlichkeit genauer umschrieben. Sie entsprechen dem SBB – 
Projektierungsstandard und sind Teil der zu erbringenden Grundleistungen gemäss SIA 103,  
Art. 4.3.1 - 4.3.5. 

 Leistungs-
bereich 

Grundleistungen SIA LHO 103 (2014) Besonders zu vereinbarende 
Leistungen 
(Diese Aufwendungen sind ebenfalls in das 
Angebot einzurechnen.) 

    

31 Vorprojekt 

  Grundlagenbeschaffung zum Projekt 

Der oder die Projektleiterin beschafft sich in den 
verschiedenen Informationssystemen der SBB 
und durch Begehung im Gleisfeld die nötigen 
Grundlagen für die Projektierung, u.a. (nicht 
abschliessend): 

− Auftragsklärung VP 

− Konzept-Erarbeitung aufgrund 
Anforderungsprofil, Begehung und 
Situationsplänen.  

Arbeitspapiere wie: 

Planunterlagen für die Begehung 
(Situationsplan, Vorlage für DfA Erfassungen) 
Sicherheitsdispositiv  

Checkliste 

Begehungsprotokoll 

Fotodokumentation 

Ablage der Dokumente im SharePoint der 
SBB 

Technische Vorprüfung 
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 Leistungs-
bereich 

Grundleistungen SIA LHO 103 (2014) Besonders zu vereinbarende 
Leistungen 
(Diese Aufwendungen sind ebenfalls in das 
Angebot einzurechnen.) 

− Teilnahme an 
Arbeitsgruppensitzungen 

− Organisation und Durchführung von 
Begehungen / Abklärungen vor Ort 

− Erstellung der nötigen VP Unterlagen 
wie: 

o Situationsplan 

o Kostenvoranschlag 

o Technischen Berichten 

o Überprüfung/ 
Dimensionierung Gas-
Leitungsnetz 

− Kostencontrolling (Navigator, 
Annuitäten) 

Der oder die Projektleiterin und das unter-
stützende Personal bedienen hierfür die 
Informationssysteme der SBB, der Kantone, 
Gemeinden etc. (nicht abschliessend): 

− DfA Reports 

− GTech NETViewer 

− SharePoint SBB 

− GIS-Viewer und Datenbanken der 
Kantone und Gemeinden 

 

    

32 Bauprojekt  

  
Vertiefung der Unterlagen zum Projekt 

Der oder die Projektleiter/in vertieft die 
erarbeiteten Konzepte des Vorprojektes und 
beschafft sich in den verschiedenen 
Informationssystemen der SBB und durch 
Begehung im Gleisfeld die nötigen Grundlagen 
für die Projektierung und setzt allfällige Projekt-
änderungen um, u.a. (nicht abschliessend): 

− Auftragsklärung BP (was, wann, wie) 

− Erarbeiten / Überarbeiten Konzept 
anhand Situationsplänen  

− Teilnahme an 
Arbeitsgruppensitzungen 

− Organisation und Durchführung von 
Begehungen / Abklärungen vor Ort 

− Erstellung der nötigen BP Unterlagen 
wie: 

o Situationsplan 

o Kostenvoranschlag 

o Technischen Berichten 

o Dimensionierung Gas-
Leitungsnetz 

− Erstellung von 
Leistungsverzeichnissen NPK (Bau+) 

− Durchführung der SIOP A 

− Kostencontrolling (Navigator, 
Annuitäten) 

Der oder die Projektleiter/in und das 
unterstützende Personal bedienen hierfür die 
Informationssysteme der SBB, der Kantone, 
Gemeinden etc. (nicht abschliessend): 
 

Arbeitspapiere wie: 

Planunterlagen für die Begehung 
(Situationsplan, Vorlage für DfA Erfassungen, 
Situationspläne) 

Sicherheitsdispositiv  

Checkliste 

Begehungsprotokoll 

Fotodokumentation 

     Ablage der Dokumente im SharePoint der   

     SBB 
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 Leistungs-
bereich 

Grundleistungen SIA LHO 103 (2014) Besonders zu vereinbarende 
Leistungen 
(Diese Aufwendungen sind ebenfalls in das 
Angebot einzurechnen.) 

− DfA Reports 

− GTech NETViewer 

− SharePoint SBB 

− Bau+ 

− GIS-Viewer und Datenbanken der 
Kantone und Gemeinden 

    

33 Bewilligungsverfahren, PGV 

  
Plangenehmigungsverfahren erarbeiten 

− Der oder die Projektleiter/in erstellt die nötigen 
Grundlagen für die Einreichung der 
Planunterlagen beim BAV 

− Einreichen der Planunterlagen beim BAV 

Arbeitspapiere wie: 

Planunterlagen für die Einreichung beim BAV 

    

41 Ausschreibung  

  
Ausschreibungen erarbeiten 

Der oder die Projektleiter/in erstellt die nötigen 
Unterlagen für alle Submissionsarten 

− Freihändige Vergabe 

− Einladungsverfahren 

− Öffentliche Submission 

− Der oder die Projektleiter/in beurteilt die 
Offerten und leitet zusammen mit dem 
SBB Einkauf die Vergabe ein. 

Arbeitspapiere wie: 

Bestellanforderungen 

Anträge 

Aufgabenbeschriebe 

     Angebotsunterlagen etc. 

    

51 Ausführungsprojekt 

  
Projektspezifische Arbeiten 

Folgende Aufgaben sind zu erledigen (nicht 
abschliessend): 

− Situations-/Detailpläne erstellen 

− Sicherheitsdispositive organisieren 

− Ressourcenanfragen IH 

− Baumappen erstellen 

Allgemeine Arbeitsunterlagen 

 

52 Ausführung  

  
Projektspezifische Arbeiten 

Folgende Aufgaben sind zu erledigen (nicht 
abschliessend): 

− Zwischenberichte externe Planer an 
PJ-SAZ-OL-WH erstellen 

− Durchführung Begehungen / 
Markierungen 

− Situationspläne nachführen und 
verteilen 

− Sicherheitsdispositive organisieren 

− Fotodokumentationen (Begehungen) 

− Bauunterlagen bereinigen und 
nachführen. 
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53 Inbetriebnahme, Abschluss  

  
Projektspezifische Arbeiten 

Folgende Aufgaben sind zu erledigen (nicht 
abschliessend): 

− Kontrolle Druckprüfung (inkl. 
Druckprüfprotokoll). 

− Sicherheitsdispositive organisieren 

− Beihilfe bei der Inbetriebnahme 

− Fotodokumentationen  

− Allfällige Mängelliste erstellen. 

− Durchführung SIOP B 

− Instruktion 

− Bauunterlagen bereinigen und 
Archivieren 

 

 

2.1.3 Administrative Unterstützung 

 Leistungs-
bereich 

Grundleistungen SIA LHO 103 (2014) Besonders zu vereinbarende 
Leistungen 
(Diese Aufwendungen sind ebenfalls in das 
Angebot einzurechnen.) 

    

 Über alle Projektphasen 

  
Administrative Arbeiten Unterstützung 
durch Hilfspersonal 

Das Hilfspersonal unterstützt den oder die 
Projektleiter/in in allen projektspezifischen 
Administrativen Aufgaben. (nicht 
abschliessend): 

− Zwischenberichte externe Planer an 
PJ-SAZ-OL-WH erstellen 

− Beihilfe bei Vorbereitung / 
Durchführung Begehungen 

− Situationspläne erstellen 

− Erstellen Sicherheitsdispositive 

− Fotodokumentationen (Begehungen) 

− Ressourcenanfragen IH 

− Zusammenstellen und Vervielfältigen 
der Auflage- oder 
Submissionsdossiers 

− Baumappen erstellen 

− Bauunterlagen bereinigen und 
Archivieren 

 
Allgemeine Arbeitsunterlagen  

 

2.2 Zusatzleistungen 

Im Rahmen der Bearbeitung des Mandates können sich für dessen Erfüllung ergänzende Leistungen 
ergeben.  
Um die Vergleichbarkeit der Offerten zu gewährleisten, werden die erwarteten Zusatzleistungen / 
Stunden von der SBB auf die jeweiligen Honorar-Kategorien verteilt / vorgegeben. Als Preisbasis gelten 
die angebotenen Honoraransätze. 
 
Die Beanspruchung von Zusatzleistungen durch den Auftragnehmer muss begründet, vorgängig mit der 
Projektleitung SBB abgestimmt und von dieser schriftlich genehmigt worden sein. 


