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Tell B
B1 Projekt- / Aufgabenbeschrieb

Planerleistungen fur die Projektierung von
Gasweichenheizungen (GWH)
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1. Beschreibung des Projektes
1.1 Auftraggeber

Schweizerische Bundesbahnen SBB
Infrastruktur, Projekte
Weichenheizung

Roger Peter

Bahnhofstrasse 12

4600 Olten

1.2 Projektorganisation der SBB

Im Rahmen des Auftrags ist folgende Organisation vorgesehen:

e Die Leitung und Verwaltung des Rahmenvertrags erfolgt durch die SBB, I-PJ-SAZ-OL-WH. Sie ist
der Vertreter seitens der SBB gegentiber dem Auftragnehmer.

e Die Leitung und Verwaltung der Bestellungen erfolgt durch den oder die SBB-Projektleiter/in.

1.3 Ausgangslage

Um die Sicherheit und Verfugbarkeit des SBB Eisenbahnnetzes aufrecht zu erhalten, werden jedes Jahr
Gasweichenheizungen geplant und gebaut.

Um das steigende Planungsvolumen zu bewaltigen, beabsichtigt die SBB sich fiir die Projektierung und
Ausfuhrung (Bauleitung) in dem Bereich Gasweichenheizung zu verstarken.

1.4 Ziele

Ziel ist es, einen 3-jahrigen Rahmenvertrag Uber die Erbringung von Planerleistungen. Die zu
erbringenden Leistungen beinhalten die Projektierung von Gasweichenheizungs Projekten und deren
Realisierung. Dabei kann es sich sowohl um Multi- als auch Monoprojekte handeln, die durch die SBB
beauftragt werden.

Die Auftrage beinhalten Projektierungs-, Planungs-, Bauleitungs-, Zeichner- und Administrations-
aufgaben und umfassen den Fachbereich Gasweichenheizungen.

15 Laufzeit des Rahmenvertrags

Die Laufzeit des Rahmenvertrags betragt 3 Jahre.

Der Bezug der Leistungen beginnt voraussichtlich ab November 2019.

Die SBB hat die einseitige Option den Vertrag um 2 Jahre zu verlangern. Die Verlangerung wird dem
Unternehmen durch die SBB spatestens 6 Monate vor Ende der ersten Vertragsperiode von drei Jahren
schriftlich mitgeteilt. Die Bedingungen des Rahmenvertrags bleiben bis zum Abschluss der Laufzeit

gultig.

1.6 Ausldsung der Leistungserbringung
Die SBB sieht vor, einzelne Projekte oder auch nur einzelne Teilleistungen zu beauftragen.

Projekte

Werden einzelne Projekte beauftragt, so betrifft dies die im Abschnitt 1.4 aufgefiihrten Fachbereiche,
fur die Phasen Vorprojekt bis und mit Realisierung. Bei den Projekten handelt es sich vorwiegend um
Gasweichenheizungen.
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Teilleistungen

Die Beauftragung von phasenabhangigen Teilleistungen eines Fachbereiches gemass Abschnitt 2.1.1
erfolgt projektbezogen oder fiir mehrere Projekte zusammen. Je nach Auftrag bzw. Tatigkeit wird fir die
Leistungserbringung ein Arbeitsplatz am SBB Standort zur Verfiigung gestellt (z.B. wenn die fachliche
Begleitung oder die Arbeitsmittel dies erfordern).

Fur jeden neuen Auftrag wird durch den Auftragnehmer eine Schatzung des Arbeitsaufwands auf der
Basis des Rahmenvertrages erstellt. Die Auftragserteilung erfolgt dann mittels Bestellung (siehe Muster
Rahmenvertrag). Ohne Bestellung diirfen keine Auftrage ausgefiihrt werden.

Die Ausfiihrung der in den Bestellungen aufgefiihrten Leistungen fir Folgephasen unterliegt dem
Erhalt sdmtlicher Genehmigungen, die fur die Auftrdge und Projekte erforderlich sind, sowie der
Genehmigung der Baukredite durch die SBB.

Die Vorlaufzeit bei den einzelnen Abrufen ab Bestellung bis zum Mandatsbeginn betragt in der Regel
ca. 1 Monat. Kirzere Vorlaufzeiten sind nicht auszuschliessen.

Fir die Definition des Leistungsumfanges eines Bestellabrufes bestehen folgende Mdglichkeiten:
- schriftliche Anfrage mit Leistungsbeschreibung
- gemeinsame Sitzung, an der Umfang und Art der Leistung festgelegt werden.

1.7 Austausch von Schlisselpersonal

Der Austausch einer Schlisselperson ist nur in gerechtfertigten Fallen und nur mit schriftlicher
Zustimmung der SBB moglich.

1.8 Intranetzugang

Den Schlusselpersonen wird der Zugang zum SBB Intranet durch eine UE-Nummer gewdhrt. Dies
ermoglicht dem Auftragnehmer, auf die notwendigen Informationen und Dokumente zugreifen zu
kénnen, beispielsweise:

e samtliche Richtlinien der SBB,
e  SBB Vorlagen fur Projektdokumente,
e Handbucher fir Weichenheizungen.

1.9 Abgabe der Ergebnisse und Dokumente

Bei Abschluss der einzelnen erflillten Auftrage legt der Auftragnehmer, neben den unter Umsténden
von der SBB verlangten Zwischendokumenten, das vollstdndige Plan- und Projektdossier in Form
vollstandig bearbeitbarer Dateien (Microstation/AutoCad-Plane, Ausschreibungsdokumenten im Format
SIA 451, Word-, Excel-, Project-Dokumente usw.) vor.

1.10 Hilfsmittel und spezielle Software

Der Anbieter muss Uber aktuelle Versionen der marktiblichen, von der SBB verlangten Software
verfiigen, etwa Microstation / AutoCad, Software fur die Devisierung (Bauplus oder &hnlich), MS-Project
und MS-Office, und diese beherrschen. Idealerweise verflgt der Anbieter Gber eine Software zur
Bauphasenplanung und Bauprogrammsoftware mit Darstellung Zeit-/Wegdiagramm.

1.11 Know-How Transfer

Der Know-How Transfer muss innerhalb des Planungsunternehmens sichergestellt werden.
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1.12 Leistungen der SBB

Die SBB gewéhrleistet die allgemeine Koordination mit den verschiedenen SBB-Fachdiensten und SBB-
Organisationseinheiten.

Die Kontakte zur offentlichen Hand und zu den Bundesdmtern im Rahmen der Genehmigungs-
verfahren Ubernimmt der Bauherr.

Die folgenden speziellen Leistungen erfolgen durch die SBB oder ihren Vertreter:
e Erstellung samtlicher Vertragsdokumente und Bestimmung der Ausschreibungsverfahren,
e Schatzung, Nachverfolgung und Kontrolle von Leistungen und Kosten der SBB Fachdienste,

e Genehmigung von Nachtrdgen, Nachtragspreisen, Regiearbeiten usw. fir Baumeister-arbeiten,
Erstellung der Sicherheitsdispositive und Bereitstellung des Sicherheitspersonals.

1.13 Rahmenbedingungen Sicherheit
1.13.1 Sicherheitsmassnahmen

Die Sicherheit des Personals und des Bahnbetriebs hat in allen Projektphasen oberste Prioritat. Fur
Arbeiten in und neben den Gleisen gelten betreffend die Sicherheitsmassnahmen die Bestimmungen
des aktuellen Reglements R RTE 20100 (Regelwerk Technik Eisenbahnen).

Eine Besichtigung ist vorgangig mit der Projektleitung SBB abzustimmen. Diese legt auch die daftr
erforderlichen Sicherheitsmassnahmen fest. Beim Betreten des Bahnareals ist die durch die SBB
vorgeschriebene personliche Schutzausristung (PSA) zu tragen.

Die Schlusselpersonen missen eine giltige ,Selbstschutz Arbeiten im Gleis® (SStA)-Ausbildung
spatestens zur Vertragsvergabe vorweisen.

1.14 Rahmenbedingungen Qualitat
1.14.1 DfA-Konformitat

Die SBB flihrt ein Geografisches Informationssystem (GIS) mit der Bezeichnung DfA (Datenbank feste
Anlagen). Der Inhalt der DfA sind einerseits die grafischen und andererseits die alpha-numerischen
Daten zu den Objekten der diversen SBB-Fachbereiche.

Die DfA-konforme Datenlieferung heisst, dass die Bereitstellung der Daten auf den Inhalt der DfA bzw.
der zu bearbeitenden Fachbereiche abgestimmt sein muss. Die Anforderungen an den Inhalt der
Fachdienst-Plangrundlagen und der -Datenblatter sind dem DfA-Nachfiihrungshandbuch zu
entnehmen. Dieses Handbuch wird in Form einer CD von der SBB kostenlos abgegeben.

Fir das auszufiihrende Projekt werden dem Planungsbiro Daten aus der DfA zur Verfligung gestellt.
Die Daten der DfA erheben nicht den Anspruch der absoluten Aktualitat und Vollstandigkeit und miissen
daher nach Absprache mit dem / oder der Projektleiter/in der SBB vor Ort Uberprift werden.

Werden digitale Daten der DfA fur das Projekt weiter verwendet, sind diese georeferenziert mit den DfA-
Symbolen zu bearbeiten. Hierzu werden von der SBB die nétigen Daten (Symbol-Bibliotheken, Fonts
u.a.) fir die CAD-Softwares AutoCAD und/oder MicroStation zur Verfligung gestellt.

Das CAD-Grundmodul der DfA ist das CAD-Produkt MicroStation (File-Format *.dgn). Die SBB
bevorzugen von daher Situationsplane und vergleichbare Plane im Format *.dgn. Des Weiteren kdnnen
auch *.dwg und *.dxf Formate eingelesen werden. Die SBB akzeptiert generell nur georeferenzierte
Daten in 2D Grafik. Die Fachschalen sind in einer getrennten Level-Struktur mit dem jeweiligen Status
.Bleibt, Abbruch, NEU, Modifiziert und Provisorisch“ zu liefern. Bei mehreren Bauphasen
(Inbetriebnahme Datum bis 3 Monate) missen auch diese einer Level-Struktur entsprechen. Siehe
hierzu das Dokument ,Bauphasen.pdf‘ im DfA-Nachfuhrungshandbuch.

Die Arbeitseinheiten in unserem DfA-System (Situationen) sind:

Haupteinheit = m =1
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Fur die Nachfihrung der DfA ist die Bereitstellung der "Unterlagen des ausgefiihrten Bauwerkes"
unabdingbar. Diese Unterlagen missen unmittelbar nach der Ausfiihrung, via PL SBB des jeweiligen
Projektes, der DfA zugestellt werden. Die Plane unterliegen der Genehmigung durch den PL SBB. So
sind diese gemass dem vereinbarten Termin, unter der Berlcksichtigung der nétigen Kontrollzeit,
einzureichen. Samtliche Plane sind in elektronischer Form (CAD File) und mit dem jeweiligen PDF zur
Verfligung zu stellen.

Die koordinatengerechte Platzierung in der DfA erfolgt nach den Vermessungsarbeiten und den
Koordinatenberechnungen durch den Geomatikdienst der SBB. Aus Grinden der Datensicherheit ist es
heute nicht mdglich, Ihnen als externe Firma, einen direkten Zugriff an das GIS der SBB fiir die DfA-
Nachfiihrung zu geben.
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2. Beschreibung der Aufgabe

2.1 Phasenabhangige Aufgaben
2.1.1 Ubersicht

Phasen Teilphasen

11 Leistungen wie Studien, Expertisen, Beratungen,

1 shnelen, BperiEe Bauherrenunterstiitzung etc.

2 Vorstudien 21 Vorstudie (Projektdefinition, Machbarkeitsstudie)
3 Projektierung 31 Vorprojekt
32 Bauprojekt

33 Auflageprojekt Plangenehmigungsverfahren

4 Ausschreibung 41 Ausschreibung, Offertvergleich, Vergabeantrag
5 Realisierung 51 Ausfiihrungsprojekt
52 Ausfiihrung

53 Inbetriebnahme, Abschluss, Abschlussprifung,
Schlussdokumentation

2.1.2 Teilphasen

Die Aufteilung in die Teilphasen erfolgt nach der SIA Norm 103. Generell sind die zu erbringenden
Grundleistungen fir jede Teilphase gemass SIA 103 Art. 4.3.1 - 4.3.5 definiert.

Die zu erbringenden Leistungen fir den Fachbereich Gasweichenheizungen sind in der folgenden
Tabelle (nicht abschliessend) zur Verstandlichkeit genauer umschrieben. Sie entsprechen dem SBB —
Projektierungsstandard und sind Teil der zu erbringenden Grundleistungen geméss SIA 103,
Art. 4.3.1 - 4.3.5.

Leistungs- Grundleistungen SIA LHO 103 (2014) | Besonders zu vereinbarende

bereich Leistungen
(Diese Aufwendungen sind ebenfalls in das
Angebot einzurechnen.)

31 Vorprojekt

Grundlagenbeschaffung zum Projekt Arbeitspapiere wie:
Der oder die Projektleiterin beschafft sich in den Planunterlagen fiir die Begehung
verschiedenen Informationssystemen der SBB (Situationsplan, Vorlage fiir DfA Erfassungen)
und durch Begehung im Gleisfeld die nétigen Sicherheitsdispositiv
Grundlagen fur die Projektierung, u.a. (nicht Checkliste
abschliessend): ) Begehungsprotokoll

~  Auftragsklarung VP Fotodokumentation

- Konzept-Erarbeitung aufgrund Ablage der Dokumente im SharePoint der

Anforderungsprofil, Begehung und SBB

Situationspldnen. Technische Vorpriifung
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Leistungs- Grundleistungen SIA LHO 103 (2014) |Besonders zu vereinbarende
bereich Leistungen

(Diese Aufwendungen sind ebenfalls in das
Angebot einzurechnen.)

—  Teilnahme an
Arbeitsgruppensitzungen

—  Organisation und Durchfiihrung von
Begehungen / Abklarungen vor Ort

—  Erstellung der nétigen VP Unterlagen
wie:

Situationsplan
Kostenvoranschlag
Technischen Berichten
Uberpriifung/
Dimensionierung Gas-
Leitungsnetz

—  Kostencontrolling (Navigator,
Annuitaten)

O O O O

Der oder die Projektleiterin und das unter-
stitzende Personal bedienen hierfir die
Informationssysteme der SBB, der Kantone,
Gemeinden etc. (nicht abschliessend):

—  DfA Reports
—  GTech NETViewer

—  SharePoint SBB

—  GIS-Viewer und Datenbanken der
Kantone und Gemeinden

32 Bauprojekt

Vertiefung der Unterlagen zum Projekt

Der oder die Projektleiter/in vertieft die
erarbeiteten Konzepte des Vorprojektes und
beschafft sich in den verschiedenen
Informationssystemen der SBB und durch
Begehung im Gleisfeld die nétigen Grundlagen
fur die Projektierung und setzt allféllige Projekt-
anderungen um, u.a. (nicht abschliessend):

—  Auftragsklarung BP (was, wann, wie)

—  Erarbeiten / Uberarbeiten Konzept
anhand Situationsplanen

—  Teilnahme an
Arbeitsgruppensitzungen

—  Organisation und Durchfiihrung von
Begehungen / Abklarungen vor Ort

—  Erstellung der nétigen BP Unterlagen
wie:

Situationsplan

Kostenvoranschlag

Technischen Berichten

Dimensionierung Gas-

Leitungsnetz

—  FErstellung von
Leistungsverzeichnissen NPK (Bau+)

—  Durchfiihrung der SIOP A

—  Kostencontrolling (Navigator,
Annuitaten)

Der oder die Projektleiter/in und das
unterstiutzende Personal bedienen hierfur die
Informationssysteme der SBB, der Kantone,
Gemeinden  etc. (nicht  abschliessend):

O O O O

Arbeitspapiere wie:
Planunterlagen fir die Begehung
(Situationsplan, Vorlage fiir DfA Erfassungen,
Situationsplane)

Sicherheitsdispositiv

Checkliste

Begehungsprotokoll

Fotodokumentation

Ablage der Dokumente im SharePoint der
SBB
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Leistungs- Grundleistungen SIA LHO 103 (2014) |Besonders zu vereinbarende
bereich Leistungen
(Diese Aufwendungen sind ebenfalls in das
Angebot einzurechnen.)
—  DfA Reports
—  GTech NETViewer
—  SharePoint SBB
- Baut
—  GIS-Viewer und Datenbanken der
Kantone und Gemeinden
33  Bewilligungsverfahren, PGV

Plangenehmigungsverfahren erarbeiten

— Der oder die Projektleiter/in erstellt die nétigen
Grundlagen fur die Einreichung der
Planunterlagen beim BAV

— Einreichen der Planunterlagen beim BAV

Arbeitspapiere wie:
Planunterlagen fir die Einreichung beim BAV

41

Ausschreibung

Ausschreibungen erarbeiten

Der oder die Projektleiter/in erstellt die nétigen
Unterlagen flr alle Submissionsarten

—  Freihandige Vergabe
—  Einladungsverfahren
- Offentliche Submission

—  Der oder die Projektleiter/in beurteilt die
Offerten und leitet zusammen mit dem
SBB Einkauf die Vergabe ein.

Arbeitspapiere wie:
Bestellanforderungen
Antrage
Aufgabenbeschriebe
Angebotsunterlagen etc.

51

Ausfiihrungsprojekt

Projektspezifische Arbeiten

Folgende Aufgaben sind zu erledigen (nicht
abschliessend):

—  Situations-/Detailpléne erstellen

—  Sicherheitsdispositive organisieren
—  Ressourcenanfragen IH

—  Baumappen erstellen

Allgemeine Arbeitsunterlagen

52

Ausfuihrung

Projektspezifische Arbeiten

Folgende Aufgaben sind zu erledigen (nicht
abschliessend):

—  Zwischenberichte externe Planer an
PJ-SAZ-OL-WH erstellen

—  Durchfiihrung Begehungen /
Markierungen

—  Situationsplane nachfihren und
verteilen

—  Sicherheitsdispositive organisieren
—  Fotodokumentationen (Begehungen)

—  Bauunterlagen bereinigen und
nachfuhren.
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53 Inbetriebnahme, Abschluss

Projektspezifische Arbeiten

Folgende Aufgaben sind zu erledigen (nicht
abschliessend):

—  Kontrolle Druckpriifung (inkl.
Druckprifprotokoll).

—  Sicherheitsdispositive organisieren
—  Beihilfe bei der Inbetriebnahme

—  Fotodokumentationen

—  Alifallige Mangelliste erstellen.

—  Durchfiihrung SIOP B

— Instruktion

—  Bauunterlagen bereinigen und
Archivieren

2.1.3 Administrative Unterstiitzung

Leistungs-
bereich

Grundleistungen SIA LHO 103 (2014)

Besonders zu vereinbarende

Leistungen
(Diese Aufwendungen sind ebenfalls in das
Angebot einzurechnen.)

Uber alle Projektphasen

Administrative Arbeiten Unterstiitzung
durch Hilfspersonal

Das Hilfspersonal unterstiitzt den oder die
Projektleiter/in in allen projektspezifischen
Administrativen Aufgaben. (nicht
abschliessend):

—  Zwischenberichte externe Planer an
PJ-SAZ-OL-WH erstellen

—  Beihilfe bei Vorbereitung /
Durchfuihrung Begehungen

—  Situationsplane erstellen

—  Erstellen Sicherheitsdispositive

—  Fotodokumentationen (Begehungen)

—  Ressourcenanfragen IH

—  Zusammenstellen und Vervielféltigen
der Auflage- oder
Submissionsdossiers

—  Baumappen erstellen

—  Bauunterlagen bereinigen und
Archivieren

Allgemeine Arbeitsunterlagen

2.2 Zusatzleistungen

Im Rahmen der Bearbeitung des Mandates kdénnen sich fir dessen Erflllung erganzende Leistungen

ergeben.

Um die Vergleichbarkeit der Offerten zu gewahrleisten, werden die erwarteten Zusatzleistungen /
Stunden von der SBB auf die jeweiligen Honorar-Kategorien verteilt / vorgegeben. Als Preisbasis gelten
die angebotenen Honoraransatze.

Die Beanspruchung von Zusatzleistungen durch den Auftragnehmer muss begriindet, vorgéangig mit der
Projektleitung SBB abgestimmt und von dieser schriftlich genehmigt worden sein.
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