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1. Vertragsgegenstand

1.1. Ausgangslage und Zielsetzung

Generalplanermandat fir die Erstellung eines Ausstellgleis fiir Uberholungen und
kurzzeitiges Abstellen von Guterziigen und fur die Erstellung eines Spurwechsels auf der
Nordseite zwischen den Gleisen A3 und A4 in Schaffhausen.

1.2. Leistungen des Generalplaners

Die Firma hat die Generalplanung und Koordination fur das oben genannte Projekt inklusive
der dazugehérigen Umgebung gemass Leistungsbeschrieb/Bereinigungsresultate in allen

erforderlichen Fachbereichen auszufiihren und damit insbesondere:

- Gesamtleitung (fachliche, organisatorische und administrative Federfiihrung) inklusive
Koordination Spezialisten sowie sdmtliche SBB-internen Beteiligten/Stellen

- Bauphasenplanung

- Bauingenieurwesen (Tiefbau, Geotechnik und Tragkonstruktion)
- Kabeltiefbau

- Elektroplanung

- Fahrstrom

- Fahrbahn

Die Aufwendungen fir die Koordination von Spezialisten, die allenfalls direkt von der SBB
AG beauftragt und deren Dienstleistungen zu Gunsten des Projekts erbracht werden, sind
mit der Position ,Koordination Spezialisten abgegolten und im Honorar enthalten.

2. Vertragsbestandteile und deren Rangordnung
Der Vertrag setzt sich aus den folgenden Bestandteilen zusammen:
a) der vorliegenden Vertragsurkunde samt Anhéangen gemass entsprechender Ziffer;

b) den Allgemeinen Geschéaftsbedingungen der SBB AG fir Leistungen im
Planungsbereich, Ausgabe Marz 2019 (AGB-PL);

c) den Bereinigungsresultaten vom Datum zu Angebot und Aufgabenbeschrieb;
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d) dem Angebot der Firma mit Leistungsbeschrieb vom Datum;

e) dem Aufgabenbeschrieb mit den objektgebundenen Bestimmungen der SBB AG vom
Datum.

Widersprechen sich einzelne Vertragsbestandteile, so bestimmt sich ihr Rang nach der
Einordnung in die vorstehenden Buchstaben. Bei Widerspruchen zwischen den zu den
einzelnen Vertragsbestandteilen zusammengefassten Dokumenten geht das zeitlich spatere
Dokument dem friiheren vor. Abweichungen von den Ausschreibungsunterlagen gelten nur,
soweit sie in den Bereinigungsresultaten aufgefuhrt sind.

Rechtliche und kommerzielle Vertragsbedingungen der Firma (AGB usw.) gelten nur, soweit
sie im vorliegenden Vertrag (,Besondere Vereinbarungen®) ausdricklich aufgefuhrt werden.
Verweise auf Vertragsbedingungen der Firma in ihrem Angebot, in den Beilagen zum
Angebot oder in einem Bestéatigungsschreiben sind unbeachtlich.

3. Ubertragene Teilphasen

Der vorliegende Vertrag umfasst folgende Teilphasen:

freigegeben wird mit Unterzeichnung
der vorliegenden Vertragsurkunde
jedoch nur:

31 Vorprojekt 31 Vorprojekt

32 Bauprojekt 32 Bauprojekt

33 Bewilligungsverfahren /
Auflagenprojekt

33 Bewilligungsverfahren /
Auflagenprojekt

41 Ausschreibung, Offertvergleich,
Vergabeantrag

41 Ausschreibung,
Offertvergleich, Vergabeantrag

51 Ausfuhrungsprojekt 51 Ausfuhrungsprojekt

52 Ausfiihrung 52 Ausflihrung

KKK XK KKK
oo o X

53 Inbetriebnahme, Abschluss 53 Inbetriebnahme, Abschluss

Die Phasenunterteilung folgt dem System der Ordnung SIA 112 (Ausgabe 2014).

Die einzelnen Teilphasen werden von der Firma rechtzeitig bei der Projektleitung der SBB
AG beantragt und jeweils 4 Wochen vor deren Start schriftlich durch die SBB AG ausgelst.

Die SBB AG ist berechtigt, den Vertrag vor Auslésung einer nachsten Teilphase jederzeit
gemass Ziffer 26.3 AGB-PL schriftlich aufzulésen. Die Firma hat keinen Anspruch auf eine
weitergehende Beauftragung. Sofern der Vertrag wahrend der Bearbeitung einer Teilphase
aufgeldst wird (insb. fehlende Bewilligungen oder Kreditfreigabe), so hat die Firma Anspruch
auf die Vergltung der bis zum Zeitpunkt der Vertragsauflosung ordnungsgemass erbrachten
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Leistungen. Ein Anspruch auf entgangenen Gewinn besteht diesfalls nicht (keine Auflésung
zur Unzeit).

Nach Abschluss jeder Teilphase erfolgt eine Uberprifung der Leistung durch die SBB AG
innert Monatsfrist. Soweit in dieser Phase ein Arbeitsunterbruch entsteht, wird dieser nicht
vergitet. Nach der Uberpriifung wird der interne Bewilligungsprozess der SBB AG -
aufbauend auf der Grundlage dieser Prifung - vorangetrieben. Der Bewilligungsprozess
dauert zirka drei bis sechs Monate.

Damit im Zeitraum des internen Bewilligungsprozesses die Firma an der nachsten Teilphase
arbeiten kann, wird folgendes vereinbart: Nach Mitteilung des Prufergebnisses nimmt die
Firma die Arbeit wieder auf und startet mit den Korrekturen aus der Prifung und der

nachsten Teilphase. Die Firma hélt bei ihrer Kosteninformationen die Genauigkeit geméass
Leistungsbeschrieb ein.

4. Vergitung

4.1. Vergutung nach Aufwand mit Kostendach
Die Vergitung erfolgt nach Aufwand zu den vereinbarten Honorarsatzen.

Es gelten folgende Kostendacher pro Teilphase (exkl. Mwst; inkl. Nebenkosten):

Teilphase Kostendach in CHF

31 Vorprojekt

32 Bauprojekt

33 Bewilligungsverfahren / Auflagenprojekt

41 Ausschreibung, Offertvergleich, Vergabeantrag

51 Ausfiihrungsprojekt

52 Ausfiihrung

53 Inbetriebnahme, Abschluss
TOTAL

Eine Erh6hung des Kostendachs ist nur in begriindeten Fallen méglich. Die Firma zeigt der
SBB AG eine mdgliche Uberschreitung umgehend nach deren Erkennen schriftlich an und
begriindet sie. Kommt sie dieser Pflicht nicht nach, geht die Uberschreitung des
Kostendachs zu ihren Lasten. Eine allféllige Erhéhung des Kostendachs ist mittels eines
schriftlichen Nachtrags zwischen den Parteien zu vereinbaren.

Ein Rabatt von ----- ist im vereinbarten Honorar bertcksichtigt; dieser gilt auch fir Nachtréage.
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Vereinbartes Honorar netto fir samtliche Leistungen
inkl. Ubliche Nebenkosten exkl. MWST

zuzuglich jeweils gultiger MWST (7.7 %)

Vergabesumme netto inkl. MWST

Nicht im Honorar enthaltene Nebenkosten (Ziffer
Vergutung der Nebenkosten), geschatzter Wert,
definitive Abrechnung nach Belegen

4.2. Vergutung der Nebenkosten

CHF

CHF

CHF

CHF

BXZ2] SBB CFF FFS

0.00

0.00

0.00

0.00

Ubliche Nebenkosten, wie Kopien, Telefon, Fax, Porti, Computerinfrastruktur,
Versicherungen, Reisespesen und Reisezeit, auswartige Unterkunft und Verpflegung,
Kosten fur Baustellenbiiros sowie Kosten, die aufgrund vertraglich vereinbarter Leistungen
anfallen, sind in der vereinbarten Vergutung gemass Ziffer 4.1 hiervor eingerechnet.

Kosten, die ausserhalb des vertraglich Vereinbarten anfallen, werden nach Aufwand

entschadigt.

4.3. Projektanderungen

Die vorgenannten Honorare werden nur unter der Voraussetzung einer durch die SBB AG
beauftragten und freigegebenen Projektanderung basierend auf einer konkreten Offerte der
Firma angepasst. Unter Projektanderung verstehen die Parteien einzig solche Anderungen,
welche einen grundlegenden und wesentlichen Einfluss auf die zum Zeitpunkt der Anderung
vorliegende Planung haben und nicht durch eine sorgfaltige Planung hétten rechtzeitig
erkannt werden kdnnen. Dazu gehdren zum Beispiel eine durch die SBB AG beauftragte:

Terminverschiebungen um mehr als 12 Monate;

Bestellanderungen

Anderung von Standards, Budgets und/oder Nutzungsanforderungen;

Anderung der aufwandbestimmenden Baukosten von mehr als 25%;

Alle sonstigen Anderungen im Projekt sind demgegeniiber untergeordnete
Projektdnderungen und haben keinerlei Einfluss auf das vereinbarte Honorar.
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4.4. Teuerung

Es gilt folgende Regelung betreffend Teuerungsabrechnung:
SIA 126 Preisanderungen infolge Teuerung bei Planerleistungen.

Als Stichtag gilt der 18.11.2019 (Letzter Tag fur die Angebotseinreichung)
5. Zahlungsmodalitaten

5.1. Rechnungsstellung

Samtliche Rechnungen miussen sich auf die im Vertrag festgelegten Grundlagen beziehen
und sind durch Gberprifbare Aufstellungen der erbrachten Leistungen zu dokumentieren. Die
MWST ist offen auszuweisen. Die Rechnungen muissen die auf Seite 2 dieses Vertrages auf-
gefuhrten Angaben (,Zusatzinformationen / auf jeder Rechnung und im schriftlichen Verkehr
anzugeben®) sowie die MWST-Nummer der Firma enthalten. Zudem muss auf jeder
Rechnung angegeben werden, wohin die SBB AG die Zahlungen mit befreiender Wirkung
leisten kann.

Die Rechnungen der Firma sind ausschliesslich zuhanden folgender Rechnungsadresse
auszustellen:

Schweizerische Bundesbahnen SBB
Kreditoren Infrastruktur

Poststrasse 6

3000 Bern 65

Schweiz

Genligen die Rechnungen diesen Anforderungen nicht, werden sie zwecks Korrektur
zuriickgewiesen. Die Zahlungsfrist verschiebt sich entsprechend.

Die Firma erklart sich bereit, auf Wunsch der SBB AG die Bestell- und
Abrechnungsverfahren kinftig elektronisch abzuwickeln. Deren Einfilhrung und die
technische Umsetzung werden friihzeitig abgesprochen. Die elektronischen Rechnungen
missen vom ERP — System der Firma via einen Service Provider digital signiert und nach
Vorgaben der SBB AG versendet werden. Die SBB AG akzeptiert keine PDF Rechnungen
als elektronische Rechnungen.
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5.2. Zahlungszeitpunkt

Die Rechnungsstellung erfolgt nach Erbringung der Leistung.

Die Zahlungsfrist betragt 30 Tage nach Eingang der Rechnung bei der bezeichneten
Adresse (vorbehaltlich Beanstandung durch die SBB AG).

5.3. Zahlungsort

Die SBB AG leistet Zahlungen mit befreiender Wirkung auf folgendes Konto: ------

5.4. Skonto
Von jeder Zahlung, die ab Falligkeit fristgerecht erfolgt, wird ein Skonto von ----- % abgezo-

gen. Der Skonto gilt fir samtliche Rechnungen der Firma, auch fir allfallige Nachtrage.

6. Termine

6.1. Verfalltermine
Halt die Firma folgende Termine nicht ein, so gerét sie ohne weiteres in Verzug:
Leistungsbeginn: 1. Quartal 2020

IBN: 4. Quartal 2023

6.2. Frist fir die Abgabe der Schlussrechnung des Unternehmers

Die Firma tUbermittelt spatestens 10 Tage nach Eingang der Schlussrechnung des Unter-
nehmers deren geprifte Version an die SBB AG.

7. Schlisselpersonen

Als Schlusselpersonen der Firma gelten:

Gesamtleiter:

Fachspezialist Tiefbau:

Ortlicher Bauleiter Bau:

Fachspezialist Fahrbahn:

Fachspezialist Fahrstrom:

Die Firma verpflichtet sich, die Schlisselpersonen im offerierten Umfang zur Verfiigung zu
stellen.
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Schlusselpersonen durfen nur in begriindeten Fallen ausgewechselt werden. Sie durfen nur
durch Personen ersetzt werden, welche die in der Ausschreibung definierten qualitativen
Anforderungen in gleichem Mass erfullen wie die offerierten Schltisselpersonen.

Die Firma hat einen bevorstehenden Wechsel sofort nach Erkennen schriftlich anzuzeigen,
zu begrunden und den Qualitatsnachweis fiir die Ersatzperson zu erbringen. Die
Zustimmung der SBB AG bleibt vorbehalten.

Die Firma ist verpflichtet, den Informations- und Wissenstransfer zwischen den
Schlusselpersonen sicherzustellen. Sie tragt den dabei anfallenden Aufwand selber.

Die Firma ersetzt auf Verlangen der SBB AG innert nitzlicher Frist Schlisselpersonen,
welche nicht Gber die erforderlichen Fachkenntnisse verfligen oder sonst wie die

Vertragserfillung beeintrachtigen oder gefahrden. Die Firma tragt die ihr daraus
entstehenden Kosten selber.

8. Kontaktpersonen

Kontaktpersonen fir alle mit dem Vertrag zusammenhangenden Fragen sind:

Fur die SBB AG: Name: Rahel Macina Jost

Tel.: +41 79 256 57 50

e-Mail: rahel.macina_jost@sbb.ch
Fur die Firma: Name:  --—---

Tel. -

e-Mail: -

Andern eine Kontaktperson oder deren Kontaktdetails erfolgt umgehend eine schriftliche
Mitteilung an die andere Partei.

9. Betriebshaftpflichtversicherung

Die SBB AG verfligt Uber eine Bauplatzversicherung, welche die Betriebshaftpflicht der
Firma deckt. Die Deckungssumme betréagt CHF 150 Mio. pro Schadenereignis und Jahr, fir
samtliche verursachten Schaden und Schadenverhitungskosten zusammen, geltend fiir
samtliche versicherten SBB-Projekte. Dabei handelt es sich um eine Ground-up-
Versicherung, bei welcher die eigene Betriebshaftpflichtversicherung der Firma keinen Anteil
an der Deckung ubernehmen muss. Die Firma beteiligt sich an der Préamie der
Betriebshaftpflichtversicherung mit 11.87 %o ihrer Schlussabrechnungssumme (inkl. Regie
und Teuerung). Den Selbstbehalt von CHF 5'000 pro Schadensereignis tragt die Firma.
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Nach Vertragsabschluss werden der Firma 50% der Pramienbeteiligung in Rechnung gestellt
Die verbleibenden 50% bzw. die angepasste Restpréamie (abh&ngig von der abgerechneten
Vertragssumme) wird nach Erhalt der Schlussrechnung fakturiert.

Die SBB AG empfiehlt der Firma, vor dem Beitritt zur Bauplatzversicherung ihren eigenen
Haftpflichtversicherer zwecks Abstimmung des Versicherungsschutzes zu kontaktieren.

10. Arbeitsschutzbestimmungen, Arbeitsbedingungen und Gleichbehandlung

Die Firma verpflichtet sich zur Einhaltung der Arbeitsschutzbestimmungen,
Arbeitsbedingungen und der Gleichbehandlung gemass der rechtsguiltig unterzeichneten
Selbstdeklaration im Anhang zum Vertrag.

Unter dem in der Selbstdeklaration verwendeten Begriff ,von uns beauftragten Dritten”
werden sdmtliche der Firma in der Auftragskette nachfolgenden Dritten (Subunternehmer
und Unterlieferanten sowie deren beigezogenen Dritten) verstanden.

Bei Verletzung dieser Pflichten schuldet die Firma der SBB AG eine Konventionalstrafe.
Diese betragt 10% der Vertragssumme je Fall, mindestens CHF 3 000.-, h6chstens
CHF 100 000.-.

11. Besondere Vereinbarungen

11.1. Sicherheits- und Schutzmassnahmen auf Arbeitsstellen
11.1.1. Allgemeines

Die Firma und ihre beauftragten Dritten halten die geltenden Arbeitsschutzbestimmungen
(inkl. definierte Sicherheitsvorschriften) ein und befolgen die Weisungen der SBB AG. Bei
Arbeiten in und neben den Gleisen und elektrischen Anlagen befolgt die Firma strikt alle sie
betreffenden Sicherheitsbestimmungen sowie entsprechende Weisungen der Fachdienste,
die von der Sicherheitsleitung Gbermittelt werden. Entsprechend verpflichtet sie auch ihre
Subunternehmer und Lieferanten. Bei Verletzung dieser Pflichten gilt die Klausel betr.
«Arbeitsschutzbestimmungen, Arbeitsbedingungen und Gleichbehandlung». Die Firma ist
verpflichtet, allfallig notwendige Sicherheitskonzepte vor Beginn der Arbeiten zu erstellen
(z.B. Sicherheits- und Gesundheitsschutzkonzept bei Untertagarbeiten).

11.1.2. Betriebssicherheit und Schutz der Zige

Die Arbeiten sind so zu organisieren und durchzufiihren, dass die Ziige mit aller Sicherheit
und den zulassigen Geschwindigkeiten verkehren kénnen. Insbesondere hat die Firma das
Lichtraumprofil freizuhalten und bei Grabarbeiten die Stabilitat der benachbarten Gleise
sicherzustellen. Mit der Wahl geeigneter Bauverfahren, -ablaufe und -maschinen gemass
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den projektspezifischen Vorgaben der SBB AG, sind betriebsgefahrdende Zustande
auszuschliessen. Die daraus entwickelten Arbeitsvorbereitungsunterlagen sind der
Projektleitung der SBB AG mindestens 30 Tage vor Arbeitsbeginn schriftlich abzugeben.
Kurzere Eingabefristen sind zwingend mit der Projektleitung der SBB AG abzusprechen.

11.1.3. Schutz des Personals

Die einzelnen Arbeitsphasen durfen erst begonnen werden, wenn fir diese ein
Sicherheitsdispositiv der Sicherheitsleitung vorliegt und die Sicherheitsverantwortlichen
durch die Sicherheitsleitung instruiert worden sind. Durch Gegenzeichnung der Dispositive
erklart die Firma und ihr Sicherheitschef, dass diese und die entsprechenden Weisungen
verstanden wurden, und dass sie die notwendigen Instruktionen erhalten haben.

11.1.4. Medizinische Tauglichkeit

Die Firma und ihre beauftragten Dritten sind daflr verantwortlich, dass das von ihnen einge-
setzte Personal die Vorgaben tber die medizinischen Tauglichkeitsanforderungen gemass
der Zusammenstellung im Anhang 4 erfllt.

11.1.5. Starkstromverordnung

Die Firma sorgt daftir, dass Bedienung und Arbeiten an Starkstromanlagen nur von sach-
verstandigen oder instruierten Personen ausgefuhrt werden (Starkstromverordnung, SR
734.2, Art. 67).

11.2. Immaterialguterrechte und lauterkeitsrechtliche Anspriche

Die Firma verpflichtet sich, zum Zeitpunkt der Abgabe ihrer Arbeitsergebnisse bzw. bei der
Abgabe ihrer Werke Uber samtliche Immaterialglterrechte an samtlichen, vertraglich
geschuldeten Werken zu verfliigen. Sie sichert zu, dass keine Rechte Dritter, insbesondere
Immaterialguterrechte und lauterkeitsrechtliche Anspriiche Dritter, verletzt werden. Wird die
SBB AG nach Abgabe des Werkes von Dritten insbesondere wegen Verletzung von
immaterialguterrechtlichen und/oder lauterkeitsrechtlichen Anspriichen belangt, so
verpflichtet sich die Firma, die SBB AG von hiermit verbundenen Kosten zu befreien und die
SBB AG vollumfanglich schadlos zu halten.

Der SBB AG steht das Recht zu, die Arbeitsergebnisse der Firma zu verwenden,
weiterzubearbeiten und abzuandern sowie zu vervielfaltigen oder auf einen allfalligen
Totalunternehmer und/oder Drittinvestoren zur weiteren Verwendung, Weiterbearbeitung und
Abanderung zu ubertragen.

Umfasst der Auftrag lediglich die Projektierung, so ist die SBB AG berechtigt, die
Arbeitsergebnisse selber oder unter Beizug Dritter weiterzubearbeiten, abzuandern und zu
verwenden. Eine zusétzliche Entschadigung ist nicht geschuldet. Die gleichen Rechte stehen
der SBB AG zu, wenn der vorliegende Vertrag vorzeitig aufgel6st wird.
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11.3. Dokumentation von Arbeitsergebnissen / Aufbewahrung

11.3.1. Allgemeines

Die SBB AG ist in jedem Stadium der Vertragsabwicklung berechtigt, sich eine vollstandige
Dokumentation der Arbeitsergebnisse (inkl. Herleitungs- und Berechnungsgrundlagen) in
zwei Exemplar/en aushandigen zu lassen. Die Dokumente sind in Deutsch sowohl in
Papierform als auch auf Datentrager in fur die SBB AG weiterbearbeitbarem Originalformat
sowie in folgenden Formaten zu Uibergeben:

Allgemeine Office Formate; pdf., dwg
Die CAD-Richtlinien sind einzuhalten.
11.3.2. Schlussdokumentation

Die Firma tbermittelt die vollstandige Schlussdokumentation spéatestens innerhalb von 90
Tagen seit Abnahme der Unternehmerleistungen.

11.4. Einsichtsrecht

Die Parteien vereinbaren ein Einsichtsrecht in die Kalkulation der Preise geméss dem ent-
sprechenden Anhang.

11.5. Wahl von alternativen Produkten

Die von der SBB AG allenfalls vorgegebenen Produkte- und Markenbezeichnungen hat die
Firma zu bericksichtigen und in ihre Planung aufzunehmen. Sie gelten bezlglich Qualitat als
Mindeststandard, der bei der Ausfiihrung nicht unterschritten werden darf. Andert die Firma
in ihrer Planung die vorgegebenen Produkte, hat sie rechtzeitig zu Handen der SBB AG den
qualitativen Nachweis (inkl. Kostenvergleich) zu erbringen, dass sie gleichwertig sind. Die
SBB AG trifft vor der Ausflihrung schriftlich den definitiven Entscheid, welches Produkt zur
Anwendung kommt. Mehrkosten werden nicht vergutet.

Die SBB AG meldet der Firma diese Vorgaben so frih wie moglich.

Die Firma verpflichtet sich diesfalls, bei der Planung die entsprechenden Produkte zu
verwenden.

11.6. Abwerbeverbot

Die Abwerbung von mit der Leistungserbringung unter diesem Vertrag betrauten Mitarbeitern

der SBB AG wahrend der Vertragslaufzeit und innerhalb eines Jahres nach
Vertragsbeendigung bedarf der vorgangigen schriftlichen Zustimmung durch die SBB AG.
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11.7. Verjdhrung und Rugefrist

Die Anspriiche der SBB AG bei unbeweglichen Werken wegen allfélligen Mangeln des
Werks verjahren gegen die Firma, die zum Zwecke der Erstellung des Werks Dienste
geleistet hat sowie gegen den Bauunternehmer, mit Ablauf von 5 Jahren seit der Abnahme
des Werks. Solche Mangel kann die SBB AG wahrend der ersten 2 Jahre nach der Abnahme
jederzeit riigen. Nach Ablauf dieser Frist sind die Mangel innert 2 Monaten seit deren
Entdeckung zu rigen.

Bei beweglichen anderen Werken verjahren die Anspriiche der SBB AG wegen allfalligen
Méngel des Werks gegen die Firma, die zum Zwecke der Erstellung des Werks Dienste
geleistet hat sowie gegen den Bauunternehmer, mit Ablauf von 5 Jahren seit der Ubergabe
des beweglichen Werks. Solche Mangel hat die SBB AG wahrend der Verjahrungsfrist
innerhalb von 2 Monaten seit deren Entdeckung zu riigen.

11.8. Bestellungen durch die Firma

Die Firma ist befugt, einmalige und in sich abgeschlossene Leistungen und Lieferungen im
Rahmen der von ihr betreuten Vertrage bis zu CHF 5000 im Einzelfall (exkl. Mehrwertsteuer)
selbstandig zu vergeben. Die SBB AG ist Uber die Bestellung umgehend zu orientieren.

12. Schriftlichkeit

Abschluss, Anderungen und Erganzungen des Vertrages und der Vertragsbestandteile
bedirfen zu ihrer Giltigkeit der schriftichen Form und der Unterzeichnung durch beide
Parteien.

13. Anwendbares Recht

Auf den Vertrag ist ausschliesslich schweizerisches Recht anwendbar. Die Bestimmungen
des Wiener Kaufrechts (Ubereinkommen der Vereinten Nationen ber Vertrage tber den
internationalen Warenkauf, abgeschlossen in Wien am 11.4.1980, CISG) werden
ausdricklich wegbedungen.

14. Gerichtsstand

Ausschliesslich zusténdig bei Streitigkeiten aus oder im Zusammenhang mit dem vorliegen-
den Vertrag sind die Gerichte in Bern.

15. Anhange

Folgende Anhéange sind integrierende Bestandteile der Vertragsurkunde:

1) Selbstdeklaration Arbeitsschutz

2) Einsichtsrecht
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3) Merkblatt Berufs- und Betriebshaftpflicht-Versicherung fir Unternehmer und Planer

4) Medizinische Tauglichkeitsanforderungen

16. Ausfertigung

Die vorliegende Vertragsurkunde ist in 2 gleich lautenden Exemplaren ausgefertigt. Die
Firma und die SBB AG haben je 1 unterzeichnetes Exemplar inkl. Anhédnge erhalten.

Die Firma bestatigt zudem, dass sie die massgeblichen AGB erhalten und gelesen hat.

17. Unterschriften

Fir die SBB AG

Ort/Datum

Felix Bissig
Fachbereichsleiter I-PJ-MP-ZUE

Far die Firma

Ort/Datum

Vorname, Name
Funktion

18. Unterschriften der ARGE Partner

Ort/Datum

Philipp Kaeser
Leiter Region I-ESP-EI-BPR-ROT

Ort/Datum

Vorname, Name
Funktion

Mit ihrer Unterschrift unter diesen Vertrag bestatigen die untenstehenden Firmen

- dass sie fur die mit dem vorliegenden Vertrag zusammenhéngenden Fragen gegenuber
der SBB AG bis auf schriftlichen Widerruf durch die als federfihrend bezeichnete Firma

vertreten werden;

- dass sie fur die Vertragserfullung solidarisch haften.
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Partnerfirma b)

Ort/Datum

Vorname, Name
Funktion

Partnerfirma c)

Ort/Datum

Vorname, Name
Funktion

Partnerfirma d)

Ort/Datum

Vorname, Name
Funktion
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Vorname, Name
Funktion
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