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Abréviations utilisées 
APR Auteur de projet 

AO Appel d’offres 

BAMO Bureau d’appui au Maître d’Ouvrage 

BLA Base logistique de l’armée  

CUDI Concept d’utilisation des infrastructures militaires 

DDPS Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports 

CVSE Chauffage, ventilation, sanitaire et électricité 

DGT Direction générale des travaux 

DLT Direction locale des travaux 

DP Projet de détail 

MO Maître de l’ouvrage 

MCRG Mesure, commande, régulation et gestion du bâtiment 

OAPCM Ordonnance d’approbation des plans de construction militaire 

PaZiBa Panzer Ziel Bahn (installation feu et mouvement) 

PCF Piste de combat fusilier 

PPS Prairies et pâturages secs 

PGEE Plan général d’évacuation des eaux 

REP Rapport d’enquête préliminaire 

RIE Rapport d’impact sur l’environnement 

SIA Société suisse des ingénieurs et des architectes 

 

   



Bière/VD Place d’armes 
Construction d’un nouveau centre de tir et de combat 
Groupement de mandataires pour les phases Avant-projet à mise en service (SIA 31 à 53) 
Cahier des charges 

 

Version du 28.08.2019 

G:\21417_Biere_Centre_tir_AO_Mandataires\13_Rapport_OPAN\3_DAO_APR\3_Pièces DAO 
finalisees\E2.1_Cahier des charges\190828_E2.1_Biere_Cahier des charges_v4.docx 

Page 4 / 23 

=

1 Introduction 
Les places de tir existantes de la place d’armes de Bière sont des infrastructures vétustes qui 
présentent un danger au niveau environnemental ainsi que des problèmes de nuisances sonores 
pour le village de Bière. 

Afin de remédier à cette situation, la décision de fermer et assainir trois places de tir a été prise 
par armasuisse (projet A). Ce projet ne fait pas partie de cet appel d’offres. 

En remplacement, un nouveau centre de tir et de combat doit être construit préalablement (projet 
B). Il permettra une exploitation aisée, de limiter les nuisances sonores et de regrouper tous les 
besoins de la troupe. 

Le projet prévoit également la création d’une installation « feu et mouvement » appelée PaZiBa 
dans le secteur Polygone, qui est également intégrée dans le projet B (objet de l’appel d’offre). Sur 
la zone prévue pour cette nouvelle installation il y a trois buttes fortement polluées. 
L’assainissement de ces zones se réalisera dans le cadre du projet A. 

Un groupement pluridisciplinaire de mandataires avec un chef de projet qui en assume la direction 
générale du projet B (voir organigramme en annexe 1) doit être choisi pour la suite des prestations, 
à savoir les phases 31 à 53 du règlement SIA. 

Ce groupement de mandataires peut être piloté par l’architecte ou l’ingénieur civil. 

2 Situation 
La place d’armes de Bière s’étend sur quelques 2'000'000 m2 sur un plateau à 700 mètres d’altitude 
au pied de la chaîne du Jura. Propriété de la confédération, ses infrastructures se situent sur le 
territoire des communes de Bière, Monthérod, Saubraz, Gimel et Berolle.  

Elle se situe dans un secteur essentiellement agricole et forestier, traversé par des routes 
cantonales et communales ainsi que par de nombreux chemins de remaniement et forestiers.  

Sur son territoire, la place d’armes contient une grande superficie de prairies sèches, de forêts et 
de bosquets. 

Les projets de l’appel d’offre (nouveau centre de tir et de combat et PaZiBa) sont repérés sur la 
carte ci-après.  
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3 Description succincte du projet 
 
Les projets objets de l’appel d’offres sont décrits succinctement ci-dessous.  

3.1 Nouveau centre de tir et de combat  

En remplacement des trois places de tir existantes (La Repetta, Place d’armes et Vernay-
Champagne), un nouveau centre de tir centralisé doit être construit au préalable afin de pouvoir 
maintenir l’instruction existante. 

La formulation des besoins demande la création d’une PCF (piste de combat fusiliers). Il est prévu 
de la placer contre le nouveau centre de tir.  

Le nouveau centre de tir et de combat centralisé présente les avantages suivants : 
 Réduction des nuisances sonores auprès de la population de Bière 
 Regroupement des disciplines donc : 

o Diminution des mouvements de véhicules 
o Déplacements plus courts faisables à pied 
o Augmentation de la sécurité  
o Meilleure coordination des utilisateurs 
o Gain de temps 

 Infrastructures de pointe en adéquation avec le besoin militaire 
 Economies d’entretien 
 Limitation de la pollution des eaux et des sols (récupérateur de balles) 

 

Le périmètre de construction du nouveau centre de tir et de combat se trouve partiellement dans 
une zone de l’inventaire des prairies et pâturages secs d’importance nationale PPS. Voir le chapitre 
« Aspect environnementaux ». 

3.1.1 Réseaux 

Le nouveau centre de tir devra être relié avec les réseaux existants : 
 Eau potable 
 Electricité  
 Transmission et télécommunications  
 Eaux claires et eaux usées  
 Eventuel raccordement au réseau du chauffage à distance 
 

Ces plans font partie du dossier de projet de l’appel d’offres ; document E2.03. 
 
Les versions dxf seront mises à disposition du soumissionnaire après l’adjudication. 
 

3.2 PaZiBa 

Le projet PaZiBa prévoit :  

 d’assainir et déconstruire les trois buttes existantes (hors appel d’offre)  
 de construire une butte en forme de L de 800m (H=7.5m) x 140m (H=12.5m) munie d’une 

ciblerie 
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L’installation PaZiBa est indépendante des autres constructions. L’objectif est d’offrir à la place 
d’armes une nouvelle instruction qui n’existe pas encore. Il s’agit de tirer depuis des véhicules en 
mouvement.  

Le périmètre de construction de la PaZiBA se trouve en plein dans une zone de l’inventaire des 
prairies et pâturages secs d’importance nationale PPS. Voir le chapitre 5.3. 

Le MO se réserve le droit de ne pas réaliser ou de réaliser séparément ce projet partiel. 

4 Situation initiale - Etat actuel 

4.1 Assainissement des stands de tir existants 
 
Les 3 stands de tir actuels à fermer, à assainir et déconstruire sont situés sur la place d’arme de 
Bière: 

 Le stand de la « Place d’armes » 

 Le stand de « Le Vernay-Champagne » 

 Le stand de « La Repetta ». Celui-ci est également utilisé comme piste de combat fusilier.  

Ces informations sont données pour la compréhension du projet dans sa globalité et pour se rendre 
compte des interactions et des besoins de coordination. Ces assainissements ne font pas partie 
de l’appel d’offre. 

Selon la formulation du besoin, il apparait que : 

 actuellement 1'500'000 coups aux armes légères (5.56 à 12.7mm) sont tirés annuellement 
sur ces 3 stands de tir. 

 des sociétés de tirs locales utilisent les stands de tir à 25/300m et que la société de tir 
Pistolet Bière est propriétaire de 2 cibles au stand de tir 50m. 

 

 



Bière/VD Place d’armes 
Construction d’un nouveau centre de tir et de combat 
Groupement de mandataires pour les phases Avant-projet à mise en service (SIA 31 à 53) 
Cahier des charges 

 

Version du 28.08.2019 

G:\21417_Biere_Centre_tir_AO_Mandataires\13_Rapport_OPAN\3_DAO_APR\3_Pièces DAO 
finalisees\E2.1_Cahier des charges\190828_E2.1_Biere_Cahier des charges_v4.docx 

Page 7 / 23 

=

Suppression du Stand de tir « Place d’armes », référencé numéros 1 et 2 sur la carte ci-après. Ce 
stand est divisé en 3 stands, d’ouest en est : 

o Un stand 30m 
o Un stand 25m et 50m 
o Un stand 300m 

 
Plan extrait de la formulation des besoins 

Stand 30m Stand 25m et 50m Stand 300m 
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Suppression du Stand de tir « Le Vernay », référencé numéro 12 sur la carte. Ce stand permet de 
tirer entre 30m et 1’000m. 

 
Plan extrait de la formulation des besoins 

 

Vue des buttes 
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Suppression du Stand de tir « La Repetta », référencé numéro 6. Ce stand est divisé en 3 
« chantiers » : 

o Chantier vert : 1 stand 30m + 1 stand 30m et 50m 
o Chantier rouge : 1 stand 30m avec 6 boxes 
o Chantier bleu : Positions de tir de 30m à 120m 

 
Plan extrait de la formulation des besoins 

 

Chantier vert Chantier rouge Chantier bleu 
 



Bière/VD Place d’armes 
Construction d’un nouveau centre de tir et de combat 
Groupement de mandataires pour les phases Avant-projet à mise en service (SIA 31 à 53) 
Cahier des charges 

 

Version du 28.08.2019 

G:\21417_Biere_Centre_tir_AO_Mandataires\13_Rapport_OPAN\3_DAO_APR\3_Pièces DAO 
finalisees\E2.1_Cahier des charges\190828_E2.1_Biere_Cahier des charges_v4.docx 

Page 10 / 23 

=

4.2 Nouveau centre de tir et de combat et PaZiBa 

Ces deux éléments à construire sont le sujet de cet appel d’offre. 

Actuellement il n’y a aucune installation à l’emplacement prévu pour le nouveau centre. 

Celui-ci, touche l’objet VD n° 6306 « Sur Champagne » de l’Inventaire fédéral des prairies et 
pâturages secs d’importance nationale PPS. 

La zone prévue pour la construction de la PAZIBA à Bière n’est pas construite, mais elle se situe 
dans l’objet VD n° 6306 « Sur Champagne » de l’Inventaire fédéral des prairies et pâturages secs 
d’importance nationale PPS. Une importante compensation environnementale est nécessaire.  

De plus, ce projet implique d’assainir et de déconstruire trois buttes existantes fortement polluées. 
Cet assainissement ne fait pas partie de cet appel d’offre. 

 

 

 

 

 
 

5 Situation future  

5.1 Assainissement des stands de tir existants 

Les trois stands seront fermés, dépollués, remis à l’état naturel et réaffectés à des zones à fonction 
prépondérante naturelle, la remise en état étant à définir dans un projet de détail (par exemple : 
pâturage extensif ou prairie extensive délimité(e) et structuré(e) avec des éléments ligneux tels 
des buissons, haies basses, arbres isolés). Ils serviront à la compensation des surfaces PPS 
détruites à la suite de la construction du nouveau centre (voir ci-après). Les surfaces à réaffecter 
représentent un total de ~7.4 ha (Repetta : ~3.57 ha ; Le Vernay : ~0.25 ha ; Place d’armes : ~3.81 
ha) 

5.2 Nouveau centre de tir et de combat 
Le nouveau centre de tir et de combat devra avoir les fonctionnalités suivantes : 

 Un stand de tir 30m composée de 11 boxes à 15 tireurs ou 15 boxes à 12 tireurs 
 50 places de parc dont 4 places pour camions 
 Un stand de tir 300m avec 30 cibles 
 Un stand de tir 25m avec 10 cibles 
 Un stand de tir 50m 
 Un bâtiment de tir sur 2 étages. Avec les tirs 300m (à l’étage) et courte distance (au rez-

de-chaussée) incluant un local de service pour le personnel exploitant et le stockage des 
cibles. Total estimé 1700 m2 dont 720m2 chauffés et 980 m2 non chauffés (voir en annexe 
le « Tableau des besoins en surfaces pour le local de service du 22.01.2019 complété par 
OPAN 21.5.19 »). Surface d’emprise env. 1000m2. 

 Une piste de combat fusilier (PCF) 
 Une installation de lance-grenade à mains à l’intérieure de la PCF 

Tous ces éléments doivent pouvoir être utilisés simultanément. 
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Le schéma ci-dessous résume les besoins. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Pour le stand de tir proprement dit le tableau des SUP est le suivant (voir annexe 2): 
 

Affectation / Unité fonctionelle 

surface 
„doit“ 
selon 

besoin 
en m2 

surface 
„effective

“ selon 
projet 

(phase) 
en m2 

écart 
en % 

Remarques 

SUP 1 Logement 0 - -  

SUP 2 Administration 165 - - 

Bureaux et 
espace acceuil 
(100m²) + réserve 
circulation (65m²) 

SUP 3 
Production, manufacture et 
fabrication industrielles, 
recherche 

180 - - 
Ateliers et 
réparation cibles 

SUP 4 
Stockage, distribution et 
vente 

900 - - 

Stock munitions 
et autres + 
vestiaires et 
sanitaires 

SUP 5 
Formation, enseignement et 
culture 

455 - -- 
Surface pour tirer 
+ circulation 

SUP 6 
Soins médicaux (CMR et 
infirmerie) 

0  -  

SUP 10 
Surface des aménagements  
extérieurs et des abords 

76’000 - - 

Surface globale 
admise : 380m x 
200m = 76'000 
m2. Tout compris 

Tableau des Normes et standards des besoins et surfaces 
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5.3 PaZiBa 
La PAZIBA implique d’assainir et déconstruire les trois buttes existantes (étoiles orange sur la 
carte) et à construire une butte en forme de L de 800m (H=7.5m) x 140m (H=12.5m) selon le 
principe suivant : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5.3.1 Impact sur les zones de PPS : 

 
 Zone de manœuvre des chars de 370m par 100m (3.7 ha) : sachant que les chars circulent 

déjà sur des PPS pour tirer du 12,7mm, nous partons du principe que les surfaces de PPS 
ne seront pas plus impactées qu’actuellement. Il y aura un peu plus de manœuvres 
qu’avant avec les tirs de 7,5mm. Ainsi, on peut évaluer la surface de PPS impactée en 
considérant 10% de la surface de manœuvre, soit environ 0.37 ha. Cette surface doit être 
compensée par un facteur 4, ce qui représente environ 1,5 ha. 

 L’emprise au sol des 3 buttes et du secteur des 16 petites buttes de position est résumée 
dans le tableau ci-dessous (voir aussi la figure ci-dessous). Il est estimé que les futures 
buttes pourront être aménagées en PPS et donc que le facteur de compensation retenu est 
de 2. La surface de PPS à compenser est de 4.5 ha. 
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installation 
emprise au sol 
sur PPS (m2) 

facteur de 
compensation PPS 

surface PPS à compenser 
(m2) 

Butte A 15’100 2 30’200 
Butte B 6’000 2 12’000 
Petites buttes de 
position C 

770 2 1’540 

Butte D 620 2 1’240 

total emprise au sol 22’490 total à compenser 44’980 

 
 En contrepartie, la désaffection des buttes actuelles (numérotées 1, 2 et 3 sur la figure ci-

dessous) permet de regagner 0.51 ha de PPS : 
 

installation emprise au sol sur PPS (m2) surface PPS gagnée (m2) 

Butte 1 à déconstruire 500 500 

Butte 2 à déconstruire 4’450 4’450 

Butte 3 à déconstruire 200 200 

total emprise au sol 5150 5150 

 
Le bilan final des compensations à engager est le suivant : 

 + 1.5 ha pour la zone de manœuvre des chars 
 + 4.5 ha pour le PAZIBA 
 - 0.51 ha à déduire pour la remise en état des 3 buttes à désaffecter. 

Ce sont donc au total environ 5.5 ha de PPS qui seront à compenser si le projet PAZIBA est 
réalisé à Bière. 

 
Le mandataire devra optimiser, dans la mesure du possible, la surface au sol des buttes (diminution 
de hauteur, pente des talus plus importantes, mur, etc…) de la PaZiBa. Ceci permettrait de réduire 
la compensation PPS nécessaire. 
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6 Aspects environnementaux 
 
Une étude d’impact sera établie (voir organigramme en annexe 1) en deux temps. Un rapport 
d’enquête préliminaire (REP) au sens de l’art. 8 OEIE a été établi (version provisoire disponible en 
annexe 3).  Pour l’avant-projet, les résultats de la version définitive du REP seront disponibles et 
devront être intégrés par le mandataire principal. Dans un deuxième temps, les domaines qui ne 
peuvent pas encore être décrits avec certitude au stade de l’enquête préliminaire, seront décrits 
en détail dans le rapport d’impact sur l’environnement (RIE). Les résultats et conclusions de ce 
rapport devront également être intégrés par le mandataire dans le projet.  
Cette étude RIE ne fait pas l’objet de cet appel d’offres. 
 

7 Gestion des terres 
 
Pour les trois stands de tir et les trois buttes PaZiBa à assainir (projet A), un concept de gestion 
des terres polluées et non polluées sera établi avec le but de limiter les transports et les mises en 
décharge tant en assurant la bonne exploitation de la place d’armes. 
Le mandataire participera à son élaboration ainsi qu’à son actualisation afin de garantir une bonne 
coordination avec les 2 objets de cet appel d’offres (projet B). 
 
L’objectif est de profiter, dans la mesure du possible, des volumes de terres à assainir afin de 
minimiser les nouveaux apports de matériaux nécessaires pour les 2 objet de l’appel d’offres. Ceci 
permettrait de réduire les quantités de matériaux mis en décharge, réduire l’utilisation de 
ressources naturelles, limiter les transports et faire d’importantes économies. Une planification 
globale, en indiquant les implications avec l’exploitation des stands de tir existants sera réalisée. 
 

8 Organisation générale du projet et des travaux 

L’organigramme général du projet et des travaux se trouve en annexe 1. 

Le chef de projet (architecte ou ingénieur civil) assume la direction générale du projet et coordonne 
le groupement pluridisciplinaire pour les 2 objets de cet appel d’offres, le nouveau centre de tir et 
de combat et la PAZIBA 

Les disciplines comprises dans l’appel d’offres pour ces deux projets sont : 

 Architecture 
 Génie civil 
 Electricité, Télématique et MCRG (Mesure, commande, régulation et gestion du bâtiment) 

Les spécialités chauffage, ventilation et sanitaire ne font pas partie de cet appel d’offres, elles 
seront mandatées en gré à gré en temps voulu.  
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Le directeur général du projet assure également la coordination avec les conseillers techniques 
d’armasuisse ainsi que la collaboration et la coordination avec les mandataires directs 
d’armasuisse, en charge de la gestion des domaines suivants : 

 Etude d’impact et coordination environnemental. 
 Nature et paysage  
 Pollution  
 Bruit  
 Sols  
 Hydrogéologie  
 Chauffage 
 Ventilation 
 Sanitaire 

Dans son offre, le candidat proposera une organisation de projet capable de répondre à l’ensemble 
des compétences nécessaires à la bonne réalisation du projet. 

Si des spécialités non énoncées dans cet organigramme sont jugées nécessaires pour assurer le 
bon déroulement du mandat, elles sont à mentionner dans l’offre du soumissionnaire. 

9 Planning prévisionnel des études et travaux 

Les principaux jalons du planning prévisionnel du MO sont : 

 Rapport d’enquête préliminaire (REP) d’impact sur l’environnement : novembre 2019 
 Concept d’assainissement yc. résultat des investigations : décembre 2019 
 Début des prestations : janvier 2020 
 Rapport d’impact sur l’environnement (RIE): mai 2020 
 Rendu du projet et du devis général (Projet de l’ouvrage) : août 2021 
 Mise à l’enquête : février 2022 
 Votation du crédit par le Parlement : automne 2022 
 Octroi de l’autorisation OAPCM : février 2023 
 Début des travaux du nouveau centre de tir et de combat et PaZiBa: printemps 2023 sous 

réserve de l’obtention du permis de construire. 
 Fin des travaux du nouveau centre de tir et de combat et PaZiBa : fin 2025 
 Fins des travaux d’assainissement des places de tir et des buttes PaZiBa : fin 2027 

 
Un décalage de ces prestations sans augmentation de la durée de la phase ne donne pas droit à 
des honoraires supplémentaires. 
 

10 Informations générales concernant la présente demande d’offres 

10.1 Langue du projet 
 
La langue du projet est le français. 

10.2 Lieux de la fourniture du service 
 
Sur la place d’armes de Bière et chez armasuisse immobilier à Lausanne pour les séances. 
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10.3 Bases légales, directives, instructions et publications 
 
Le mandat se base sur les lois, directives et instructions suivantes (liste non exhaustive) : 

 Les lois et ordonnances fédérales, en particulier (version la plus récente à la date de la 
publication de l’appel d’offre) : 

 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l’environnement (LPE) [RS 
814.01] 

 Loi sur la protection des eaux (LEaux) 
 Ordonnance sur les sites contaminés (OSites) 
 Ordonnance sur la protection des sols (OSol) 
 Ordonnance sur la protection des eaux (OEaux) 
 Ordonnance technique sur les déchets (OTD) 
 Ordonnance sur les mouvements des déchets (OMoD) 
 Ordonnance sur la limitation et l’élimination des déchets (OLED9 
 Ordonnance sur la protection des prairies sèches et pâturages secs d’importance 

nationale (OPPPS) 
 Ordonnance sur la protection contre le bruit (OPB) 

 Les ordonnances et directives armasuisse, en particulier (version la plus récente à la date 
de la publication de l’appel d’offre) : 

 Ordonnance sur la procédure d’approbation des plans de constructions militaires  
 Loi sur l’armée et l’administration militaire 
 Ordonnance relative à la taxe pour l’assainissement des sites contaminés  
 Directives techniques pour l’immobilier 

 Les normes professionnelles SIA 102, 103, 108 et 112, VSS et VSA (version la plus récente 
à la date de la publication de l’appel d’offre). 

 Les publications et études suivantes (version la plus récente à la date de la publication de 
l’appel d’offre): 

 Besoins, but et urgence de l’assainissement 
https://www.bafu.admin.ch/bafu/fr/home/themes/sites-contamines/publications-
etudes/publications/besoin-buts-urgence-assainissement.html 

 Indemnisation en vertu de l’OTAS pour les installations de tir 
https://www.bafu.admin.ch/bafu/fr/home/themes/sites-contamines/publications-
etudes/publications/indemnisations-installations-de-tir.html 

  Gestion des sites contaminés du DDPS, Investigations relatives à la contamination 
des places de tir et des installations de tir du DDPS, instructions 
https://www.kbs-vbs.ch/docs/Spl_U_Arbeitshilfe_f.pdf 

 Evaluation de la menace sur les places de tir de l’armée avec herbages, guide 
pratique 
https://www.kbs-
vbs.ch/docs/Leitfaden_Gefaehrdungsabschaetzung_mil_Spl_Graslandnutzung_f_
170131.pdf 

  Evaluation de la menace sur les places de tir de l’armée avec herbages, avis 
technique 
https://www.kbs-
vbs.ch/docs/Merkblatt_Leitfaden_Gefaehrdungsabschaetzung_mil_Spl_Graslandn
utzung_f_170131.pdf 

 Documentation 51.065 f « Les exigences techniques des installations de tir pour le 
tir hors du service ». 
https://www.vtg.admin.ch/content/vtg-internet/fr/mein-militaerdienst/ausserhalb-
des-dienstes/sat/schiesswesen-ausser-
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dienst/_jcr_content/infotabs/items/recht/tabPar/downloadlist/downloadItems/135_1
475585616511.download/form51.065f.pdf 

  Document KBOB «Construction durable: conditions pour les prestations d'études» 
(édition de juillet 2017) 

10.4 Informations générales concernant la description des prestations 

Les prestations indiquées dans les listes non exhaustives ci-après sont indicatives et devront, si 
nécessaire, être complétées selon l’expérience des soumissionnaires et en fonction des 
observations faites lors de la réalisation du mandat. 

Les adaptations éventuelles du projet (par exemple : modifications suite à l’approbation 
d’armasuisse pour toutes les phases), justifiées suite aux contrôles d’armasuisse, font partie 
intégrante des prestations du mandataire. 
 

10.5 Dispositions du mandant sur l'échange des données 
 
Les documents et plans élaborés spécifiquement pour le projet sont mis à la disposition du 
mandant en code source (*.doc, *.xls, *.dxf, *.dwg, etc) pour son propre usage ou un traitement 
ultérieur. 
 
Les mandataires s'engagent à fournir au mandant les données établies de manière conforme. 
 
Le montant du décompte final n’est exigible que lorsque les mandataires ont fourni au mandant les 
données requises et les autres documents relatifs au projet sous forme électronique et papier. 
 
Les mandataires fourniront au MO les dossiers conformes selon les exigences des normes, 
règlements et directives SIA et armasuisse. 
 

10.6 Planification de l’appel d’offres 
 
Le planning ci -dessous résume les principaux délais. 
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Les principaux jalons sont : 

 Publication sur SIMAP : 06.09.2019 
 Questions adressées au MO : 27.09.2019 
 Réponses aux questions: 04.10.2019 
 Rendu des offres: 28.10.2019 (date du sceau postal) 
 Ouverture des offres: 31.10.2019 

10.7 Questions des soumissionnaires 
 
Les questions doivent être formulées de manière anonyme sur le forum de simap (www.simap.ch) 
de la soumission concernée jusqu’au 27.09.2019 à 12h00. Les réponses sont données 
exclusivement par l’intermédiaire de cette même plate-forme jusqu’au 04.10.2019. Il ne sera 
envoyé aucun avertissement. Les questions reçues hors délai ne seront pas traitées. 

10.8 Critères de qualification et d’adjudication 
 
Ces critères sont décrits dans le document « E1.1 Partie A. Dispositions sur la procédure 
d’adjudication des prestations de mandataire », (chapitres 3.1 et 3.2) du dossier administratif de 
cet appel d’offres 

10.9 Définition des montants B par spécialiste introduits dans le formulaire « E1.3 
Partie B. Offre d’honoraires du soumissionnaire » 

 
Ci-dessous le tableau expliquant les montants B admis pour le calcul des honoraires par spécialiste 
selon le formulaire « E1.3 Partie B. Offre d’honoraires du soumissionnaire » :  
Ces montants ont été repris du devis de l’étude de faisabilité ayant une précision de ± 25 %. 
 

 
 
Les montants ci-dessus permettent de faire une estimation des honoraires pour une comparaison 
équitable entre soumissionnaire. Ils ne sont pas contractuels.  
 
Le calcul des honoraires sera établi sur la base du devis général pour les phases 31, 32 et 33 et 
sur la base du décompte final pour les phases 41, 51, 52 et 53 en reprenant les corefficients n, r, i 
et s de l’offre du soumissionaire.  
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11 Description des prestations à offrir  

11.1 Récapitulatif 

Le groupement de mandataires assumera la totalité des prestations d’auteur de projet (APR) pour 
les phases énumérées ci-dessous, conformément aux normes SIA 102, 103, 108 et 112 : 

 Phase 31. Avant-projet 
 Phase 32. Projet de l’ouvrage 
 Phase 33. Procédure de demande d’autorisation 
 Phase 41. Appel d’offres, comparaison des offres, proposition d’adjudication, selon 

procédure  armasuisse. 
 Phase 51. Projet d’exécution 
 Phase 52. Exécution de l’ouvrage 
 Phase 53. Mise en service, achèvement 

En plus de sa propre coordination, le groupement de mandataires assumera le rôle de direction 
générale du projet et des travaux (DGT) ainsi que direction locale des travaux (DLT) selon les 
règlements SIA.  

Le chef de projet désigné par le groupement reprend la direction générale du projet pour les 
prestations de l’ensemble des phases concernées, au sens de l’art. 3.4 du règlement 102/2014 
respectivement 103/2014 concernant les prestations et honoraires de la SIA. 

Il reprend également la coordination des installations techniques (électricité, CVS, télématique et 
installations MCRG) au sens de l’art 3.7 du règlement 102/2014 concernant les prestations et 
honoraires de la SIA. 

Le chef de projet du mandataire est le responsable de la direction générale du projet et il pilote 
l'ensemble des prestations pour toutes les phases décrites. Une disponibilité suffisante du chef de 
projet, durant toute la durée du projet, sera exigée. 

Toutes les séances nécessaires aux prestations de direction générale du projet sont comprises 
dans les honoraires. L’organisation et la gestion des séances éventuelles de coordination interne 
entre les différentes entités du mandant que le projet pourrait nécessiter sont également incluses 
dans les honoraires.   

 
Le groupement de mandataires devra aussi assurer la coordination avec les mandataires du MO 
et les entités de l’organigramme, ainsi que la coordination liée aux interfaces avec les projets 
parallèles. 

De plus, la coordination avec les mandataires du projet 1 (assainissement stands de tir et buttes 
PaZiBa), la coordination environnementale et la coordination avec le mandataire en charge des 
cibles sont aussi incluses dans les honoraires (yc. les éventuelles séances). Cela devra être intégré 
dans l’estimation du facteur d’ajustement des honoraires du directeur du projet. 

Les prestations d’architecte, ingénieur civil et d’ingénieur en installations du bâtiment seront 
réalisées pour toutes les phases selon les normes SIA 102, 103 et 108 respectivement. 

Le groupement de mandataires devra impérativement assurer les spécialités listées ci-dessous : 
 Prestations de chef de projet (direction générale du projet) 
 Prestations d’ingénieur en génie civil 
 Prestations d’architecte 
 Prestations d’ingénieur électricité, télématique et MCRG 

 
Toutes les prestations ordinaires et à convenir spécifiquement prévues dans les normes SIA 102, 
103 et 108 pour les spécialités listées ci-amont et les phases concernées, sont comprises dans 
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l’offre d’honoraires du soumissionnaire. 
 
Les prestations de la phase 33 seront réalisées en conformité avec le processus d’armasuisse. 

 
Un rapport explicatif du projet basé sur le rendu de la phase SIA 32 à l’intention des chambres 
fédérales est à préparer en collaboration avec armasuisse par le mandataire et il est compris dans 
les honoraires. 

 
Les prestations concernant l’étude de l’impact sur l’environnement (EIE) y compris la clarification 
des cahiers des charges des différents mandataires environnement seront assurés par un bureau 
mandaté directement par armasuisse. 
 
Un dossier comprenant tous les documents mis à jour conforme à la réalisation ainsi qu’un 
décompte final pour chacun des objets sera transmis au MO. La forme et le contenu de ces 
dossiers correspondront aux modèles standards utilisés par armasuisse. 
 
Les prescriptions du PGEE établi par armasuisse Immobilier doivent être intégrées et respectées. 
 
Le nouveau bâtiment devra répondre au label Minergie-P et sera conforme aux normes SIA et à 
l’instruction technique « Energie, bâtiments et technique du bâtiment » d’armasuisse Immobilier. 

11.2 Prestations électricité et télématique 
 
Les prestations seront réalisées selon les normes SIA et l’instruction technique « Energie, 
bâtiments et technique du bâtiment » d’armasuisse Immobilier. 

 

11.3 Prestations MCRG (Mesure, commande, régulation et gestion du bâtiment) 
 
Les prestations seront réalisées selon les normes SIA et la Directive technique MCRG 
d’armasuisse Immobilier. 
 

11.4 Projet 1. Assainissement des stands de tir existants 

Le projet d’assainissement des stands de tir existants (voir document E2.02 pour plus 
d’informations) et des 3 buttes PaZiBa n’est pas compris dans cet appel d’offres car il doit suivre 
un autre type de procédure pour l’obtention du permis nécessaire. 
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ANNEXE 1 
Organigramme 
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ANNEXE 2 
Besoin des surfaces BLA et troupes 



Version de base du 22.01.19

Etat au: 05.03.19 - en rouge, ajouté par OPAN concept

surface

Chauffé (C) ou 

non chauffé (NC)? M2

Stand 

300 m

stand 

25/50 m

bât 

annexe hauteur

eau 

froide

eau 

chaude

ecoulement 

sol chauffage 230 V 400 V LAN

etagère à 

palette

gerbeur 

électrique Etabli

Besoins BLA 
Bureaux c pl de tir, y compris espace accueil C 50 X X X X

local vestiaire, y compris sanitaire et douche C 15 X X X X X X

local pause , y compris Kitchenette C 15 X X X X X X

atelier C 150 X min 4 m X X X X X X     X

local stockage cibles NC 200 X X min 4 m X X X X X

local sécurisé pour mat sensible C 30 X X X X X

local lavage et stockage petites machines C 50 X X X X X X X X

local produits dangereux (peinture, essence, 

colles) C 20 X X X

garage  pour 4 véhicules NC 60 X min 3 m X X

garage / abri pour autres véhicules/remorq NC 150 X min 4 m X

local pour entreprise de nettoyage C 5 1 x 1 x X X X X X

Ciblerie 300 m

local stockage cibles NC 20 min 3m X X

local réparation cibles 300 m C 30 min 3m X X X X X     X

Besoins troupe
BOX NTTC

abri pour distribution mun vers les Box ( a 

prévoir de part et d'autre) 2 * 25m NC 50 X

dépôt cible fermé (a prévoir de part et d'autre 

des box) 4 * 25m NC 100     X X

mat de tir avec éclairage de nuit NC 1 X

Piste PCF

dépôt pour cibles 2 * 25m NC 50     X X

abri pour distribution munition 50m NC 50 X

mat de tir avec éclairage de nuit NC 1 X

Emplacement Equipement

Annonce des besoins BLA et troupe suite au team-projet 1

Département fédéral de la défense, 
de la protection de la population et des sports DDPS 
 

Centre logistique de Grolley 
Infra - Place d'armes de Bière 



Version de base du 22.01.19

Etat au: 05.03.19 - en rouge, ajouté par OPAN concept

surface

Chauffé (C) ou 

non chauffé (NC)? M2

Stand 

300 m

stand 

25/50 m

bât 

annexe hauteur

eau 

froide

eau 

chaude

ecoulement 

sol chauffage 230 V 400 V LAN

etagère à 

palette

gerbeur 

électrique Etabli

Emplacement Equipement

Annonce des besoins BLA et troupe suite au team-projet 1

Département fédéral de la défense, 
de la protection de la population et des sports DDPS 
 

Centre logistique de Grolley 
Infra - Place d'armes de Bière 

Stand 300 m

bureau de commande des cibles électronique C 10 X     X X X

bureau pour gestion de la munition C 15 X     X X

local sécurisé C 10 X X

mat de tir avec éclairage de nuit NC 1 X

système lave-bottes à l'entrée bâtiment NC 1 X X

Stand 25/50 m

bureau de commande des cibles électronique C 10 X     X     X

bureau pour gestion de la munition C 15 X     X     X

local sécurisé C 10 X X     X

local dépôt cibles NC 15     X     X

Centre de tir 

Sanitaires hommes-femme-handicap NC 40 X X X X X X X X

places de parc pour instructeurs / tireurs C compris X X X

remarques générales

Accès en camion stand 300 m C

eclairage extérieur suffisant C

Accès ciblerie 300 m durant les tirs (prévoir 

tunnel dans butte arrière) C

Place pour tireurs et instructeurs

300m: 5m * 50m = 250m2 NC 250

25 / 80m: 4m * 50m = 200m2 NC 200

Total surfaces chauffées C 435

Total surfaces non chauffées NC 1'200

Total surfaces 1'635
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Note : Dans la situation actuelle le site des Rochats est abandonné et n’entre plus 
en ligne de compte. Seulement les informations de ce rapport qui concernent le 
site de Bière sont à prendre en compte 
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1 GÉNÉRALITÉS 

1.1 CONTEXTE 

Le développement de la place d’armes de Bière a débuté dans les années 1800 et se pour-

suit encore aujourd’hui. Seulement, les places de tirs existantes sont aujourd’hui considérées 

comme des infrastructures vétustes qui présentent un danger au niveau environnemental 

ainsi que des problèmes de nuisances sonores pour le village de Bière situé à moins d’un 

kilomètre. Armasuisse a donc décidé de fermer ces sites, de les assainir et de les remplacer 

par un centre de tir et de combat centralisé. Par la même occasion, armasuisse prévoit deux 

autres projets sur le site (PaZiBa et positionnement de tirs directs d’obusiers blindés) pour 

lesquels l’impact environnemental doit aussi être évalué. 

1.2 PROJETS PRÉVUS 

Les modifications prévues par armasuisse sont réparties en 4 projets structurés selon les nu-

méros de projet décrit ci-après.  

Projet 1 :  Assainissement et démantèlement de trois places de tir : la place de tir 

« La Repetta » doit être assainie au niveau environnemental et les stands de 

tir 300/50/25m (« Place d’armes » et « Le Vernay – Champagne » dit « Le Ver-

nay ») nécessitent un assainissement au niveau infrastructure et nuisances so-

nores et éventuellement environnementale ; 

Projet 2 : Création d’un nouveau centre de tir et de combat pour garantir une exploi-

tation aisée, limiter les nuisances sonores et regrouper tous les besoins de la 

troupe. Nous partons du principe que toutes les fonctionnalités comprises dans 

les 3 stands de tir à remplacer sont intégrées dans la formulation du besoin lié 

au nouveau centre ; 

Projet 3 : Installation « feu et mouvement » - PaZiBa : piste de 

combat pour véhicules blindés à roues ; 

Projet 4 : Position de tir pour tirs directs d’obusiers blindés.  

1.3 HORIZONS D’ÉTUDE 

Etat actuel :  2019  

Etat futur :   2024 (mise en service des nouvelles infrastructures), 2026 (assainis-

sement des places de tir existantes)  

Phase de travaux :  2022-2024 (nouvelles infrastructures), 2024-2026 (assainissement) 

Ce planning constitue un planning prévisionnel, sous réserve de l’octroi d’autorisation de 

construire selon l’OAPCM pour chacun de ces objets : nouveau centre de tirs et de combat, 

installation « feu et mouvement » - PaZiBa, assainissement des sites contaminés. 

1.4 MANDAT DE L’ENQUÊTE PRÉLIMINAIRE 

Armasuisse a mandaté HOLINGER SA pour l’élaboration d’un rapport d’enquête préliminaire 

selon art. 8 OEIE et la coordination des différents mandataires spécialisés. Le présent rap-

port a pour but d’ : 

 Etablir une matrice des impacts sur l’environnement au vu des prescriptions légales ; 
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 Evaluer les domaines pour lesquels les impacts du projet ont déjà été suffisamment 

analysés ; 

 Etablir le cahier des charges pour les domaines qui ne peuvent pas encore être décrits 

avec certitude au stade de l’enquête préliminaire et qui seront décrits en détail dans le 

rapport d’impact sur l’environnement (RIE). 

La présente enquête préliminaire se base sur les documents et investigations déjà accomplis 

pour le site de la place d’armes de Bière. 
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2 PROCÉDURES 

2.1 PROCÉDURE DÉCISIVE 

En raison de ses répercussions spatiales, tout projet requérant une rapport d’impact sur l’en-

vironnement (EIE) relève du plan sectoriel et est en principe soumis à la procédure qui lui est 

liée. Selon l’art. 6, al. 4 de « l’Ordonnance concernant l’approbation des plans de construc-

tions militaires », OAPCM du 13 décembre 1999 (RS 510.51), la procédure du plan sectoriel 

ne peut être ouverte qu’après présentation des résultats de l’enquête préliminaire, conformé-

ment à l’art. 8 de l’Ordonnance relative au rapport d’impact sur l’environnement (OEIE, RS 

814.011) car ils constituent une base essentielle d’appréciation de leur classement éventuel 

en catégorie «coordination réglée» dans le plan sectoriel. 

Le Plan Sectoriel Militaire (PSM) stipule la procédure du plan sectoriel et la procédure mili-

taire d’approbation des plans comme indiqué ci-après. 

2.1.1 Etude d’impact sur l’environnement 

Sur la base de l’art. 2 de l’OEIE (RS 814.011), la modification d’une installation est soumise 

à une EIE si elle consiste en une transformation ou un agrandissement considérable de l’ins-

tallation, ou si elle change notablement son mode d’exploitation. Selon l’OEIE (annexe 5, 

50.1, RS 814.011), les places d’armes, places de tir et places d’exercice appartenant à l’ar-

mée sont des installations soumises à EIE. La place d’armes de Bière offre actuellement 3 

places de tirs. Le projet consiste en une transformation des installations du site, à savoir le 

démantèlement et l’assainissement des places de tir existantes, la construction de nouvelles 

infrastructures pour centraliser et développer les activités de tir sur le site de Bière (voir à 

« Les Rochats », sur la commune de Provence). Par conséquent, le projet en examen doit 

être soumis à une EIE. 

Le présent rapport fait office de rapport d’enquête préliminaire (REP) selon l’art. 8 de l’OEIE. 

2.1.2 Procédure d’approbation 

L’autorité militaire d’approbation des plans est compétente pour approuver une EIE (art. 2 et 

5 OEIE, RS 814.011). Les art. 2 et 3 de l’OAPCM prescrivent les procédures d’approbation 

déterminantes pour les constructions et installations militaires. L’autorité d’approbation est le 

Secrétariat général du Département fédéral de la défense, de la protection de la population 

et des sports (SG-DDPS), en appliquant la Loi fédérale du 3 février 1995 sur l’armée et l’ad-

ministration militaire (LAAM, RS 510.10). Les prescriptions de la Loi fédérale du 20 dé-

cembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) sont applicables à titre subsi-

diaire. 

2.2 AUTORISATIONS SPÉCIALES NÉCESSAIRES 

Rédaction: A. Perrenoud, LE FOYARD 

Création d’un nouveau centre de tir et de combat (Projet 2) 

Les deux variantes d’implantation (cf. Figure 3) sont concernées par des surfaces fores-

tières. La destruction de surfaces forestières étant interdite, une procédure de défrichement 

devra être menée, en précisant la nature des forêts concernées (le cadastre forestier indi-

quera les surfaces concernées). 

La compensation des surfaces défrichées (nature, localisation) fera également partie de la 
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procédure de demande de défrichement. 

Certains bosquets et des arbres isolés sont présents dans les périmètres des deux va-

riantes. Les haies et bosquets étant protégés légalement, leur destruction devra faire l’objet 

d’une demande de suppression au moyen d’un formulaire, avec des propositions de com-

pensation précisant la localisation et la nature des futures haies et bosquets. 

Le « Plan d’entretien des haies et bosquets » (LE FOYARD, 2019) servira de base pour 

l’évaluation de l’impact et des mesures de compensation. 

Dès que le choix de la variante d’implantation pour le nouveau centre de tir et de combat 

sera établi, les demandes de défrichement et de suppression des haies et bosquets devront 

être faites rapidement auprès de l’autorité compétente (OFEV). 

Installation « feu et mouvement » - PaZiBa (Projet 3) 

A priori, aucune surface forestière ne sera touchée dans les deux variantes (« Bière » et 

« Les Rochats »). Aucun permis de défrichement ne sera nécessaire. 

Les haies et bosquets ne seront a priori pas affectés par les deux variantes. Il ne sera pas 

nécessaire d’établir une demande de suppression de haies ou de bosquets. 

Les projets 1 (Assainissement et démantèlement de trois places de tir) et 4 (Position 

de tir pour tirs directs d’obusiers blindés) ne sont a priori pas concernés par des de-

mandes d’autorisations spéciales. 
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3 SITE ET ENVIRONS 

3.1 SITE 

 

Figure 1: Plan de situation des périmètres 

La place d’armes de Bière se situe au sud et en périphérie du village de Bière, en zone mi-

litaire selon le plan d’affectation (ASIT VD). Elle se trouve à l’intérieur du périmètre du parc 

naturel régional du Jura Vaudois. Le périmètre est caractérisé par la présence de prairies et 

pâturages secs (PPS) selon l’inventaire fédéral. Les trois places de tir existantes à démante-

ler et assainir se situent sur ce site. La majorité des variantes étudiées sont localisées à l’in-

térieur de ce périmètre. 

La place d’exercice « Les Rochats » dépendante de la place d’armes de Chamblon se 

trouve à l’ouest de la commune de Provence (ASIT VD), en zone militaire (type principale) et 

agricole (type secondaire). Celle-ci est à l’intérieur des limites de l’inventaire de la loi sur la 

protection de la nature, des monuments et des sites (LPNMS) dans la région du Jura nord. 

Elle se situe à environ 100 km de la place d’armes de Bière. 

3.2 PROJET CONNEXES 

A proximité du site de la place d’armes de Bière plusieurs demandes d’autorisation de cons-

truire sont en cours et quelques permis de construire ont déjà été accordés pour de nou-

velles habitations (ASIT VD) (cf. ANNEXE 1).  

A l’intérieur du périmètre de la place d’armes de Bière, sont prévus : 

 Un magasin de munition (Futur MM 80, cf. Figure 2) ; 

 Le remplacement des équipements de la chaufferie ; 

 Le jumelage des stands de lancer de grenades situés au « Crêt des Fourches ».  
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Figure 2:  Projets connexes 

3.3 TERRAIN 

Rédaction : J.M. Fasel, NORBERT SA 

Cadre géologique du site de la place d’armes de Bière 

Le plateau de Bière est recouvert de dépôts grossiers gravelo-sableux appartenant au fluvio-

glaciaire d'origine jurassienne principalement, passant graduellement vers le Sud-Est (SE) 

aux cailloutis des plates-formes du retrait, composés également de dépôts grossiers simi-

laires. L'épaisseur de ces matériaux grossiers diminue vers le Sud-Ouest (SW): une dizaine 

de mètres sur le site des casernes et quelques mètres sur la rive droite du Toleure. 

Les dépôts grossiers gravelo-sableux reposent sur la moraine wurmienne qui affleure princi-

palement dans la vallée du Toleure, mais également sur le plateau à la faveur d'un vallum 

morainique (Crêt des Fourches).  

Cadre géologique du site de la place d’exercice « Les Rochats » 

Le terrain est constitué d’une moraine de fond. 

La roche est constituée des calcaires du Portlandien et du Kimméridgien, plongeant faible-

ment, d'une dizaine de degrés vers le Sud-Est (SE). Des failles et fractures affectent les cal-

caires. 
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4 PROJET 

4.1 DESCRIPTION DU PROJET 

4.1.1 Vue d’ensemble 

Le projet examiné dans le cadre de la présente enquête préliminaire comporte quatre projets 

distincts : 

Projet 1 :  Assainissement et démantèlement de trois places de tir ; 

Projet 2 : Création d’un nouveau centre de tir et de combat : 2 variantes d’implantation ; 

Projet 3 : Installation « feu et mouvement » - PaZiBa : 2 variantes d’implantation ; 

Projet 4 : Position de tir pour tirs directs d’obusiers blindés.  

Ces projets peuvent être déclinés en différents objets ou variantes (selon le tableau ci-des-

sous) : 

Tableau 1:  Nomenclature liée aux périmètres de projet 

Projet Nom projet Périmètre Nom périmètre Objet Nom objet 

1 Assainisse-

ment et dé-

mantèlement 

places de tir 

A « La Repetta » A1 Chantier rouge 

A2 Chantier rouge NTTC 

A3 Chantier bleu 

A4 Chantier vert 

B « Le Vernay » B Stand 30/1000m 

C « Place 

d’armes » 

C1 Stand 300 m 

C2 Stand 25/50m 

C3 Stand 30 m 

2 Nouveau 

centre de tir 

et de combat 

D « Ruines de l’in-

fanterie » 

D Variante 1 

E « Gravière » E Variante 2 

3 Installation « 

feu et mouve-

ment » - 

PaZiBa 

F « Bière » F Variante 1 

G « Les Rochats » G Variante 2 

4 Installation 

de tir pour tirs 

directs d’obu-

siers blindés 

H Sans nom H Sans nom 
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Les différents périmètres d’études sont représentés à la figure ci-après : 

 

Figure 3:  Périmètres d’étude pour l’évaluation des impacts 

4.1.2 Assainissement et démantèlement de trois places de tir (Projet 1) 

L’objectif de ce projet est de fermer et d’assainir les trois places de tir actuelles (Figure 3) si-

tués sur la place d’armes de Bière.  

En effet, celles-ci sont considérées comme des installations vétustes. La place de tir de 

« Places d’armes » date de 1930 avec une extension vers 1960, « La Repetta » date des an-

nées 1960.  

Le projet a été initié par un besoin urgent de fermer le stand de tir « La Repetta » (périmètre 

A), situé en zone S2 et S3 de protection des eaux. 
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Figure 4: Situation projet 1 - Assainissement et démantèlement de trois places de tir 

Les places de tir « Le Vernay » (périmètre B) et « Place d’armes » (périmètre C), nécessitent 

un assainissement principalement à cause des nuisances sonores sur les habitants du vil-

lage de Bière. 

Dans le cadre de cette étude, les places de tir sont séparées en différents objets (cf. Tableau 

1 et Figure 5). 

 

 

Figure 5 : Séparation des objets d’études des places de tirs existantes 
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Les périmètres seront dépollués si nécessaire, puis remis à l’état naturel et réaffectés en 

zones agricoles. Ils pourront aussi servir pour la compensation des surfaces de prairies et 

pâturages secs (PPS) qui seront touchées par les autres projets décrits ci-après. 

L’activité de ces trois stands de tir sera ensuite centralisée par la construction d’un nouveau 

centre de tir (projet 2, cf. chapitre 4.1.3). 

4.1.3 Nouveau centre de tir et de combat (Projet 2) 

Le projet a pour but de remplacer les trois places de tir et aussi de répondre à la demande 

de création d’une piste de combat fusiliers (PCF). 

Ainsi ce projet regroupe les fonctionnalités suivantes : 

 Stand de tir à 30 m composé de 11 boxes à 15 tireurs ou 15 boxes à 12 tireurs ; 

 50 places de parking dont 4 places pour les camions ; 

 Stand de tir à 300 m avec 30 cibles ; 

 Stand de tir à 25 m avec 10 cibles ; 

 Bâtiment de tir pour les tirs à 300 m (à l’étage) et courte distance (rez-de-chaussée) in-

cluant un local de service pour le personnel exploitant et le stockage des cibles ; 

 Piste de combat fusilier (PCF) ; 

 Installation lance-grenade à main à l’intérieur de la PCF. 

Le bâtiment aura une emprise de 1000 m2 avec une surface totale construite (surface utile de 

plancher  de 1’700 m2). 

Les surfaces utiles au plancher sont de 76’000 m2 (cf. ANNEXE 2). 

L’objectif de cette centralisation est : 

 Réduire les nuisances sonores auprès de la population de Bière ; 

 Regrouper les disciplines, donc : 

 Diminution des mouvements de véhicules ; 

 Déplacement plus courts à pied ; 

 Augmentation de la sécurité ; 

 Meilleures coordination des utilisateurs ; 

 Infrastructure de pointe en adéquation avec le besoin militaire ; 

 Economie entretien ; 

 Limitation de la pollution des eaux et des sols (récupérateur de balles). 

Dans le cadre de la présente étude, deux variantes d’emplacement ont été retenues et se-

ront étudiées plus en détails dans le cadre du l’étude d’impact sur l’environnement. 
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Figure 6 : Situation projet 2 - Création d’un nouveau centre de tir et de combat 

4.1.4 Installation « feu et mouvement » - PaZiBa (Projet 3) 

Variante 1 

L’installation de la PaZiBa est implantée sur le site de la place d’armes de Bière, les élé-

ments suivants sont à considérer : 

 La déconstruction voire l’assainissement de trois buttes existantes (cf. Figure 7). La 

construction de quatre nouvelles buttes avec une surface totale d’emprise au sol de 

22'490 m2 (cf. Annexe 2). 

Le projet impliquera des zones de manœuvre des chars de 370 m par 100 m (3.7 ha), avec 

pour impact une augmentation du nombre de manœuvre en char.  

Variante 2 

Une variante de site d’implantation est possible. Cette variante se trouve sur le site de la 

place d’exercice « Les Rochats ». Cette variante est proposée dans le cadre du concept de 

développement des infrastructures CDI (en cours d’élaboration). 
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Figure 7: Situation du projet 3 - Installation « feu et mouvement » - PaZiBa 

Dans le cadre de la présente étude, ces deux variantes d’implantations ont été étudiées, 

néanmoins en raison des résultats de l’étude de bruits en particulier (cf. chapitre 5.3), la va-

riante 2 « Les Rochats » périmètre G n’est pas retenue pour des études complémentaires au 

stade de l’étude d’impact sur l’environnement.  

4.1.5 Installation de tir pour tirs directs d’obusiers blindés (projet 4) 

Seul un positionnement pour les obusiers blindés est prévu dans le cadre de ce projet. Au-

cun aménagement particulier n’est nécessaire selon les résultats de l’étude de bruit (cf. Fi-

gure 3). 

4.2 CONFORMITÉ AVEC L’AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE 

Généralement pour tous projets et utilisations, les prescriptions du droit fédéral sont à res-

pecter impérativement (cf. chapitre 1). Le droit cantonal est pris en compte pour autant qu’il 

n’entrave pas de manière disproportionnée l’accomplissement des tâches de la défense na-

tionale (art. 126, al.3, LAAM, SR 510.10). 

4.2.1 Plan sectoriel Militaire 

Etant donné que les nécessités militaires impliquent ordinairement une occupation du sol, 

des restrictions d’utilisation et des nuisances ont souvent directement ou indirectement des 

répercussions sur les besoins civils d’utilisation du sol. A ce titre, il convient d’utiliser les ou-

tils de planification de l’aménagement du territoire afin d’harmoniser les activités à incidence 

spatiale et de mettre à disposition les instruments nécessaires à la collaboration des parties 

concernées. 

L’instrument dont dispose la Confédération pour la collaboration dans le domaine de la plani-

fication nationale de l’armée est le plan sectoriel militaire (PSM). La planification sectorielle 

concerne les immeubles du concept de stationnement relevant du plan sectoriel. 
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En ce qui concerne le contenu, ainsi que la procédure et la forme, le PSM s’inspire des dis-

positions applicables aux plans directeurs cantonaux. Il ne traite par conséquent que les af-

fectations et les projets ayant des effets majeurs sur l’organisation du territoire et sur l’envi-

ronnement. 

La Confédération, les cantons et les communes sont légalement tenus d'harmoniser entre 

eux la planification de leurs tâches respectives, dont l’accomplissement a des effets sur l’or-

ganisation du territoire (art. 2 LAT, RS 700). Cela implique que les plans d’aménagement et 

les activités à incidence spatiale de la Confédération – comprenant le PSM –, des cantons et 

des communes ne doivent pas être en contradiction. 

4.2.2 Plan d’affectation 

Les projets et variantes prévus au niveau de la place d’armes de Bière sont situés en zone 

militaire (cf. Figure 8).  

 

Figure 8: Plan d’affectation du site de Bière 

La variante PaZiBa prévue à la place d’exercice « Les Rochats » sur la commune de Pro-

vence, est située en zone agricole et en zone militaire (cf. Figure 9). 

Tous les projets sont inclus dans le périmètre PSM. 
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Figure 9: Plan d’affectation du site « Les Rochats » 

4.2.3 Inventaires fédéraux et cantonaux 

La place d’armes de Bière se situe dans un parc d’importance nationale, soit le parc naturel 

régional du Jura Vaudois. Le périmètre de la place d’armes de Bière est aussi inclus dans le 

réseau écologique cantonal en tant que territoire d’intérêt biologique prioritaire (TIBP).  

Certains périmètres des projets se trouvent sur des surfaces de prairies et pâturages secs 

(PPS) de l’inventaire fédéral (cf. Figure 10).  
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Figure 10 : Prairie et pâturages secs 

La place d’armes « les Rochats », se trouve à l’intérieur des limites de l’inventaire cantonal 

des monuments naturels et sites de la région du Jura Nord, selon la loi sur la protection de la 

nature, des monuments et des sites (LPNMS). Néanmoins 

4.3 DONNÉES DE BASE CONCERNANT LE TRAFIC 

Plan sectoriel militaire 

Dans le domaine des véhicules, le concept énergétique du DDPS est mis en œuvre au 

moyen d'un concept de gestion de la mobilité qui porte sur des mesures organisationnelles 

(utilisation des véhicules, mode de conduite, etc.) ainsi que sur une gestion optimisée du 

parc de véhicules du point de vue écologique et économique. Les vieux véhicules utilisant 

d'importantes quantités de carburant (et ayant un kilométrage élevé) doivent être remplacés 

en priorité. Lors du renouvellement du parc, l'efficience énergétique des véhicules doit être 

prise en compte et d'autres modes de propulsion alternatifs et économiquement adéquats 

doivent être examinés. 

4.3.1 Etat initial 

Place d’armes de Bière 

L’accès à la place d’armes de Bière se fait principalement depuis Gimel ou Aubonne, via 

routes cantonales principales la Route du Camp (depuis Gimel) et Avenue du Tir-Fédéral 

(depuis Aubonne) ou la route cantonale secondaire, soit la route du chêne (depuis Au-

bonne). 

Le trafic journalier moyen sur le tronçon routier reliant Bière et Gimel est de 1250 TJM en 

2015. Le trafic sur les routes reliant Bière et Aubonne est de 2250 TJM (cf. Figure 11).  



Place d’armes - Centre de tir et de combat 

Rapport d’enquête préliminaire (REP) 

© HOLINGER SA • A5050 RA Enquete preliminaire 20190705.docx  25 

 

Figure 11: Trafic moyen journalier (TJM) selon ASIT VD 

Aucun comptage du trafic routier n’a été effectué à ce jour à l’intérieur de l’enceinte de la 

place d’armes de Bière. 

Selon les données d’exploitation du site, le trafic lié aux centres de tir existant est distingué 

en trois flux : 

1. Vers la place d’arme de Bière (Civils) ; 

2. Vers le périmètre A « La Repetta » (Militaires) ; 

3. A l’intérieur du périmètre de la place d’armes de Bière (Militaires) ; 

Le trafic à l’intérieur du périmètre de la place d’armes de Bière se fait principalement à pied. 

Le trafic lié à l’utilisation de la place d’armes de Bière n’est pas mesuré, ainsi afin de ne pas 

sous-estimé les impacts, il est considéré que les accès aux différents sites (périmètre A, B et 

C) s’effectue principalement en véhicule. 

Tableau 2 : Données de trafic lié à l’état actuel (centre de tir existant) 

Estimation du trafic Etat initial Unités 

1 - Civil 5.5 TJM 

2 - Repetta 11.4 TJM 

3 - Place d'armes 13.6 TJM 

TJM total 30.5  TJM 

Proportion poids lourds 60.3%  

 

Les places de tirs existantes engendrent un trafic moyen journalier d’environ 30.5 TJM dont 

18.4 TJM (Poids lourds). 
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Le trafic moyen journalier transitant hors du périmètre de la place d’armes de Bière corres-

pond à 16.9 TJM (dont 54 % de poids lourds), ce qui constitue 55% du trafic liés à l’utilisation 

des places de tirs existantes. Les 11.4 TJM en direction de la « Repetta » sont concentrés 

sur le tronçon routier en direction de Gimel. 

Le trafic vers la « Repetta » constitue environ 1% du trafic actuel sur la route en direction de 

Gimel, en direction d’Aubonne le trafic lié aux déplacements civils vers la place d’armes de 

Bière correspond à moins de 0.2% du trafic actuel. 

Les places de parking disponibles pour l’accès aux différentes places de tirs sont de 50 

places de parking réparties sur les 3 sites, dont 4 places pour les poids lourds. 

Place d’exercice « Les Rochats » 

Le site d’exercices n’est pas inscrit au cadastre du bruit du trafic routier et en 2015, environ 

950 TJM ont transité à travers le village de Provence, situé à proximité du site. 

A l’état actuel la place d’exercice « Les Rochats » est dépendante de la place d’armes de 

Chamblon. Le trafic entre la place d’armes de Bière et la place d’exercice « Les Rochats » 

est considéré comme négligeable à l’état actuel.  

4.3.2 Etat futur 

Création d’un nouveau centre de tir et de combat (Projet 2) 

La centralisation des activités des centres de tirs existants induit une limitation du trafic mili-

taire à l’intérieur du périmètre de la place d’armes de Bière. De plus, la proximité de ce nou-

veau centre de tir avec la caserne devrait favoriser des déplacements des militaires à pied.  

Installation « feu et mouvement » - PaZiBa (Projet 3) 

Les chars d’exercices nécessaires pour la PaZiBa sont aujourd’hui déjà présents sur la place 

d’armes de Bière et ne nécessitent pas de grand déplacement (environ 1km) dans le cas 

d’une implantation de la PaZiBa directement à l’intérieur du périmètre de la place d’armes de 

Bière (périmètre F). 

Le Périmètre G se situe à environ 90 km de la place d’armes de Bière. On estime un trafic 

supplémentaire de 9.9 TJM est engendré sur les tronçons en direction de la commune de 

Provence où se trouve place d’exercice « Les Rochats ». Cela représente 1% du trafic actuel 

arrivant à Provence.  

4.4 UTILISATION RATIONNELLE DE L’ÉNERGIE 

Les mesures énergétiques doivent se conformer au concept énergétique du DDPS et à ses 

directives d'application. Le DDPS favorise les technologies nouvelles, l'efficience énergétique 

et le recours aux énergies renouvelables. 

Les effets énergétiques, dans les domaines des immeubles et de la mobilité, des projets de 

construction et d'assainissements, font l'objet d'un examen et les projets sont mis en confor-

mité avec les objectifs du concept énergétique du DDPS. 

Pour le cas présent, les exigences à remplir par le projet concernant l’utilisation rationnelle 

de l’énergie seront définies dans le cadre de sa planification. 
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4.5 DESCRIPTION DE LA PHASE DE RÉALISATION (CHANTIER) 

Les phases de réalisation seront précisées dans le cadre de l’rapport d’impact sur l’environ-

nement (EIE) en fonction des résultats des études de différents mandataires et en fonction 

du choix de variantes. 

Le déroulement de la phase de réalisation se déroulera en 2 phases, une phase de construc-

tion et une phase d’assainissement pouvant se dérouler en parallèles en fonction des possi-

bilités de synergies :  

 

Tableau 3 : Phasage des travaux 

Phase  Période 

1 1. Construction du nouveau centre de tir (périmètre D ou E) 

2. Assainissement du site pour l’installation « feu et mouvement 

» - PaZiBa (périmètre F) 

3. Construction de l’installation « feu et mouvement » - PaZiBa 

(périmètre F ou G) 

4. Assainissement du centre de tir « Le Vernay » (périmètre B) 

2022-2024 

2 1. Assainissement du centre de tir « La Repetta » (périmètre A) 

2. Assainissement du centre de tir « Place d’armes » (Périmètre 

C) 

2022-2026 

 

Ce planning constitue un planning prévisionnel, sous réserve de l’octroi d’autorisation de 

construire selon l’OAPCM pour chacun de ces objets : nouveau centre de tir et de combat, 

installation « feu et mouvement » - PaZiBa, assainissement des sites contaminés. 

Le trafic généré par les travaux sera estimés dans le cadre de l’EIE en fonction des besoins 

d’évacuation des déchets (matériaux d’excavations, déconstruction, sols pollués) et de bé-

tonnages durant la réalisation des différents projets. 

Lors des travaux préparatoires, un suivi environnemental sera mis en place afin d’assurer, 

entre autres, un contrôle de pollution des matériaux – dont les matériaux d’excavation – et 

d’évaluer que leur filière d’évacuation soit conforme à la réglementation en vigueur. Ces me-

sures sont résumées aux chapitres 5.7, 5.8 et 5.9. Le respect des normes en vigueur sera 

également garanti par les mesures environnementales complémentaires résumées au cha-

pitre 6. 
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5 IMPACTS SUR L’ENVIRONNEMENT 

5.1 GÉNÉRALITÉS 

5.1.1 Tableau d’identification des impacts 

Le Tableau 4 résume l’évaluation des domaines environnementaux impactés par les diffé-

rentes phases du projet.  

Tableau 4 : Matrice d’identification des impacts 

 

5.1.2 Phases du projet 

Les états suivants pour les projets de construction sont à prendre en considération : 

Tableau 5: Etats considérés pour les projets de construction 

Phase  Délai Explication 

Etat initial E0 2018 Etat initial sans projet 

Phase de construction E1 dès 2022 Réalisation des projets 2 à 4 

Etat futur E2 dès 2024 

 

Mise en service des nouvelles installa-

tions : Centre de tir et de com-

bat/PaZiBa/position de tir pour tirs d’obu-

siers 

 

Ch. Domaines environnementaux Phase de 

réalisation

Phase 

d'exploitation

Eléments 

d'enquête 

préliminaire

Rapport 

d'impact sur 

l'environnement

5.2. Protection de l'air HOLINGER -

5.3. Protection contre le bruit Triform Triform

5.4. Protection contre les vibrations/bruit solidien propagé HOLINGER -

5.5. Rayonnement non ionisant HOLINGER -

5.6.1. Eaux souterraines Norbert SA Norbert SA

5.6.2. Eaux de surface et écosystème aquatiques OPAN -

5.6.3. Evacuation des eaux HOLINGER A définir

5.7. Sols GREN GREN

5.8. Sites contaminés CSD/OPAN/

HOLINGER/

De Cérenville De Cérenville

5.9. Déchets, substances dangereuses pour l'environnement HOLINGER/

Olonor

HOLINGER/

Olonor

5.10. Organismes dangereux pour l'environnement Le Foyard Le Foyard

5.11. Prévention des accidents majeurs/protection contre les catastrophes HOLINGER -

5.12. Forêts Le Foyard Le Foyard

5.13. Flore, faune, biotopes Le Foyard Le Foyard

5.14. Paysages et sites (y compris imissions de lumière) Le Foyard/

HOLINGER

Le Foyard/

HOLINGER

5.15. Monuments historiques, sites archéologiques HOLINGER -

Légende

            Non pertinent

            Impacts significatifs, traité exhaustivement dans l'enquête préliminaire

            Impacts significatifs, traité en détail dans le RIE

Phase de projet Traitement des chapitres
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Les projets d’assainissements des sites existants 

Tableau 6 : Etat considérés pour les projets d’assainissement 

Phase  Délai Explication 

Etat initial E0 2018 Etat initial sans projet 

Phase de construction E1 dès 2022 Réalisation du projet 1  

Etat futur E2 dès 2026 Remise des sites à la nature  

 

5.2 PROTECTION DE L’AIR 

5.2.1 Généralité 

Plan sectoriel militaire 

Le DDPS s’engage dans la loi sectorielle militaire à surveiller les émissions de ses installa-

tions stationnaires et de tenir un cadastre. Elle prend les mesures nécessaires en cas de dé-

passement des normes. 

Dispositions légales générales 

« Les pollutions atmosphériques, le bruit, les vibrations et les rayonnements sont limités par 

des mesures prises à la source (limitation des émissions) » (art. 11, al. 1, LPE, RS 814.01). 

« Indépendamment des nuisances existantes, il importe, à titre préventif, de limiter les émis-

sions dans la mesure que l’état de la technique et les conditions d’exploitation le permettent 

et pour autant que cela soit économiquement supportable » (art 11, al. 2, LPE, RS 814.01). 

Dans le domaine de l’air, c’est l’Ordonnance du 16 décembre 1985 sur la protection de l’air 

(OPair, RS 814.318.142.1) qui est déterminante. De plus, la Directive Protection de l'air sur 

les chantiers [1] doit être respectée. 

Extrait de l’OPair 

En ce qui concerne l’OPair (RS, 814.318.142.1), l’art. 2, al. 5 est à souligner : celui-ci fixe le 

seuil à partir duquel les immissions doivent être considérées comme excessives, au cas où 

aucune valeur limite pour certaines substances ou situations n’étaient définies. 

 

Valeurs VME/VLE 

De plus, la valeur limite moyenne d’exposition (VME) et la valeur limite d’exposition (VLE) 

doivent être respectées. La VME indique la concentration moyenne à la place de travail, 

d’une substance sous forme de gaz, de vapeur ou en suspension dans l’air (respiré), qui 
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n’est pas nocive pour la santé, même si l’on s’expose à cette concentration huit heures par 

jour, au maximum 42 heures par semaine. La VLE est la concentration d’une substance qui 

ne doit pas être dépassée même pendant une courte durée (valeur moyenne mesurée sur 

15 minutes). 

5.2.2 Etat initial 

Aucune station de mesure ne se trouve à proximité des communes de Bière et de Provence. 

Ainsi, l’évaluation de l’état initial se base sur des stations se trouvant dans un environnement 

similaires de celui de ces deux communes (milieu rural). Les deux stations de mesure du ré-

seau national d’observation des polluants atmosphériques (NABEL) répondant à ces critères 

sont situées à Payerne (VD) et à Chaumont (NE), selon de l’OFEV [2].  

Les sources principales de pollution atmosphérique dans ces zones sont liées au trafic rou-

tier et aux ménages/ateliers dans les zones habitées et à Bière, l’une des sources princi-

pales correspond aux chaudières à bois de la place d’armes de Bière. 

Tableau 7: Mesure de la qualité de l’air (moyenne annuelles/ horaire maximale) réseau NABEL 

Station de mesure Payerne Chaumont VLI (OPair) Unité 

Substances Rural < 1000m Rural < 1000m 

Dioxyde d’azote (NO2)1 12 5.8 30 µg/m3 

Ozone (O3)2 174 179 120 µg/m3 

Particules fines (PM2.5)3 9.4 - 10 µg/m3 

Particules fines (PM10)4 13 7.5 20 µg/m3 

 

Tableau 8: Mesure de la qualité de l’air (nombre de dépassement/an) réseau NABEL 

Station de mesure Payerne Chaumont VLI (OPair) Unité 

Substances Rural < 1000m Rural < 1000m 

Ozone (O3) 412 853 1 - 

Particules fines (PM10) 0 0 3 - 

 

Les valeurs limites d’immissions de l’ozone sont régulièrement dépassées à l’état actuel sur 

l’ensemble du territoire suisse. 

En raison de sa localisation loin de l’agglomération en région rurale, la qualité générale de 

l’air sur le site est bonne. 

Les VLI de NO2, PM2.4 et PM10 sont respectées. 

                                                      

1 Moyenne annuelle 
2 Moyenne horaire maximales 
3 Moyenne annuelle, pas mesurées à la station de Chaumont 
4 Moyenne annuelle 
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5.2.3 Etat futur avec projet 

 Emissions liés au projet 

Généralités 

Les valeurs limites d’immissions de l’ozone sont régulièrement dépassées à l’échelle du terri-

toire suisse. Le projet n’a par conséquent aucune incidence sur les VLI d’ozone.  

Les émissions NOx, PM et HC sont estimés selon les bases de données à disposition soit : 

 Handbook Emission Factors for Road Transport (HBEFA version 3.3, 2017) 

 Banque de données non-road (OFEV, 2019)  

Les chars utilisés dans la PaZiBa sont considérés comme des installations non routières se-

lon la base de données de l’office fédéral de l’environnement (OFEV, dernière consultation 

03.07.2019). Pour une durée de fonctionnement de 36 h/an par engins, les deux variantes 

sont équivalentes. 

Les résultats sont présentés en Annexe 5 du document. 

Création d’un nouveau centre de tir et de combat (Projet 2) 

Par rapport à l’état initial, le trafic routier hors du périmètre de la place d’armes de Bière de-

vrait diminuer suite à la fermeture des places de tirs de la Repetta. Ainsi, le projet de création 

d’un nouveau centre de tir et de combat ne présente aucun enjeu en termes de protection de 

l’air, indépendamment de la variante choisie. 

Création d’un nouveau centre de tir et de combat (Projet 3) 

La variante 1 (périmètre F) se trouve à l’intérieur du périmètre de la place d’armes de Bière. 

Cette variante ne génère pas de trafic hors du périmètre de la place d’armes de Bière et de-

vrait diminuer suite à la fermeture des places de tirs de la Repetta. Les chars sont au-

jourd’hui déjà utilisés pour des exercices dans le périmètre de la place d’armes de Bière. 

Ainsi, le projet de création d’un nouveau centre de tir et de combat ne présente aucun enjeu 

en termes de protection de l’air aussi du point de vue des installations non routière. 

La variante 2 (périmètre G) située sur la place d’exercice « Les Rochats » nécessite un dé-

placement journalier des chars nécessaires pour les exercices de la PaZiBa entre la place 

d’armes de Bière et la place d’exercice « Les Rochats » (sur environ 90 km). L’impact sur 

l’air est significatif par rapport à l’état initial. De plus, l’exploitation de ces installations non 

routière la place d’exercice « Les Rochats » ajoute des émissions de 0.8 kg/j de HC, 0.91 

kg/j de NOx et 4.9 g/j de PM par rapport à l’état initial, soit 100% d’émission supplémentaire 

pour ce type d’installation, non présente sur le site à l’état actuel.  

 Emissions durant la phase de construction 

La phase de construction comprend des travaux d’excavation, l’établissement de bâtiments, 

ainsi que la mise en place d’installations techniques. Les émissions principales durant la 

phase de construction sont causées par les machines de chantier et les trajets en camion. 

Selon la Directive Air chantiers [1], le présent projet sera classé comme chantier de niveau 

de mesures B (mesures de base et mesures spécifiques complémentaires), car la durée de 

chantier sur l’ensemble du site dépasse 1.5 ans, que la surface du projet dépasse 10'000 m2 

et que l’approximation des volumes qui seront excavés est supérieure à 20'000 m3. 
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5.2.4 Mesures à prendre 

Le respect de la Directive Air Chantiers [1] et de la directive de Lutte contre la pollution de 

l’air dans le trafic routier de chantier [3] assure que les émissions de polluants atmosphé-

riques générées lors de travaux soient limitées au maximum.  

Le niveau de mesures B de la Directive Air Chantier impose qu’en plus de la « bonne pra-

tique de chantier » (mesures de base A), d’autres mesures, telles que :  

 l’élaboration d’un concept définissant les compétences et responsabilités ; 

 l’emploi de machines et d’appareils adéquats et correspondant aux exigences ; 

 la planification des modes et procédures de construction. 

Les dispositions sont détaillées et fixées dans la Directive Air Chantiers [1]. 

En ce qui concerne les transports et véhicules utilisés par les entreprises de construction, les 

mesures suivantes sont primordiales :  

 l’état de la flotte et les émissions des véhicules (satisfaction des normes Euro 5/6 sur 

les gaz d’échappement) seront des critères de sélection lors de l’attribution des tra-

vaux ; 

 la prescription d’établir un concept de gestion du matériel permettant de réduire le 

nombre de transports nécessaires. 

Le respect des normes environnementales précitées sera assuré par la mise en place des 

mesures énumérées dans le chapitre 5 de [1]. 

5.2.5 Cahier des charges du RIE 

Aucune investigation complémentaire n’est prévu dans la phase d’élaboration du RIE. 

5.3 PROTECTION CONTRE LE BRUIT  

5.3.1 Généralités 

Disposition légales générales 

Pour les chapitres ci-dessous concernant le bruit, les lois, les directives et les normes sui-

vantes ont été prises en compte :  

 Ordonnance du 15 décembre 1986 sur la protection contre le bruit (OPB, RS 814.41) ; 

 Cadastre du Service cantonal de protection contre le bruit et les rayonnements non ioni-

sants ; 

 Directive sur le bruit des chantiers [4]. 

Procédure d’approbation des plans 

Dans le cadre de la procédure d’approbation des plans, il est à démontrer que : 

 Les valeurs de planification (VP) sont respectées pour les nouvelles installations 

(PaZiBa et nouveaux stands de tir) ; 

 L’augmentation des niveaux d’immissions doit rester en-dessous de 1 dB(A) pour les 

cas où les VLI sont dépassées actuellement et qu’il y aura aucun nouveau dépasse-

ment. 
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La variante choisies doit non seulement répondre à ces critères, mais doit être celle qui im-

pactera le moins le voisinage (principe de prévention) pour autant que les coûts supplémen-

taires induits restent proportionnées. 

5.3.2 Etat initial 

Les récepteurs autour de la place d’armes de Bière se situent en DSIII (17) et en zone DSII 

(2) (cf. Annexe 3).  

Les récepteurs autour de la place d’exercice « Les Rochats » se situent en zone de degré de 

sensibilité - DS III (cf. Annexe 4).  

Tableau 9 : Valeurs limites d’exposition au bruit (en bleu – degré de sensibilité concernés par l’étude) 

Degré de 

sensibilité 

Valeur de planification (VP) 

Lr en dB(A) 

Valeur de planification (VLI) 

Lr en dB(A) 

Jour Nuit Jour Nuit 

I 50 40 55 45 

II 55 45 60 50 

III 60 50 65 55 

IV 65 55 70 60 

 

Les valeurs limites d’immissions (VLI) sont actuellement dépassées autour de la place 

d’armes de Bière pour le bruit de tir. Un assainissement au bruit doit donc être fait et a été 

initier par armasuisse. 

A l’état actuel, les limites d’immissions sont dépassées aux niveaux des récepteurs situés à 

proximité des centres de tirs existants (cf. point 1, Annexe 3) 

Au niveau de la place d’exercice « Les Rochats » les limites d’immissions sont aujourd’hui 

respectées (cf. point 1, Annexe 4). 

5.3.3 Etat futur avec projet 

 Emissions liées au projet 

Bruit du trafic routier 

Le projet de centralisation des activités de tir sur la place d’armes de Bière devrait conduire à 

une baisse du trafic ainsi les immissions sonores supplémentaires lié au trafic sont négli-

geables dans le cas d’une centralisation de toutes les activités sur la place d’armes de Bière.  

Le choix d’une implantation de la PaZiBa sur la commune de Provence, induirait une aug-

mentation du trafic en direction de la place d’armes « Les Rochats », soit environ 15 véhi-

cules poids lourd environ 24 semaines par année qui n’existe pas à l’heure actuelle. Le trafic 

futur en direction de la place d’exercice « Les Rochats » n’a aucune incidence.  

Bruit dû à l’exploitation 

Assainissement et démantèlement de trois places de tir (Projet 1) 

Les périmètres A, B et C ne sont pas concernés par des nuisances sonores en phase d’ex-

ploitation.  



Place d’armes - Centre de tir et de combat 

Rapport d’enquête préliminaire (REP) 

© HOLINGER SA • A5050 RA Enquete preliminaire 20190705.docx  34 

Création d’un nouveau centre de tir et de combat (Projet 2) 

La Variante 1 - périmètre D (nommé dans le rapport en Annexe 3: Variante 1b) répond à 

tous les critères définis en termes d’immission de bruit (selon les résultats de l’étude de 

bruit du bureau Triform (Erreur ! Source du renvoi introuvable.).  

Le développement de cette variante doit considérer en particulier les digues antibruit défini 

dans le projet ainsi que la limitation des coups tirés. Le tableau avec les coups tirés maxi-

maux sur les nouvelles installations, repris de notre rapport, est recollé ci-dessous : 

La hauteur des ouvrages de protection considérée correspond aux hauteurs définies dans le 

cadre du projet du bureau OPAN. 

L’évaluation pour le bruit de tir civil restent inchangée (page 24/26 du rapport en Annexe 3). 

Un maximum de 110 demi-jours de tir civil est donc admis. 

Installation « feu et mouvement » - PaZiBa (Projet 3) 

Concernant la variante 2 sur la place d’exercice « Les Rochats » (périmètre G), la différence 

de niveau entre le récepteur et la source des nuisances de bruit ne permet pas de prévoir un 

ouvrage antibruit de dimensionnement raisonnable.  

Par conséquent, les valeurs de planification peuvent être respectées uniquement dans le cas 

d’une limitation conséquente des nombres de coups tirés à 1'500 coups par an et par calibre 

(7.5 mm et 12.7 mm). 

La variante 1 de PaZiBa sur la place d’armes (périmètre F) de Bière est la configuration la 

plus favorable au sens de l’évaluation du bruit de tir militaire. 

Position de tir pour tirs directs d’obusiers blindés (Projet 4) 

Aucune digue de protection pour le tir avec l’obusier n’est à prévoir, car cette mesure n’ap-

porte rien de substantiel dans le cas de Bière. La limitation des nombre de coups est la me-

sure la plus efficace dans le cadre de la place d’armes de Bière. 

 Emissions durant la phase de construction 

Les travaux d’exécution peuvent provoquer des nuisances sonores. La distance minimale 

entre les périmètres d’études et une habitation est de 150 m. Selon la Directive sur le bruit 

des chantiers [4], les travaux de construction doivent respecter les mesures de classe B (Ta-

bleau 10). 

Tableau 10 : Niveau de mesures selon la Directive Bruit des Chantiers 

 

5.3.4 Mesures à prendre 

La distance minimale entre chantiers et habitations étant de 150 m, il est nécessaire de pren-

dre des mesures de protection contre le bruit pendant la phase de construction. La Directive 
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sur le bruit des chantiers [4], sera appliquée.  

Les exercices futurs de tir, seront faits dans des conditions tolérables pour les environs et les 

projets du nouveau centre de tir quel que soit la variante et de nouvelle PaZiBa n’engendre-

ront aucune augmentation pour la place d’armes de Bière. Les mesures sont fixées par un 

règlement, qui prévoit notamment des indications sur les horaires des exercices et les me-

sures visant à limiter le bruit au minimum nécessaire. 

Les limites suivantes en termes de nombre de coup maximum sont résumées dans le ta-

bleau suivant, par calibre et par position : 

Tableau 11 : Nombre de coups tirés maximales par année 

Position Stgw90 

(5.6 mm) 

Pistole75 

(9 mm) 

EUH85 Obusier 

blindés 

15.5mm 

Mortier 16 

(12 cm) 

Mortier 19 

(8.1 cm) 

25m  12’200     

50m 426’010      

300m 269’235      

KD- Box 131’565      

Grenades à main   500    

Tirs directs    120   

Mortier     300 600 

 

5.3.5 Cahier des charges du RIE 

Aucune investigation complémentaire n’est prévu dans la phase d’élaboration du RIE. Néan-

moins, pour le nouveau centre de tir une précision concernant la hauteur, l’extension et la 

situation exacte, ainsi que la matérialisation doit être faite pour le projet définitif. 

5.4 PROTECTION CONTRE LES VIBRATIONS/BRUIT SOLIDIEN PROPAGÉ 

Les activités actuelles ainsi que les activités prévues à l’état futur n’engendre pas de vibra-

tions, ni de bruit solidien propagé. Ainsi aucunes mesures n’est à prévoir pour ce chapitre. 

5.5 RAYONNEMENT NON IONISANT 

5.5.1 Généralités 

La base légale « Ordonnance sur la protection contre le rayonnement non-ionisant » (ORNI) 

du 23 décembre 1999 (RS 814.71) réglemente le thème traité ci-dessous.  

5.5.2 Etat initial 

A l’état initial, des installations d’antennes téléphoniques et une ligne à haute tension se trou-

vent à proximité de la place d’armes de Bière (cf. Figure 12 et Figure 13). 
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Figure 12 : Antenne 2G (GSM), antenne 3G (UMTS), antenne 4G (LTE) – extrait geo.map.admin 

 

Figure 13 : Lignes à haute tension – extrait geo.map.admin 

Actuellement, il a été répertorié les éléments déjà installés pouvant produire des émissions 

de rayonnements non-ionisants à proximité de la nouvelle PaZiBa et du nouveau stand de 

tir. Ainsi, des antennes de téléphonie 2G (GSM), 3G (UMTS) et 4G (LTE) se situent à côté 

du site F et une ligne à haute tension passe à l’Est du village de Bière, à proximité du site E. 

5.5.3 Etat futur avec projet 

L’analyse des effets du projet de construction du nouveau stand de tir et de la nouvelle 

PaZiBa doit montrer la conformité à l’Ordonnance sur la protection contre le rayonnement 

non ionisant du 23 décembre 1999 (ORNI), qui a pour but de protéger l’homme contre le 

rayonnement non-ionisant nuisible ou incommodant. 
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Le nouveau stand de tir et la nouvelle PaZiBa ne prévoient pas la création d’installations sus-

ceptibles de générer des émissions substantielles de rayonnements non-ionisants. L’implan-

tation des locaux électriques et transformateurs nécessaires au nouveau centre de tir seront 

détaillés dans l’avant-projet. Ceux-ci seront installés à distance suffisante des utilisateurs, 

afin d’éviter des rayonnements non-ionisants.  

5.5.4 Mesures à prendre 

Le projet proprement dit ne comprenant pas d’installations susceptibles de générer des 

émissions substantielles de rayonnements non-ionisants. Ainsi, aucune mesure ne sera né-

cessaire dans la phase d’élaboration du RIE. 

5.5.5 Cahier des charges du RIE 

Aucune investigation complémentaire n’est prévu dans la phase d’élaboration du RIE. 

5.6 PROTECTION DES EAUX SUPERFICIELLES ET EAUX SOUTERRAINES 

5.6.1 Généralité 

Plan sectoriel militaire 

Le PSM stipule de manière générale que la protection des eaux revêt une grande impor-

tance pour les installations et les activités de l’armée.  

Les mesures de protection des eaux accompagnant les exercices de terrain (utilisation d’ex-

plosifs, manipulation de combustibles, de carburants et de lubrifiants, construction de ponts, 

prélèvement et déversement d’eau en grande quantité, entretien des véhicules et du maté-

riel) sont à réexaminer de manière continue et à adapter aux conditions locales ainsi qu’aux 

dangers potentiels. 

Bases légales 

Les dispositions légales sur la protection des eaux sont fixées au niveau fédéral par la Loi 

fédérale du 24 janvier 1991 sur la protection des eaux (LEaux, RS 814.20) et l’Ordonnance 

du 28 octobre 1998 sur la protection des eaux (OEaux, RS 814.201). 

Plan général d'évacuation des eaux  

La place d’armes de Bière est traitée dans le cadre du Plan général d'évacuation des eaux 

(PGEE), daté de juillet 2008. 

5.6.2 Eaux souterraines 

Rédaction : J.M. Fasel, NORBERT SA 

 Généralité 

Le cadre géologique et hydrogéologique des sites de Bière et de « Les Rochats » est donné 

par les documents suivants : 

 Atlas géologique de la Suisse 1:25'000, feuilles n°1241 Marchairuz, n°1242 Morges et 

n°1183 Grandson ; 

 Guichet cartographique du canton de Vaud www.geo.vd.ch, quant aux caractéristiques 

des sondages géologiques existants ; 
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 Cadastre cantonal vaudois des sources ; 

 Bière Place d’armes, Magasin de munitions MM80, Etude hydrogéologique de faisabi-

lité, Rapport hydrogéologique 1261-R1001b, Norbert SA, 9 janvier 2018. 

 Etat initial et Etat futur avec projet  

Site de Bière 

1. Etat initial 

Périmètres examinés 

 Nouveau centre de tir et de combat (variante 1: site de "Les ruines de l'infanterie"; va-

riante 2: site de "La Gravière") – Périmètres D et E ; 

 Nouvelle installation de "feu et mouvement" – PaZiBa (variante 1 : " Bière ") – Périmètre 

F. 

Cadre géologique 

Le projet se situe sur la bordure Sud du plateau de Bière, à proximité de la rive gauche es-

carpée du Toleure. 

La roche en place se situant à plus de 100 m de profondeur, le projet n’est concerné que par 

la couverture meuble. 

Le plateau de Bière est recouvert de dépôts grossiers gravelo-sableux appartenant au fluvio-

glaciaire d'origine jurassienne principalement, passant graduellement vers le SE aux caillou-

tis des plates-formes du retrait, composés également de dépôts grossiers similaires. L'épais-

seur de ces matériaux grossiers diminue vers le SW: une dizaine de mètres sur le site des 

casernes et quelques mètres sur la rive droite du Toleure. 

Les dépôts grossiers gravelo-sableux reposent sur la moraine wurmienne qui affleure princi-

palement dans la vallée du Toleure, mais également sur le plateau à la faveur d'un vallum 

morainique (Crêt des Fourches).  

Cadre hydrogéologique 

Le périmètre examiné se situe en secteur Au de protection des eaux souterraines, en raison 

de la présence d'une nappe dans les dépôts grossiers mentionnés plus haut, le toit de la mo-

raine constituant le plancher imperméable des écoulements souterrains.  

La nappe souterraine s'écoule globalement vers le SE et affleure sur la rive droite du To-

leure, au contact entre les dépôts grossiers et la moraine, provoquant l'apparition d'une quin-

zaine de sources, dont les caractéristiques principales sont données dans le tableau ci-des-

sous (informations tirées du cadastre, pas forcément à jour). 

Tableau 12 : Sources situées à proximité du site de Bière. 

N°  

cadastre 

Captage 

(√ = oui) 

Utilisation 

de l'eau 

Concerné 

par le projet 
Remarque 

29826 √ Hors service Non Eau polluée 

34914 √ Fontaine (arrosage) Oui  

29824 - Néant Non Drainage 

36725 - Bétail Oui  

34961 √ Ferme Oui  
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36722 - Fontaine de la ferme Oui  

36721 - Pisciculture Oui  

34962 √ Ferme Non  

34963 √ Ferme Oui  

36720 - - -  

29859 √ Fontaine Oui  

35011 √ Ferme Oui  

35012 √ Ferme Oui  

35013 √ Ferme Oui  

35015 √ Ferme Oui  

35014 √ Ferme Oui  

 

Hydrogéologie  

Projet 2 – Nouveau centre de tir et de combat  

Variante 1 : périmètre D – « Ruine de l’infanterie » 

Le contexte est renseigné par 3 fouilles dont la plus profonde est de 5.60 m. Les terrains ren-

contrés dans cette dernière sont gravelo-sableux, devenant limoneux dans le dernier mètre. 

Le toit de la nappe a probablement été rencontré en fond de fouille (venue d'eau probable, 

pas indubitable à cause d'un éboulement).  

Inconnues résiduelles principales : toit de la moraine, caractéristiques de l'aquifères (notam-

ment piézométrie, direction écoulements, perméabilité). 

Variante 2 : périmètre E – « Gravière » 

Dix fouilles d'un peu plus de 5 m et deux forages d'une dizaine de mètres permettent d'affi-

ner le contexte hydrogéologique. La limite entre le fluvio-glaciaire grossier et la moraine est 

incertaine, vers 6.40 m selon le forage n°4793. La nappe se trouverait à une profondeur  

de 5 m selon le forage n°4791. Les fouilles n'ont pas atteint le toit de la nappe. 

Inconnues résiduelles principales : toit de la moraine, caractéristiques de l'aquifères (notam-

ment piézométrie, direction écoulements, perméabilité). 

Projet 3 - Installation « feu et mouvement » - PaZiBa  

Variante 1 : périmètre F – « Bière » 

D’après les forages carottés S1 et S2 exécutés en 2014 pour le MM80, la succession des 

terrains est la suivante : 

 Terre végétale, très graveleuse (épaisseur 0.4 à 0.6 m) 

 Fluvio-glaciaire d’origine jurassienne principalement : graviers subarrondis avec du 

sable (épaisseur 2.1 à 2.6 m). Perméabilité 1 à 4 *10-4 m/s 

 Moraine de fond : limons argileux avec graviers anguleux, peu sableux 

Le toit de la moraine de fond se trouve entre 2.50 et 3.20 m sous le terrain naturel. 

Perméabilité très faible < 10-6 m/s 

Le niveau piézométrique moyen se situe à très faible profondeur, vers 2 m (max. 1.3 m). La 
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direction des écoulements est du NW vers le SE. 

Inconnues résiduelles principales : validité du modèle hydrogéologique conceptuel de la par-

tie NW de la PaZiBa. 

2. Etat futur avec projet 

Causes de pollution des eaux souterraines 

Projet 2 – Nouveau centre de tir et de combat (Variante 1 et 2) 

 Phase de réalisation  

Activité d'un chantier avec des terrassements de 3 m max. dans des terrains a priori non 

saturés (au-dessus de la nappe) 

 Phase d'exploitation  

Migration dans les eaux souterraines de métaux lourds (plomb, antimoine et mercure) 

s'accumulant dans les buttes de tir (sauf si mise en place de cibles  zéro émission) 

 

Projet 3 - Installation « feu et mouvement » - PaZiBa  

 Phase de réalisation  

Activité d'un chantier avec des terrassements de 3 m max. dans des terrains pouvant 

être saturés (dans la nappe) 

Déconstruction de 3 buttes fortement polluées aux métaux lourds (voir chapitre sites 

contaminés) 

 Phase d'exploitation  

Migration dans les eaux souterraines de métaux lourds (plomb, antimoine et mercure) 

s'accumulant dans les buttes de tir  

Migration dans les eaux souterraines de HAP et d'hydrocarbures, en particulier dans la 

zone de manœuvre des chars, relativement importante (370 m x 100 m) 

Impact sur les eaux souterraines en général et sur les sources 

Les constructions et installations militaires présentent pour les eaux souterraines des dan-

gers analogues à ceux d'ouvrages civils comparables. Les places de tir comportent des 

risques spécifiques (restes de projectiles, munition non explosée et contamination du sol). 

Les restrictions d'utilisation des biens-fonds données ci-dessous proviennent des Instructions 

pratiques pour la protection des eaux souterraines publiées par l'OFEFP en 2004. 

Tableau 13 : Restrictions d’utilisation des biens-fonds, (source : Instructions pratiques poru la protection 

des eaux souterraines, OFEFP, 2004). 

 

 + Autorisé   - Interdit b Soumis à autorisation 
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D'une façon générale, l'utilisation de munitions incendiaires et les fumigènes est interdite en 

secteur Au, et certains aménagements sont admis de cas en cas et doivent faire l'objet d'une 

demande d'autorisation. 

L'impact, figurant dans le tableau ci-dessous, a été évalué compte tenu : 

 Des causes de pollution décrites plus haut 

 Des paramètres favorables à la protection des eaux souterraines : 

 Proportion élevée d'éléments calcaires dans les dépôts fluvio-glaciaires augmen-

tant la capacité de rétention des terrains en plomb et antimoine 

 Profondeur importante de la nappe, > 5 m a priori, pour les variantes 1 et 2 du nou-

veau centre de tir et de combat 

 Distance importante, supérieure à 500 m, entre le projet et les sources (PaZiBa et 

variante 2 du centre de tir et de combat) 

Des paramètres défavorables : 

 Absence d'argiles dans les matériaux fluvio-glaciaires 

 Profondeur faible de la nappe d'eau souterraine (PaZiBa) 

 Faible distance aux sources de la variante 1 du centre de tir et de combat 

Tableau 14 : Tableau des impacts pour les domaines eaux souterraines et sources pour le site de Bière. 

Eaux souterraines en général   

 Phases du projet Réalisation Exploitation 

Ouvrages   

Centre de tir – variante 1  ■ 
Centre de tir – variante 2  ■ 
PAZIBA ■ ■ 

   

Sources   

Phases du projet Réalisation Exploitation 

Ouvrages   

Centre de tir – variante 1  ■ 
Centre de tir – variante 2 ○ ■ 
PAZIBA ■ ■ 

 

Légende  

○ Non pertinent, pas d'impact 

 Impacts significatifs, point traité exhaustivement dans l'enquête préliminaire 

■ Impacts significatifs, point à traiter en détail dans le RIE 
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Site des Rochats 

Périmètre examiné 

 Nouvelle installation de "feu et mouvement" – PaZiBa (variante 1 : site de Bière) – Péri-

mètre G 

1. Etat initial 

Cadre géologique 

La plus grande partie de la PaZiBa se trouve sur une moraine de fond. 

La roche en place sous-jacente affleure dans la partie orientale du projet. Elle est constituée 

des calcaires du Portlandien et du Kimméridgien, plongeant faiblement, d'une dizaine de de-

grés vers le SE. Des failles et fractures affectent les calcaires. 

Cadre hydrogéologique 

La moraine est de perméabilité hétérogène. Dans la zone SW du projet, la présence de do-

lines et du bassin fermé laisse à penser qu'elle a une épaisseur à priori faible. Trois sources 

d'origine morainique sont à signaler dans le vallon du Grand Fordon, à environ 1 km du pro-

jet. Leurs caractéristiques principales sont données dans le tableau ci-dessous (informations 

tirées du cadastre, pas forcément à jour). 

Tableau 15 : Sources situées à proximité du site des Rochats. 

N°  

cadastre 

Captage 

(√ = oui) 

Utilisation 

de l'eau 

Concerné par 

le projet 
Remarque 

29595 √ Fontaine - Captage sommaire 

29794 √ Fontaine - Captage sommaire 

36881 - Fontaine -  

 

Le périmètre examiné se situe en secteur Au de protection des eaux souterraines, en raison 

de la présence d'une nappe karstique profonde dans les calcaires du Portlandien et du Kim-

méridgien. Des dolines ainsi qu'un bassin fermé sont présentes dans la partie SW du projet, 

attestant de zones d'infiltrations privilégiée des eaux de surface. Les émergences de la 

nappe karstique se trouvent en pied de versant, en bordure du lac de Neuchâtel (notamment 

sources de la Lance). 

Il n'y a pas d'information géologique provenant de fouille ou forage carotté sur le site. Les in-

connues résiduelles sont nombreuses, notamment : 

 Epaisseur la moraine  

 Caractéristiques hydrogéologiques de la moraine (perméabilité de la moraine, présence 

d'un éventuel aquifère, piézométrie) 

 

2. Etat futur avec projet 

Causes de pollution des eaux souterraines de la PaZiBa 

 Phase de réalisation  

Activité d'un chantier avec des terrassements de 3 m max. le plus souvent en moraine, 

parfois dans le soubassement rocheux karstifié.  
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 Phase d'exploitation  

Migration dans les eaux souterraines de métaux lourds (plomb, antimoine et mercure) 

s'accumulant dans les buttes de tir  

Migration dans les eaux souterraines de HAP et d'hydrocarbures, en particulier dans la 

zone de manœuvre des chars, relativement importante (370 m x 100 m) 

Impact sur les eaux souterraines en général et les sources 

L'impact, figurant dans le tableau ci-dessous, a été évalué compte tenu : 

 Des causes de pollution décrites plus haut 

 Des paramètres favorables à la protection des eaux souterraines : 

 Proportion élevée d'argiles dans la moraine, augmentant la capacité de rétention 

des terrains en plomb et antimoine 

 Profondeur a priori importante de la nappe, >> 5 m  

 Distance importante, supérieure à 500 m, entre le projet et les sources  

Des paramètres défavorables 

 Présence à proximité de dolines, notamment dans la partie SW du projet 

 Partie orientale du projet directement sur les calcaires 

 

Tableau 16 : Tableau des impacts pour les domaines eaux souterraines et sources pour le site des Ro-

chats. 

Eaux souterraines en général   

Phases du projet Réalisation Exploitation 

Ouvrages   

PaZiBa ■ ■ 
Sources   

Phases du projet Réalisation Exploitation 

Ouvrages   

PaZiBa ○ ○ 
  

Légende  

○ Non pertinent, pas d'impact 

 Impacts significatifs, point traité exhaustivement dans l'enquête préliminaire 

■ Impacts significatifs, point à traiter en détail dans le RIE 

 Mesures à prendre 

Les mesures seront définies dans le cadre du rapport d’impact sur l’environnement (RIE). 

 Cahier des charges du RIE 

Concerne uniquement les périmètres de projet situés sur la place d’armes de Bière. 
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■ Point à étudier dans le RIE 

Site de Bière 

Tableau 17 : Tableau du cahier des charges détaillant les points à étudier dans le RIE pour les eaux sou-

terraines. 

 

5.6.3 Eaux de surface et écosystèmes aquatiques 

 Etat initial 

La place d’armes de Bière se trouve à proximités des ruisseaux de l’Aubonne et Le Toleure. 

Ces deux cours d’eaux ont une valeur biologique élevée, en raison de la faible densité de 

cours d’eau dans cette région [5].  

Ces cours d’eau ayant une largeur de fond du lit supérieure à 5 m, l’espace réservée aux 

eaux (ERE) selon art. 41 al 1c, est de largeur du fond du lit + 30m. 

Selon le PGEE, la qualité écomorphologique (qualitative et quantitative) initiale des cours 

d’eau est maintenue, voire améliorée, tout au long de leur tracé sur le territoire de la place 

d’armes de Bière. 

Aucun ruisseau ne se trouve à proximité de la place d’exercices « Les Rochats ». 

Par conséquent, à l’état actuel, il n’y a pas d’impact significatif sur ces cours d’eau. 

 Etat futur avec projet 

L’ensemble du projet se situe en dehors des périmètres de zones protégées.  

Les périmètres D (Variante 1 – projet 2 - Centre de tir et de combat) et F (Variante 1 – Projet 

3 - Installation « feu et mouvement » - PaZiBa) sont les deux projets les plus proches des 

cours d’eau, L’Aubonne et le Toleure, respectivement. Ils se trouvent à une distance de 100 

m et 250 m, respectivement. Il n’y a donc pas de conflit entre l’espace réservé au cours 

d’eau (ERE).  

Actuelle Réalisation Exploitation

Deux forages 

carottés 10 m
Centre de tir variante 1 ■

Relevé visuel et photos des 

carottes; Essais de perméabilité 

en forage

Deux forages 

carottés de 15 m
Centre de tir variante 2 ■

Relevé visuel et photos des 

carottes; Essais de perméabilité 

en forage

Trois forages 

carottés de 10 m
PaZiBa ■

Relevé visuel et photos des 

carottes; Essais de perméabilité 

en forage

Mesures 

piézométriques

Centre de tir variantes 1 

et 2, PaZiBa ■ ■ ■ Mesures discrètes, avec sonde

Recensement des 

sources

Sources n°34914, 36725, 

34961, 34963, 29859, 

36722, 36721, 35011 à 

35015

■
Visite des captages, actualisation 

des caractéristiques, prélèvements 

pour analyses 

Suivi des sources

Choix des sources à  

effectuer à l'issue du 

recensement
■ ■

Mesure du débit, de la conductivité 

électrique, prélèvements d'eau 

pour analyses

Programme 

d'investigation
Périmètre

Phase
Bases, méthodes, remarques
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 Mesures à prendre 

 Pas de mesure en ce qui concerne les cours d’eau et rives, tout en assurant qu'aucun 

déversement polluant puissent impacter ces eaux de surface ; 

 Plan de protection et de gestion individualisé tenant compte des espèces d’intérêt supé-

rieur présentes dans le site et ses voisinages ; 

 Définition de zones tampons et des sites de relais, en priorité. 

 Cahier des charges du RIE 

Aucune investigation complémentaire n’est prévu dans la phase d’élaboration du RIE. 

5.6.4 Evacuation des eaux 

 Généralités 

Plan sectoriel militaire 

Le PSM stipule que le DDPS veille à une consommation économe d'eau de ses immeubles. 

Disposition légales générales 

L’art. 7 de la Loi fédérale du 24 janvier 1991 sur la protection des eaux (LEaux, RS 814.20), 

stipule pour l’évacuation des eaux : 

 Les eaux polluées doivent être traitées. Leur déversement dans les eaux superficielles 

ainsi que leur infiltration sont soumis à une autorisation cantonale. 

 Les eaux non polluées doivent être évacuées par infiltration conformément aux règle-

ments cantonaux. Si les conditions locales ne permettent pas l’infiltration, ces eaux peu-

vent, avec l’autorisation du canton, être déversées dans des eaux superficielles. Dans la 

mesure du possible, des mesures de rétention seront prises afin de régulariser les 

écoulements en cas de fort débit. 

Plan général d'évacuation des eaux  

Selon le PGEE, l’évacuation des eaux usées et pluviales se fait en système séparatif à l’inté-

rieur du périmètre d’assainissement. Les eaux pluviales peuvent être infiltrées, si les condi-

tions locales le permettent, autrement elles sont évacuées par les collecteurs d’eaux claires. 

Les eaux usées sont évacuées vers la station d’épuration des eaux usées de Bière. 

De ce fait, l'infiltration des eaux claires d'exercices est admise sur le site de la place d’armes 

de Bière, selon le plan d’état de l’infiltration en Annexe 7. 

 Etat initial 

Eaux météoriques 

Les eaux de ruissellement des places de tirs existantes, non imperméabilisées, (périmètres 

A, B et C) sont directement infiltrées dans le terrain (cf. Figure 14).  

Les eaux de toitures et de ruissellement s’écoulant sur les zones imperméabilisées du péri-

mètre C sont acheminées vers l’Aubonne (cf. Figure 14).  
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Figure 14 : Réseau existant (gauche : Périmètre A ; à droite périmètre C) en bleu : réseau eaux claires 

(EC), en rouge ; réseau eaux usées (EU) – extrait du PGEE 

Eaux usées 

Les eaux usées du périmètre C sont évacuées à la STEP de Bière (cf. Annexe 6). 

 Etat futur avec projet 

Les eaux pluviales sont infiltrées si les conditions locales le permettent, dans le cas contraire 

elles sont évacuées par les collecteurs d’eaux claires. 

Les différents afflux d'eaux usées sont collectés localement et conformément au principe de 

la séparation à la source et sont dirigés vers un traitement approprié. 

Création d’un nouveau centre de tir et de combat (Projet 2) 

La nature des eaux à évacuer : 

 Eaux usées domestiques provenant du bâtiment principal ; 

 Eaux météoriques : place de tir, parking, toiture.  

Evacuation des eaux : 

Les eaux usées domestiques provenant du bâtiment seront acheminées à la STEP. 

L’infiltration est interdite sur une partie des périmètres C et D, les zones en question sont in-

diquées en rouge sur le plan d’état de l’infiltration et se justifie par : sites potentiellement pol-

lués ; aire d’exploitation ou de décharge (cf. Annexe 7). L’infiltration est mauvaise sur la par-

tie Ouest du périmètre D. 

Une grande partie du périmètre de la place d’armes de Bière est défini comme moyen/bon 

pour l’infiltration des eaux pluviales. 

Installation « feu et mouvement » - PaZiBa (Projet 3) 
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Les eaux de ruissellement dans l’enceinte de la nouvelle PaZiBa, sont considérées comme 

non polluée au sens de l'art. 3 al. 1 OEaux (RS 814.201) et pourront être infiltrées directe-

ment dans le terrain. Il faut néanmoins prendre en compte que la partie Sud-Ouest de la 

PaZiBa ne permet pas l’infiltration. 

 Mesures à prendre 

Phase de réalisation 

Concernant les eaux de chantier, un concept de gestion des eaux sera établi conformément 

aux directives relatives au traitement et à l’évacuation des eaux de chantier (recommanda-

tion SIA 431). Ce concept inclut la gestion de toutes les eaux polluées et non polluées atten-

dues pour toutes les phases d’exécution des travaux. Le concept selon les normes précitées 

sera établi avec l’entreprise adjudicatrice et soumis à la DGEau pour approbation avant le 

début des travaux. 

Phase d’exploitation 

Les eaux pluviales seront infiltrées si les conditions locales le permettent, dans le cas con-

traire elles seront évacuées par les collecteurs d’eaux claires. 

Les eaux usées seront raccordées à la STEP de Bière. 

 Cahier des charges du RIE 

Aucune investigation complémentaire n’est prévu dans la phase d’élaboration du RIE. Néan-

moins, un concept d’évacuation des eaux doit être fait pour le projet définitif. 

5.7 PROTECTION DES SOLS 

5.7.1 Généralité 

Plan Sectoriel Militaire 

Le Plan Sectoriel Militaire souligne que le DDPS est en charge de veiller à ce que les activités 

d'exploitation et les exercices militaires soient menés de façon à être aussi neutres que pos-

sible du point de vue des nuisances. Il convient de développer et d'utiliser autant que possible 

des systèmes qui ne génèrent pas de nouvelles nuisances pour le sol naturel ou les eaux 

souterraines utilisables. 

Les travaux d’excavation et les éventuels dépôts provisoires ont des impacts significatifs sur 

les sols selon l’Ordonnance sur les atteintes portées aux sols (OSol). Lors de sollicitations 

temporaires des sols (sable et gravier, dépôts provisoires, pose de canalisations, etc.), un 

maniement adéquat garantissant un sol à nouveau entièrement fonctionnel et fertile est impé-

ratif. 

5.7.2 Etat initial  

L’état initial des sols sera défini ultérieurement dans le cadre d’une étude pédologique, où des 

nouvelles constructions seront entreprises (périmètres D, E et F).  

A noter que les périmètres concernés ont été fortement impactés par les activités de tir et 

autres exercices militaires durant le 20ème siècle. 

Les périmètres d’étude de la place de Bière se situent hors de surfaces d’assolement (SDA). 
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Ces périmètres représentent une surface totale cumulée d’environ 33 ha. 

La place d’exercice « Les Rochats », se trouve en zone agricole, hors SDA.  

5.7.3 Etat futur avec projet 

L’impact des projets sur les sols sera déterminé ultérieurement dans le cadre d’une étude 

pédologique. 

5.7.4 Mesures à prendre 

Les mesures à prendre en phase de réalisation et d’exploitation seront précisées suite à l’éta-

blissement de l’étude pédologique dans le cadre du rapport d’impact sur l’environnement 

(RIE). 

5.7.5 Cahier des charges RIE 

Les prestations proposées consistent en la réalisation des études d’état initial pédologique 

généralement demandées par l’autorité cantonale (DTE-DGE) dans ce type de contexte, en 

tenant compte des éléments suivants :  

 Chaque périmètre d’étude représente plusieurs hectares, les exigences de niveau 2 sont 

par conséquent requises selon la directive DMP 864 d’octobre 2014 (DTE-DGEGEODE). 

 Les aspects pédologiques du projet n’ont pas encore été documentés à ce jour. Les sols 

concernés sont situés dans un contexte pédologique de sols bruns et sols bruns lessivés 

graveleux de profondeurs très variables, sur graviers fluvio-glaciaires.  

 Les secteurs concernés sont des terrains militaires qui ont été fortement modifiés suite 

aux différents exercices, concernant la majeure partie du 20ème siècle jusqu’à nos jours. 

 Les sols en présence présentent une hétérogénéité spatiale très élevée, selon les diffé-

rentes utilisations militaires sectorisées et autres exercices de tir recensés sur le site. A 

noter la présence d’indices significatifs de remaniements de terrain sur les clichés histo-

riques, concernant les 3 périmètres d’étude (D, E et F), vraisemblablement occasionnés 

par des exercices de combat et de tirs spéciaux durant le 20ème siècle. 

 Le contexte général de pollution des terrains superficiels doit être intégré à l’état initial 

pédologique. Un protocole simplifié de prélèvements et d’analyses de laboratoire OSol 

de l’horizon A (0-20 cm) est prévu pour chaque périmètre concerné (D, E et F). A noter 

que ce protocole simplifié ne représente pas une investigation exhaustive de la pollution 

de chaque site, mais permet de définir un contexte général de pollution selon la directive 

DMP 864. Ce protocole permettra également de statuer sur le besoin éventuel d’investi-

gations complémentaires et autres investigations de détail des horizons terreux sous-ja-

cents, en étroite collaboration avec le bureau chargé de l’assainissement du site. 

 Pour mener à bien ces études, il est nécessaire de procéder à la synthèse des données 

de base concernant les terrains en place, ainsi qu’à des sondages nécessaires à la des-

cription pédologique des terrains concernés (état initial pédologique). Compte tenu du 

contexte pédologique du site et de la synergie envisageable avec le bureau chargé de 

l’assainissement (mutualisation éventuelle d’une partie des sondages), une densité mini-

male de 1 sondage pelle mécanique à l’hectare est proposée dans ce contexte d’étude 

pédologique. Ces sondages seront toujours complétés par des sondages manuels de 

contrôle, pour atteindre une densité totale de 3 à 4 sondages/hectare. 

 Le planning de l’état initial pédologique s’inscrit dans une démarche globale permettant 
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d’avancer conjointement avec le bureau chargé de l’assainissement du site. Ce planning 

correspond aux mois de juillet et août pour les phases préparatoires, puis septembre et 

octobre pour les investigations pédologiques incluant le contexte général de pollution. Le 

besoin d’éventuelles investigations complémentaires, non connu à ce jour, sera discuté 

durant l’automne pour une réalisation envisagée avant la fin de l’année 2019. 

 

Le cahier des charges de l’étude pédologique est le suivant : 

A  Synthèse des données de base 

 Recherche des éléments historiques de l’utilisation du sol et interprétations pour 

l’étude pédologique de chaque site concerné. 

 Synthèse des études existantes, résultats d’études conjointes et autres données 

disponibles pertinentes. 

B  Sondages pédologiques de reconnaissance 

 Réalisation des profils pédologiques en fosses : 

 Périmètre D (env. 8 ha) : 8 à 10 profils pédologiques en fosse, 

 Périmètre E (env. 8.5 ha) : 8 à 10 profils pédologiques en fosse, 

 Périmètre F (environ 16 ha) : 16 à 18 profils pédologiques en fosse. 

 Réalisation de sondages manuels complémentaires (au total 3 à 4 sondages/ha). 

 Analyses agronomiques des horizons A, B et BC (MO, granulométrie, pH, CaCO3). 

 Réalisation des fiches de description des sols. 

 Cartographie des sols. 

 Définition de la sensibilité à la compaction des sols, régime hydrique, profondeur 

utile et potentiel agricole. 

C  Contexte général de pollution 

 Prélèvements et analyses OSol d’horizon A. 

 Périmètre D : 1 analyse en zones d’exercices, 1 analyse hors zones d’exercices, 

 Périmètre E : 1 analyse en zones d’exercices, 1 analyse hors zones d’exercices, 

 Périmètre F : 2 analyses en zones d’exercices. 

 Interprétation des résultats et recommandations. 

 L’ensemble des informations acquises permettra de statuer sur les impacts des différents 

projets sur l’environnement, et permettra d’opter pour les variantes d’aménagements op-

timales. 

5.8 SITES CONTAMINÉS 

5.8.1 Généralité 

Plan sectoriel militaire 

Le PSM stipule que le DDPS se comporte conformément à l’art. 32, let. c LPE (RS 814.01) 

et tient un cadastre des sites pollués (CSP DDPS) et en garantit l'accès public. Les sites en-

registrés dans le CSP DDPS font l'objet d'une investigation et sont, le cas échéant, surveillés 

ou assainis. Lors de projets de construction, d'utilisation ou de désinvestissements du DDPS, 

il est tenu compte des nuisances connues ou potentielles. 
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Le DDPS assume les tâches qui lui sont attribuées en tant qu'autorité d'exécution selon 

l'ordonnance sur les sites contaminés (OSites, RS 814.680) aussi longtemps que le site con-

taminé a une fonction militaire.  

Le DDPS assume ses obligations en tant que responsable de la contamination d'un site (art. 

32, let. d LPE, RS 814.01) indépendamment de la fonction militaire actuelle de celui-ci. Il 

pourvoit aux crédits nécessaires à cet effet. Les activités d'exploitation et les exercices mili-

taires sont menés de telle façon qu'ils soient aussi neutres que possible du point de vue des 

nuisances. 

Disposition légales générales 

D’après l’art. 3 de l’OSites (RS 814.680), les sites pollués ne peuvent être modifiés que s’ils 

ne nécessitent pas d’assainissement, si le projet n’engendre pas de besoin d’assainisse-

ment, ou s’ils sont assainis en même temps. De plus, un éventuel assainissement ultérieur 

ne doit pas être rendu plus difficile. 

5.8.2 Etat initial 

La place d’armes de Bière est répertoriée dans le cadastre des sites pollués du DDPS 

(CSP). 

 

Figure 15 : Cadastre des sites pollués situation actuelle (ASIT VD) 

Les éléments à assainir et investiguer sont les suivants : 

 Périmètre A – « La Repetta » : constitué de 4 buttes de tir (Chantiers Rouge NTTC, 

Rouge, Bleu et Vert), en zone S3 de protection des captages ; 

 Périmètre B – « Le Vernay » : constitué d’une butte de tir, en secteur Au de protection 

des eaux souterraines ; 

 Périmètre C – « Place d’armes » : constitué de 3 buttes de tir (300 m, 25-50 m et 30 m), 

en secteur Au de protection des eaux souterraines ; 
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 Périmètre F – PaZiBa : constitué de 1 butte de tir, en secteur Au de protection des eaux 

souterraines. 

Selon les cartes des sites pollués disponible sur ASIT VD cf. Figure 16 : 

 Le périmètre D nécessite une investigation préliminaire (art. 5 al. 4 lit. b OSites); 

 Le périmètre G nécessite une investigation préliminaire (art. 5 al. 4 lit. b OSites).  

Le périmètre E n’est pas répertorié sur le cadastre des sites pollués, néanmoins il se trouve 

sur une ancienne gravière ainsi une probabilité qu’il ait été remblayé par des matériaux pol-

lués est non négligeable, ainsi celui-ci nécessite une investigation historique. 

 

Figure 16 :  Cadastre des sites pollués avec périmètre des projets (ASIT VD) 

Selon les cartes des sites pollués (cf. Figure 17) du département fédéral de la défense, de la 

protection de la population et des sports (DDPS), le statut selon OSites des différents péri-

mètres est le suivant :  

 Les périmètres A et B sont répertoriés dans le cadastre des sites nécessitant un assai-

nissement (art. 8 al. 2 lit. b OSites) ; 

 Les périmètres C, F sont répertoriés dans le cadastre des sites nécessitant une investi-

gation préliminaire (art. 5 al. 4 lit. b OSites) ; 

 Le site D est inscrit au cadastre des sites pollués du DDPS en raison de la présence 

d’une installation d’entrainement de combat de localités (ruines et terrain) et d’un terrain 

d’exercice « Les Bons », place NICO. Ils sont répertoriés comme nécessitant une inves-

tigation préliminaire ; 

 Le site E n’est pas inscrit au cadastre des sites pollués, mais selon les informations 

fournies par l’exploitant de la Place d’armes de Bière, obtenues lors de la visite du site 

le 21.06.2019 par le bureau HOLINGER, il abriterait une ancienne décharge ayant com-

blée une gravière préexistante. 
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Figure 17 :  Cadastre des sites pollués – Place d’exercice Bière (info CSP DDPS) 

Dans ce cadre, un concept d’assainissement doit être établi conformément à la procédure 

des dossiers d’assainissement du DDPS. 

5.8.3 Etat futur avec projet 

A l’état futur, un nouveau centre de tir sera construit sur l’un des deux périmètres D ou E. Ce 

nouveau centre remplacera les stands de tirs actuels. Les buttes et les parties de buttes des 

stands de tirs actuels, situées sur les périmètres A, B et C investiguées, seront assainies.  

Une nouvelle installation de « feu et mouvement » - PaZiBa est aussi prévue. Les buttes et 

les parties de buttes, situées sur le périmètre F investigué seront assainies. 

L’impact des projets sur le domaine des sites contaminés sera déterminé ultérieurement 

dans le cadre d’investigations indiquées plus bas. 
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5.8.4 Mesures à prendre 

Les éléments des places de tirs existantes dont les concentrations se trouvent au-dessus 

des objectifs d’assainissement (cf. chapitre 5.8.5) seront à assainir et les volumes correspon-

dant seront définis dans le cadre du rapport d’impact sur l’environnement (RIE). Ainsi, les 

buttes ou partie de buttes n’étant pas considérées comme contaminées seront conservées 

en l’état. 

5.8.5 Cahier des charges RIE 

Assainissement et démantèlement de trois places de tir (projet 1) et installation « feu 

et mouvement » - PaZiBa (projet 3)  

Sur la base des études à disposition, il sera établi les concepts d’assainissement pour 

chaque périmètre, selon le cahier des charges du document du DDPS « Gestion des sites 

contaminés au DDPS : Assainissement de contaminations des places de tir et des installa-

tions de tir du DDPS – Elaboration du projet d’assainissement » du 30.11.2018. 

Toutefois, les périmètres C (projet 1, centre de tir « Place d’armes ») et F (projet 3, variante 1 

« Bière ») ne disposent pas d’investigation technique et le périmètre A (projet 1, centre de tir 

« La Repetta ») a fait l’objet d’une investigation technique, mais les données à disposition 

sont incomplètes pour permettre l’établissement des surfaces et volumes à assainir.  

Des investigations techniques complémentaires pour les périmètres A, B, C et F sont donc 

nécessaires afin de compléter les données à disposition. Elles seront réalisées en parallèle 

de l’établissement du concept d’assainissement en deux phases, pour chaque périmètre : 

Concept d’assainissement – Phase 1 : 

Pour chaque périmètre, compilation des données existantes, identification des contraintes 

environnementales et choix de l’objectif d’assainissement. 

Investigations complémentaires : 

Pour chaque périmètre, réalisation des investigations complémentaires ciblées sur les objec-

tifs d’assainissement fixés. Pour ce faire, nous avons admis l’application d’une procédure 

«allégée» par rapport aux procédures standards DDPS, consistant à réaliser uniquement 

une investigation technique ciblée sur l’objectif d’assainissement fixé et intégrer les résultats 

directement dans le rapport du concept d’assainissement.  

Il a été admis, par le bureau spécialiste des sites pollués, des objectifs d’assainissement 

théoriques, issus des discussions avec M Keiser. Ceux-ci seront réévalués au terme de la 

phase 1 du concept d’assainissement et validés par le DDPS.  

Etant donné la nécessité de réaliser des prélèvements « profonds », jusqu’à environ 1.0 m 

de profondeur, il est prévu l’emploi d’une tarière à moteur pour la réalisation des prélève-

ments. Ce point devra cependant être réévalué au début de l’investigation. 

Pour chacun de ces sondages, des prélèvements seront réalisés à différentes profondeurs et 

analysés sur site à l’aide d’un appareil XRF portable. En complément, afin d’ajuster la valeur 

mesurée in-situ, des analyses en laboratoire seront réalisées. La démarche envisagée est 

détaillée pour chaque site dans les paragraphes suivants : 

Périmètre A « La Repetta » : 

Pour ce stand, le but est de compléter les données à disposition en admettant à ce stade, un 

objectif d’assainissement à 50 ppm de Plomb en raison de la présence du site en zone S3 

de protection des eaux (à confirmer au terme de la première phase d’élaboration du concept 
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d’assainissement). 

Le maillage existant sera donc complété par une série de sondages afin d’atteindre la valeur 

d’assainissement en tout point, et de compléter également les mesures de pollution en pro-

fondeur. A ce stade, il a été estimé à 85 le nombre de sondages complémentaires néces-

saires, répartis comme suit :  

 A1.  Chantier Rouge : 20 sondages 

 A2. Chantier Rouge NTTC : 30 sondages 

 A3. Chantier Bleu : 15 sondages 

 A4. Chantier Vert : 20 sondages 

 

Périmètre B « Le Vernay » : 

Pour ce stand, et en admettant un objectif d’assainissement à 1'000 ppm, aucune investiga-

tion complémentaire n’est nécessaire (à confirmer au terme de la première phase d’élabora-

tion du concept d’assainissement). 

Périmètre C « Place d’armes » : 

D’après les informations partielles transmises par email le 27.06.2019, il semblerait que la 

butte à 300 m (C1) ait fait l’objet d’une investigation et d’un projet d’assainissement en 2011 

par le bureau Triform SA. Il a donc été admis que ces données étaient suffisantes pour éta-

blir le concept d’assainissement et que les rapports et données correspondantes seraient 

transmis au bureau spécialiste des sites contaminés en début d’étude. 

En revanche, pour les buttes 25-50 m (C2) et 30 m (C3), aucune donnée ne semble dispo-

nible (ni investigation historique, ni investigation technique).  

La démarche officielle prévoirait de d’abord réaliser une investigation historique, aboutissant 

à un rapport, puis une investigation technique, aboutissant également à un deuxième rap-

port, pour enfin établir le concept d’assainissement. 

Afin de simplifier cette procédure et alléger le planning et les coûts, il a été proposé de réali-

ser directement une investigation technique ciblée sur l’objectif d’assainissement attendu 

pour ce site, à savoir 1'000 ppm de plomb (à confirmer en début d’étude). Cette gamme de 

concentration n’est à priori rencontrée qu’autour des buttes pare-balles. L’investigation se 

concentrera dons sur ces zones. 

Pour ce faire, il a été estimé à ~35 le nombre de sondages nécessaires, répartis sur les 

buttes 25-50 m (C2), 30 m (C3) et la butte latérale. 

La démarche consisterait à : 

 Implanter un maillage 10x10 m centré sur les buttes de tir. 

 Réaliser une cartographie sommaire au détecteur à métaux. 

 Réaliser une cartographie fine au détecteur XRF. 

 

Périmètre F « PaZiBa » : 

Pour ce site, il n’y a que peu ou pas de données disponibles. Là également, la démarche of-

ficielle prévoirait de d’abord réaliser une investigation historique, puis une investigation tech-

nique, pour enfin établir le concept d’assainissement. 
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Afin de simplifier cette procédure et alléger le planning, il a été proposé de réaliser directe-

ment une investigation technique ciblée sur l’objectif d’assainissement attendu pour ce site, à 

savoir 1'000 ppm de plomb (à confirmer en début d’étude).  

Cette gamme de concentration n’est à priori rencontrée qu’autour des buttes pare-balles. 

L’investigation se concentrera dons sur ces zones.  

Pour ce faire, il a été estimé à ~60 le nombre de sondages nécessaires.  

La démarche consisterait à : 

 Implanter un maillage 10x10 m centré sur les buttes de tir. 

 Réaliser une cartographie sommaire au détecteur à métaux. 

 Réaliser une cartographie fine au détecteur XRF. 

Concept d’assainissement – Phase 2 : 

Intégration des résultats des investigations complémentaires et finalisation du concept 

d’assainissement, établissement des plans de pollution et détermination des volumes pol-

lués. Au terme de cette phase, un devis des travaux d’assainissement sera établi. 

Création d’un nouveau centre de tir et de combat (Projet 2) 

Une investigation historique de chaque périmètre à évaluer (D et E) sera réalisée pour retra-

cer l’historique des périmètres, identifier les sources éventuelles de pollution et établir le ca-

hier des charges d’une éventuelle investigation technique si nécessaire. 

La démarche consisterait à : 

 Recherches historiques et documentaires auprès des différentes sources disponibles : 

Archives du DDPS, géocadastres cantonaux et de la confédération, photographies aé-

riennes historiques, etc. 

 Visite des sites en compagnie d’une personne connaissant bien les sites et leur histo-

rique, éventuelles interviews des mémoires vivantes du site. 

 Compilation des informations obtenues, identification des types de pollution possible, 

évaluation de leur ampleur et emplacements, détermination des biens environnemen-

taux menacés. 

 Etablissement d’un cahier des charges pour d’éventuelles investigations techniques ul-

térieures si nécessaires. 

 Rédaction d’un rapport de synthèse par périmètre.  

5.9 DÉCHETS ET SUBSTANCES DANGEREUSES POUR L’ENVIRONNEMENT 

5.9.1 Généralité 

En ce qui concerne le thème Déchets, les bases légales suivantes sont déterminantes :  

 Ordonnance du 4 décembre 2015 sur la limitation et l’élimination des déchets (OLED, 

RS 841.600) ; 

 OFEV : Directive sur les matériaux d’excavation ; 

 OFEV : Directive pour la valorisation des déchets de chantier minéraux (2006). 

De plus, la norme SIA 430 règle la gestion des déchets de chantier. 
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5.9.2 Etat initial 

Les principaux déchets produits sur les places de tir existantes sont des restes de projec-

tiles. L’armée se charge de nettoyer les places d’armes et de tirs, les déchets ainsi récoltés 

sont triés et envoyés à l’extérieur pour valorisation. Les déchets sont évacués conformément 

à la loi. 

5.9.3 Etat futur 

Phase d’exploitation 

En phase d’exploitation, la gestion des déchets en place actuellement sera poursuivie.  

Phase de réalisation 

Les déchets produits en phase de réalisation seront détaillés dans le cadre du RIE sur la 

base des études complémentaires prévues au chapitre 5.7 et 5.8 dans le cadre du présent 

rapport. 

5.9.4 Mesure à prendre 

En phase d‘exploitation, les mesures suivantes seront prises : 

 Tous les déchets sont à éliminer conformément aux prescriptions en vigueur au niveau 

fédéral ainsi que conformément aux directives internes de l’armée.  

 Le concept d’élimination actuel sera contrôlé et mis à jour si nécessaire au moment de 

l’exécution. 

En phase de réalisation, les mesures seront définies dans le cadre du rapport d’impact sur 

l’environnement (RIE). 

5.9.5 Cahier des charges RIE 

 Diagnostic de polluants des bâtiments avant démolition des centres de tirs existants ; 

 Diagnostic des polluants des routes à déconstruire ; 

 Détermination des volumes à évacuer (Excavation, Décapage, Assainissement et Dé-

construction) et à apporter (construction des nouveaux bâtiments et buttes) ; 

5.10 ORGANISMES DANGEREUX POUR L’ENVIRONNEMENT 

Rédaction : A. Perrenoud, LE FOYARD 

5.10.1 Généralité 

En ce qui concerne le thème Organismes dangereux pour l’environnement, la base légale 

suivante est déterminante :  

 Ordonnance sur la dissémination dans l'environnement (ODE, 814.911, 2008) 

5.10.2 Etat initial 

Les activités de la place d’armes de Bière et la place d’exercice « Les Rochats » ne génèrent 

aucune dissémination dans l’environnement de plantes néophytes, d’organismes patho-

gènes et génétiquement modifiés du moment que les véhicules militaires sont nettoyés régu-
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lièrement. Cependant, une dissémination à l’intérieur de la place d’armes et de place d’exer-

cice est possible pour quelques plantes. Le plan d’action des néophytes envahissantes (LE 

FOYARD 2018) indique la présence d’un certain nombre de néophytes envahissantes sur la 

place d’armes de Bière. 

Aucune espèce de néophyte invasive n’est présente sur la place d’exercice « Les Rochats ». 

Les déplacements des véhicules militaires pourraient amener des néophytes envahissantes, 

le risque étant minime, du moment que ceux-ci sont nettoyés régulièrement. 

5.10.3 Etat futur 

Dans le cadre du projet d’assainissement et démantèlement places de tir existante (projet 1), 

les trois périmètres A, B et C à assainir seront remis à la nature.  

Ces trois secteurs pourront potentiellement être utilisés pour la compensation des pertes 

PPS prises sur les autres projets 2 à 4. Les mesures et leur mise en place feront l’objet d’un 

projet détaillé dans le cadre de l’avant-projet. La problématique des néophytes envahis-

santes sera également traitée dans le projet détaillé de remise en état. 

5.10.4 Mesure à prendre 

Les mesures seront définies dans le cadre du rapport d’impact sur l’environnement (RIE). 

5.10.5 Cahier des charges RIE 

Création d’un nouveau centre de tir et de combat (Projet 2)  

 La présence de plantes néophytes invasives sera vérifiée, sur la base du document « 

Néophytes envahissantes : plan d’action 2018 » (LE FOYARD). 

Installation « feu et mouvement » - PaZiBa (Projet 3) 

 Pour le périmètre F (la variante 1 : " Bière"), la présente de plantes néophytes invasives 

sera vérifiée, sur la base du document « Néophytes envahissantes : plan d’action 2018 

» (LE FOYARD). 

 Pour le périmètre G (la variante 2 : " Les Rochats") un relevé des néophytes invasives 

sera effectué dans le terrain, durant la période de végétation. 

Les banques de données (InfoFlora) seront également consultées, en complément. 

5.11 PRÉVENTION DES ACCIDENTS MAJEURS/PROTECTION CONTRE LES CATAS-

TROPHES 

5.11.1 Généralité 

Plan sectoriel militaire  

Le DDPS s’engage dans le plan sectoriel militaire d’assurer pour les installations faisant par-

tie du champ d'application de l'Ordonnance sur les accidents majeurs OPAM, qu’une straté-

gie unitaire soit adoptée lors de l'établissement des mesures de sécurité préventives selon 

l'art. 3 OPAM (y compris les préparatifs en cas d’urgence ou d’accident majeur). Les services 

spécialisés des cantons y seront associés, pour autant que les prescriptions en matière de 

protection des informations le permettent. Les services d’intervention locaux sont associés à 

la planification de l'engagement. 
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Ordonnance sur la protection contre les accidents majeurs 

Concernant le parc immobilier du DDPS, ce sont surtout les dépôts de carburant (mazout, 

diesel, pétrole pour avions et essence) qui sont concernés par cette ordonnance.  

La quarantaine d’installations du DDPS soumises à l’OPAM ont été référencées mais sont 

pour la plupart couvertes par l’obligation du secret. Elles ne figurent donc ni dans le volet pu-

blic du concept de stationnement, ni dans le plan sectoriel militaire. 

5.11.2 Etat initial et futur avec projet 

Dans le cas du présent rapport d’enquête préliminaire, aucun dépôt de carburant n’est prévu. 

Néanmoins, il faut mentionner la présence d’un dépôt de munition au sein de la Place 

d’armes de Bière, dont la localisation est tenue secrète. Toutes les mesures nécessaires 

préalables de sécurités ont été prises dans le cadre de ce dépôt de munition. 

5.11.3 Mesures à prévoir 

Aucune mesure complémentaire n’est prévue dans la phase d’élaboration du RIE. 

5.11.4 Cahier des charges RIE 

Aucune investigation complémentaire n’est prévue dans la phase d’élaboration du RIE. 

5.12 CONSERVATION DE LA FORÊT 

Rédaction : A. Perrenoud, LE FOYARD 

5.12.1 Généralités 

Les bases légales concernées sont les suivantes : 

 Loi fédérale sur les forêts (Loi sur les forêts, LFo) du 4 octobre 1991 (Etat le 1er juillet 

2013) ; 

 Loi cantonale forestière (LVLFo) du 8 mai 2012 

5.12.2 Etat initial  

Le site de la place d’armes est composé de forêts diversifiées (dominées par des hêtraies) et 

confinées majoritairement aux zones de pente. De rares forêts sont situées sur la plaine, au 

milieu des prairies sèches et des zones agricoles. 

Le site de « Les Rochats » est caractérisé par de forêts mixtes (feuillus et résineux) d’altitude 

et par des zones de pâturages plus ou moins boisés, entrecoupés de pâturages non boisés 

avec dominance d’herbages mésophiles. 

5.12.3 Etat futur avec projet 

Une évaluation détaillée de l’état initial et futur avec projet sera fournie dans le cadre du RIE. 

5.12.4 Mesures à prévoir 

Les mesures seront définies dans le cadre du rapport d’impact sur l’environnement (RIE). 
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5.12.5 Cahier des charges RIE 

Les surfaces forestières seront répertoriées sur la base du cadastre forestier. Leur nature et 

surfaces seront évaluées, dans le cadre de la demande de défrichement à produire dans la 

procédure de demande de permis de construire. Une constatation de la nature forestière de-

vra être faite au préalable. 

5.13 PROTECTION DE LA NATURE 

Rédaction : A.Perrenoud, LE FOYARD 

5.13.1 Généralité 

Les différents éléments naturels (prairies, pâturages, haies, forêts, plans d’eau, cours d’eau 

etc), de même que la flore et la faune sont soumis à différents textes législatifs. Les princi-

paux sont : 

 Loi fédérale sur la protection de la nature et du paysage (LPN) du 1er juillet 1966 (Etat 

le 12 octobre 2014), en particulier l’article 18; 

 Ordonnance sur la protection de la nature et du paysage (OPN) du 16 janvier 1991 (Etat 

le 1er mars 2015), article 14 OPN et ss, annexe 1 ; 

 Loi cantonale sur la protection de la nature, des monuments et des sites (LPNMS) du 10 

décembre 1969, état au 1er janvier 2017 (en particulier les articles 4a, 5 et 6) ; 

 Règlement d'application sur la protection de la nature, des monuments et des sites 

(RLPNMS) de la loi du 10 décembre 1969, état au 22 mars 1989 ; 

 Loi cantonale sur la chasse (Lfaune) du 28 février 1989 (en particulier le chapitre III, les 

art. 21 et 22) ; 

 Règlement communal sur la protection des arbres de la Commune de Bière, signé par 

la Cheffe du Département le 26 août 2014.  

5.13.2 Etat initial 

Milieux naturels 

Le site de la place d’armes de Bière est composé de nombreux milieux naturels (prairies 

maigres sèches ; pâturages mésophiles et maigres ; mares ; haies et bosquets ; arbres iso-

lés, ou en groupe ; buissons ; forêts de recolonisation ; hêtraies mésophiles ; hêtraies acido-

philes ; chênaies ; frênaies ; aulnaies noires ; ruisseaux, canalisés ou enterrés). 

L’inventaire national PPS est concerné par l’objet « Sur Champagne » VD 6306. 

Le site de la place d’armes de Bière se trouve à l’intérieur des territoires d’intérêt biologique 

prioritaire (TIBS), à conserver. 

Le site de la place d’exercice « Les Rochats » abrite des pâturages non boisés mésophiles 

de même que des pâturages peu à moyennement boisés, complétés avec des forêts mixtes 

d’altitude. 

Flore 

De nombreuses espèces patrimoniales (liées aux PPS) sont présentes sur le site de la place 

d’armes de Bière 

La place d’exercice « Les Rochats » abrite une flore classique de pâturages de moyenne et 
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haute altitude. 

Faune 

Divers groupes faunistiques patrimoniaux sont représentés sur la place d’armes de Bière 

(avifaune, reptiles, batraciens, papillons diurnes et orthoptères). 

5.13.3 Etat futur avec projet 

Milieux naturels, flore et faune 

Création d’un nouveau centre de tir et de combat (Projet 2) 

Les deux variantes (variante 1 : site de "Les ruines de l'infanterie" - Périmètre D; variante 2: 

site de "La Gravière" – Périmètre E) sont situées dans des secteurs de milieux ouverts, avec 

des prairies, pâturages, haie et bosquets, avec notamment la présence de l’objet de l’Inven-

taire des prairies et pâturages secs d’importance nationale PPS VD 6306 "Sur Champagne".  

Elles sont situées dans des secteurs à haute valeur naturelle (présence de prairies maigres 

sèches).  

La suppression de prairies maigres sèches sera évaluée quantitativement et qualitativement 

avec l’objectif de définir le facteur de compensation. 

Installation « feu et mouvement » - PaZiBa (Projet 3) 

La variante 1 : " Bière" – Périmètre F est située sur l’objet PPS VD 6306 « Sur Champagne 

», avec des haies, bosquets, allée d’arbres, friches, entre autres. Elle est aussi située dans 

un secteur à haute valeur naturelle (présence de prairies maigres sèches).  

La compensation des prairies maigres sèches fera l’objet d’un projet détaillé (localisation, 

techniques, coûts, faisabilité), compensations prévues sur les sites de la « Repetta », « Ver-

nay-Champagne » et de « Place de tirs ». 

La variante 2 : " Les Rochats" – Périmètre G est située dans un contexte de pâturages boi-

sés montagnards, avec des arbres isolés, des bosquets d’arbres, des buissons. Cette va-

riante est aussi située dans un secteur à valeur naturelle moyenne, sans présence de prai-

ries maigres sèches. 

L’impact sur la flore, la faune et les biotopes sera évalué dans le cadre du RIE. 

5.13.4 Mesures à prévoir 

Les mesures de compensation à prévoir seront définies dans le cadre du rapport d’impact 

sur l’environnement (RIE). 

A ce stade de l’étude, il est prévu de planifier la compensation des prairies maigres sèches 

dans le cadre d’un projet détaillé (localisation, techniques, coûts, faisabilité), compensations 

prévues sur les sites de la « Repetta », « Vernay-Champagne » et de « Place de tirs ». 

5.13.5 Cahier des charges RIE 

Milieux naturels, flore et faune 

Création d’un nouveau centre de tir et de combat (Projet 2)  

Cela concerne la variante 1 : "Les ruines de l'infanterie" soit périmètre D de l’étude et la va-

riante 2 : "La Gravière" soit périmètre E de l’étude.  

 Une carte des milieux naturels sera établie, basée sur un relevé de terrain précis (base : 



Place d’armes - Centre de tir et de combat 

Rapport d’enquête préliminaire (REP) 

© HOLINGER SA • A5050 RA Enquete preliminaire 20190705.docx  61 

« Guide des milieux naturels de Suisse. Delarze 2016), complétée par le relevé des 

haies et bosquets effectués dans le cadre du « Plan d’entretien des haies et bosquets » 

(LE FOYARD 2019) ; 

 Pour compléter et préciser la qualité des secteurs et de l’objet PPS, un relevé des 

plantes patrimoniales (plantes protégées, de la Liste rouge, rares, attractives) sera ef-

fectué, à raison de 3 passages durant la période de floraison.  

 Pour compléter et préciser la qualité des secteurs et de l’objet PPS, un relevé des papil-

lons diurnes et des orthoptères patrimoniaux (protégés, de la Liste rouge, rares, attrac-

tifs) sera effectué, à raison de 3 passages durant la période favorable.  

 Ces données seront complétées par les informations extraites des banques de données 

(InfoSpecies) ; 

 Les autres groupes de faune (oiseaux nicheurs ; reptiles ; batraciens ; mammifères sans 

chauves-souris) feront l’objet d’un extrait des différentes banques de données (InfoS-

pecies) mais ne seront pas investiguées dans le terrain, les données complémentaires à 

relever (milieux naturels, flore patrimoniales, papillons diurnes et orthoptères) étant ju-

gées suffisantes pour évaluer l’impact des projets et de leur variante. 

 

Installation « feu et mouvement » - PaZiBa (Projet 3) 

Cela concerne la variante 1 : "Bière" soit périmètre F de l’étude, car la variante 2: "Les Ro-

chats" soit périmètre G de l’étude ne sera pas investigué après la phase d’enquête prélimi-

naire. 

 Une carte des milieux naturels sera établie pour les deux périmètres F, basée sur un 

relevé de terrain précis (base : « Guide des milieux naturels de Suisse. Delarze 2016), 

complétée par le relevé des haies et bosquets effectués dans le cadre du « Plan d’en-

tretien des haies et bosquets » (LE FOYARD 2019) ; 

 Pour compléter et préciser la qualité du secteur et de l’objet PPS, un relevé des plantes 

patrimoniales (plantes protégées, de la Liste rouge, rares, attractives) sera effectué, à 

raison de 3 passages durant la période de floraison) ; 

 Pour compléter et préciser la qualité des secteurs et de l’objet PPS, un relevé des papil-

lons diurnes et des orthoptères patrimoniaux (protégés, de la Liste rouge, rares, attrac-

tifs) sera effectué, à raison de 3 passages durant la période favorable ; 

 Ces données seront complétées par les informations extraites des banques de données 

(InfoSpecies) ; 

 Les autres groupes de faune (oiseaux nicheurs ; reptiles ; batraciens ; mammifères sans 

chauves-souris) feront l’objet d’un extrait des différentes banques de données (InfoS-

pecies) mais ne seront pas investiguées dans le terrain, les données complémentaires à 

relever (milieux naturels, flore patrimoniales, papillons diurnes et orthoptères) étant ju-

gées suffisantes pour évaluer l’impact des projets et de leur variante. 

5.14 PROTECTION DU PAYSAGE NATUREL ET BÂTI 

Rédaction : A. Perrenoud, LE FOYARD 

5.14.1 Généralité 

Le présent chapitre a été établi sur la base des recommandations en matière d'observation 
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du paysage fournies par la Confédération (Gremminger et al., Office fédéral de l'environne-

ment, des forêts et du paysage, 2001). Celles-ci préconisent une description paysagère à 

trois échelles (Méga, Méso et Micro) avec une appréciation complète du paysage et du pro-

jet à l'échelle la plus fine (Micro). 

5.14.2 Etat initial  

Echelles Méga et Méso : 

Le plateau de Bière est caractérisé par des zones agricoles extensives. La plaine de Bière, 

située sur la place d’armes de Bière, comprend une vaste prairie maigre sèche, parsemée 

irrégulièrement de buissons, arbres isolés, haies et autres bosquets. Un secteur plus humide 

est situé vers le lieu-dit « Camp Romain ». Des forêts (majoritairement des hêtraies) sont si-

tuées sur les pourtours de la place d’armes. 

La place d’exercice « Les Rochats », est inscrit dans un paysage de moyenne montagne, au 

milieu de pâturages boisés dominés par les épicés, avec de rares prairies de fauche, entou-

rée de forêts feuillues (hêtraies). 

5.14.3 Etat futur avec projet 

Echelle Micro : 

Les périmètres A, B et C seront rendu à la nature permettant la création de zone verte à 

proximité du village de Bière.  

Les périmètres D, E (Création d’un nouveau centre de tir et de combat : variante 1 et 2) et F 

(PaZiBa) se trouveront plus éloignés du village de Bière et entourés par les routes d’accès 

interne de la place d’armes de Bière. Ces projets seront érigés au droit d’installation militaire 

existante, ainsi l’unité paysagère actuelle n’est pas menacée. Une perturbation lumineuse 

est à prévoir en raison de l’éclairage du nouveau centre de tir. 

Le périmètre G (PaZiBa) situé à " Les Rochats " s’inscrit dans le périmètre décrit au chapitre 

5.14.2. 

Les périmètres étudiés ne se trouvent pas dans une zone répertoriée dans l’inventaire fédé-

ral des paysages, sites et monuments naturels (IFP). 

5.14.4 Mesures à prévoir 

Afin de garantir une intégration optimale de l’aspect paysager dans le projet, un plan d'amé-

nagement paysager devra être réalisé. Il devra également traiter les questions liées à l'instal-

lation de chantier. 

En outre, un concept d'éclairage global reprenant les objectifs fixés (Réduire au maximum 

l'infrastructure d'éclairage nocturne et garantir que celle-ci réponde aux recommandations en 

matière de prévention des émissions lumineuses) sera mis en œuvre au niveau des péri-

mètres du nouveau centre de tir périmètre D ou E, selon la variante choisie. 

5.14.5 Cahier des charges RIE 

Aucune investigation complémentaire n’est prévue dans la phase d’élaboration du RIE. 
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5.15 MONUMENTS HISTORIQUES, SITES ARCHÉOLOGIQUES 

5.15.1 Généralités 

L'ordonnance sur la protection des voies de communication historiques se fonde, comme les 

deux ordonnances déjà en vigueur concernant l'inventaire fédéral des paysages, sites et mo-

numents naturels OIFP et l'inventaire fédéral des sites construits à protéger en Suisse OI-

SOS, sur l'art. 5 LPN (RS 451). L'OIVS (Ordonnance sur la protection des voies de commu-

nication historiques de Suisse, RS 451.13) est donc la troisième ordonnance concernant un 

inventaire visant à préserver, à protéger ainsi qu'à soutenir, dans le cadre de l'accomplisse-

ment des tâches de la Confédération, la conservation et l'entretien des paysages, des sites 

construits, des sites historiques ainsi que des sites et monuments naturels. 

Objet d’importante national 

En vertu de la LPN (RS 451), un objet d'importance nationale fait l'objet d'une protection spé-

ciale : « L’inscription d’un objet d’importance nationale dans un inventaire fédéral indique que 

l’objet mérite spécialement d’être conservé intact ou en tout cas d’être ménagé le plus pos-

sible, y compris au moyen de mesures de reconstitution ou de remplacement adéquates » 

(art. 6, LPN, RS 451). 

Région archéologique 

Les régions archéologiques sont des périmètres définis par le DFIRE, au sens de l'article 67 

LPNMS, qui contiennent des vestiges archéologiques dignes d'intérêt. Toute atteinte au 

sous-sol d'une telle région nécessite une autorisation spéciale du DFIRE. Les périmètres 

sont tracés de manière à recouvrir les secteurs où les vestiges souterrains ont la plus grande 

probabilité de s'étendre, selon les connaissances du jour. Les observations nouvelles, les 

fouilles archéologiques et autres découvertes permettent de modifier et de préciser en tout 

temps l'extension des régions archéologiques. 

5.15.2 Etat initial  

La place d’armes de Bière et la place d’exercice « Les Rochats » n'abritent pas d'objet de 

l'Inventaire fédéral des voies de communication historiques de la Suisse, au sens de l’Ordon-

nance concernant l’inventaire fédéral des voies de communication historiques de la Suisse 

(OIVS). 

En dehors de la zone construite du site, aucun bien culturel ni objet d'importance régionale 

ou nationale ne fait l'objet d'une protection spéciale, que ce soit selon le recensement archi-

tectural et sites ou selon l’inventaire fédéral des sites construits d’importance nationale à pro-

téger en Suisse (ISOS). 

5.15.3 Etat futur avec projet 

Assainissement et démantèlement de trois places de tir (Projet 1) 

Le stand de tir « La Repetta » soit le périmètre C se trouve à proximité d’une région archéo-

logique (n°32/305 selon ASIT-VD). Les deux autres périmètres (A et B) n’ont aucune région 

archéologique à proximité. 

Création d’un nouveau centre de tir et de combat (Projet 2)  

Les périmètres D et E pour le nouveau stand de tir, ne se trouvent pas dans des régions ar-

chéologiques, mais proches de deux d’entre elles. Le périmètre D soit la variante 1  " Ruines 

de l’infanterie "  est situé sur la parcelle voisine à la région archéologique n°20/301 nommée 
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« Camp Romain ». Le périmètre E soit la variante 2 « Gravière » est longée par la région ar-

chéologique n°20/304 selon le SIT-VD. 

Installation « feu et mouvement » - PaZiBa (Projet 3) 

Concernant la nouvelle PaZiBa, le périmètre F soit la variante 1 « Bière » se trouve à proxi-

mité des régions archéologiques n°20/308 et n°20/303 selon le SIT-VD. Tandis que le péri-

mètre G, la variante 2 « Les Rochats » n’a aucune région archéologique à proximité. 

Position de tir pour tirs directs d’obusiers blindés (Projet 4) 

Le périmètre H n’a aucune région archéologique à proximité. 

 

Figure 18 :  Régions archéologiques à proximité de Bière. 

Les 4 projets concernés par ce rapport d’enquête préliminaire n’ont pas d’impact sur les 

biens culturels et monuments, par conséquent aucune mesure et investigation complémen-

taire ne sera nécessaire pour le RIE. 

5.15.4 Mesures à prévoir 

Etant donné qu’il existe quelques régions archéologiques proches à certains sites impactés 

par les projets, le risque de découvrir des vestiges archéologiques répondant à la définition 

de l'art. 46 LPNMS ne peut être entièrement écarté. 

Néanmoins, mais uniquement au moment du début des travaux, des sondages archéolo-

giques à la pelle mécanique devront être effectués dans l'emprise des travaux avant tout dé-

capage des horizons superficiels pour les sites (C à F) dans le secteur de Bière. Pour le site 

G « Les Rochats », ainsi que les sites A, B et H, comme il n’existe aucune région archéolo-

gique proche, des sondages préalables aux travaux ne sont pas nécessaires.  

Si la présence de vestiges dignes d'intérêt est attestée lors de cette procédure, une adapta-

tion du projet ou des fouilles archéologiques de sauvetage devront être envisagées et inté-

grées dans le programme des travaux. 
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5.15.5 Cahier des charges RIE 

Dans le cadre de l’élaboration du RIE, aucune investigation complémentaire n’est néces-

saire.  
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6  RÉCAPITULATION DES MESURES 

6.1 TABLEAU DES MESURES DÉJÀ IDENTIFIÉES AU STADE DU REP 

Chapitre N° Mesures 

5.2 Protection de l’air Air-01 Respect de la Directive Air Chantiers (mesures 

niveau B) et de la directive de Lutte contre la 

pollution de l’air dans le trafic routier de chantier 

afin de limiter les émissions de polluants atmos-

phériques générées lors de travaux au maxi-

mum 

Air-02 Etat de la flotte et les émissions des véhicules 

(satisfaction des normes Euro 5/6 sur les gaz 

d’échappement) seront des critères de sélection 

lors de l’attribution des travaux; 

Air-03 Prescription d’établir un concept de gestion du 

matériel permettant de réduire le nombre de 

transports nécessaires. 

Air -04 Le respect des normes environnementales pré-

citées sera assuré par la mise en place des me-

sures énumérées dans le chapitre 5 de la Direc-

tive Air Chantier 

5.3 Protection contre le bruit 

et les vibrations 

Bruit-01 Mesures de protection contre le bruit pendant la 

phase de construction 

5.4 Protection contre les 

rayonnements non-ionisants 

 Aucune mesure 

5.6.2 Eaux souterraines Eaux-01

  

Mesures pour les eaux souterraines définies 

dans le RIE 

5.6.3 Eaux de surface et 

écosystèmes aquatiques 

 Aucune mesure pour les cours d’eau et rives 

ES-01 Plan de protection et de gestion individualisé te-

nant compte des espèces d’intérêt 

ES-02 Définition des zones tampons et sites de relais 

5.6.4 Evacuation des eaux EE-01 Concept de gestion des eaux de chantier 

EE-02 Favoriser l’infiltration pour les eaux pluviales, 

évacuation par collecteurs d’eaux claires sinon. 

Raccorder les eaux usées du centre de tir à la 

STEP.  

5.7 Protection des sols Sol-01 Mesures pour les sols définies dans le RIE 

5.8 Sites contaminés Sites-01 Mesures d’assainissement définies dans le RIE 

5.9 Déchets, substances 

dangereuses pour l’environ-

nement 

Déchets-

01 

Mesures définies dans le RIE 
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5.10 Organismes dangereux 

pour l’environnement 

Org-01 Mesures définies dans le RIE 

5.11 Prévention en cas d’ac-

cidents majeurs, d’événe-

ments extraordinaires ou de 

catastrophes 

 Aucune mesure 

5.12 Conservation de la forêt Forêt-01 Mesures définies dans le RIE 

5.13 Protection de la nature Nature-

01 

Mesures compensatoires définies dans le RIE 

5.14 Protection du paysage 

naturel et bâti 

Paysage-

01 

Plan d’aménagement paysager à réaliser, in-

cluant les installations de chantier 

Paysage-

02 

Concept d’éclairage global à réaliser 

5.15 Protection des biens 

culturels et des monuments, 

archéologie 

Archéo-

01 

Avant les travaux : réalisation de sondages ar-

chéologiques à la pelle mécanique 

 

Ce tableau des mesures sera complété par la suite dans le cadre du RIE. 

6.2 SUIVI ENVIRONNEMENTAL DE LA PHASE DE RÉALISATION 

Le suivi environnemental de la phase de réalisation sera défini au stade du RIE. 
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7 CONCLUSION 

Le présent rapport d’enquête préliminaire montre qu’il n’y a pas de conflits majeurs avec les 

dispositions de la législation sur l’environnement qui nécessiteraient d’importantes modifica-

tions du projet.  

Les études préliminaires effectuées au stade du REP ont conduit à l’exclusion du périmètre 

G, soit la variante 2 de la PaZiBa  « Les Rochats ». En effet, celle-ci est écartée déjà à ce 

stade en raison de son impact prépondérant au niveau du bruit (cf. chapitre 5.3.3.1) et de 

l’air (cf. chapitre 5.2.3.1). 

Certaines mesures ont pu déjà être définies dans le cadre du REP, afin de garantir et d’amé-

liorer les impacts du site sur l’environnement.  

La présente étude établit le cahier de charges pour le rapport d’impact sur l’environnement 

(RIE) pour les chapitres qui n’ont pas pu être étudiés de manière exhaustive (cf. résumés au 

chapitre 8 et détaillés aux chapitres correspondant). Les investigations complémentaires 

concernent les domaines des sols, des sites contaminés, des eaux souterraines, de la nature 

et des déchets.  

Le présent rapport constitue une base solide pour l’établissement du RIE au sens de l’art. 8 

de l’Ordonnance relative au rapport d’impact sur l’environnement (OEIE, RS 814.011). 
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8 CAHIER DES CHARGES POUR LE RIE DE L’ÉTAPE SUI-

VANTE 

Chapitre N° Cahier des charges 

5.2 Protection de l’air  Aucune investigation complémentaire n’est 

prévu dans la phase d’élaboration du RIE 

5.3 Protection contre le bruit 

et les vibrations 

 Aucune investigation complémentaire n’est 

prévu dans la phase d’élaboration du RIE. 

Néanmoins, pour le nouveau centre de tir une 

précision concernant la hauteur, l’extension et 

la situation exacte, ainsi que la matérialisation 

doit être faite pour le projet définitif 

5.4 Protection contre les 

rayonnements non-ionisants 

 Aucune investigation complémentaire n’est 

prévu dans la phase d’élaboration du RIE 

5.6.2 Eaux souterraines EAUX-

CC-01 

Investigations complémentaires des eaux sou-

terraines selon cahier des charges décrit au ch. 

5.6.2.3 

5.6.3 Eaux de surface et 

écosystèmes aquatiques 

 Aucune investigation complémentaire n’est 

prévu dans la phase d’élaboration du RIE 

5.6.4 Evacuation des eaux  Aucune investigation complémentaire n’est 

prévu dans la phase d’élaboration du RIE. 

Néanmoins, un concept d’évacuation des eaux 

doit être fait pour le projet définitif. 

5.7 Protection des sols Sol-CC-

01 

Investigation historique des sols de périmètres 

D, E et F - Synthèse des données de base, se-

lon détails au ch. 5.7.5 

Sol-CC-

02 

Investigation techniques : Sondages pédolo-

giques de reconnaissance, selon détails au ch. 

5.7.5 

Sol-CC-

03 

Définition du contexte général de pollution, se-

lon détails au ch. 5.7.5 

5.8 Sites contaminés Sites-

CC-01 

Etablissement d’un concept d’assainissement 

selon OSites (périmètre A, B, C, F) selon détails 

au ch. 5.8.5 

Sites-

CC-02 

Une investigation historique des périmètres D et 

E sera réalisée pour retracer l’historique des pé-

rimètres, identifier les sources éventuelles de 

pollution et établir le cahier des charges d’une 

éventuelle investigation technique si néces-

saire, selon détails au ch. 5.8.5 

5.9 Déchets, substances 

dangereuses pour l’environ-

nement 

Déchets-

CC-01 

Diagnostic de polluants des bâtiments avant dé-

molition des centres de tirs existants, selon dé-

tails au ch. 5.9.5 
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Déchets-

CC-02 

Diagnostic des polluants des routes à décons-

truire, selon détails au ch. 5.9.5 

Déchets-

CC-03 

Détermination des volumes à évacuer (Excava-

tion, Décapage, Assainissement et Déconstruc-

tion) et à apporter (construction des nouveaux 

bâtiments et buttes), selon détails au ch. 5.9.5 

5.10 Organismes dangereux 

pour l’environnement 

Org-CC-

01 

Vérification de la présence de plantes néo-

phytes invasives, sur la base du document 

« Néophytes envahissantes : plan d’action 2018 

», selon détails au ch. 5.10.5 

 Consultation des banques de données (Info-

Flora), selon détails au ch. 5.10.5 

5.11 Prévention en cas d’ac-

cidents majeurs, d’événe-

ments extraordinaires ou de 

catastrophes 

 Aucune investigation complémentaire n’est 

prévu dans la phase d’élaboration du RIE. 

5.12 Conservation de la forêt Forêt-

CC-01 

Les surfaces forestières seront répertoriées sur 

la base du cadastre forestier. Leur nature et sur-

faces seront évaluées, dans le cadre de la de-

mande de défrichement à produire dans la pro-

cédure de demande de permis de construire, 

selon détails au ch. 5.12.5 

Forêt-

CC-02 

Constatation de la nature forestière avec l’auto-

rité compétente, selon ch. 5.12.5 

5.13 Protection de la nature Nature –

cc-01 

Etablissement d’une carte des milieux naturels 

(périmètres D, E et F), basée sur un relevé de 

terrain précis (base : « Guide des milieux natu-

rels de Suisse. Delarze 2016), complétée par le 

relevé des haies et bosquets effectués dans le 

cadre du « Plan d’entretien des haies et bos-

quets », selon détails au ch. 5.13.5 

Nature –

cc-02 

Etablissement d’un relevé des plantes patrimo-

niales (plantes protégées, de la Liste rouge, 

rares, attractives), à raison de 3 passages du-

rant la période de floraison sur les périmètres D 

et E, selon détails au ch. 5.13.5 

Nature –

cc-03 

Précision de la qualité des secteurs et de l’objet 

PPS, établissement d’un relevé des papillons 

diurnes et des orthoptères patrimoniaux (proté-

gés, de la Liste rouge, rares, attractifs), à raison 

de 3 passages durant la période favorable, sur 

les périmètres D, E et F, selon détails au ch. 

5.13.5 

Nature –

cc-04 

Complément de ces données sur les périmètres 

D, E et F par les informations extraites des 

banques de données (InfoSpecies) y compris 
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autres groupes de faune (oiseaux nicheurs ; 

reptiles ; batraciens ; mammifères sans 

chauves-souris) non investigués sur le terrain, 

selon détails au ch. 5.13.5 

5.14 Protection du paysage 

naturel et bâti 

 Aucune investigation complémentaire n’est pré-

vue dans la phase d’élaboration du RIE. 

5.15 Protection des biens 

culturels et des monuments, 

archéologie 

 Aucune investigation complémentaire n’est pré-

vue dans la phase d’élaboration du RIE. 
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PERMIS DE CONSTRUIRE ET AUTORISATIONS À PROXIMITÉ DE LA 

PLACE D’ARMES DE BIÈRE (EXTRAIT ASIT VD) 
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ETUDE DE FAISABILITÉ 
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ETUDE DE BRUIT – PLACE D’ARMES DE BIÈRE 
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ETUDE DE BRUIT – NOUVELLE PAZIBA 
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ESTIMATION ÉMISSIONS HC, NOX, PM - ÉTAT ACTUEL ET FUTUR 
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PLAN GÉNÉRAL D’ÉVACUATION DES EAUX USÉES (PGEE) 
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RAPPORT D’ÉTAT DE L’INFILTRATION 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


