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Abréviations utilisées

APR Auteur de projet

AO Appel d'offres

BAMO Bureau d’appui au Maitre d’'Ouvrage

BLA Base logistique de I'armée

CuDI Concept d'utilisation des infrastructures militaires
DDPS Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports
CVSE Chauffage, ventilation, sanitaire et électricité

DGT Direction générale des travaux

DLT Direction locale des travaux

DP Projet de détail

MO Maitre de I'ouvrage

MCRG Mesure, commande, régulation et gestion du batiment
OAPCM Ordonnance d’approbation des plans de construction militaire
PaZiBa Panzer Ziel Bahn (installation feu et mouvement)

PCF Piste de combat fusilier

PPS Prairies et paturages secs

PGEE Plan général d’évacuation des eaux

REP Rapport d’enquéte préliminaire

RIE Rapport d’impact sur I'environnement

SIA Société suisse des ingénieurs et des architectes
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1 Introduction

Les places de tir existantes de la place d’armes de Biére sont des infrastructures vétustes qui
présentent un danger au niveau environnemental ainsi que des problémes de nuisances sonores
pour le village de Biére.

Afin de remédier a cette situation, la décision de fermer et assainir trois places de tir a été prise
par armasuisse (projet A). Ce projet ne fait pas partie de cet appel d’offres.

En remplacement, un nouveau centre de tir et de combat doit étre construit préalablement (projet
B). Il permettra une exploitation aisée, de limiter les nuisances sonores et de regrouper tous les
besoins de la troupe.

Le projet prévoit également la création d’'une installation « feu et mouvement » appelée PaZiBa
dans le secteur Polygone, qui est également intégrée dans le projet B (objet de I'appel d’offre). Sur
la zone prévue pour cette nouvelle installation il y a trois buttes fortement polluées.
L’assainissement de ces zones se réalisera dans le cadre du projet A.

Un groupement pluridisciplinaire de mandataires avec un chef de projet qui en assume la direction
générale du projet B (voir organigramme en annexe 1) doit &tre choisi pour la suite des prestations,
a savoir les phases 31 a 53 du reglement SIA.

Ce groupement de mandataires peut étre piloté par I'architecte ou I'ingénieur civil.

2 Situation

La place d’armes de Biére s’étend sur quelques 2'000'000 m? sur un plateau a 700 métres d’altitude
au pied de la chaine du Jura. Propriété de la confédération, ses infrastructures se situent sur le
territoire des communes de Biére, Monthérod, Saubraz, Gimel et Berolle.

Elle se situe dans un secteur essentiellement agricole et forestier, traversé par des routes
cantonales et communales ainsi que par de nombreux chemins de remaniement et forestiers.

Sur son territoire, la place d’armes contient une grande superficie de prairies séches, de foréts et
de bosquets.

Les projets de I'appel d’offre (nouveau centre de tir et de combat et PaZiBa) sont repérés sur la
carte ci-apres.

1 Installation position de tir pour tirs
| directs d'obusiers blindés

“Nouveau centre de tir et de
combat

8 Village de Saubraz
)
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3 Description succincte du projet

Les projets objets de I'appel d’offres sont décrits succinctement ci-dessous.

3.1 Nouveau centre de tir et de combat

En remplacement des trois places de tir existantes (La Repetta, Place d’armes et Vernay-
Champagne), un nouveau centre de tir centralisé doit étre construit au préalable afin de pouvoir
maintenir I'instruction existante.

La formulation des besoins demande la création d’'une PCF (piste de combat fusiliers). Il est prévu
de la placer contre le nouveau centre de tir.

Le nouveau centre de tir et de combat centralisé présente les avantages suivants :
e Réduction des nuisances sonores auprés de la population de Biére
¢ Regroupement des disciplines donc :
o Diminution des mouvements de véhicules
Déplacements plus courts faisables a pied
Augmentation de la sécurité
Meilleure coordination des utilisateurs
Gain de temps
¢ Infrastructures de pointe en adéquation avec le besoin militaire
o Economies d’entretien
¢ Limitation de la pollution des eaux et des sols (récupérateur de balles)

o
O
O
O

Le périmétre de construction du nouveau centre de tir et de combat se trouve partiellement dans
une zone de I'inventaire des prairies et paturages secs d’'importance nationale PPS. Voir le chapitre
« Aspect environnementaux ».

3.1.1 Réseaux

Le nouveau centre de tir devra étre relié avec les réseaux existants :
e Eau potable

Electricité

Transmission et télécommunications

Eaux claires et eaux usées

Eventuel raccordement au réseau du chauffage a distance

Ces plans font partie du dossier de projet de I'appel d’offres ; document E2.03.

Les versions dxf seront mises a disposition du soumissionnaire apres I'adjudication.

3.2 PaZiBa

Le projet PaZiBa prévoit :

e d’assainir et déconstruire les trois buttes existantes (hors appel d’offre)
e de construire une butte en forme de L de 800m (H=7.5m) x 140m (H=12.5m) munie d’'une
ciblerie
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L’installation PaZiBa est indépendante des autres constructions. L’objectif est d’offrir a la place
d’armes une nouvelle instruction qui n’existe pas encore. Il s’agit de tirer depuis des véhicules en
mouvement.

Le périmétre de construction de la PaZiBA se trouve en plein dans une zone de linventaire des
prairies et paturages secs d’importance nationale PPS. Voir le chapitre 5.3.

Le MO se réserve le droit de ne pas réaliser ou de réaliser séparément ce projet partiel.

4 Situation initiale - Etat actuel

4.1 Assainissement des stands de tir existants

Les 3 stands de tir actuels a fermer, a assainir et déconstruire sont situés sur la place d’arme de
Biére:

> Le stand de la « Place d’'armes »

» Le stand de « Le Vernay-Champagne »

» Le stand de « La Repetta ». Celui-ci est également utilisé comme piste de combat fusilier.

Ces informations sont données pour la compréhension du projet dans sa globalité et pour se rendre
compte des interactions et des besoins de coordination. Ces assainissements ne font pas partie
de 'appel d’offre.

Selon la formulation du besoin, il apparait que :

¢ actuellement 1'500'000 coups aux armes légéres (5.56 a 12.7mm) sont tirés annuellement
sur ces 3 stands de tir.

e des sociétés de tirs locales utilisent les stands de tir a 25/300m et que la société de tir
Pistolet Biére est propriétaire de 2 cibles au stand de tir 50m.

B Stand de tr “Le
B Champagne”

Stand de tir "La Repetta”
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Suppression du Stand de tir « Place d’armes », référencé numéros 1 et 2 sur la carte ci-aprés. Ce

stand est divisé en 3 stands, d'ouest en est :
o Unstand 30m
o Un stand 25m et 50m
o Un stand 300m

Lidgenda pl de tir module 1111
Stana J00m {PU B21)
= Siand pigkist 25m /KD 30m (FLE22)
\ 3= Critt des Fourches (PU 623}
. | 4= Stand KD 30 (PU 625
= 8= Le Tokeurn (PLE31)
= LaFapetia (PLFE32)
# = Polygons pt 84 (P G33)
B = Pishe cbt granades {PU 634)
A= Trédaimge modkar G cm 87 [FUEES)
10 = Tir da oot pania das buis (PU 536}
11 = T mir 12,7 mm inf ./ art (PU 637
12 =L Vemay (PU 638)
' 13 = Twr longue distanca TIFLL (FU 6385
- 14 = Tir plain fusil mefr 5.6 mm 35 [PU 4]
Y 156 = Tie b B,1 cm (PU 681}

i Jarn
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Suppression du Stand de tir « Le Vernay », référencé numéro 12 sur la carte. Ce stand permet de

tirer entre 30m et 1°000m.

Légende places de tir module 1111:
Teob= Stand 300m (PUE2T)
i 1 #= Stand pigtole 28m [ KD 30m (P 22
A 3. Crdl dés Fourches [PU B23)
seeas A0 4= Siand KD 30m (PU B35)
=" | ™. B= Le Toleurs (PU &)
6= L Repetta (FL 632)
* 7= Polygona pt34 (PLI B33)
B= Pists cht grenadas (PL 534}
8= Tir éclafraga mortier § cm 87 (PL 635)
10 = Tir de chit pente des buts (PLI635)
11 = Tir mitr 12,7 mm inf!art {PU 527}
12 = Le Vermay (PL) 638}
! 13 = T longue distance TIFLL (PU 639)
. 14 = Tir plaine fusil mitr 5,6 mm 05 (PU 840}
15 = Tir im 8,1 cm {PL GE1)

LEGENDE

Pl errem
peTd e ca b Dbl

N T

Sy e ma v pried

EJ o e o
§ Mafordese
Dtids
) aari e

Pl gt b e b
o grasnda | raa

L ] PLard i enmeg

1 e vt b, s b by

o PFori e b rerige

Place d'armes de BIEI‘E ‘1“ -
Plan extrait de Ia formulatlon des besoms

Vue des buttes
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Suppression du Stand de tir « La Repetta », référencé numéro 6. Ce stand est divisé en 3

« chantiers » :
o Chantier vert : 1 stand 30m + 1 stand 30m et 50m
o Chantier rouge : 1 stand 30m avec 6 boxes
o Chantier bleu : Positions de tir de 30m a 120m

- Ligands placas da tr module 1191:
T s Stand 300m (MU B21)
2= Swand pisiclet 25m ! KD 30m {PL6ZE)
- 3= Cndtdes Fourches [FL E23]
™ 4= Eard KD 30m (PU G26)

T Bz e Tolaurs (FL 631)
. B= LaRapatta (FL632;
T= Folygane pt B34 (P B23)
B = Pistecht grenaces (FU §34)
B = Tiéckirage morfer & om &7 (PU 635
U V0= Tir g chi pands des buts (FLIE36)
+ 1 =Tir mir 92,7 em Gnd |t (PU) 537)
12 = Lo Vamay [PU 638}
12 = Tir langue cistancs TIFLU (PU 630}
14 = Tir plaing fugd mitr 5,5 mem 05 {PU E40)
_ ¥5=Tirlm 8.1 cm (FUES1)

LEOERGE

Place d'armes de Blarﬂ e Y e - :
Plan extrait de la formulatlon des besoms

2 (& B ]
Chantier vert i Chantier bleu

ichantier bleu

[cnantior vert JB8

e
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4.2 Nouveau centre de tir et de combat et PaZiBa
Ces deux éléments a construire sont le sujet de cet appel d’offre.
Actuellement il n’y a aucune installation a 'emplacement prévu pour le nouveau centre.

Celui-ci, touche I'objet VD n° 6306 « Sur Champagne » de l'Inventaire fédéral des prairies et
paturages secs d’'importance nationale PPS.

La zone prévue pour la construction de la PAZIBA a Biére n’est pas construite, mais elle se situe
dans I'objet VD n° 6306 « Sur Champagne » de I'Inventaire fédéral des prairies et paturages secs
d’'importance nationale PPS. Une importante compensation environnementale est nécessaire.

De plus, ce projet implique d’assainir et de déconstruire trois buttes existantes fortement polluées.
Cet assainissement ne fait pas partie de cet appel d’offre.

5 Situation future

5.1 Assainissement des stands de tir existants

Les trois stands seront fermés, dépollués, remis a I'état naturel et réaffectés a des zones a fonction
prépondérante naturelle, la remise en état étant a définir dans un projet de détail (par exemple :
paturage extensif ou prairie extensive délimité(e) et structuré(e) avec des éléments ligneux tels
des buissons, haies basses, arbres isolés). lls serviront a la compensation des surfaces PPS
détruites a la suite de la construction du nouveau centre (voir ci-apres). Les surfaces a réaffecter
représentent un total de ~7.4 ha (Repetta : ~3.57 ha ; Le Vernay : ~0.25 ha ; Place d’armes : ~3.81
ha)

5.2 Nouveau centre de tir et de combat

Le nouveau centre de tir et de combat devra avoir les fonctionnalités suivantes :

Un stand de tir 30m composée de 11 boxes a 15 tireurs ou 15 boxes a 12 tireurs

50 places de parc dont 4 places pour camions

Un stand de tir 300m avec 30 cibles

Un stand de tir 25m avec 10 cibles

Un stand de tir 50m

Un batiment de tir sur 2 étages. Avec les tirs 300m (a I'étage) et courte distance (au rez-
de-chaussée) incluant un local de service pour le personnel exploitant et le stockage des
cibles. Total estimé 1700 m2 dont 720m2 chauffés et 980 m2 non chauffés (voir en annexe
le « Tableau des besoins en surfaces pour le local de service du 22.01.2019 complété par
OPAN 21.5.19 »). Surface d’emprise env. 1000m2.

e Une piste de combat fusilier (PCF)

e Une installation de lance-grenade a mains a l'intérieure de la PCF

Tous ces éléments doivent pouvoir étre utilisés simultanément.
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Le schéma ci-dessous résume les besoins.

~30.00

L

Boxes

—~=— 300m

25m

—~=— 50m

~170.00

Lance grenade a main
d Piste de combat fusilier (PCF)

{

~320.00

|

Stand de tir

+

+

~1650m2

Emprise au sol
~1'000 m2
(~60m x 17m)

50
Places
de parc

Pour le stand de tir proprement dit le tableau des SUP est le suivant (voir annexe 2):

surface
surface .
_ doite ,,c‘a‘ffectlve )
Affectation / Unité fonctionelle selon se!on ecaort Remarques
- projet en %
besoin
(phase)
en m2
en m2
SUP 1 | Logement 0]- -
Bureaux et
- . i i espace acceulil
SUP 2 | Administration 165 (100m?) + réserve
circulation (65m?)
Production, manufacture et Ateliers et
SUP 3 | fabrication industrielles, 180 | - - R . .
recherche réparation cibles
Stock munitions
SUP 4 Stockage, distribution et 900 | - i et agtres +
vente vestiaires et
sanitaires
SUP 5 Formation, enseignement et 455 | - _ Surface pour tirer
culture + circulation
SUP 6 Sqlns m_edlcaux (CMR et 0 i
infirmerie)
Surface globale
Surface des aménagements , admise : 380m x
SUP10 extérieurs et des abords 76000 | - ) 200m = 76'000
m2. Tout compris

Tableau des Normes et standards des besoins et surfaces
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5.3 PazZiBa

La PAZIBA implique d’assainir et déconstruire les trois buttes existantes (étoiles orange sur la
carte) et a construire une butte en forme de L de 800m (H=7.5m) x 140m (H=12.5m) selon le
principe suivant :

5.3.1 Impact sur les zones de PPS :

e Zone de manceuvre des chars de 370m par 100m (3.7 ha) : sachant que les chars circulent
déja sur des PPS pour tirer du 12,7mm, nous partons du principe que les surfaces de PPS
ne seront pas plus impactées qu’actuellement. Il y aura un peu plus de manceuvres
gu’avant avec les tirs de 7,5mm. Ainsi, on peut évaluer la surface de PPS impactée en
considérant 10% de la surface de manoceuvre, soit environ 0.37 ha. Cette surface doit étre
compensée par un facteur 4, ce qui représente environ 1,5 ha.

e L’'emprise au sol des 3 buttes et du secteur des 16 petites buttes de position est résumée
dans le tableau ci-dessous (voir aussi la figure ci-dessous). Il est estimé que les futures
buttes pourront étre aménagées en PPS et donc que le facteur de compensation retenu est
de 2. La surface de PPS a compenser est de 4.5 ha.
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. . emprise au sol facteur de surface PPS a compenser
installation sur PPS (m?) compensation PPS (m?)
Butte A 15100 2 30’200
Butte B 6'000 2 12’000
Petl_t(_as buttes de 770 2 1'540
position C
Butte D 620 2 1240
total emprise au sol 22’490 total a compenser 44’980

e En contrepartie, la désaffection des buttes actuelles (humérotées 1, 2 et 3 sur la figure ci-
dessous) permet de regagner 0.51 ha de PPS :

installation emprise au sol sur PPS (m?) surface PPS gagnée (m?)
Butte 1 & déconstruire 500 500
Butte 2 & déconstruire 4’450 4’450
Butte 3 & déconstruire 200 200
total emprise au sol 5150 5150

Le bilan final des compensations a engager est le suivant :
e + 1.5 ha pour la zone de manceuvre des chars
e +4.5 ha pour le PAZIBA
¢ -0.51 ha a déduire pour la remise en état des 3 buttes a désaffecter.

Ce sont donc au total environ 5.5 ha de PPS qui seront a compenser si le projet PAZIBA est
réalisé a Biére.

Le mandata devra optimiser, dans la mesure du possible, la surface au sol des buttes (diminution
de hauteur, pente des talus plus importantes, mur, etc...) de la PaZiBa. Ceci permettrait de réduire
la compensation PPS nécessaire.
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6 Aspects environnementaux

Une étude d’impact sera établie (voir organigramme en annexe 1) en deux temps. Un rapport
d’enquéte préliminaire (REP) au sens de I'art. 8 OEIE a été établi (version provisoire disponible en
annexe 3). Pour 'avant-projet, les résultats de la version définitive du REP seront disponibles et
devront étre intégrés par le mandataire principal. Dans un deuxiéme temps, les domaines qui ne
peuvent pas encore étre décrits avec certitude au stade de I'enquéte préliminaire, seront décrits
en détail dans le rapport d'impact sur I'environnement (RIE). Les résultats et conclusions de ce
rapport devront également étre intégrés par le mandataire dans le projet.

Cette étude RIE ne fait pas I'objet de cet appel d’offres.

7 Gestion des terres

Pour les trois stands de tir et les trois buttes PaZiBa a assainir (projet A), un concept de gestion
des terres polluées et non polluées sera établi avec le but de limiter les transports et les mises en
décharge tant en assurant la bonne exploitation de la place d’armes.

Le mandataire participera a son élaboration ainsi qu’'a son actualisation afin de garantir une bonne
coordination avec les 2 objets de cet appel d’offres (projet B).

L’objectif est de profiter, dans la mesure du possible, des volumes de terres a assainir afin de
minimiser les nouveaux apports de matériaux nécessaires pour les 2 objet de I'appel d’offres. Ceci
permettrait de réduire les quantités de matériaux mis en décharge, réduire l'utilisation de
ressources naturelles, limiter les transports et faire d'importantes économies. Une planification
globale, en indiquant les implications avec I'exploitation des stands de tir existants sera réalisée.

8 Organisation générale du projet et des travaux
L’organigramme général du projet et des travaux se trouve en annexe 1.
Le chef de projet (architecte ou ingénieur civil) assume la direction générale du projet et coordonne
le groupement pluridisciplinaire pour les 2 objets de cet appel d’offres, le nouveau centre de tir et
de combat et la PAZIBA
Les disciplines comprises dans I'appel d’offres pour ces deux projets sont :

e Architecture

e Génie civil

o Electricité, Télématique et MCRG (Mesure, commande, régulation et gestion du batiment)

Les spécialités chauffage, ventilation et sanitaire ne font pas partie de cet appel d'offres, elles
seront mandatées en gré a gré en temps voulu.
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Le directeur général du projet assure également la coordination avec les conseillers techniques
d’armasuisse ainsi que la collaboration et la coordination avec les mandataires directs
d’armasuisse, en charge de la gestion des domaines suivants :

o Etude d’'impact et coordination environnemental.
o Nature et paysage

e Pollution

e Bruit

e Sols

e Hydrogéologie
e Chauffage

¢ Ventilation

e Sanitaire

Dans son offre, le candidat proposera une organisation de projet capable de répondre a 'ensemble
des compétences nécessaires a la bonne réalisation du projet.

Si des spécialités non énoncées dans cet organigramme sont jugées nécessaires pour assurer le
bon déroulement du mandat, elles sont a mentionner dans I'offre du soumissionnaire.

9 Planning prévisionnel des études et travaux

Les principaux jalons du planning prévisionnel du MO sont :

— Rapport d’enquéte préliminaire (REP) d’'impact sur I'environnement : novembre 2019

— Concept d’assainissement yc. résultat des investigations : décembre 2019

— Début des prestations : janvier 2020

— Rapport d’impact sur I'environnement (RIE): mai 2020

— Rendu du projet et du devis général (Projet de I'ouvrage) : aolt 2021

— Mise a I'enquéte : février 2022

— Votation du crédit par le Parlement : automne 2022

— Octroi de l'autorisation OAPCM : février 2023

— Deébut des travaux du nouveau centre de tir et de combat et PaZiBa: printemps 2023 sous
réserve de I'obtention du permis de construire.

— Fin des travaux du nouveau centre de tir et de combat et PaZiBa : fin 2025

— Fins des travaux d’assainissement des places de tir et des buttes PaZiBa : fin 2027

Un décalage de ces prestations sans augmentation de la durée de la phase ne donne pas droit a
des honoraires supplémentaires.

10 Informations générales concernant la présente demande d’offres

10.1 Langue du projet

La langue du projet est le frangais.

10.2 Lieux de la fourniture du service

Sur la place d’armes de Biére et chez armasuisse immobilier a Lausanne pour les séances.
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10.3 Bases légales, directives, instructions et publications

Le mandat se base sur les lois, directives et instructions suivantes (liste non exhaustive) :

— Les lois et ordonnances fédérales, en particulier (version la plus récente a la date de la
publication de I'appel d’offre) :
e Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de I'environnement (LPE) [RS
814.01]
Loi sur la protection des eaux (LEaux)
Ordonnance sur les sites contaminés (OSites)
Ordonnance sur la protection des sols (OSol)
Ordonnance sur la protection des eaux (OEaux)
Ordonnance technique sur les déchets (OTD)
Ordonnance sur les mouvements des déchets (OMoD)
Ordonnance sur la limitation et I'élimination des déchets (OLED9
Ordonnance sur la protection des prairies séches et paturages secs d’'importance
nationale (OPPPS)
e Ordonnance sur la protection contre le bruit (OPB)

— Les ordonnances et directives armasuisse, en particulier (version la plus récente a la date
de la publication de I'appel d’offre) :
e Ordonnance sur la procédure d’approbation des plans de constructions militaires
e Loi surl'armée et 'administration militaire
¢ Ordonnance relative a la taxe pour I'assainissement des sites contaminés
e Directives techniques pour I'immobilier

— Les normes professionnelles SIA 102, 103, 108 et 112, VSS et VSA (version la plus récente
a la date de la publication de I'appel d’offre).

— Les publications et études suivantes (version la plus récente a la date de la publication de
I'appel d’offre):

e Besoins, but et urgence de I'assainissement
https://www.bafu.admin.ch/bafu/fr/home/themes/sites-contamines/publications-
etudes/publications/besoin-buts-urgence-assainissement.html

e Indemnisation en vertu de 'OTAS pour les installations de tir
https://www.bafu.admin.ch/bafu/fr’fhome/themes/sites-contamines/publications-
etudes/publications/indemnisations-installations-de-tir.html

e Gestion des sites contaminés du DDPS, Investigations relatives a la contamination
des places de tir et des installations de tir du DDPS, instructions
https://www.kbs-vbs.ch/docs/Spl_U_Arbeitshilfe f.pdf

e Evaluation de la menace sur les places de tir de 'armée avec herbages, guide
pratique
https://www.kbs-
vbs.ch/docs/Leitfaden Gefaehrdungsabschaetzung mil Spl Graslandnutzung f
170131.pdf

e Evaluation de la menace sur les places de tir de 'armée avec herbages, avis
technique
https://www.kbs-
vbs.ch/docs/Merkblatt Leitfaden Gefaehrdungsabschaetzung mil Spl Graslandn
utzung f 170131.pdf

e Documentation 51.065 f « Les exigences techniques des installations de tir pour le
tir hors du service ».
https://www.vtg.admin.ch/content/vtg-internet/fr/mein-militaerdienst/ausserhalb-
des-dienstes/sat/schiesswesen-ausser-
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dienst/ jcr content/infotabs/items/recht/tabPar/downloadlist/downloadltems/135 1
475585616511.download/form51.065f.pdf

e Document KBOB «Construction durable: conditions pour les prestations d'études»
(édition de juillet 2017)

10.4 Informations générales concernant la description des prestations

Les prestations indiquées dans les listes non exhaustives ci-aprés sont indicatives et devront, si
nécessaire, étre complétées selon l'expérience des soumissionnaires et en fonction des
observations faites lors de la réalisation du mandat.

Les adaptations éventuelles du projet (par exemple : modifications suite a I'approbation
d’armasuisse pour toutes les phases), justifiées suite aux contréles d’armasuisse, font partie
intégrante des prestations du mandataire.

10.5 Dispositions du mandant sur I'échange des données

Les documents et plans élaborés spécifiquement pour le projet sont mis a la disposition du
mandant en code source (*.doc, *.xls, *.dxf, *.dwg, etc) pour son propre usage ou un traitement
ultérieur.

Les mandataires s'engagent a fournir au mandant les données établies de maniére conforme.

Le montant du décompte final n’est exigible que lorsque les mandataires ont fourni au mandant les
données requises et les autres documents relatifs au projet sous forme électronique et papier.

Les mandataires fourniront au MO les dossiers conformes selon les exigences des normes,
réglements et directives SIA et armasuisse.

10.6 Planification de I’appel d’offres

Le planning ci -dessous résume les principaux délais.

2019 2020
Prestations Resp, Aout Septembre Octobre Novembre Decembre Janvier
32[33[34[35 36|37l3sl39 40 4||42|43|44 45]46[47[48 49|50|5|l52 1|2I3|4|5
0. |Etablissement de I'AQ (yc EEQ) arma + BAMO
1 Publication sur SIMAP ama
(ve. 6 sept 2019)
P DAO a remplir par les soumissionnaires Soum
" (52 jours / Questions ve. 27.09.19 - Réponses ve. 04.10.19)
3. |Rendu des offres (u. 28.10.19) Soum
4. |Ouverture des offres (je. 31.10.19) ama

5. |Evaluation des offres et procédure d'adjudication| BAMO +ama

6. |Décision d'adjudication ama

1. Procédure d'acquisition

7 Délai de recours (20 jours dés le lendemain de la
" |publication sur SIMAP, y.c féries Jumcm_lres)

8. |Kick Off OP2
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Les principaux jalons sont :

e Publication sur SIMAP : 06.09.2019

e Questions adressées au MO : 27.09.2019

e Réponses aux questions: 04.10.2019

¢ Rendu des offres: 28.10.2019 (date du sceau postal)
e Quverture des offres: 31.10.2019

10.7 Questions des soumissionnaires

Les questions doivent étre formulées de maniére anonyme sur le forum de simap (www.simap.ch)
de la soumission concernée jusqu'au 27.09.2019 a 12h00. Les réponses sont données
exclusivement par lintermédiaire de cette méme plate-forme jusqu’au 04.10.2019. Il ne sera
envoyé aucun avertissement. Les questions recues hors délai ne seront pas traitées.

10.8 Critéres de qualification et d’adjudication

Ces criteres sont décrits dans le document « E1.1 Partie A. Dispositions sur la procédure
d’adjudication des prestations de mandataire », (chapitres 3.1 et 3.2) du dossier administratif de
cet appel d’offres

10.9 Définition des montants B par spécialiste introduits dans le formulaire « E1.3
Partie B. Offre d’honoraires du soumissionnaire »

Ci-dessous le tableau expliquant les montants B admis pour le calcul des honoraires par spécialiste
selon le formulaire « E1.3 Partie B. Offre dhonoraires du soumissionnaire »:
Ces montants ont été repris du devis de I'étude de faisabilité ayant une précision de + 25 %.

Montants B HT (CHF)

T Nouveau centre de tir . .
Spécialiste PaZiBa Total Commentaires
et de combat

Assainissement des trois buttes PaZiBa non inclus
CVS non inclus. Coordination avec CVS et
environnement & considérer dans 'estimation du
facteur d'ajustement.

100% batiment (yc.réseaux et aménagements)
L'architecte pourra déléguer une partie de ses
Architecture 6 360 000 - 6 360 000 |prestations « batiment » a lingénieur civil
(aménagements extérieurs, réseaux, etc...) CFC 9
non consideré

Centre de tir et de combat: buttes et terrassement.
Génie civil - non porteur 3170 000 3 160 000 6 330 000 (PaZiBa: total moins 1.65 millions de taxes de
décharge

Direction générale 9 530 000 3 160 000 12 690 000

Centre de tir et de combat: 30% part génie civil

Geénie civil - porteur 1910 000 - 1910000 |, ... < .
béatiment, réseaux et aménagements

Admis 14% du montant correspondant au batiment
Eléctricité (vec. télématique et (yc.réseaux et aménagements) pour le nouveau
MCRG) 900 000 260 000 1160 000 | " nire de tir et de combat. Pour la PaZiBa il s'agit
d'une estimation sommaire & confirmer.

Les montants ci-dessus permettent de faire une estimation des honoraires pour une comparaison
équitable entre soumissionnaire. lls ne sont pas contractuels.
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11 Description des prestations a offrir

11.1 Récapitulatif

Le groupement de mandataires assumera la totalité des prestations d’auteur de projet (APR) pour
les phases énumérées ci-dessous, conformément aux normes SIA 102, 103, 108 et 112 :

e Phase 31. Avant-projet

e Phase 32. Projet de 'ouvrage

e Phase 33. Procédure de demande d’autorisation

e Phase 41. Appel d’offres, comparaison des offres, proposition d’adjudication, selon
procédure armasuisse.

e Phase 51. Projet d’exécution

e Phase 52. Exécution de 'ouvrage

e Phase 53. Mise en service, achévement

En plus de sa propre coordination, le groupement de mandataires assumera le réle de direction
générale du projet et des travaux (DGT) ainsi que direction locale des travaux (DLT) selon les
réglements SIA.

Le chef de projet désigné par le groupement reprend la direction générale du projet pour les
prestations de I'ensemble des phases concernées, au sens de I'art. 3.4 du reglement 102/2014
respectivement 103/2014 concernant les prestations et honoraires de la SIA.

Il reprend également la coordination des installations techniques (électricité, CVS, télématique et
installations MCRG) au sens de l'art 3.7 du reglement 102/2014 concernant les prestations et
honoraires de la SIA.

Le chef de projet du mandataire est le responsable de la direction générale du projet et il pilote
I'ensemble des prestations pour toutes les phases décrites. Une disponibilité suffisante du chef de
projet, durant toute la durée du projet, sera exigée.

Toutes les séances nécessaires aux prestations de direction générale du projet sont comprises
dans les honoraires. L'organisation et la gestion des séances éventuelles de coordination interne
entre les différentes entités du mandant que le projet pourrait nécessiter sont également incluses
dans les honoraires.

Le groupement de mandataires devra aussi assurer la coordination avec les mandataires du MO
et les entités de I'organigramme, ainsi que la coordination liée aux interfaces avec les projets
paralléles.

De plus, la coordination avec les mandataires du projet 1 (assainissement stands de tir et buttes
PaZiBa), la coordination environnementale et la coordination avec le mandataire en charge des
cibles sont aussi incluses dans les honoraires (yc. les éventuelles séances). Cela devra étre intégré
dans I'estimation du facteur d’ajustement des honoraires du directeur du projet.

Les prestations d’architecte, ingénieur civil et d’'ingénieur en installations du batiment seront
réalisées pour toutes les phases selon les normes SIA 102, 103 et 108 respectivement.

Le groupement de mandataires devra impérativement assurer les spécialités listées ci-dessous :
— Prestations de chef de projet (direction générale du projet)
— Prestations d’ingénieur en génie civil
— Prestations d’architecte
— Prestations d’ingénieur électricité, télématique et MCRG

Toutes les prestations ordinaires et a convenir spécifiquement prévues dans les normes SIA 102,
103 et 108 pour les spécialités listées ci-amont et les phases concernées, sont comprises dans
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I'offre d’honoraires du soumissionnaire.

Les prestations de la phase 33 seront réalisées en conformité avec le processus d’armasuisse.
Un rapport explicatif du projet basé sur le rendu de la phase SIA 32 a l'intention des chambres
fédérales est a préparer en collaboration avec armasuisse par le mandataire et il est compris dans
les honoraires.

Les prestations concernant I'étude de I'impact sur I'environnement (EIE) y compris la clarification
des cahiers des charges des différents mandataires environnement seront assurés par un bureau
mandaté directement par armasuisse.

Un dossier comprenant tous les documents mis a jour conforme a la réalisation ainsi qu’un
décompte final pour chacun des objets sera transmis au MO. La forme et le contenu de ces
dossiers correspondront aux modéles standards utilisés par armasuisse.

Les prescriptions du PGEE établi par armasuisse Immobilier doivent étre intégrées et respectées.

Le nouveau batiment devra répondre au label Minergie-P et sera conforme aux normes SIA et a
l'instruction technique « Energie, batiments et technique du batiment » d’armasuisse Immobilier.

11.2 Prestations électricité et télématique

Les prestations seront réalisées selon les normes SIA et linstruction technique « Energie,
batiments et technique du batiment » d’armasuisse Immobilier.

11.3 Prestations MCRG (Mesure, commande, régulation et gestion du batiment)

Les prestations seront réalisées selon les normes SIA et la Directive technique MCRG
d’armasuisse Immobilier.

11.4 Projet 1. Assainissement des stands de tir existants
Le projet d’assainissement des stands de tir existants (voir document E2.02 pour plus

d’'informations) et des 3 buttes PaZiBa n’est pas compris dans cet appel d’offres car il doit suivre
un autre type de procédure pour I'obtention du permis nécessaire.
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ANNEXE 1

Organigramme
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Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

Version de base du 22.01.19

Etat au: 05.03.19 - en rouge, ajouté par OPAN concept

Besoins BLA

Bureaux c pl de tir, y compris espace accueil
local vestiaire, y compris sanitaire et douche
local pause , y compris Kitchenette

atelier

local stockage cibles

local sécurisé pour mat sensible

local lavage et stockage petites machines
local produits dangereux (peinture, essence,
colles)

garage pour 4 véhicules

garage / abri pour autres véhicules/remorq
local pour entreprise de nettoyage

Ciblerie 300 m
local stockage cibles
local réparation cibles 300 m

Besoins troupe
BOX NTTC
abri pour distribution mun vers les Box ( a
prévoir de part et d'autre) 2 * 25m
dépot cible fermé (a prévoir de part et d'autre
des box) 4 * 25m
mat de tir avec éclairage de nuit

Piste PCF

dépot pour cibles 2 * 25m

abri pour distribution munition 50m
mat de tir avec éclairage de nuit

Chauffé (C) ou
non chauffé (NC)?

O o0 oo

@]

NC
NC

NC

NC

NC
NC

NC
NC
NC

Annonce des besoins BLA et troupe suite au team-projet 1

Département fédéral de la défense,
de la protection de la population et des sports DDPS

Centre logistique de Grolley
Infra - Place d'armes de Biére

surface Emplacement Equipement
Stand  |[stand bat eau eau ecoulement etageére a |gerbeur

M2 300m [25/50 m |annexe |hauteur |froide |chaude |sol chauffage [230V |400V |LAN |palette électrique |Etabli
50 X X X X

15 X X X X X X

15 X X X X X X
150 X min4 m X X X X X X X
200 X X min4 m X X X X X

30 X X X X X

50 X X X X X X X X
20 X X X

60 X min 3 m X X
150 X min 4 m X

5 1x 1x X X X X X

20 min 3m X X

30 min 3m X X X X X X
50 X
100 X X

1 X

50 X X

50 X

1 X
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Stand 300 m

bureau de commande des cibles électronique
bureau pour gestion de la munition

local sécurisé

mat de tir avec éclairage de nuit

systeme lave-bottes a I'entrée batiment

Stand 25/50 m

bureau de commande des cibles électronique
bureau pour gestion de la munition
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local dépét cibles

Centre de tir
Sanitaires hommes-femme-handicap
places de parc pour instructeurs / tireurs

remarques générales

Accés en camion stand 300 m

eclairage extérieur suffisant

Acceés ciblerie 300 m durant les tirs (prévoir
tunnel dans butte arriére)

Place pour tireurs et instructeurs
300m: 5m * 50m = 250m2
25/ 80m: 4m * 50m = 200m2

Total surfaces chauffées
Total surfaces non chauffées
Total surfaces

Chauffé (C) ou
non chauffé (NC)?

NC
NC

NC
NC

Annonce des besoins BLA et troupe suite au team-projet 1

Département fédéral de la défense,
de la protection de la population et des sports DDPS
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Stand  |[stand bat eau eau ecoulement etageére a |gerbeur
M2 300m [25/50 m |annexe |hauteur |froide |chaude |sol chauffage [230V |400V |LAN |palette électrique |Etabli
10 X X X X
15 X X X
10 X X
1 X
1 X X
10 X X X
15 X X X
10 X X X
15 X X
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250
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1'200
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1 GENERALITES

1.1 CONTEXTE

Le développement de la place d’armes de Biére a débuté dans les années 1800 et se pour-
suit encore aujourd’hui. Seulement, les places de tirs existantes sont aujourd’hui considérées
comme des infrastructures vétustes qui présentent un danger au niveau environnemental
ainsi que des problémes de nuisances sonores pour le village de Biére situé a moins d’'un
kilomeétre. Armasuisse a donc décidé de fermer ces sites, de les assainir et de les remplacer
par un centre de tir et de combat centralisé. Par la méme occasion, armasuisse prévoit deux
autres projets sur le site (PaZiBa et positionnement de tirs directs d’obusiers blindés) pour
lesquels I'impact environnemental doit aussi étre évalué.

1.2 PROJETS PREVUS

Les modifications prévues par armasuisse sont réparties en 4 projets structurés selon les nu-
meéros de projet décrit ci-apres.

Projet 1: Assainissement et démantélement de trois places de tir: la place de tir
« La Repetta » doit étre assainie au niveau environnemental et les stands de
tir 300/50/25m (« Place d’armes » et « Le Vernay — Champagne » dit « Le Ver-
nay ») nécessitent un assainissement au niveau infrastructure et nuisances so-
nores et éventuellement environnementale ;

Projet 2: Création d’un nouveau centre de tir et de combat pour garantir une exploi-
tation aisée, limiter les nuisances sonores et regrouper tous les besoins de la
troupe. Nous partons du principe que toutes les fonctionnalités comprises dans
les 3 stands de tir a remplacer sont intégrées dans la formulation du besoin lié
au nouveau centre ;

Projet 3: Installation « feu et mouvement » - PaZiBa : piste de
combat pour véhicules blindés a roues ;

Projet 4 : Position de tir pour tirs directs d’obusiers blindés.

1.3 HORIZONS D’ETUDE
Etat actuel : 2019
Etat futur : 2024 (mise en service des nouvelles infrastructures), 2026 (assainis-

sement des places de tir existantes)
Phase de travaux :  2022-2024 (nouvelles infrastructures), 2024-2026 (assainissement)

Ce planning constitue un planning prévisionnel, sous réserve de l'octroi d’autorisation de
construire selon TOAPCM pour chacun de ces objets : nouveau centre de tirs et de combat,
installation « feu et mouvement » - PaZiBa, assainissement des sites contaminés.

1.4 MANDAT DE L’ENQUETE PRELIMINAIRE

Armasuisse a mandaté HOLINGER SA pour I'élaboration d’un rapport d’enquéte préliminaire
selon art. 8 OEIE et la coordination des différents mandataires spécialisés. Le présent rap-
port a pour but d’ :

o  Etablir une matrice des impacts sur I'environnement au vu des prescriptions légales ;
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e Evaluer les domaines pour lesquels les impacts du projet ont déja été suffisamment
analysés ;

o Etablir le cahier des charges pour les domaines qui ne peuvent pas encore étre décrits
avec certitude au stade de I'enquéte préliminaire et qui seront décrits en détail dans le
rapport d’'impact sur 'environnement (RIE).

La présente enquéte préliminaire se base sur les documents et investigations déja accomplis
pour le site de la place d’armes de Biére.
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PROCEDURES

PROCEDURE DECISIVE

En raison de ses répercussions spatiales, tout projet requérant une rapport d'impact sur I'en-
vironnement (EIE) reléve du plan sectoriel et est en principe soumis a la procédure qui lui est
liee. Selon l'art. 6, al. 4 de « 'Ordonnance concernant I'approbation des plans de construc-
tions militaires », OAPCM du 13 décembre 1999 (RS 510.51), la procédure du plan sectoriel
ne peut étre ouverte qu’aprés présentation des résultats de 'enquéte préliminaire, conformé-
ment a I'art. 8 de 'Ordonnance relative au rapport d'impact sur I'environnement (OEIE, RS
814.011) car ils constituent une base essentielle d’appréciation de leur classement éventuel
en catégorie «coordination réglée» dans le plan sectoriel.

Le Plan Sectoriel Militaire (PSM) stipule la procédure du plan sectoriel et la procédure mili-
taire d’approbation des plans comme indiqué ci-apres.

Etude d’impact sur I’environnement

Sur la base de I'art. 2 de 'OEIE (RS 814.011), la modification d’'une installation est soumise
a une EIE si elle consiste en une transformation ou un agrandissement considérable de l'ins-
tallation, ou si elle change notablement son mode d’exploitation. Selon 'OEIE (annexe 5,
50.1, RS 814.011), les places d’armes, places de tir et places d’exercice appartenant a I'ar-
mée sont des installations soumises a EIE. La place d’armes de Biéere offre actuellement 3
places de tirs. Le projet consiste en une transformation des installations du site, a savoir le
démantélement et 'assainissement des places de tir existantes, la construction de nouvelles
infrastructures pour centraliser et développer les activités de tir sur le site de Biére (voir a

« Les Rochats », sur la commune de Provence). Par conséquent, le projet en examen doit
étre soumis a une EIE.

Le présent rapport fait office de rapport d’enquéte préliminaire (REP) selon I'art. 8 de 'OEIE.

Procédure d’approbation

L’autorité militaire d’approbation des plans est compétente pour approuver une EIE (art. 2 et
5 OEIE, RS 814.011). Les art. 2 et 3 de 'TOAPCM prescrivent les procédures d’approbation
déterminantes pour les constructions et installations militaires. L’autorité d’approbation est le
Secrétariat général du Département fédéral de la défense, de la protection de la population
et des sports (SG-DDPS), en appliquant la Loi fédérale du 3 février 1995 sur 'armée et I'ad-
ministration militaire (LAAM, RS 510.10). Les prescriptions de la Loi fédérale du 20 dé-
cembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) sont applicables a titre subsi-
diaire.

AUTORISATIONS SPECIALES NECESSAIRES
Rédaction: A. Perrenoud, LE FOYARD
Création d’un nouveau centre de tir et de combat (Projet 2)

Les deux variantes d’'implantation (cf. Figure 3) sont concernées par des surfaces fores-
tieres. La destruction de surfaces forestieres étant interdite, une procédure de défrichement
devra étre menée, en précisant la nature des foréts concernées (le cadastre forestier indi-
quera les surfaces concernées).

La compensation des surfaces défrichées (nature, localisation) fera également partie de la
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procédure de demande de défrichement.

Certains bosquets et des arbres isolés sont présents dans les périmétres des deux va-
riantes. Les haies et bosquets étant protégés Iégalement, leur destruction devra faire I'objet
d’'une demande de suppression au moyen d’'un formulaire, avec des propositions de com-
pensation précisant la localisation et la nature des futures haies et bosquets.

Le « Plan d’entretien des haies et bosquets » (LE FOYARD, 2019) servira de base pour
I'évaluation de l'impact et des mesures de compensation.

Dés que le choix de la variante d'implantation pour le nouveau centre de tir et de combat
sera établi, les demandes de défrichement et de suppression des haies et bosquets devront
étre faites rapidement aupres de I'autorité compétente (OFEV).

Installation « feu et mouvement » - PaZiBa (Projet 3)

A priori, aucune surface forestiére ne sera touchée dans les deux variantes (« Biére » et
« Les Rochats »). Aucun permis de défrichement ne sera nécessaire.

Les haies et bosquets ne seront a priori pas affectés par les deux variantes. |l ne sera pas
nécessaire d’établir une demande de suppression de haies ou de bosquets.

Les projets 1 (Assainissement et démantélement de trois places de tir) et 4 (Position
de tir pour tirs directs d’obusiers blindés) ne sont a priori pas concernés par des de-
mandes d’autorisations spéciales.

© HOLINGER SA + A5050 RA Enquete preliminaire 20190705.docx 13



Place d’armes - Centre de tir et de combat
Rapport d’enquéte préliminaire (REP)

3 SITE ET ENVIRONS

3.1 SITE
A
Place d'armes Les Rochats
-]
LPIace d'armes BiéreJ
1 km
0 5 10
Figure 1: Plan de situation des périmétres

La place d’armes de Biére se situe au sud et en périphérie du village de Biére, en zone mi-
litaire selon le plan d’affectation (ASIT VD). Elle se trouve a l'intérieur du périmetre du parc
naturel régional du Jura Vaudois. Le périmetre est caractérisé par la présence de prairies et
paturages secs (PPS) selon l'inventaire fédéral. Les trois places de tir existantes a démante-
ler et assainir se situent sur ce site. La majorité des variantes étudiées sont localisées a I'in-
térieur de ce périmeétre.

La place d’exercice « Les Rochats » dépendante de la place d’'armes de Chamblon se
trouve a 'ouest de la commune de Provence (ASIT VD), en zone militaire (type principale) et
agricole (type secondaire). Celle-ci est a l'intérieur des limites de l'inventaire de la loi sur la
protection de la nature, des monuments et des sites (LPNMS) dans la région du Jura nord.
Elle se situe a environ 100 km de la place d’armes de Biére.

3.2 PROJET CONNEXES

A proximité du site de la place d’armes de Biére plusieurs demandes d’autorisation de cons-
truire sont en cours et quelques permis de construire ont déja été accordés pour de nou-
velles habitations (ASIT VD) (cf. ANNEXE 1).

A lintérieur du périmétre de la place d’armes de Biére, sont prévus :

¢ Un magasin de munition (Futur MM 80, cf. Figure 2) ;
e Le remplacement des équipements de la chaufferie ;

e Lejumelage des stands de lancer de grenades situés au « Crét des Fourches ».
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Figure 2: Projets connexes

3.3 TERRAIN
Rédaction : J.M. Fasel, NORBERT SA
Cadre géologique du site de la place d’armes de Biére

Le plateau de Biére est recouvert de dépdbts grossiers gravelo-sableux appartenant au fluvio-
glaciaire d'origine jurassienne principalement, passant graduellement vers le Sud-Est (SE)
aux cailloutis des plates-formes du retrait, composés également de dépbts grossiers simi-
laires. L'épaisseur de ces matériaux grossiers diminue vers le Sud-Ouest (SW): une dizaine
de métres sur le site des casernes et quelques métres sur la rive droite du Toleure.

Les dépbts grossiers gravelo-sableux reposent sur la moraine wurmienne qui affleure princi-
palement dans la vallée du Toleure, mais également sur le plateau a la faveur d'un vallum
morainique (Crét des Fourches).

Cadre géologique du site de la place d’exercice « Les Rochats »
Le terrain est constitué d’'une moraine de fond.

La roche est constituée des calcaires du Portlandien et du Kimméridgien, plongeant faible-
ment, d'une dizaine de degrés vers le Sud-Est (SE). Des failles et fractures affectent les cal-
caires.
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4 PROJET
4.1 DESCRIPTION DU PROJET
411 Vue d’ensemble
Le projet examiné dans le cadre de la présente enquéte préliminaire comporte quatre projets
distincts :
Projet 1: Assainissement et démantélement de trois places de tir ;
Projet 2: Création d’'un nouveau centre de tir et de combat : 2 variantes d'implantation ;
Projet 3: Installation « feu et mouvement » - PaZiBa : 2 variantes d’implantation ;
Projet 4 :  Position de tir pour tirs directs d’obusiers blindés.
Ces projets peuvent étre déclinés en différents objets ou variantes (selon le tableau ci-des-
sous) :
Tableau 1: Nomenclature liée aux périmeétres de projet
Projet | Nom projet Périmétre | Nom périmétre | Objet | Nom objet
1 Assainisse- A « La Repetta » A1 Chantier rouge
ment et de- A2 Chantier rouge NTTC
mantelement
places de tir A3 Chantier bleu
A4 Chantier vert
B « Le Vernay » B Stand 30/1000m
C « Place C1 Stand 300 m
darmes » Cc2 Stand 25/50m
C3 Stand 30 m
2 Nouveau D « Ruines de I'in- | D Variante 1
centre de tir fanterie »
et I QP! E « Graviere » E Variante 2
3 Installation « | F « Biéere » F Variante 1
feu etmouve- =z « Les Rochats » | G Variante 2
ment » -
PaZiBa
4 Installation H Sans nom H Sans nom
de tir pour tirs
directs d’obu-
siers blindés
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Les différents périmetres d’études sont représentés a la figure ci-apres :

Légende A
| Périmetres d'étude
Places de tir existantes (projet 1)
I Nouveau centre de tir et de combat (projet 2)
| CJPaziBa (projet 3)

=0 Ty
L2 °f b5
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e
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10| r?o usiers -\i\
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T e
\\ N
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i

Variante 1 X
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| Variante 1 N W
| "Ruines de I'infanterie” | ‘:7
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o' /]

e
2

£3

Figure 3: Périmétres d’étude pour I’évaluation des impacts

4.1.2 Assainissement et démantélement de trois places de tir (Projet 1)
L’objectif de ce projet est de fermer et d’assainir les trois places de tir actuelles (Figure 3) si-
tués sur la place d’armes de Biére.

En effet, celles-ci sont considérées comme des installations vétustes. La place de tir de

« Places d’armes » date de 1930 avec une extension vers 1960, « La Repetta » date des an-
nées 1960.

Le projet a été initié par un besoin urgent de fermer le stand de tir « La Repetta » (périmetre
A), situé en zone S2 et S3 de protection des eaux.
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N

| Légende Al
Périmeétres d'étude
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Zone de protection des eaux i
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Figure 4: Situation projet 1 - Assainissement et démantélement de trois places de tir

Les places de tir « Le Vernay » (périmétre B) et « Place d’armes » (périmétre C), nécessitent
un assainissement principalement a cause des nuisances sonores sur les habitants du vil-
lage de Biere.

Dans le cadre de cette étude, les places de tir sont séparées en différents objets (cf. Tableau
1 et Figure 5).
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Figure 5 : Séparation des objets d’études des places de tirs existantes
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Les périmeétres seront dépollués si nécessaire, puis remis a I'état naturel et réaffectés en
zones agricoles. lls pourront aussi servir pour la compensation des surfaces de prairies et
paturages secs (PPS) qui seront touchées par les autres projets décrits ci-apres.

L’activité de ces trois stands de tir sera ensuite centralisée par la construction d’'un nouveau
centre de tir (projet 2, cf. chapitre 4.1.3).

Nouveau centre de tir et de combat (Projet 2)

Le projet a pour but de remplacer les trois places de tir et aussi de répondre a la demande
de création d’une piste de combat fusiliers (PCF).

Ainsi ce projet regroupe les fonctionnalités suivantes :

e  Stand de tir a 30 m composé de 11 boxes a 15 tireurs ou 15 boxes a 12 tireurs ;
e 50 places de parking dont 4 places pour les camions ;

e Stand de tir a 300 m avec 30 cibles ;

e  Stand de tir a 25 m avec 10 cibles ;

o Batiment de tir pour les tirs a 300 m (a I'étage) et courte distance (rez-de-chaussée) in-
cluant un local de service pour le personnel exploitant et le stockage des cibles ;

e Piste de combat fusilier (PCF) ;
e Installation lance-grenade a main a l'intérieur de la PCF.

Le batiment aura une emprise de 1000 m2avec une surface totale construite (surface utile de
plancher de 1°700 m?2).

Les surfaces utiles au plancher sont de 76’000 m? (cf. ANNEXE 2).
L’objectif de cette centralisation est :

e  Réduire les nuisances sonores auprés de la population de Biére ;
e  Regrouper les disciplines, donc :

e  Diminution des mouvements de véhicules ;

o  Déplacement plus courts a pied ;

e  Augmentation de la sécurité ;

e Meilleures coordination des utilisateurs ;

e Infrastructure de pointe en adéquation avec le besoin militaire ;

. Economie entretien ;

e Limitation de la pollution des eaux et des sols (récupérateur de balles).

Dans le cadre de la présente étude, deux variantes d’emplacement ont été retenues et se-
ront étudiées plus en détails dans le cadre du I'étude d’'impact sur I'environnement.
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Figure 6 : Situation projet 2 - Création d’un nouveau centre de tir et de combat

41.4 Installation « feu et mouvement » - PaZiBa (Projet 3)
Variante 1

L’installation de la PaZiBa est implantée sur le site de la place d’armes de Biere, les élé-
ments suivants sont a considérer :

e La déconstruction voire I'assainissement de trois buttes existantes (cf. Figure 7). La
construction de quatre nouvelles buttes avec une surface totale d’emprise au sol de
22'490 m? (cf. Annexe 2).

Le projet impliquera des zones de manceuvre des chars de 370 m par 100 m (3.7 ha), avec
pour impact une augmentation du nombre de manceuvre en char.

Variante 2

Une variante de site d'implantation est possible. Cette variante se trouve sur le site de la
place d’exercice « Les Rochats ». Cette variante est proposée dans le cadre du concept de
développement des infrastructures CDI (en cours d’élaboration).
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Figure 7: Situation du projet 3 - Installation « feu et mouvement » - PaZiBa

Dans le cadre de la présente étude, ces deux variantes d’'implantations ont été étudiées,
néanmoins en raison des résultats de I'étude de bruits en particulier (cf. chapitre 5.3), la va-
riante 2 « Les Rochats » périmétre G n’est pas retenue pour des études complémentaires au
stade de I'étude d'impact sur I'environnement.

Installation de tir pour tirs directs d’obusiers blindés (projet 4)

Seul un positionnement pour les obusiers blindés est prévu dans le cadre de ce projet. Au-
cun ameénagement particulier n’est nécessaire selon les résultats de I'étude de bruit (cf. Fi-
gure 3).

CONFORMITE AVEC L’AMENAGEMENT DU TERRITOIRE

Généralement pour tous projets et utilisations, les prescriptions du droit fédéral sont a res-
pecter impérativement (cf. chapitre 1). Le droit cantonal est pris en compte pour autant qu’il
n’entrave pas de maniéere disproportionnée I'accomplissement des taches de la défense na-
tionale (art. 126, al.3, LAAM, SR 510.10).

Plan sectoriel Militaire

Etant donné que les nécessités militaires impliquent ordinairement une occupation du sol,
des restrictions d’utilisation et des nuisances ont souvent directement ou indirectement des
répercussions sur les besoins civils d’utilisation du sol. A ce titre, il convient d’utiliser les ou-
tils de planification de 'aménagement du territoire afin d’harmoniser les activités a incidence
spatiale et de mettre a disposition les instruments nécessaires a la collaboration des parties
concernées.

L’instrument dont dispose la Confédération pour la collaboration dans le domaine de la plani-
fication nationale de I'armée est le plan sectoriel militaire (PSM). La planification sectorielle
concerne les immeubles du concept de stationnement relevant du plan sectoriel.
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En ce qui concerne le contenu, ainsi que la procédure et la forme, le PSM s'inspire des dis-
positions applicables aux plans directeurs cantonaux. Il ne traite par conséquent que les af-
fectations et les projets ayant des effets majeurs sur I'organisation du territoire et sur I'envi-
ronnement.

La Confédération, les cantons et les communes sont Iégalement tenus d'harmoniser entre
eux la planification de leurs taches respectives, dont 'accomplissement a des effets sur I'or-
ganisation du territoire (art. 2 LAT, RS 700). Cela implique que les plans d’'aménagement et
les activités a incidence spatiale de la Confédération — comprenant le PSM —, des cantons et
des communes ne doivent pas étre en contradiction.

Plan d’affectation

Les projets et variantes prévus au niveau de la place d’armes de Biére sont situés en zone
militaire (cf. Figure 8).

3 N
Légende
Périmetres d'étude Zone d'affectation Zone militaire A
Places de tir existantes (projet 1) Zone de centre de localité (zone village) [ "1 Zone agricole; Zone agricole protégée; Zone para-agricole
[INouveau centre de tir et de combat (projet 2) Zone d'habitation de trés faible densité |71 Zone d'exiraction et dépét de matériaux
[IPaziBa (projet 3) Zone d'habitation de faible densité [“1Zone de hameau
itati i Z d d
>< Position de tir pour tirs directs d'obusiers blindés (projet 4) 0N d'hab!(a‘!on e foyenie:derisie i e s
Zone d'habitation de forte densité Zone naturelle protégée
Zone d i 1 Zone i ielle [71 Aire forestiére
Zone d'installations (para-) publiques "1 Zone équestre

Zone intermédiaire

Figure 8: Plan d’affectation du site de Biére

La variante PaZiBa prévue a la place d’exercice « Les Rochats » sur la commune de Pro-
vence, est située en zone agricole et en zone militaire (cf. Figure 9).

Tous les projets sont inclus dans le périmétre PSM.
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Figure 9: Plan d’affectation du site « Les Rochats »

Inventaires fédéraux et cantonaux

La place d’armes de Biére se situe dans un parc d'importance nationale, soit le parc naturel
régional du Jura Vaudois. Le périmétre de la place d’armes de Biére est aussi inclus dans le
réseau écologique cantonal en tant que territoire d’intérét biologique prioritaire (TIBP).

Certains périmétres des projets se trouvent sur des surfaces de prairies et paturages secs
(PPS) de l'inventaire fédéral (cf. Figure 10).
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Figure 10 : Prairie et paturages secs

La place d’'armes « les Rochats », se trouve a I'intérieur des limites de I'inventaire cantonal
des monuments naturels et sites de la région du Jura Nord, selon la loi sur la protection de la
nature, des monuments et des sites (LPNMS). Néanmoins

4.3 DONNEES DE BASE CONCERNANT LE TRAFIC
Plan sectoriel militaire

Dans le domaine des véhicules, le concept énergétique du DDPS est mis en ceuvre au
moyen d'un concept de gestion de la mobilité qui porte sur des mesures organisationnelles
(utilisation des véhicules, mode de conduite, etc.) ainsi que sur une gestion optimisée du
parc de véhicules du point de vue écologique et économique. Les vieux véhicules utilisant
d'importantes quantités de carburant (et ayant un kilométrage élevé) doivent étre remplacés
en priorité. Lors du renouvellement du parc, I'efficience énergétique des véhicules doit étre
prise en compte et d'autres modes de propulsion alternatifs et économiquement adéquats
doivent étre examinés.

4.3.1 Etat initial
Place d’armes de Biére

L’accés a la place d’armes de Biére se fait principalement depuis Gimel ou Aubonne, via
routes cantonales principales la Route du Camp (depuis Gimel) et Avenue du Tir-Fédéral
(depuis Aubonne) ou la route cantonale secondaire, soit la route du chéne (depuis Au-
bonne).

Le trafic journalier moyen sur le trongon routier reliant Biére et Gimel est de 1250 TJM en
2015. Le trafic sur les routes reliant Biére et Aubonne est de 2250 TJM (cf. Figure 11).
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Figure 11: Trafic moyen journalier (TJM) selon ASIT VD

Aucun comptage du trafic routier n’a été effectué a ce jour a I'intérieur de I'enceinte de la
place d’armes de Biére.

Selon les données d’exploitation du site, le trafic lié aux centres de tir existant est distingué
en trois flux :

1. Vers la place d’arme de Biere (Civils) ;

2. Vers le périmétre A « La Repetta » (Militaires) ;

3. Alintérieur du périmeétre de la place d’armes de Biére (Militaires) ;

Le trafic a I'intérieur du périmetre de la place d’armes de Biére se fait principalement a pied.
Le trafic lié a I'utilisation de la place d’armes de Biére n’est pas mesuré, ainsi afin de ne pas
sous-estimé les impacts, il est considéré que les accés aux différents sites (périmetre A, B et
C) s’effectue principalement en véhicule.

Tableau 2 : Données de trafic lié a I’état actuel (centre de tir existant)
Estimation du trafic Etat initial Unités
1 - Civil 5.5 TIM
2 - Repetta 1.4 TIM
3 - Place d'armes 13.6 TIM
TJM total 30.5 TJM
Proportion poids lourds 60.3%

Les places de tirs existantes engendrent un trafic moyen journalier d’environ 30.5 TJM dont
18.4 TJM (Poids lourds).
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Le trafic moyen journalier transitant hors du périmeétre de la place d’armes de Biére corres-
pond a 16.9 TJM (dont 54 % de poids lourds), ce qui constitue 55% du trafic liés a I'utilisation
des places de tirs existantes. Les 11.4 TJM en direction de la « Repetta » sont concentrés
sur le trongon routier en direction de Gimel.

Le trafic vers la « Repetta » constitue environ 1% du trafic actuel sur la route en direction de
Gimel, en direction d’Aubonne le trafic lié aux déplacements civils vers la place d’armes de
Biére correspond a moins de 0.2% du trafic actuel.

Les places de parking disponibles pour I'accés aux différentes places de tirs sont de 50
places de parking réparties sur les 3 sites, dont 4 places pour les poids lourds.

Place d’exercice « Les Rochats »

Le site d’exercices n’est pas inscrit au cadastre du bruit du trafic routier et en 2015, environ
950 TJM ont transité a travers le village de Provence, situé a proximité du site.

A I'état actuel la place d’exercice « Les Rochats » est dépendante de la place d’armes de
Chamblon. Le trafic entre la place d’armes de Biére et la place d’exercice « Les Rochats »
est considéré comme négligeable a I'état actuel.

Etat futur

Création d’'un nouveau centre de tir et de combat (Projet 2)

La centralisation des activités des centres de tirs existants induit une limitation du trafic mili-
taire a l'intérieur du périmétre de la place d’armes de Biére. De plus, la proximité de ce nou-
veau centre de tir avec la caserne devrait favoriser des déplacements des militaires a pied.

Installation « feu et mouvement » - PaZiBa (Projet 3)

Les chars d’exercices nécessaires pour la PaZiBa sont aujourd’hui déja présents sur la place
d’armes de Biere et ne nécessitent pas de grand déplacement (environ 1km) dans le cas
d’'une implantation de la PaZiBa directement a l'intérieur du périmétre de la place d’'armes de
Biére (périmétre F).

Le Périmeétre G se situe a environ 90 km de la place d’armes de Biére. On estime un trafic
supplémentaire de 9.9 TJM est engendré sur les trongons en direction de la commune de
Provence ou se trouve place d’exercice « Les Rochats ». Cela représente 1% du trafic actuel
arrivant a Provence.

UTILISATION RATIONNELLE DE L’ENERGIE

Les mesures énergétiques doivent se conformer au concept énergétique du DDPS et a ses
directives d'application. Le DDPS favorise les technologies nouvelles, I'efficience énergétique
et le recours aux énergies renouvelables.

Les effets énergétiques, dans les domaines des immeubles et de la mobilité, des projets de
construction et d'assainissements, font I'objet d'un examen et les projets sont mis en confor-
mité avec les objectifs du concept énergétique du DDPS.

Pour le cas présent, les exigences a remplir par le projet concernant I'utilisation rationnelle
de I’énergie seront définies dans le cadre de sa planification.
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DESCRIPTION DE LA PHASE DE REALISATION (CHANTIER)

Les phases de réalisation seront précisées dans le cadre de I'rapport d'impact sur I'environ-
nement (EIE) en fonction des résultats des études de différents mandataires et en fonction
du choix de variantes.

Le déroulement de la phase de réalisation se déroulera en 2 phases, une phase de construc-
tion et une phase d’assainissement pouvant se dérouler en paralléles en fonction des possi-
bilités de synergies :

Tableau 3 : Phasage des travaux
Phase Période
1 1. Construction du nouveau centre de tir (périmétre D ou E) 2022-2024

2. Assainissement du site pour I'installation « feu et mouvement
» - PaZiBa (périmétre F)

3. Construction de l'installation « feu et mouvement » - PaZiBa
(périmétre F ou G)

4. Assainissement du centre de tir « Le Vernay » (périmétre B)

2 1. Assainissement du centre de tir « La Repetta » (périmétre A) | 2022-2026

2. Assainissement du centre de tir « Place d’armes » (Périmétre
C)

Ce planning constitue un planning prévisionnel, sous réserve de l'octroi d’autorisation de
construire selon TOAPCM pour chacun de ces objets : nouveau centre de tir et de combat,
installation « feu et mouvement » - PaZiBa, assainissement des sites contaminés.

Le trafic généré par les travaux sera estimés dans le cadre de I'EIE en fonction des besoins
d’évacuation des déchets (matériaux d’excavations, déconstruction, sols pollués) et de bé-
tonnages durant la réalisation des différents projets.

Lors des travaux préparatoires, un suivi environnemental sera mis en place afin d’assurer,
entre autres, un contréle de pollution des matériaux — dont les matériaux d’excavation — et
d’évaluer que leur filiere d’évacuation soit conforme a la réglementation en vigueur. Ces me-
sures sont résumées aux chapitres 5.7, 5.8 et 5.9. Le respect des normes en vigueur sera
également garanti par les mesures environnementales complémentaires résumées au cha-
pitre 6.
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5 IMPACTS SUR L’ENVIRONNEMENT

5.1 GENERALITES

511 Tableau d’identification des impacts

Le Tableau 4 résume I'évaluation des domaines environnementaux impactés par les diffé-
rentes phases du projet.

Tableau 4 : Matrice d’identification des impacts
Phase de projet Traitement des chapitres
Ch. |Domaines environnementaux Phase de |Phase Eléments Rapport
réalisation |d'exploitation|d'enquéte d'impact sur
préliminaire I'environnement
5.2. |Protection de I'air [ [ HOLINGER -
5.3. |Protection contre le bruit u L) Triform Triform
5.4. |Protection contre les vibrations/bruit solidien propagé o o HOLINGER -
5.5. |Rayonnement non ionisant [¢] [¢] HOLINGER -
5.6.1. |Eaux souterraines u n Norbert SA Norbert SA
5.6.2. |Eaux de surface et écosystéme aquatiques o (] OPAN -
5.6.3. |Evacuation des eaux ° [ HOLINGER A définir
5.7. |Sols u u GREN GREN
5.8. |Sites contaminés u ] CSD/OPAN/
HOLINGER/

De Cérenville |De Cérenville

5.9. |Déchets, substances dangereuses pour I'environnement u L HOLINGER/ HOLINGER/
Olonor Olonor
5.10. |Organismes dangereux pour I'environnement [ o Le Foyard Le Foyard
5.11. |Prévention des accidents majeurs/protection contre les catastrophes [e] [¢] HOLINGER -
5.12. |Foréts u [¢] Le Foyard Le Foyard
5.13. |Flore, faune, biotopes u o Le Foyard Le Foyard
5.14. |Paysages et sites (y compris imissions de lumiére) [ o Le Foyard/ Le Foyard/
HOLINGER HOLINGER
5.15. |Monuments historiques, sites archéologiques o o HOLINGER -

Légende
o Non pertinent
[ ] Impacts significatifs, traité exhaustivement dans I'enquéte préliminaire
u Impacts significatifs, traité en détail dans le RIE

5.1.2 Phases du projet

Les états suivants pour les projets de construction sont a prendre en considération :

Tableau 5: Etats considérés pour les projets de construction
Phase Délai Explication
Etat initial EO | 2018 Etat initial sans projet
Phase de construction | E1 | dés 2022 Réalisation des projets 2 a 4
Etat futur E2 | dés 2024 Mise en service des nouvelles installa-

tions: Centre de tir et de com-
bat/PaZiBa/position de tir pour tirs d’obu-
siers
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Les projets d’assainissements des sites existants

Tableau 6 : Etat considérés pour les projets d’assainissement
Phase Délai Explication
Etat initial EO | 2018 Etat initial sans projet
Phase de construction | E1 | dés 2022 Réalisation du projet 1
Etat futur E2 | dés 2026 Remise des sites a la nature

PROTECTION DE L’AIR

Généralité
Plan sectoriel militaire

Le DDPS s’engage dans la loi sectorielle militaire & surveiller les émissions de ses installa-
tions stationnaires et de tenir un cadastre. Elle prend les mesures nécessaires en cas de dé-
passement des normes.

Dispositions légales générales

« Les pollutions atmosphériques, le bruit, les vibrations et les rayonnements sont limités par
des mesures prises a la source (limitation des émissions) » (art. 11, al. 1, LPE, RS 814.01).
« Indépendamment des nuisances existantes, il importe, a titre préventif, de limiter les émis-
sions dans la mesure que I'état de la technique et les conditions d’exploitation le permettent
et pour autant que cela soit économiquement supportable » (art 11, al. 2, LPE, RS 814.01).

Dans le domaine de I'air, c’est 'Ordonnance du 16 décembre 1985 sur la protection de I'air
(OPair, RS 814.318.142.1) qui est déterminante. De plus, la Directive Protection de I'air sur
les chantiers [1] doit étre respectée.

Extrait de ’OPair

En ce qui concerne I'OPair (RS, 814.318.142.1), I'art. 2, al. 5 est a souligner : celui-ci fixe le
seuil a partir duquel les immissions doivent étre considérées comme excessives, au cas ou
aucune valeur limite pour certaines substances ou situations n’étaient définies.

5 Sont considérées comme excessives les immissions qui dépassent une ou plusieurs
des valeurs limites figurant & 1’annexe 7. Si pour un polluant aucune valeur limite
n’est fixée, les immissions sont considérées comme excessives lorsque:
a. elles menacent ’homme, les animaux et les plantes, leurs biocénoses ou leurs
biotopes;

b. sur la base d’une enquéte, il est établi qu’elles incommodent sensiblement
une importante partie de la population;

c. elles endommagent les constructions;
d. elles portent atteinte a la fertilité du sol, a la végétation, ou a la salubrité des
eaux.

Valeurs VME/VLE

De plus, la valeur limite moyenne d’exposition (VME) et la valeur limite d’exposition (VLE)
doivent étre respectées. La VME indique la concentration moyenne a la place de travail,
d’'une substance sous forme de gaz, de vapeur ou en suspension dans l'air (respiré), qui
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n’est pas nocive pour la santé, méme si I'on s’expose a cette concentration huit heures par
jour, au maximum 42 heures par semaine. La VLE est la concentration d’'une substance qui
ne doit pas étre dépassée méme pendant une courte durée (valeur moyenne mesurée sur

15 minutes).

Etat initial

Aucune station de mesure ne se trouve a proximité des communes de Biére et de Provence.
Ainsi, I'évaluation de I'état initial se base sur des stations se trouvant dans un environnement
similaires de celui de ces deux communes (milieu rural). Les deux stations de mesure du ré-
seau national d’observation des polluants atmosphériques (NABEL) répondant a ces critéres
sont situées a Payerne (VD) et a Chaumont (NE), selon de 'OFEV [2].

Les sources principales de pollution atmosphérique dans ces zones sont liées au trafic rou-
tier et aux ménages/ateliers dans les zones habitées et a Biere, I'une des sources princi-
pales correspond aux chaudiéres a bois de la place d’armes de Biére.

Tableau7:  Mesure de la qualité de I’air (moyenne annuelles/ horaire maximale) réseau NABEL
Station de mesure Payerne Chaumont VLI (OPair) Unité
Substances Rural < 1000m | Rural < 1000m
Dioxyde d’azote (NO2)' 12 5.8 30 pg/m?®
Ozone (0O3)? 174 179 120 pg/m?3
Particules fines (PM2.5)3 9.4 - 10 pg/m?3
Particules fines (PM10)* 13 7.5 20 pg/m?

Tableau 8: ~ Mesure de la qualité de I'air (nombre de dépassement/an) réseau NABEL
Station de mesure Payerne Chaumont VLI (OPair) Unité
Substances Rural < 1000m | Rural < 1000m
Ozone (03) 412 853 1 -
Particules fines (PM10) 0 0 3 -

Les valeurs limites d'immissions de I'ozone sont régulierement dépassées a I'état actuel sur
'ensemble du territoire suisse.

En raison de sa localisation loin de I'agglomération en région rurale, la qualité générale de

I'air sur le site est bonne.

Les VLI de NO2, PM2.4 et PM1o sont respectées.

" Moyenne annuelle

2 Moyenne horaire maximales

3 Moyenne annuelle, pas mesurées a la station de Chaumont

4 Moyenne annuelle
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Etat futur avec projet

Emissions liés au projet

Généralités

Les valeurs limites d'immissions de I'ozone sont régulierement dépassées a I'échelle du terri-
toire suisse. Le projet n’a par conséquent aucune incidence sur les VLI d’'ozone.

Les émissions NOx, PM et HC sont estimés selon les bases de données a disposition soit :

e Handbook Emission Factors for Road Transport (HBEFA version 3.3, 2017)

e Banque de données non-road (OFEV, 2019)

Les chars utilisés dans la PaZiBa sont considérés comme des installations non routiéres se-
lon la base de données de I'office fédéral de I'environnement (OFEV, derniére consultation
03.07.2019). Pour une durée de fonctionnement de 36 h/an par engins, les deux variantes
sont équivalentes.

Les résultats sont présentés en Annexe 5 du document.

Création d’'un nouveau centre de tir et de combat (Projet 2)

Par rapport a I'état initial, le trafic routier hors du périmétre de la place d’armes de Biére de-
vrait diminuer suite a la fermeture des places de tirs de la Repetta. Ainsi, le projet de création
d’'un nouveau centre de tir et de combat ne présente aucun enjeu en termes de protection de
I'air, indépendamment de la variante choisie.

Création d’'un nouveau centre de tir et de combat (Projet 3)

La variante 1 (périmétre F) se trouve a l'intérieur du périmétre de la place d’armes de Biere.
Cette variante ne génére pas de trafic hors du périmetre de la place d’armes de Biére et de-
vrait diminuer suite a la fermeture des places de tirs de la Repetta. Les chars sont au-
jourd’hui déja utilisés pour des exercices dans le périmétre de la place d’armes de Biére.
Ainsi, le projet de création d’'un nouveau centre de tir et de combat ne présente aucun enjeu
en termes de protection de I'air aussi du point de vue des installations non routiére.

La variante 2 (périmétre G) située sur la place d’exercice « Les Rochats » nécessite un dé-
placement journalier des chars nécessaires pour les exercices de la PaZiBa entre la place
d’armes de Biere et la place d’exercice « Les Rochats » (sur environ 90 km). L’impact sur
I'air est significatif par rapport a I'état initial. De plus, I'exploitation de ces installations non
routiere la place d’exercice « Les Rochats » ajoute des émissions de 0.8 kg/j de HC, 0.91
kg/j de NOx et 4.9 g/j de PM par rapport a I'état initial, soit 100% d’émission supplémentaire
pour ce type d’installation, non présente sur le site a I'état actuel.

Emissions durant la phase de construction

La phase de construction comprend des travaux d’excavation, I'établissement de batiments,
ainsi que la mise en place d’installations techniques. Les émissions principales durant la
phase de construction sont causées par les machines de chantier et les trajets en camion.

Selon la Directive Air chantiers [1], le présent projet sera classé comme chantier de niveau
de mesures B (mesures de base et mesures spécifiques complémentaires), car la durée de
chantier sur I'ensemble du site dépasse 1.5 ans, que la surface du projet dépasse 10'000 m?2
et que I'approximation des volumes qui seront excavés est supérieure a 20'000 m3.
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Mesures a prendre

Le respect de la Directive Air Chantiers [1] et de la directive de Lutte contre la pollution de
I'air dans le trafic routier de chantier [3] assure que les émissions de polluants atmosphé-
riques généreées lors de travaux soient limitées au maximum.

Le niveau de mesures B de la Directive Air Chantier impose qu’en plus de la « bonne pra-
tique de chantier » (mesures de base A), d’autres mesures, telles que :

e I'élaboration d’'un concept définissant les compétences et responsabilités ;
e |'emploi de machines et d’appareils adéquats et correspondant aux exigences ;
¢ la planification des modes et procédures de construction.

Les dispositions sont détaillées et fixées dans la Directive Air Chantiers [1].

En ce qui concerne les transports et véhicules utilisés par les entreprises de construction, les
mesures suivantes sont primordiales :

e ['état de la flotte et les émissions des véhicules (satisfaction des normes Euro 5/6 sur
les gaz d’échappement) seront des critéres de sélection lors de Iattribution des tra-
vaux ;

e la prescription d’établir un concept de gestion du matériel permettant de réduire le
nombre de transports nécessaires.

Le respect des normes environnementales précitées sera assure par la mise en place des
mesures énumérées dans le chapitre 5 de [1].

Cahier des charges du RIE

Aucune investigation complémentaire n’est prévu dans la phase d’élaboration du RIE.

PROTECTION CONTRE LE BRUIT

Généralités
Disposition lIégales générales

Pour les chapitres ci-dessous concernant le bruit, les lois, les directives et les normes sui-
vantes ont été prises en compte :

e Ordonnance du 15 décembre 1986 sur la protection contre le bruit (OPB, RS 814.41) ;

e  Cadastre du Service cantonal de protection contre le bruit et les rayonnements non ioni-
sants ;

e Directive sur le bruit des chantiers [4].
Procédure d’approbation des plans

Dans le cadre de la procédure d’approbation des plans, il est a démontrer que :

e Les valeurs de planification (VP) sont respectées pour les nouvelles installations
(PaZiBa et nouveaux stands de tir) ;

e L’augmentation des niveaux d'immissions doit rester en-dessous de 1 dB(A) pour les
cas ou les VLI sont dépassées actuellement et qu’il y aura aucun nouveau dépasse-
ment.
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La variante choisies doit non seulement répondre a ces critéres, mais doit étre celle qui im-
pactera le moins le voisinage (principe de prévention) pour autant que les colts supplémen-
taires induits restent proportionnées.

Etat initial

Les récepteurs autour de la place d’'armes de Biére se situent en DSIII (17) et en zone DSII
(2) (cf. Annexe 3).

Les récepteurs autour de la place d’exercice « Les Rochats » se situent en zone de degré de
sensibilité - DS Il (cf. Annexe 4).

Tableau 9:  Valeurs limites d’exposition au bruit (en bleu — degré de sensibilité concernés par I’étude)
Degré de Valeur de planification (VP) Valeur de planification (VLI)
sensibilité Lr en dB(A) Lr en dB(A)
Jour Nuit Jour Nuit

[ 50 40 55 45

Il 55 45 60 50

11 60 50 65 55
v 65 55 70 60

Les valeurs limites d'immissions (VLI) sont actuellement dépassées autour de la place
d’armes de Biére pour le bruit de tir. Un assainissement au bruit doit donc étre fait et a été
initier par armasuisse.

A I'état actuel, les limites d’'immissions sont dépassées aux niveaux des récepteurs situés a
proximité des centres de tirs existants (cf. point 1, Annexe 3)

Au niveau de la place d’exercice « Les Rochats » les limites d’immissions sont aujourd’hui
respectées (cf. point 1, Annexe 4).

Etat futur avec projet

Emissions liées au projet
Bruit du trafic routier

Le projet de centralisation des activités de tir sur la place d’armes de Biére devrait conduire a
une baisse du trafic ainsi les immissions sonores supplémentaires lié au trafic sont négli-
geables dans le cas d’'une centralisation de toutes les activités sur la place d’armes de Biére.

Le choix d’'une implantation de la PaZiBa sur la commune de Provence, induirait une aug-
mentation du trafic en direction de la place d’armes « Les Rochats », soit environ 15 véhi-
cules poids lourd environ 24 semaines par année qui n’existe pas a I'heure actuelle. Le trafic
futur en direction de la place d’exercice « Les Rochats » n’a aucune incidence.

Bruit di a ’exploitation

Assainissement et démantélement de trois places de tir (Projet 1)

Les périmeétres A, B et C ne sont pas concernés par des nuisances sonores en phase d’'ex-
ploitation.
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Création d’'un nouveau centre de tir et de combat (Projet 2)

La Variante 1 - périmetre D (nommé dans le rapport en Annexe 3: Variante 1b) répond a
tous les critéres définis en termes d'immission de bruit (selon les résultats de I'étude de
bruit du bureau Triform (Erreur ! Source du renvoi introuvable.).

Le développement de cette variante doit considérer en particulier les digues antibruit défini
dans le projet ainsi que la limitation des coups tirés. Le tableau avec les coups tirés maxi-
maux sur les nouvelles installations, repris de notre rapport, est recollé ci-dessous :

La hauteur des ouvrages de protection considérée correspond aux hauteurs définies dans le
cadre du projet du bureau OPAN.

L’évaluation pour le bruit de tir civil restent inchangée (page 24/26 du rapport en Annexe 3).
Un maximum de 110 demi-jours de tir civil est donc admis.

Installation « feu et mouvement » - PaZiBa (Projet 3)

Concernant la variante 2 sur la place d’exercice « Les Rochats » (périméetre G), la différence
de niveau entre le récepteur et la source des nuisances de bruit ne permet pas de prévoir un
ouvrage antibruit de dimensionnement raisonnable.

Par conséquent, les valeurs de planification peuvent étre respectées uniquement dans le cas
d’une limitation conséquente des nombres de coups tirés a 1'500 coups par an et par calibre
(7.5 mm et 12.7 mm).

La variante 1 de PaZiBa sur la place d’armes (périmétre F) de Biére est la configuration la
plus favorable au sens de I'évaluation du bruit de tir militaire.

Position de tir pour tirs directs d’obusiers blindés (Projet 4)

Aucune digue de protection pour le tir avec I'obusier n’est a prévoir, car cette mesure n’ap-
porte rien de substantiel dans le cas de Biére. La limitation des nombre de coups est la me-
sure la plus efficace dans le cadre de la place d’armes de Biére.

5.3.3.2 Emissions durant la phase de construction

Les travaux d’exécution peuvent provoquer des nuisances sonores. La distance minimale
entre les périmétres d’études et une habitation est de 150 m. Selon la Directive sur le bruit
des chantiers [4], les travaux de construction doivent respecter les mesures de classe B (Ta-
bleau 10).

Tableau 10 : Niveau de mesures selon la Directive Bruit des Chantiers

Tab.3 > Détermination du niveau de mesures pour travaux de construction

Degré de sensibilité au bruit (DS) Phase de construction bruyante

1 a8 semaines 8 semaines a 1 an Plus d'une année
DS lletlll A B B
DS IV A A A

5.34 Mesures a prendre

La distance minimale entre chantiers et habitations étant de 150 m, il est nécessaire de pren-
dre des mesures de protection contre le bruit pendant la phase de construction. La Directive
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sur le bruit des chantiers [4], sera appliquée.

Les exercices futurs de tir, seront faits dans des conditions tolérables pour les environs et les
projets du nouveau centre de tir quel que soit la variante et de nouvelle PaZiBa n’engendre-
ront aucune augmentation pour la place d’'armes de Biere. Les mesures sont fixées par un
reglement, qui prévoit notamment des indications sur les horaires des exercices et les me-
sures visant a limiter le bruit au minimum nécessaire.

Les limites suivantes en termes de nombre de coup maximum sont résumées dans le ta-
bleau suivant, par calibre et par position :

Tableau 11: Nombre de coups tirés maximales par année
Position Stgw90 Pistole75 | EUH85 | Obusier | Mortier 16 | Mortier 19
(5.6 mm) (9 mm) blindés (12 cm) (8.1 cm)
15.5mm
25m 12'200
50m 426'010
300m 269'235
KD- Box 131°565
Grenades a main 500
Tirs directs 120
Mortier 300 600

Cahier des charges du RIE

Aucune investigation complémentaire n’est prévu dans la phase d’élaboration du RIE. Néan-
moins, pour le nouveau centre de tir une précision concernant la hauteur, I'extension et la
situation exacte, ainsi que la matérialisation doit étre faite pour le projet définitif.

PROTECTION CONTRE LES VIBRATIONS/BRUIT SOLIDIEN PROPAGE

Les activités actuelles ainsi que les activités prévues a I'état futur n’engendre pas de vibra-
tions, ni de bruit solidien propagé. Ainsi aucunes mesures n’est a prévoir pour ce chapitre.

RAYONNEMENT NON IONISANT

Généralités
La base légale « Ordonnance sur la protection contre le rayonnement non-ionisant » (ORNI)
du 23 décembre 1999 (RS 814.71) réglemente le theme traité ci-dessous.

Etat initial

A I'état initial, des installations d’antennes téléphoniques et une ligne a haute tension se trou-
vent a proximité de la place d’armes de Biére (cf. Figure 12 et Figure 13).
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Figure 13 : Lignes a haute tension — extrait geo.map.admin

Actuellement, il a été répertorié les éléments déja installés pouvant produire des émissions
de rayonnements non-ionisants a proximité de la nouvelle PaZiBa et du nouveau stand de
tir. Ainsi, des antennes de téléphonie 2G (GSM), 3G (UMTS) et 4G (LTE) se situent a cété
du site F et une ligne a haute tension passe a I'Est du village de Biére, a proximité du site E.

5.5.3 Etat futur avec projet

L’analyse des effets du projet de construction du nouveau stand de tir et de la nouvelle
PaZiBa doit montrer la conformité a 'Ordonnance sur la protection contre le rayonnement
non ionisant du 23 décembre 1999 (ORNI), qui a pour but de protéger I’'homme contre le
rayonnement non-ionisant nuisible ou incommodant.
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Le nouveau stand de tir et la nouvelle PaZiBa ne prévoient pas la création d’installations sus-
ceptibles de générer des émissions substantielles de rayonnements non-ionisants. L'implan-
tation des locaux électriques et transformateurs nécessaires au nouveau centre de tir seront
détaillés dans I'avant-projet. Ceux-ci seront installés a distance suffisante des utilisateurs,
afin d’éviter des rayonnements non-ionisants.

Mesures a prendre

Le projet proprement dit ne comprenant pas d’installations susceptibles de générer des
émissions substantielles de rayonnements non-ionisants. Ainsi, aucune mesure ne sera né-
cessaire dans la phase d’élaboration du RIE.

Cahier des charges du RIE

Aucune investigation complémentaire n’est prévu dans la phase d’élaboration du RIE.

PROTECTION DES EAUX SUPERFICIELLES ET EAUX SOUTERRAINES

Généralité
Plan sectoriel militaire

Le PSM stipule de maniére générale que la protection des eaux revét une grande impor-
tance pour les installations et les activités de I'armée.

Les mesures de protection des eaux accompagnant les exercices de terrain (utilisation d’ex-
plosifs, manipulation de combustibles, de carburants et de lubrifiants, construction de ponts,
prélévement et déversement d’eau en grande quantité, entretien des véhicules et du maté-
riel) sont a réexaminer de maniére continue et a adapter aux conditions locales ainsi qu'aux
dangers potentiels.

Bases légales

Les dispositions légales sur la protection des eaux sont fixées au niveau fédéral par la Loi
fédérale du 24 janvier 1991 sur la protection des eaux (LEaux, RS 814.20) et I'Ordonnance
du 28 octobre 1998 sur la protection des eaux (OEaux, RS 814.201).

Plan général d'évacuation des eaux

La place d’armes de Biére est traitée dans le cadre du Plan général d'évacuation des eaux
(PGEE), daté de juillet 2008.

Eaux souterraines

Rédaction : J.M. Fasel, NORBERT SA

Généralité
Le cadre géologique et hydrogéologique des sites de Biere et de « Les Rochats » est donné
par les documents suivants :

e Atlas géologique de la Suisse 1:25'000, feuilles n°1241 Marchairuz, n°1242 Morges et
n°1183 Grandson ;

e  Guichet cartographique du canton de Vaud www.geo.vd.ch, quant aux caractéristiques
des sondages géologiques existants ;
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° Cadastre cantonal vaudois des sources ;

e Biére Place d’armes, Magasin de munitions MM80, Etude hydrogéologique de faisabi-
lité, Rapport hydrogéologique 1261-R1001b, Norbert SA, 9 janvier 2018.

5.6.2.2 Etat initial et Etat futur avec projet
Site de Biére

1. Etatinitial
Périmétres examinés

e Nouveau centre de tir et de combat (variante 1: site de "Les ruines de l'infanterie"; va-
riante 2: site de "La Graviére") — Périmétres D et E ;

e Nouvelle installation de "feu et mouvement" — PaZiBa (variante 1 : " Biére ") — Périmétre
F.

Cadre géologique

Le projet se situe sur la bordure Sud du plateau de Biére, a proximité de la rive gauche es-
carpée du Toleure.

La roche en place se situant a plus de 100 m de profondeur, le projet n’est concerné que par
la couverture meuble.

Le plateau de Biére est recouvert de dépbts grossiers gravelo-sableux appartenant au fluvio-
glaciaire d'origine jurassienne principalement, passant graduellement vers le SE aux caillou-
tis des plates-formes du retrait, composés également de dépdts grossiers similaires. L'épais-
seur de ces matériaux grossiers diminue vers le SW: une dizaine de métres sur le site des
casernes et quelques meétres sur la rive droite du Toleure.

Les dépbts grossiers gravelo-sableux reposent sur la moraine wurmienne qui affleure princi-
palement dans la vallée du Toleure, mais également sur le plateau a la faveur d'un vallum
morainique (Crét des Fourches).

Cadre hydrogéologique

Le périmeétre examiné se situe en secteur Au de protection des eaux souterraines, en raison
de la présence d'une nappe dans les dépbts grossiers mentionnés plus haut, le toit de la mo-
raine constituant le plancher imperméable des écoulements souterrains.

La nappe souterraine s'écoule globalement vers le SE et affleure sur la rive droite du To-
leure, au contact entre les dépdts grossiers et la moraine, provoquant l'apparition d'une quin-
zaine de sources, dont les caractéristiques principales sont données dans le tableau ci-des-
sous (informations tirées du cadastre, pas forcément a jour).

Tableau 12: Sources situées a proximité du site de Biére.

N° Captage Utilisation Concerné
cadastre (\/ = oui) de lI'eau par le projet Remarque
29826 \ Hors service Non Eau polluée
34914 \ Fontaine (arrosage) Oui
29824 - Néant Non Drainage
36725 - Bétail Oui
34961 v Ferme Oui
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36722 - Fontaine de la ferme Oui
36721 - Pisciculture Oui
34962 \ Ferme Non
34963 \ Ferme Oui
36720 - - -

29859 \ Fontaine Oui
35011 \ Ferme Oui
35012 \ Ferme Oui
35013 \ Ferme Oui
35015 \ Ferme Oui
35014 \ Ferme Oui

Hydrogéologie

Projet 2 — Nouveau centre de tir et de combat

Variante 1 : périmétre D — « Ruine de l'infanterie »

Le contexte est renseigné par 3 fouilles dont la plus profonde est de 5.60 m. Les terrains ren-
contrés dans cette derniére sont gravelo-sableux, devenant limoneux dans le dernier métre.
Le toit de la nappe a probablement été rencontré en fond de fouille (venue d'eau probable,
pas indubitable & cause d'un éboulement).

Inconnues résiduelles principales : toit de la moraine, caractéristiques de l'aquiferes (notam-
ment piézométrie, direction écoulements, perméabilité).

Variante 2 : périmetre E — « Graviere »

Dix fouilles d'un peu plus de 5 m et deux forages d'une dizaine de métres permettent d'affi-
ner le contexte hydrogéologique. La limite entre le fluvio-glaciaire grossier et la moraine est
incertaine, vers 6.40 m selon le forage n°4793. La nappe se trouverait a une profondeur

de 5 m selon le forage n°4791. Les fouilles n'ont pas atteint le toit de la nappe.

Inconnues résiduelles principales : toit de la moraine, caractéristiques de I'aquiferes (notam-
ment piézométrie, direction écoulements, perméabilité).

Projet 3 - Installation « feu et mouvement » - PaZiBa

Variante 1 : périmétre F — « Biére »

D’aprés les forages carottés S1 et S2 exécutés en 2014 pour le MM80, la succession des
terrains est la suivante :

o  Terre végétale, trés graveleuse (épaisseur 0.4 a 0.6 m)

e  Fluvio-glaciaire d’origine jurassienne principalement : graviers subarrondis avec du
sable (épaisseur 2.1 & 2.6 m). Perméabilité 1 a 4 *10“ m/s

e Moraine de fond : limons argileux avec graviers anguleux, peu sableux
Le toit de la moraine de fond se trouve entre 2.50 et 3.20 m sous le terrain naturel.
Perméabilité trés faible < 106 m/s

Le niveau piézométrique moyen se situe a trés faible profondeur, vers 2 m (max. 1.3 m). La
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direction des écoulements est du NW vers le SE.

Inconnues résiduelles principales : validité du modéle hydrogéologique conceptuel de la par-
tie NW de la PaZiBa.

2. Etat futur avec projet

Causes de pollution des eaux souterraines

Projet 2 — Nouveau centre de tir et de combat (Variante 1 et 2)

e Phase de réalisation
Activité d'un chantier avec des terrassements de 3 m max. dans des terrains a priori non
saturés (au-dessus de la nappe)

e Phase d'exploitation
Migration dans les eaux souterraines de métaux lourds (plomb, antimoine et mercure)
s'accumulant dans les buttes de tir (sauf si mise en place de cibles zéro émission)

Projet 3 - Installation « feu et mouvement » - PaZiBa

e Phase de réalisation
Activité d'un chantier avec des terrassements de 3 m max. dans des terrains pouvant
étre saturés (dans la nappe)
Déconstruction de 3 buttes fortement polluées aux métaux lourds (voir chapitre sites
contaminés)

e Phase d'exploitation
Migration dans les eaux souterraines de métaux lourds (plomb, antimoine et mercure)
s'accumulant dans les buttes de tir
Migration dans les eaux souterraines de HAP et d'hydrocarbures, en particulier dans la
zone de manceuvre des chars, relativement importante (370 m x 100 m)

Impact sur les eaux souterraines en général et sur les sources

Les constructions et installations militaires présentent pour les eaux souterraines des dan-
gers analogues a ceux d'ouvrages civils comparables. Les places de tir comportent des
risques spécifiques (restes de projectiles, munition non explosée et contamination du sol).

Les restrictions d'utilisation des biens-fonds données ci-dessous proviennent des Instructions
pratiques pour la protection des eaux souterraines publiées par 'OFEFP en 2004.

Tableau 13: Restrictions d’utilisation des biens-fonds, (source : Instructions pratiques poru la protection
des eaux souterraines, OFEFP, 2004).

oB | A | Zut | Péri | 533 | 82 | St
Stands de tir pour ames a frajectoire tendue (installations s [ 33
pemmanentes ou aménagees de maniére sommaire), ainsi | + | + |- -] -
gue positions pour armes a frajectoire parabolique
Places de tir de combat avec utilisation de munitions ex-
plosives, incendiaires et fumigénes, installations de com- + | b = & = E
bat rapproché et en zone urbaine
Zones des cibles d'armes a trajectoire tendue et d’ames
a trajectoire paraboligue®
+ avec munitions pleines (y compris installations civiles) |+ 22l - -
= avec munitions explosives + | b = = = E
= avec munitions incendiaires et fumigénes x| - B - -

+ Autorisé - Interdit b Soumis a autorisation
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D'une fagon générale, I'utilisation de munitions incendiaires et les fumigénes est interdite en
secteur Au, et certains aménagements sont admis de cas en cas et doivent faire I'objet d'une
demande d'autorisation.

L'impact, figurant dans le tableau ci-dessous, a été évalué compte tenu :

o Des causes de pollution décrites plus haut
e Des paramétres favorables a la protection des eaux souterraines :

—  Proportion élevée d'éléments calcaires dans les dépbts fluvio-glaciaires augmen-
tant la capacité de rétention des terrains en plomb et antimoine

—  Profondeur importante de la nappe, > 5 m a priori, pour les variantes 1 et 2 du nou-
veau centre de tir et de combat

— Distance importante, supérieure a 500 m, entre le projet et les sources (PaZiBa et
variante 2 du centre de tir et de combat)

Des paramétres défavorables :
e Absence d'argiles dans les matériaux fluvio-glaciaires
e  Profondeur faible de la nappe d'eau souterraine (PaZiBa)

. Faible distance aux sources de la variante 1 du centre de tir et de combat

Tableau 14 : Tableau des impacts pour les domaines eaux souterraines et sources pour le site de Biére.

Eaux souterraines en général

Phases du projet Réalisation Exploitation
Ouvrages
Centre de tir — variante 1 ® [ ]
Centre de tir — variante 2 ® [}
PAZIBA [} [}
Sources

Phases du projet Réalisation Exploitation
Ouvrages
Centre de tir — variante 1 ® [
Centre de tir — variante 2 [}
PAZIBA [} [}
Légende
O Non pertinent, pas d'impact
® Impacts significatifs, point traité exhaustivement dans I'enquéte préliminaire
[ Impacts significatifs, point a traiter en détail dans le RIE
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Site des Rochats
Périmeétre examiné

¢ Nouvelle installation de "feu et mouvement" — PaZiBa (variante 1 : site de Biére) — Péri-
metre G

1. Etatinitial

Cadre géologique

La plus grande partie de la PaZiBa se trouve sur une moraine de fond.

La roche en place sous-jacente affleure dans la partie orientale du projet. Elle est constituée

des calcaires du Portlandien et du Kimmeéridgien, plongeant faiblement, d'une dizaine de de-

grés vers le SE. Des failles et fractures affectent les calcaires.

Cadre hydrogéologique

La moraine est de perméabilité hétérogéne. Dans la zone SW du projet, la présence de do-
lines et du bassin fermé laisse a penser qu'elle a une épaisseur a priori faible. Trois sources
d'origine morainique sont a signaler dans le vallon du Grand Fordon, a environ 1 km du pro-
jet. Leurs caractéristiques principales sont données dans le tableau ci-dessous (informations
tirées du cadastre, pas forcément a jour).

Tableau 15: Sources situées a proximité du site des Rochats.

N° Captage Utilisation Concerné par Remaraue
cadastre (\/ = oui) de l'eau le projet 9
29595 \ Fontaine - Captage sommaire
29794 \ Fontaine - Captage sommaire
36881 - Fontaine -

Le périmetre examiné se situe en secteur Au de protection des eaux souterraines, en raison
de la présence d'une nappe karstique profonde dans les calcaires du Portlandien et du Kim-
méridgien. Des dolines ainsi qu'un bassin fermé sont présentes dans la partie SW du projet,
attestant de zones d'infiltrations privilégiée des eaux de surface. Les émergences de la
nappe karstique se trouvent en pied de versant, en bordure du lac de Neuchatel (notamment
sources de la Lance).

Il n'y a pas d'information géologique provenant de fouille ou forage carotté sur le site. Les in-
connues résiduelles sont nombreuses, notamment :

o  Epaisseur la moraine

e  Caractéristiques hydrogéologiques de la moraine (perméabilité de la moraine, présence
d'un éventuel aquifere, piézométrie)

2. Etat futur avec projet

Causes de pollution des eaux souterraines de la PaZiBa

. Phase de réalisation
Activité d'un chantier avec des terrassements de 3 m max. le plus souvent en moraine,
parfois dans le soubassement rocheux karstifié.
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e Phase d'exploitation
Migration dans les eaux souterraines de métaux lourds (plomb, antimoine et mercure)
s'accumulant dans les buttes de tir
Migration dans les eaux souterraines de HAP et d'hydrocarbures, en particulier dans la
zone de manceuvre des chars, relativement importante (370 m x 100 m)

Impact sur les eaux souterraines en général et les sources
L'impact, figurant dans le tableau ci-dessous, a été évalué compte tenu :

e Des causes de pollution décrites plus haut
e Des parameétres favorables a la protection des eaux souterraines :

—  Proportion élevée d'argiles dans la moraine, augmentant la capacité de rétention
des terrains en plomb et antimoine

—  Profondeur a priori importante de la nappe, >>5m

— Distance importante, supérieure a 500 m, entre le projet et les sources
Des paramétres défavorables
e  Présence a proximité de dolines, notamment dans la partie SW du projet

o  Partie orientale du projet directement sur les calcaires

Tableau 16 : Tableau des impacts pour les domaines eaux souterraines et sources pour le site des Ro-

chats.

Eaux souterraines en général

Phases du projet Réalisation Exploitation
Ouvrages
PaZiBa [ [ ]
Sources

Phases du projet Réalisation Exploitation
Ouvrages
PaZiBa @) O
Légende
O Non pertinent, pas d'impact
® Impacts significatifs, point traité exhaustivement dans I'enquéte préliminaire
[ ] Impacts significatifs, point a traiter en détail dans le RIE

Mesures a prendre

Les mesures seront définies dans le cadre du rapport d’'impact sur 'environnement (RIE).

Cahier des charges du RIE

Concerne uniquement les périmétres de projet situés sur la place d’armes de Biére.
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Tableau 17 : Tableau du cahier des charges détaillant les points a étudier dans le RIE pour les eaux sou-
terraines.
P Phase
Iogran?me. Périmétre — — Bases, méthodes, remarques
d'investigation Actuelle Réalisation Exploitation
Deux forages Relevé visuel et photos des
. 9 Centre de tir variante 1 [ ] carottes; Essais de perméabilité
carottés 10 m
en forage
Deux forages Relevé visuel et photos des
. 9 Centre de tir variante 2 [ ] carottes; Essais de perméabilité
carottés de 15 m
en forage
. Relevé visuel et photos des
Trois forages PaZiBa carottes; Essais de perméabilité
carottés de 10 m u ’ P
en forage
Mesures Centre de tir variantes 1 Mesures discrétes. avec sonde
piézométriques et 2, PaZiBa u u u v
Sources 34914, 36725, Visite des captages, actualisation
Recensement des|34961, 34963, 29859, s > pti 9es, oot
sources 36722, 36721, 35011 & u es o4 alc enstiques, prelevements
35015 pour analyses
Choix des sources a Mesure du débit, de la conductivité
Suivi des sources |effectuer a l'issue du | | électrique, prélévements d'eau
recensement pour analyses

Eaux de surface et écosystémes aquatiques

Etat initial

La place d’armes de Biére se trouve a proximités des ruisseaux de '’Aubonne et Le Toleure.
Ces deux cours d’eaux ont une valeur biologique élevée, en raison de la faible densité de
cours d’eau dans cette région [5].

Ces cours d’eau ayant une largeur de fond du lit supérieure a 5 m, 'espace réservée aux
eaux (ERE) selon art. 41 al 1c, est de largeur du fond du lit + 30m.

Selon le PGEE, la qualité écomorphologique (qualitative et quantitative) initiale des cours
d’eau est maintenue, voire améliorée, tout au long de leur tracé sur le territoire de la place
d’armes de Biére.

Aucun ruisseau ne se trouve a proximité de la place d’exercices « Les Rochats ».

Par conséquent, a I'état actuel, il n’y a pas d’'impact significatif sur ces cours d’eau.

Etat futur avec projet
L’ensemble du projet se situe en dehors des périmétres de zones protégées.

Les périmétres D (Variante 1 — projet 2 - Centre de tir et de combat) et F (Variante 1 — Projet
3 - Installation « feu et mouvement » - PaZiBa) sont les deux projets les plus proches des
cours d’eau, L’Aubonne et le Toleure, respectivement. lls se trouvent a une distance de 100
m et 250 m, respectivement. Il n’y a donc pas de conflit entre 'espace réservé au cours
d’eau (ERE).
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Mesures a prendre

e Pas de mesure en ce qui concerne les cours d’eau et rives, tout en assurant qu'aucun
déversement polluant puissent impacter ces eaux de surface ;

e Plan de protection et de gestion individualisé tenant compte des espéces d’intérét supé-
rieur présentes dans le site et ses voisinages ;

o Définition de zones tampons et des sites de relais, en priorité.

Cahier des charges du RIE

Aucune investigation complémentaire n’est prévu dans la phase d’élaboration du RIE.

Evacuation des eaux

Généralités

Plan sectoriel militaire

Le PSM stipule que le DDPS veille a une consommation économe d'eau de ses immeubles.
Disposition légales générales

L'art. 7 de la Loi fédérale du 24 janvier 1991 sur la protection des eaux (LEaux, RS 814.20),
stipule pour I'évacuation des eaux :

e Les eaux polluées doivent étre traitées. Leur déversement dans les eaux superficielles
ainsi que leur infiltration sont soumis a une autorisation cantonale.

e Les eaux non polluées doivent étre évacuées par infiltration conformément aux régle-
ments cantonaux. Si les conditions locales ne permettent pas l'infiltration, ces eaux peu-
vent, avec l'autorisation du canton, étre déversées dans des eaux superficielles. Dans la
mesure du possible, des mesures de rétention seront prises afin de régulariser les
écoulements en cas de fort débit.

Plan général d'évacuation des eaux

Selon le PGEE, I'évacuation des eaux usées et pluviales se fait en systéme séparatif a l'inté-
rieur du périmétre d’assainissement. Les eaux pluviales peuvent étre infiltrées, si les condi-
tions locales le permettent, autrement elles sont évacuées par les collecteurs d’eaux claires.
Les eaux usées sont évacuées vers la station d’épuration des eaux usées de Biére.

De ce fait, l'infiltration des eaux claires d'exercices est admise sur le site de la place d’armes
de Biére, selon le plan d’état de l'infiltration en Annexe 7.

Etat initial

Eaux météoriques

Les eaux de ruissellement des places de tirs existantes, non imperméabilisées, (périmétres
A, B et C) sont directement infiltrées dans le terrain (cf. Figure 14).

Les eaux de toitures et de ruissellement s’écoulant sur les zones imperméabilisées du péri-
métre C sont acheminées vers I'’Aubonne (cf. Figure 14).
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Figure 14 : Réseau existant (gauche : Périmétre A ; a droite périmetre C) en bleu : réseau eaux claires
(EC), en rouge ; réseau eaux usées (EU) — extrait du PGEE

Eaux usées

Les eaux usées du périmétre C sont évacuées a la STEP de Biére (cf. Annexe 6).

5.6.4.3 Etat futur avec projet

Les eaux pluviales sont infiltrées si les conditions locales le permettent, dans le cas contraire
elles sont évacuées par les collecteurs d’eaux claires.

Les différents afflux d'eaux usées sont collectés localement et conformément au principe de
la séparation a la source et sont dirigés vers un traitement approprié.

Création d’'un nouveau centre de tir et de combat (Projet 2)

La nature des eaux a évacuer :

e Eaux usées domestiques provenant du batiment principal ;

e  Eaux météoriques : place de tir, parking, toiture.

Evacuation des eaux :

Les eaux usées domestiques provenant du batiment seront acheminées a la STEP.

L’infiltration est interdite sur une partie des périmeétres C et D, les zones en question sont in-
diquées en rouge sur le plan d’état de l'infiltration et se justifie par : sites potentiellement pol-
lués ; aire d’exploitation ou de décharge (cf. Annexe 7). L'infiltration est mauvaise sur la par-
tie Ouest du périmetre D.

Une grande partie du périmetre de la place d’armes de Biére est défini comme moyen/bon
pour linfiltration des eaux pluviales.

Installation « feu et mouvement » - PaZiBa (Projet 3)
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Les eaux de ruissellement dans I'’enceinte de la nouvelle PaZiBa, sont considérées comme
non polluée au sens de l'art. 3 al. 1 OEaux (RS 814.201) et pourront étre infiltrées directe-
ment dans le terrain. Il faut néanmoins prendre en compte que la partie Sud-Ouest de la
PaZiBa ne permet pas l'infiltration.

Mesures a prendre

Phase de réalisation

Concernant les eaux de chantier, un concept de gestion des eaux sera établi conformément
aux directives relatives au traitement et a I'’évacuation des eaux de chantier (recommanda-
tion SIA 431). Ce concept inclut la gestion de toutes les eaux polluées et non polluées atten-
dues pour toutes les phases d’exécution des travaux. Le concept selon les normes précitées
sera établi avec I'entreprise adjudicatrice et soumis a la DGEau pour approbation avant le
début des travaux.

Phase d’exploitation

Les eaux pluviales seront infilirées si les conditions locales le permettent, dans le cas con-
traire elles seront évacuées par les collecteurs d’eaux claires.

Les eaux usées seront raccordées a la STEP de Biere.

Cahier des charges du RIE

Aucune investigation complémentaire n’est prévu dans la phase d’élaboration du RIE. Néan-
moins, un concept d’évacuation des eaux doit étre fait pour le projet définitif.

PROTECTION DES SOLS

Généralité
Plan Sectoriel Militaire

Le Plan Sectoriel Militaire souligne que le DDPS est en charge de veiller a ce que les activités
d'exploitation et les exercices militaires soient menés de fagon a étre aussi neutres que pos-
sible du point de vue des nuisances. |l convient de développer et d'utiliser autant que possible
des systémes qui ne générent pas de nouvelles nuisances pour le sol naturel ou les eaux
souterraines utilisables.

Les travaux d’excavation et les éventuels dépdts provisoires ont des impacts significatifs sur
les sols selon I'Ordonnance sur les atteintes portées aux sols (OSol). Lors de sollicitations
temporaires des sols (sable et gravier, dépbts provisoires, pose de canalisations, etc.), un
maniement adéquat garantissant un sol a nouveau entierement fonctionnel et fertile est impé-
ratif.

Etat initial

L’état initial des sols sera défini ultérieurement dans le cadre d’'une étude pédologique, ou des
nouvelles constructions seront entreprises (périmétres D, E et F).

A noter que les périmétres concernés ont été fortement impactés par les activités de tir et
autres exercices militaires durant le 20%™e siecle.

Les périmétres d’étude de la place de Biére se situent hors de surfaces d’assolement (SDA).
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Ces périmétres représentent une surface totale cumulée d’environ 33 ha.

La place d’exercice « Les Rochats », se trouve en zone agricole, hors SDA.

Etat futur avec projet

L'impact des projets sur les sols sera déterminé ultérieurement dans le cadre d’'une étude
pédologique.

Mesures a prendre

Les mesures a prendre en phase de réalisation et d’exploitation seront précisées suite a I'éta-
blissement de I'étude pédologique dans le cadre du rapport d'impact sur I'environnement
(RIE).

Cahier des charges RIE

Les prestations proposées consistent en la réalisation des études d’état initial pédologique
généralement demandées par l'autorité cantonale (DTE-DGE) dans ce type de contexte, en
tenant compte des éléments suivants :

o Chaque périmétre d’étude représente plusieurs hectares, les exigences de niveau 2 sont
par conséquent requises selon la directive DMP 864 d’octobre 2014 (DTE-DGEGEOQODE).

e Les aspects pédologiques du projet n'ont pas encore été documentés a ce jour. Les sols
concernés sont situés dans un contexte pédologique de sols bruns et sols bruns lessivés
graveleux de profondeurs tres variables, sur graviers fluvio-glaciaires.

e Les secteurs concernés sont des terrains militaires qui ont été fortement modifiés suite
aux différents exercices, concernant la majeure partie du 20éme siécle jusqu’a nos jours.

e Les sols en présence présentent une hétérogénéité spatiale tres élevée, selon les diffé-
rentes utilisations militaires sectorisées et autres exercices de tir recensés sur le site. A
noter la présence d’indices significatifs de remaniements de terrain sur les clichés histo-
riques, concernant les 3 périmétres d’étude (D, E et F), vraisemblablement occasionnés
par des exercices de combat et de tirs spéciaux durant le 20éme siécle.

e Le contexte général de pollution des terrains superficiels doit étre intégré a I'état initial
pédologique. Un protocole simplifié de prélévements et d’analyses de laboratoire OSol
de I'horizon A (0-20 cm) est prévu pour chaque périmétre concerné (D, E et F). A noter
que ce protocole simplifié ne représente pas une investigation exhaustive de la pollution
de chaque site, mais permet de définir un contexte général de pollution selon la directive
DMP 864. Ce protocole permettra également de statuer sur le besoin éventuel d’investi-
gations complémentaires et autres investigations de détail des horizons terreux sous-ja-
cents, en étroite collaboration avec le bureau chargé de I'assainissement du site.

e  Pour mener a bien ces études, il est nécessaire de procéder a la synthése des données
de base concernant les terrains en place, ainsi qu’a des sondages nécessaires a la des-
cription pédologique des terrains concernés (état initial pédologique). Compte tenu du
contexte pédologique du site et de la synergie envisageable avec le bureau chargé de
I'assainissement (mutualisation éventuelle d’'une partie des sondages), une densité mini-
male de 1 sondage pelle mécanique a I'hectare est proposée dans ce contexte d’étude
pédologique. Ces sondages seront toujours complétés par des sondages manuels de
contrdle, pour atteindre une densité totale de 3 a 4 sondages/hectare.

e Le planning de I'état initial pédologique s’inscrit dans une démarche globale permettant
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d’avancer conjointement avec le bureau chargé de I'assainissement du site. Ce planning
correspond aux mois de juillet et aolt pour les phases préparatoires, puis septembre et
octobre pour les investigations pédologiques incluant le contexte général de pollution. Le
besoin d’éventuelles investigations complémentaires, non connu a ce jour, sera discuté
durant 'automne pour une réalisation envisagée avant la fin de 'année 2019.

Le cahier des charges de I'étude pédologique est le suivant :

A Synthése des données de base

e Recherche des éléments historiques de [l'utilisation du sol et interprétations pour
I'étude pédologique de chaque site concerné.

e Synthése des études existantes, résultats d’études conjointes et autres données
disponibles pertinentes.

B Sondages pédologiques de reconnaissance

e Reéalisation des profils pédologiques en fosses :
—  Périmétre D (env. 8 ha) : 8 a 10 profils pédologiques en fosse,
—  Périmétre E (env. 8.5 ha) : 8 a 10 profils pédologiques en fosse,
—  Périmétre F (environ 16 ha) : 16 a 18 profils pédologiques en fosse.
e Reéalisation de sondages manuels complémentaires (au total 3 a 4 sondages/ha).
e Analyses agronomiques des horizons A, B et BC (MO, granulométrie, pH, CaCQO3).
e Reéalisation des fiches de description des sols.
e  Cartographie des sols.

o Définition de la sensibilité & la compaction des sols, régime hydrique, profondeur
utile et potentiel agricole.

C Contexte général de pollution

e Prélévements et analyses OSol d’horizon A.
— Périmétre D : 1 analyse en zones d’exercices, 1 analyse hors zones d’exercices,
— Périmétre E : 1 analyse en zones d’exercices, 1 analyse hors zones d’exercices,
—  Périmeétre F : 2 analyses en zones d’exercices.

o Interprétation des résultats et recommandations.

e L’ensemble des informations acquises permettra de statuer sur les impacts des différents
projets sur I'environnement, et permettra d’opter pour les variantes d’aménagements op-
timales.

SITES CONTAMINES

Généralité
Plan sectoriel militaire

Le PSM stipule que le DDPS se comporte conformément a l'art. 32, let. ¢ LPE (RS 814.01)
et tient un cadastre des sites pollués (CSP DDPS) et en garantit I'acces public. Les sites en-
registrés dans le CSP DDPS font I'objet d'une investigation et sont, le cas échéant, surveillés
ou assainis. Lors de projets de construction, d'utilisation ou de désinvestissements du DDPS,
il est tenu compte des nuisances connues ou potentielles.
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Le DDPS assume les taches qui lui sont attribuées en tant qu'autorité d'exécution selon
I'ordonnance sur les sites contaminés (OSites, RS 814.680) aussi longtemps que le site con-
taminé a une fonction militaire.

Le DDPS assume ses obligations en tant que responsable de la contamination d'un site (art.
32, let. d LPE, RS 814.01) indépendamment de la fonction militaire actuelle de celui-ci. Il
pourvoit aux crédits nécessaires a cet effet. Les activités d'exploitation et les exercices mili-
taires sont menés de telle fagon qu'ils soient aussi neutres que possible du point de vue des
nuisances.

Disposition lIégales générales

D’apres I'art. 3 de 'OSites (RS 814.680), les sites pollués ne peuvent étre modifiés que s’ils
ne nécessitent pas d’assainissement, si le projet n’engendre pas de besoin d’assainisse-
ment, ou s’ils sont assainis en méme temps. De plus, un éventuel assainissement ultérieur
ne doit pas étre rendu plus difficile.

Etat initial

La place d’armes de Biere est répertoriée dans le cadastre des sites pollués du DDPS
(CSP).
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Figure 15 : Cadastre des sites pollués situation actuelle (ASIT VD)

Les éléments a assainir et investiguer sont les suivants :
e Périmétre A — « La Repetta » : constitué de 4 buttes de tir (Chantiers Rouge NTTC,
Rouge, Bleu et Vert), en zone S3 de protection des captages ;

e Périmétre B — « Le Vernay » : constitué d’'une butte de tir, en secteur Au de protection
des eaux souterraines ;

e  Périmétre C — « Place d’'armes » : constitué de 3 buttes de tir (300 m, 25-50 m et 30 m),
en secteur Au de protection des eaux souterraines ;
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o Périmétre F — PaZiBa : constitué de 1 butte de tir, en secteur Au de protection des eaux
souterraines.

Selon les cartes des sites pollués disponible sur ASIT VD cf. Figure 16 :
e Le périmétre D nécessite une investigation préliminaire (art. 5 al. 4 lit. b OSites);

e Le périmétre G nécessite une investigation préliminaire (art. 5 al. 4 lit. b OSites).

Le périmetre E n’est pas répertorié sur le cadastre des sites pollués, néanmoins il se trouve
sur une ancienne graviére ainsi une probabilité qu’il ait été remblayé par des matériaux pol-
lués est non négligeable, ainsi celui-ci nécessite une investigation historique.
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Figure 16 : Cadastre des sites pollués avec périmétre des projets (ASIT VD)

Selon les cartes des sites pollués (cf. Figure 17) du département fédéral de la défense, de la
protection de la population et des sports (DDPS), le statut selon OSites des différents péri-
meétres est le suivant :

o Les périmétres A et B sont répertoriés dans le cadastre des sites nécessitant un assai-
nissement (art. 8 al. 2 lit. b OSites) ;

e Les périmetres C, F sont répertoriés dans le cadastre des sites nécessitant une investi-
gation préliminaire (art. 5 al. 4 lit. b OSites) ;

e Le site D est inscrit au cadastre des sites pollués du DDPS en raison de la présence
d’'une installation d’entrainement de combat de localités (ruines et terrain) et d’'un terrain
d’exercice « Les Bons », place NICO. lls sont répertoriés comme nécessitant une inves-
tigation préliminaire ;

e Le site E n’est pas inscrit au cadastre des sites pollués, mais selon les informations
fournies par I'exploitant de la Place d’armes de Biére, obtenues lors de la visite du site
le 21.06.2019 par le bureau HOLINGER, il abriterait une ancienne décharge ayant com-
blée une graviere préexistante.
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Figure 17 : Cadastre des sites pollués — Place d’exercice Biére (info CSP DDPS)

Dans ce cadre, un concept d’assainissement doit étre établi conformément a la procédure
des dossiers d’assainissement du DDPS.

5.8.3 Etat futur avec projet

A I'état futur, un nouveau centre de tir sera construit sur 'un des deux périmétres D ou E. Ce
nouveau centre remplacera les stands de tirs actuels. Les buttes et les parties de buttes des
stands de tirs actuels, situées sur les périmétres A, B et C investiguées, seront assainies.

Une nouvelle installation de « feu et mouvement » - PaZiBa est aussi prévue. Les buttes et
les parties de buttes, situées sur le périmétre F investigué seront assainies.

L'impact des projets sur le domaine des sites contaminés sera déterminé ultérieurement
dans le cadre d’investigations indiquées plus bas.
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Mesures a prendre

Les éléments des places de tirs existantes dont les concentrations se trouvent au-dessus
des objectifs d’assainissement (cf. chapitre 5.8.5) seront a assainir et les volumes correspon-
dant seront définis dans le cadre du rapport d’impact sur I'environnement (RIE). Ainsi, les
buttes ou partie de buttes n’étant pas considérées comme contaminées seront conservées
en I'état.

Cahier des charges RIE

Assainissement et démantélement de trois places de tir (projet 1) et installation « feu
et mouvement » - PaZiBa (projet 3)

Sur la base des études a disposition, il sera établi les concepts d’assainissement pour
chaque périmétre, selon le cahier des charges du document du DDPS « Gestion des sites
contaminés au DDPS : Assainissement de contaminations des places de tir et des installa-
tions de tir du DDPS — Elaboration du projet d’assainissement » du 30.11.2018.

Toutefois, les périmetres C (projet 1, centre de tir « Place d’armes ») et F (projet 3, variante 1
« Biére ») ne disposent pas d’investigation technique et le périmétre A (projet 1, centre de tir
« La Repetta ») a fait I'objet d’'une investigation technique, mais les données a disposition
sont incomplétes pour permettre I'établissement des surfaces et volumes a assainir.

Des investigations techniques complémentaires pour les périmétres A, B, C et F sont donc
nécessaires afin de compléter les données a disposition. Elles seront réalisées en paralléle
de I'établissement du concept d’assainissement en deux phases, pour chaque périmeétre :

Concept d’assainissement — Phase 1 :

Pour chaque périmétre, compilation des données existantes, identification des contraintes
environnementales et choix de I'objectif d’assainissement.

Investigations complémentaires :

Pour chaque périmétre, réalisation des investigations complémentaires ciblées sur les objec-
tifs d’assainissement fixés. Pour ce faire, nous avons admis I'application d’une procédure
«allégée» par rapport aux procédures standards DDPS, consistant a réaliser uniquement
une investigation technique ciblée sur 'objectif d’assainissement fixé et intégrer les résultats
directement dans le rapport du concept d’assainissement.

Il a été admis, par le bureau spécialiste des sites pollués, des objectifs d’assainissement
théoriques, issus des discussions avec M Keiser. Ceux-ci seront réévalués au terme de la
phase 1 du concept d’assainissement et validés par le DDPS.

Etant donné la nécessité de réaliser des prélevements « profonds », jusqu’a environ 1.0 m
de profondeur, il est prévu I'emploi d’une tariére a moteur pour la réalisation des préléve-
ments. Ce point devra cependant étre réévalué au début de I'investigation.

Pour chacun de ces sondages, des prélévements seront réalisés a différentes profondeurs et
analysés sur site a I'aide d’'un appareil XRF portable. En complément, afin d’ajuster la valeur
mesurée in-situ, des analyses en laboratoire seront réalisées. La démarche envisagée est
détaillée pour chaque site dans les paragraphes suivants :

Périmétre A « La Repetta » :

Pour ce stand, le but est de compléter les données a disposition en admettant a ce stade, un
objectif d’assainissement a 50 ppm de Plomb en raison de la présence du site en zone S3
de protection des eaux (a confirmer au terme de la premiéere phase d’élaboration du concept
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d’assainissement).

Le maillage existant sera donc complété par une série de sondages afin d’atteindre la valeur
d’assainissement en tout point, et de compléter également les mesures de pollution en pro-
fondeur. A ce stade, il a été estimé a 85 le nombre de sondages complémentaires néces-
saires, répartis comme suit :

o A1l Chantier Rouge : 20 sondages

o A2 Chantier Rouge NTTC : 30 sondages
e A3 Chantier Bleu : 15 sondages

o A4, Chantier Vert : 20 sondages

Périmétre B « Le Vernay » :

Pour ce stand, et en admettant un objectif d’assainissement a 1'000 ppm, aucune investiga-
tion complémentaire n’est nécessaire (a confirmer au terme de la premiére phase d’élabora-
tion du concept d’assainissement).

Périmeétre C « Place d’armes » :

D’aprés les informations partielles transmises par email le 27.06.2019, il semblerait que la
butte & 300 m (C1) ait fait I'objet d’une investigation et d’un projet d’assainissement en 2011
par le bureau Triform SA. Il a donc été admis que ces données étaient suffisantes pour éta-
blir le concept d’assainissement et que les rapports et données correspondantes seraient
transmis au bureau spécialiste des sites contaminés en début d’étude.

En revanche, pour les buttes 25-50 m (C2) et 30 m (C3), aucune donnée ne semble dispo-
nible (ni investigation historique, ni investigation technique).

La démarche officielle prévoirait de d’abord réaliser une investigation historique, aboutissant
a un rapport, puis une investigation technique, aboutissant également a un deuxiéme rap-
port, pour enfin établir le concept d’assainissement.

Afin de simplifier cette procédure et alléger le planning et les colts, il a été proposé de réali-
ser directement une investigation technique ciblée sur l'objectif d’assainissement attendu
pour ce site, a savoir 1'000 ppm de plomb (a confirmer en début d’étude). Cette gamme de
concentration n’est a priori rencontrée qu’autour des buttes pare-balles. L’investigation se
concentrera dons sur ces zones.

Pour ce faire, il a été estimé a ~35 le nombre de sondages nécessaires, répartis sur les
buttes 25-50 m (C2), 30 m (C3) et la butte latérale.

La démarche consisterait a :

e Implanter un maillage 10x10 m centré sur les buttes de tir.
e Reéaliser une cartographie sommaire au détecteur a métaux.

e Reéaliser une cartographie fine au détecteur XRF.

Périmeétre F « PaZiBa » :

Pour ce site, il n’y a que peu ou pas de données disponibles. La également, la démarche of-
ficielle prévoirait de d’abord réaliser une investigation historique, puis une investigation tech-
nique, pour enfin établir le concept d’assainissement.
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Afin de simplifier cette procédure et alléger le planning, il a été proposé de réaliser directe-
ment une investigation technique ciblée sur I'objectif d’assainissement attendu pour ce site, a
savoir 1'000 ppm de plomb (a confirmer en début d’étude).

Cette gamme de concentration n’est a priori rencontrée qu’autour des buttes pare-balles.
L’investigation se concentrera dons sur ces zones.

Pour ce faire, il a été estimé a ~60 le nombre de sondages nécessaires.
La démarche consisterait a :

e Implanter un maillage 10x10 m centré sur les buttes de tir.

e Réaliser une cartographie sommaire au détecteur a métaux.

e Reéaliser une cartographie fine au détecteur XRF.

Concept d’assainissement — Phase 2 :

Intégration des résultats des investigations complémentaires et finalisation du concept
d’assainissement, établissement des plans de pollution et détermination des volumes pol-
lués. Au terme de cette phase, un devis des travaux d’assainissement sera établi.

Création d’un nouveau centre de tir et de combat (Projet 2)

Une investigation historique de chaque périmétre a évaluer (D et E) sera réalisée pour retra-
cer I'historique des périmetres, identifier les sources éventuelles de pollution et établir le ca-
hier des charges d’'une éventuelle investigation technique si nécessaire.

La démarche consisterait a :

e Recherches historiques et documentaires auprés des différentes sources disponibles :
Archives du DDPS, géocadastres cantonaux et de la confédération, photographies aé-
riennes historiques, etc.

o Visite des sites en compagnie d’une personne connaissant bien les sites et leur histo-
rique, éventuelles interviews des mémoires vivantes du site.

e Compilation des informations obtenues, identification des types de pollution possible,
évaluation de leur ampleur et emplacements, détermination des biens environnemen-
taux menacés.

e Etablissement d’'un cahier des charges pour d’éventuelles investigations techniques ul-
térieures si nécessaires.

e  Rédaction d’'un rapport de synthése par périmétre.

DECHETS ET SUBSTANCES DANGEREUSES POUR L’ENVIRONNEMENT

Généralité
En ce qui concerne le théme Déchets, les bases légales suivantes sont déterminantes :

e  Ordonnance du 4 décembre 2015 sur la limitation et I'élimination des déchets (OLED,
RS 841.600) ;

e OFEV : Directive sur les matériaux d’excavation ;
e OFEV : Directive pour la valorisation des déchets de chantier minéraux (2006).

De plus, la norme SIA 430 regle la gestion des déchets de chantier.
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Etat initial

Les principaux déchets produits sur les places de tir existantes sont des restes de projec-
tiles. L’'armée se charge de nettoyer les places d’armes et de tirs, les déchets ainsi récoltés
sont triés et envoyés a I'extérieur pour valorisation. Les déchets sont évacués conformément
ala loi.

Etat futur

Phase d’exploitation

En phase d’exploitation, la gestion des déchets en place actuellement sera poursuivie.
Phase de réalisation

Les déchets produits en phase de réalisation seront détaillés dans le cadre du RIE sur la
base des études complémentaires prévues au chapitre 5.7 et 5.8 dans le cadre du présent
rapport.

Mesure a prendre
En phase d‘exploitation, les mesures suivantes seront prises :

e  Tous les déchets sont a éliminer conformément aux prescriptions en vigueur au niveau
fédéral ainsi que conformément aux directives internes de I'armée.

e Le concept d’élimination actuel sera contrélé et mis a jour si nécessaire au moment de
I'exécution.

En phase de réalisation, les mesures seront définies dans le cadre du rapport d'impact sur
I'environnement (RIE).

Cahier des charges RIE

o Diagnostic de polluants des batiments avant démolition des centres de tirs existants ;
o Diagnostic des polluants des routes a déconstruire ;

o Détermination des volumes a évacuer (Excavation, Décapage, Assainissement et Dé-
construction) et a apporter (construction des nouveaux batiments et buttes) ;

ORGANISMES DANGEREUX POUR L’ENVIRONNEMENT
Rédaction : A. Perrenoud, LE FOYARD

Généralité
En ce qui concerne le théme Organismes dangereux pour I'environnement, la base légale
suivante est déterminante :

. Ordonnance sur la dissémination dans l'environnement (ODE, 814.911, 2008)

Etat initial

Les activités de la place d’armes de Biére et la place d’exercice « Les Rochats » ne générent
aucune dissémination dans I'environnement de plantes néophytes, d’organismes patho-
genes et génétiguement modifiés du moment que les véhicules militaires sont nettoyés régu-
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lierement. Cependant, une dissémination a l'intérieur de la place d’armes et de place d’exer-
cice est possible pour quelques plantes. Le plan d’action des néophytes envahissantes (LE
FOYARD 2018) indique la présence d’un certain nombre de néophytes envahissantes sur la
place d’armes de Biére.

Aucune espéce de néophyte invasive n’est présente sur la place d’exercice « Les Rochats ».
Les déplacements des véhicules militaires pourraient amener des néophytes envahissantes,
le risque étant minime, du moment que ceux-ci sont nettoyés réguliérement.

Etat futur

Dans le cadre du projet d’assainissement et démantélement places de tir existante (projet 1),
les trois périmétres A, B et C a assainir seront remis a la nature.

Ces trois secteurs pourront potentiellement étre utilisés pour la compensation des pertes
PPS prises sur les autres projets 2 a 4. Les mesures et leur mise en place feront I'objet d’un
projet détaillé dans le cadre de I'avant-projet. La problématique des néophytes envahis-
santes sera également traitée dans le projet détaillé de remise en état.

Mesure a prendre

Les mesures seront définies dans le cadre du rapport d’'impact sur I'environnement (RIE).

Cahier des charges RIE
Création d’'un nouveau centre de tir et de combat (Projet 2)

e La présence de plantes néophytes invasives sera vérifiée, sur la base du document «
Néophytes envahissantes : plan d’action 2018 » (LE FOYARD).

Installation « feu et mouvement » - PaZiBa (Projet 3)

e  Pour le périmeétre F (la variante 1 : " Biére"), la présente de plantes néophytes invasives
sera veérifiée, sur la base du document « Néophytes envahissantes : plan d’action 2018
» (LE FOYARD).

e  Pour le périmétre G (la variante 2 : " Les Rochats") un relevé des néophytes invasives
sera effectué dans le terrain, durant la période de végétation.

Les banques de données (InfoFlora) seront également consultées, en complément.

PREVENTION DES ACCIDENTS MAJEURS/PROTECTION CONTRE LES CATAS-
TROPHES

Généralité
Plan sectoriel militaire

Le DDPS s’engage dans le plan sectoriel militaire d’assurer pour les installations faisant par-
tie du champ d'application de I'Ordonnance sur les accidents majeurs OPAM, qu’une straté-
gie unitaire soit adoptée lors de I'établissement des mesures de sécurité préventives selon
I'art. 3 OPAM (y compris les préparatifs en cas d’urgence ou d’accident majeur). Les services
spécialisés des cantons y seront associés, pour autant que les prescriptions en matiére de
protection des informations le permettent. Les services d’intervention locaux sont associés a
la planification de I'engagement.
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Ordonnance sur la protection contre les accidents majeurs

Concernant le parc immobilier du DDPS, ce sont surtout les dépbts de carburant (mazout,
diesel, pétrole pour avions et essence) qui sont concernés par cette ordonnance.

La quarantaine d’installations du DDPS soumises a 'OPAM ont été référencées mais sont
pour la plupart couvertes par I'obligation du secret. Elles ne figurent donc ni dans le volet pu-
blic du concept de stationnement, ni dans le plan sectoriel militaire.

Etat initial et futur avec projet

Dans le cas du présent rapport d’enquéte préliminaire, aucun dépét de carburant n’est prévu.
Néanmoins, il faut mentionner la présence d’'un dépdt de munition au sein de la Place
d’armes de Biere, dont la localisation est tenue secréte. Toutes les mesures nécessaires
préalables de sécurités ont été prises dans le cadre de ce dépbt de munition.

Mesures a prévoir

Aucune mesure complémentaire n’est prévue dans la phase d’élaboration du RIE.

Cahier des charges RIE

Aucune investigation complémentaire n’est prévue dans la phase d’élaboration du RIE.

CONSERVATION DE LA FORET
Rédaction : A. Perrenoud, LE FOYARD

Généralités
Les bases légales concernées sont les suivantes :

e Loifédérale sur les foréts (Loi sur les foréts, LFo) du 4 octobre 1991 (Etat le 1er juillet
2013) ;

e Loi cantonale forestiére (LVLFo) du 8 mai 2012

Etat initial

Le site de la place d’armes est composé de foréts diversifiées (dominées par des hétraies) et
confinées majoritairement aux zones de pente. De rares foréts sont situées sur la plaine, au
milieu des prairies séches et des zones agricoles.

Le site de « Les Rochats » est caractérisé par de foréts mixtes (feuillus et résineux) d’altitude
et par des zones de paturages plus ou moins boisés, entrecoupés de paturages non boisés
avec dominance d’herbages mésophiles.

Etat futur avec projet

Une évaluation détaillée de I'état initial et futur avec projet sera fournie dans le cadre du RIE.

Mesures a prévoir

Les mesures seront définies dans le cadre du rapport d'impact sur 'environnement (RIE).
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5.12.5 Cabhier des charges RIE

Les surfaces forestieres seront répertoriées sur la base du cadastre forestier. Leur nature et
surfaces seront évaluées, dans le cadre de la demande de défrichement a produire dans la
procédure de demande de permis de construire. Une constatation de la nature forestiére de-
vra étre faite au préalable.

5.13 PROTECTION DE LA NATURE
Rédaction : A.Perrenoud, LE FOYARD

5.13.1 Généralité

Les différents éléments naturels (prairies, paturages, haies, foréts, plans d’eau, cours d’eau
etc), de méme que la flore et la faune sont soumis a différents textes Iégislatifs. Les princi-
paux sont :

o Loifédérale sur la protection de la nature et du paysage (LPN) du 1er juillet 1966 (Etat
le 12 octobre 2014), en particulier I'article 18;

e Ordonnance sur la protection de la nature et du paysage (OPN) du 16 janvier 1991 (Etat
le 1er mars 2015), article 14 OPN et ss, annexe 1 ;

e Loi cantonale sur la protection de la nature, des monuments et des sites (LPNMS) du 10
décembre 1969, état au 1er janvier 2017 (en particulier les articles 4a, 5 et 6) ;

o Reglement d'application sur la protection de la nature, des monuments et des sites
(RLPNMS) de la loi du 10 décembre 1969, état au 22 mars 1989 ;

e Loicantonale sur la chasse (Lfaune) du 28 février 1989 (en particulier le chapitre Ill, les
art. 21 et 22) ;

e Reglement communal sur la protection des arbres de la Commune de Biére, signé par
la Cheffe du Département le 26 aolt 2014.

5.13.2 Etat initial
Milieux naturels

Le site de la place d’armes de Biére est composé de nombreux milieux naturels (prairies
maigres séches ; paturages mésophiles et maigres ; mares ; haies et bosquets ; arbres iso-
Iés, ou en groupe ; buissons ; foréts de recolonisation ; hétraies mésophiles ; hétraies acido-
philes ; chénaies ; frénaies ; aulnaies noires ; ruisseaux, canalisés ou enterrés).

L’inventaire national PPS est concerné par I'objet « Sur Champagne » VD 6306.

Le site de la place d’armes de Biére se trouve a l'intérieur des territoires d’intérét biologique
prioritaire (TIBS), a conserver.

Le site de la place d’exercice « Les Rochats » abrite des paturages non boisés mésophiles
de méme que des paturages peu a moyennement boisés, complétés avec des foréts mixtes
d’altitude.

Flore

De nombreuses espéces patrimoniales (liées aux PPS) sont présentes sur le site de la place
d’armes de Biere

La place d’exercice « Les Rochats » abrite une flore classique de paturages de moyenne et
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haute altitude.
Faune

Divers groupes faunistiques patrimoniaux sont représentés sur la place d’armes de Biéere
(avifaune, reptiles, batraciens, papillons diurnes et orthopteres).

Etat futur avec projet

Milieux naturels, flore et faune

Création d’un nouveau centre de tir et de combat (Projet 2)

Les deux variantes (variante 1 : site de "Les ruines de l'infanterie" - Périmétre D; variante 2:

site de "La Graviere" — Périmeétre E) sont situées dans des secteurs de milieux ouverts, avec
des prairies, paturages, haie et bosquets, avec notamment la présence de 'objet de I'lnven-
taire des prairies et paturages secs d’'importance nationale PPS VD 6306 "Sur Champagne".

Elles sont situées dans des secteurs a haute valeur naturelle (présence de prairies maigres
séches).

La suppression de prairies maigres séches sera évaluée quantitativement et qualitativement
avec I'objectif de définir le facteur de compensation.

Installation « feu et mouvement » - PaZiBa (Projet 3)

La variante 1 : " Biere" — Périmetre F est située sur I'objet PPS VD 6306 « Sur Champagne
», avec des haies, bosquets, allée d’arbres, friches, entre autres. Elle est aussi située dans
un secteur a haute valeur naturelle (présence de prairies maigres séches).

La compensation des prairies maigres séches fera I'objet d’'un projet détaillé (localisation,
techniques, codts, faisabilité), compensations prévues sur les sites de la « Repetta », « Ver-
nay-Champagne » et de « Place de tirs ».

La variante 2 : " Les Rochats" — Périmeétre G est située dans un contexte de paturages boi-
sés montagnards, avec des arbres isolés, des bosquets d’arbres, des buissons. Cette va-
riante est aussi située dans un secteur a valeur naturelle moyenne, sans présence de prai-
ries maigres séches.

L’impact sur la flore, la faune et les biotopes sera évalué dans le cadre du RIE.

Mesures a prévoir

Les mesures de compensation a prévoir seront définies dans le cadre du rapport d'impact
sur 'environnement (RIE).

A ce stade de I'étude, il est prévu de planifier la compensation des prairies maigres séches
dans le cadre d’un projet détaillé (localisation, techniques, colts, faisabilité), compensations
prévues sur les sites de la « Repetta », « Vernay-Champagne » et de « Place de tirs ».

Cahier des charges RIE

Milieux naturels, flore et faune

Création d’'un nouveau centre de tir et de combat (Projet 2)

Cela concerne la variante 1 : "Les ruines de l'infanterie" soit périmetre D de I'étude et la va-
riante 2 : "La Graviéere" soit périmétre E de I'étude.

e Une carte des milieux naturels sera établie, basée sur un relevé de terrain précis (base :
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« Guide des milieux naturels de Suisse. Delarze 2016), complétée par le relevé des
haies et bosquets effectués dans le cadre du « Plan d’entretien des haies et bosquets »
(LE FOYARD 2019) ;

Pour compléter et préciser la qualité des secteurs et de I'objet PPS, un relevé des
plantes patrimoniales (plantes protégées, de la Liste rouge, rares, attractives) sera ef-
fectué, a raison de 3 passages durant la période de floraison.

Pour compléter et préciser la qualité des secteurs et de I'objet PPS, un relevé des papil-
lons diurnes et des orthoptéres patrimoniaux (protégés, de la Liste rouge, rares, attrac-
tifs) sera effectué, a raison de 3 passages durant la période favorable.

Ces données seront complétées par les informations extraites des banques de données
(InfoSpecies) ;

Les autres groupes de faune (oiseaux nicheurs ; reptiles ; batraciens ; mammiféres sans
chauves-souris) feront I'objet d’'un extrait des différentes banques de données (InfoS-
pecies) mais ne seront pas investiguées dans le terrain, les données complémentaires a
relever (milieux naturels, flore patrimoniales, papillons diurnes et orthopteres) étant ju-
gées suffisantes pour évaluer 'impact des projets et de leur variante.

Installation « feu et mouvement » - PaZiBa (Projet 3)

Cela concerne la variante 1 : "Biére" soit périmétre F de I'étude, car la variante 2: "Les Ro-
chats" soit périmétre G de I'étude ne sera pas investigué aprés la phase d’enquéte prélimi-
naire.

Une carte des milieux naturels sera établie pour les deux périmétres F, basée sur un
relevé de terrain précis (base : « Guide des milieux naturels de Suisse. Delarze 2016),
complétée par le relevé des haies et bosquets effectués dans le cadre du « Plan d’en-
tretien des haies et bosquets » (LE FOYARD 2019) ;

Pour compléter et préciser la qualité du secteur et de I'objet PPS, un relevé des plantes
patrimoniales (plantes protégées, de la Liste rouge, rares, attractives) sera effectué, a
raison de 3 passages durant la période de floraison) ;

Pour compléter et préciser la qualité des secteurs et de I'objet PPS, un relevé des papil-
lons diurnes et des orthoptéres patrimoniaux (protégés, de la Liste rouge, rares, attrac-
tifs) sera effectué, a raison de 3 passages durant la période favorable ;

Ces données seront complétées par les informations extraites des banques de données
(InfoSpecies) ;

Les autres groupes de faune (oiseaux nicheurs ; reptiles ; batraciens ; mammiféres sans
chauves-souris) feront I'objet d’'un extrait des différentes banques de données (InfoS-
pecies) mais ne seront pas investiguées dans le terrain, les données complémentaires a
relever (milieux naturels, flore patrimoniales, papillons diurnes et orthopteres) étant ju-
gées suffisantes pour évaluer 'impact des projets et de leur variante.

5.14 PROTECTION DU PAYSAGE NATUREL ET BATI
Rédaction : A. Perrenoud, LE FOYARD

5.14.1 Généralité

Le présent chapitre a été établi sur la base des recommandations en matiere d'observation
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du paysage fournies par la Confédération (Gremminger et al., Office fédéral de I'environne-
ment, des foréts et du paysage, 2001). Celles-ci préconisent une description paysagére a
trois échelles (Méga, Méso et Micro) avec une appréciation compléte du paysage et du pro-
jet a I'échelle la plus fine (Micro).

Etat initial
Echelles Méga et Méso :

Le plateau de Biére est caractérisé par des zones agricoles extensives. La plaine de Biére,
située sur la place d’armes de Biére, comprend une vaste prairie maigre séche, parsemée
irréguliérement de buissons, arbres isolés, haies et autres bosquets. Un secteur plus humide
est situé vers le lieu-dit « Camp Romain ». Des foréts (majoritairement des hétraies) sont si-
tuées sur les pourtours de la place d’armes.

La place d’exercice « Les Rochats », est inscrit dans un paysage de moyenne montagne, au
milieu de paturages boisés dominés par les épicés, avec de rares prairies de fauche, entou-
rée de foréts feuillues (hétraies).

Etat futur avec projet
Echelle Micro :

Les périmétres A, B et C seront rendu a la nature permettant la création de zone verte a
proximité du village de Biére.

Les périmétres D, E (Création d’'un nouveau centre de tir et de combat : variante 1 et 2) et F
(PaZiBa) se trouveront plus éloignés du village de Biére et entourés par les routes d’acces
interne de la place d’armes de Biére. Ces projets seront érigés au droit d’installation militaire
existante, ainsi I'unité paysagere actuelle n’est pas menacée. Une perturbation lumineuse
est a prévoir en raison de I'éclairage du nouveau centre de tir.

Le périmetre G (PaZiBa) situé a " Les Rochats " s’inscrit dans le périmétre décrit au chapitre
5.14.2.

Les périmétres étudiés ne se trouvent pas dans une zone répertoriée dans l'inventaire fédé-
ral des paysages, sites et monuments naturels (IFP).

Mesures a prévoir

Afin de garantir une intégration optimale de I'aspect paysager dans le projet, un plan d'amé-
nagement paysager devra étre réalisé. Il devra également traiter les questions liées a l'instal-
lation de chantier.

En outre, un concept d'éclairage global reprenant les objectifs fixés (Réduire au maximum
l'infrastructure d'éclairage nocturne et garantir que celle-ci réponde aux recommandations en
matiére de prévention des émissions lumineuses) sera mis en ceuvre au niveau des péri-
meétres du nouveau centre de tir périmétre D ou E, selon la variante choisie.

Cahier des charges RIE

Aucune investigation complémentaire n’est prévue dans la phase d’élaboration du RIE.
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MONUMENTS HISTORIQUES, SITES ARCHEOLOGIQUES

Généralités

L'ordonnance sur la protection des voies de communication historiques se fonde, comme les
deux ordonnances déja en vigueur concernant l'inventaire fédéral des paysages, sites et mo-
numents naturels OIFP et I'inventaire fédéral des sites construits a protéger en Suisse Ol-
SOS, sur l'art. 5 LPN (RS 451). L'OIVS (Ordonnance sur la protection des voies de commu-
nication historiques de Suisse, RS 451.13) est donc la troisieme ordonnance concernant un
inventaire visant a préserver, a protéger ainsi qu'a soutenir, dans le cadre de l'accomplisse-
ment des taches de la Confédération, la conservation et I'entretien des paysages, des sites
construits, des sites historiques ainsi que des sites et monuments naturels.

Objet d’importante national

En vertu de la LPN (RS 451), un objet d'importance nationale fait I'objet d'une protection spé-
ciale : « L’inscription d’un objet d'importance nationale dans un inventaire fédéral indique que
I'objet mérite spécialement d’étre conservé intact ou en tout cas d’étre ménagé le plus pos-
sible, y compris au moyen de mesures de reconstitution ou de remplacement adéquates »
(art. 6, LPN, RS 451).

Région archéologique

Les régions archéologiques sont des périmétres définis par le DFIRE, au sens de l'article 67
LPNMS, qui contiennent des vestiges archéologiques dignes d'intérét. Toute atteinte au
sous-sol d'une telle région nécessite une autorisation spéciale du DFIRE. Les périmétres
sont tracés de maniére a recouvrir les secteurs ou les vestiges souterrains ont la plus grande
probabilité de s'étendre, selon les connaissances du jour. Les observations nouvelles, les
fouilles archéologiques et autres découvertes permettent de modifier et de préciser en tout
temps I'extension des régions archéologiques.

Etat initial

La place d’armes de Biére et la place d’exercice « Les Rochats » n'abritent pas d'objet de
I'Inventaire fédéral des voies de communication historiques de la Suisse, au sens de I'Ordon-
nance concernant I'inventaire fédéral des voies de communication historiques de la Suisse
(OIVS).

En dehors de la zone construite du site, aucun bien culturel ni objet d'importance régionale
ou nationale ne fait I'objet d'une protection spéciale, que ce soit selon le recensement archi-
tectural et sites ou selon l'inventaire fédéral des sites construits d’importance nationale a pro-
téger en Suisse (ISOS).

Etat futur avec projet
Assainissement et démantélement de trois places de tir (Projet 1)

Le stand de tir « La Repetta » soit le périmeétre C se trouve a proximité d’'une région archéo-
logique (n°32/305 selon ASIT-VD). Les deux autres périmétres (A et B) n'ont aucune région
archéologique a proximité.

Création d’un nouveau centre de tir et de combat (Projet 2)

Les périmétres D et E pour le nouveau stand de tir, ne se trouvent pas dans des régions ar-
chéologiques, mais proches de deux d’entre elles. Le périmetre D soit la variante 1 " Ruines
de l'infanterie " est situé sur la parcelle voisine a la région archéologique n°20/301 nommée
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« Camp Romain ». Le périmétre E soit la variante 2 « Graviére » est longée par la région ar-
chéologique n°20/304 selon le SIT-VD.

Installation « feu et mouvement » - PaZiBa (Projet 3)

Concernant la nouvelle PaZiBa, le périmétre F soit la variante 1 « Biére » se trouve a proxi-
mité des régions archéologiques n°20/308 et n°20/303 selon le SIT-VD. Tandis que le péri-
meétre G, la variante 2 « Les Rochats » n’a aucune région archéologique a proximité.

Position de tir pour tirs directs d’obusiers blindés (Projet 4)
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Figure 18 : Régions archéologiques a proximité de Biere.

Les 4 projets concernés par ce rapport d’enquéte préliminaire n’ont pas d’impact sur les
biens culturels et monuments, par conséquent aucune mesure et investigation complémen-
taire ne sera nécessaire pour le RIE.

Mesures a prévoir

Etant donné qu’il existe quelques régions archéologiques proches a certains sites impactés
par les projets, le risque de découvrir des vestiges archéologiques répondant a la définition
de l'art. 46 LPNMS ne peut étre entierement écarté.

Néanmoins, mais uniquement au moment du début des travaux, des sondages archéolo-
giques a la pelle mécanique devront étre effectués dans I'emprise des travaux avant tout dé-
capage des horizons superficiels pour les sites (C a F) dans le secteur de Biere. Pour le site
G « Les Rochats », ainsi que les sites A, B et H, comme il n’existe aucune région archéolo-
gique proche, des sondages préalables aux travaux ne sont pas nécessaires.

Si la présence de vestiges dignes d'intérét est attestée lors de cette procédure, une adapta-
tion du projet ou des fouilles archéologiques de sauvetage devront étre envisagées et inté-
grées dans le programme des travaux.
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5.15.5 Cabhier des charges RIE

Dans le cadre de I'élaboration du RIE, aucune investigation complémentaire n’est néces-
saire.
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RECAPITULATION DES MESURES

TABLEAU DES MESURES DEJA IDENTIFIEES AU STADE DU REP

Chapitre

NO

Mesures

5.2 Protection de I'air

Air-01

Respect de la Directive Air Chantiers (mesures
niveau B) et de la directive de Lutte contre la
pollution de I'air dans le trafic routier de chantier
afin de limiter les émissions de polluants atmos-
phériques générées lors de travaux au maxi-
mum

Air-02

Etat de la flotte et les émissions des véhicules
(satisfaction des normes Euro 5/6 sur les gaz
d’échappement) seront des critéres de sélection
lors de I'attribution des travaux;

Air-03

Prescription d’établir un concept de gestion du
matériel permettant de réduire le nombre de
transports nécessaires.

Air -04

Le respect des normes environnementales pré-
citées sera assuré par la mise en place des me-
sures énumérées dans le chapitre 5 de la Direc-
tive Air Chantier

5.3 Protection contre le bruit
et les vibrations

Bruit-01

Mesures de protection contre le bruit pendant la
phase de construction

5.4 Protection contre les
rayonnements non-ionisants

Aucune mesure

5.6.2 Eaux souterraines

Eaux-01

Mesures pour les eaux souterraines définies
dans le RIE

5.6.3 Eaux de surface et
écosystemes aquatiques

Aucune mesure pour les cours d’eau et rives

ES-01

Plan de protection et de gestion individualisé te-
nant compte des espéces d’intérét

ES-02

Définition des zones tampons et sites de relais

5.6.4 Evacuation des eaux

EE-01

Concept de gestion des eaux de chantier

EE-02

Favoriser linfiltration pour les eaux pluviales,
évacuation par collecteurs d’eaux claires sinon.
Raccorder les eaux usées du centre de tir a la
STEP.

5.7 Protection des sols

Sol-01

Mesures pour les sols définies dans le RIE

5.8 Sites contaminés

Sites-01

Mesures d’assainissement définies dans le RIE

5.9 Déchets, substances
dangereuses pour I'environ-
nement

Déchets-
01

Mesures définies dans le RIE
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5.10 Organismes dangereux | Org-01 Mesures définies dans le RIE
pour I'environnement

5.11 Prévention en cas d’ac- Aucune mesure
cidents majeurs, d’événe-
ments extraordinaires ou de
catastrophes

5.12 Conservation de la forét | Forét-01 Mesures définies dans le RIE

5.13 Protection de la nature | Nature- Mesures compensatoires définies dans le RIE
01

5.14 Protection du paysage | Paysage- | Plan d’aménagement paysager a réaliser, in-
naturel et bati 01 cluant les installations de chantier

Paysage- | Concept d’éclairage global a réaliser

02
5.15 Protection des biens | Archéo- Avant les travaux : réalisation de sondages ar-
culturels et des monuments, | 01 chéologiques a la pelle mécanique
archeéologie

Ce tableau des mesures sera complété par la suite dans le cadre du RIE.

6.2 SUIVI ENVIRONNEMENTAL DE LA PHASE DE REALISATION

Le suivi environnemental de la phase de réalisation sera défini au stade du RIE.
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7 CONCLUSION

Le présent rapport d’enquéte préliminaire montre qu’il n’y a pas de conflits majeurs avec les
dispositions de la Iégislation sur I'environnement qui nécessiteraient d’'importantes modifica-
tions du projet.

Les études préliminaires effectuées au stade du REP ont conduit a I'exclusion du périmétre
G, soit la variante 2 de la PaZiBa « Les Rochats ». En effet, celle-ci est écartée déja a ce
stade en raison de son impact prépondérant au niveau du bruit (cf. chapitre 5.3.3.1) et de
I'air (cf. chapitre 5.2.3.1).

Certaines mesures ont pu déja étre définies dans le cadre du REP, afin de garantir et d’'amé-
liorer les impacts du site sur I'environnement.

La présente étude établit le cahier de charges pour le rapport d'impact sur I'environnement
(RIE) pour les chapitres qui n’ont pas pu étre étudiés de maniére exhaustive (cf. résumés au
chapitre 8 et détaillés aux chapitres correspondant). Les investigations complémentaires
concernent les domaines des sols, des sites contaminés, des eaux souterraines, de la nature
et des déchets.

Le présent rapport constitue une base solide pour I'établissement du RIE au sens de I'art. 8
de I'Ordonnance relative au rapport d'impact sur I'environnement (OEIE, RS 814.011).
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CAHIER DES CHARGES POUR LE RIE DE L’ETAPE SUI-

VANTE

Chapitre

NO

Cahier des charges

5.2 Protection de I'air

Aucune investigation complémentaire n’est
prévu dans la phase d’élaboration du RIE

5.3 Protection contre le bruit
et les vibrations

Aucune investigation complémentaire n’est
prévu dans la phase d’élaboration du RIE.
Néanmoins, pour le nouveau centre de tir une
précision concernant la hauteur, I'extension et
la situation exacte, ainsi que la matérialisation
doit étre faite pour le projet définitif

5.4 Protection contre les
rayonnements non-ionisants

Aucune investigation complémentaire n’est
prévu dans la phase d’élaboration du RIE

5.6.2 Eaux souterraines

EAUX-
CC-01

Investigations complémentaires des eaux sou-
terraines selon cahier des charges décrit au ch.
5.6.2.3

5.6.3 Eaux de surface et
écosystemes aquatiques

Aucune investigation complémentaire n’est
prévu dans la phase d’élaboration du RIE

5.6.4 Evacuation des eaux

Aucune investigation complémentaire n’est
prévu dans la phase d’élaboration du RIE.
Néanmoins, un concept d’évacuation des eaux
doit étre fait pour le projet définitif.

5.7 Protection des sols

Sol-CC-
01

Investigation historique des sols de périmétres
D, E et F - Synthése des données de base, se-
lon détails au ch. 5.7.5

Sol-CC-
02

Investigation techniques : Sondages pédolo-
giques de reconnaissance, selon détails au ch.
5.7.5

Sol-CC-
03

Définition du contexte général de pollution, se-
lon détails au ch. 5.7.5

5.8 Sites contaminés

Sites-
CC-01

Etablissement d’'un concept d’assainissement
selon OSites (périmétre A, B, C, F) selon détails
auch.5.8.5

Sites-
CC-02

Une investigation historique des périmétres D et
E seraréalisée pour retracer I'historique des pé-
rimétres, identifier les sources éventuelles de
pollution et établir le cahier des charges d’'une
éventuelle investigation technique si néces-
saire, selon détails au ch. 5.8.5

5.9 Déchets, substances
dangereuses pour I'environ-
nement

Déchets-
CC-01

Diagnostic de polluants des batiments avant dé-
molition des centres de tirs existants, selon dé-
tails au ch. 5.9.5
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CC-02

Déchets-

Diagnostic des polluants des routes a décons-
truire, selon détails au ch. 5.9.5

CC-03

Déchets-

Détermination des volumes a évacuer (Excava-
tion, Décapage, Assainissement et Déconstruc-
tion) et a apporter (construction des nouveaux
batiments et buttes), selon détails au ch. 5.9.5

5.10 Organismes dangereux
pour I'environnement 01

Org-CC-

Vérification de la présence de plantes néo-
phytes invasives, sur la base du document
« Néophytes envahissantes : plan d’action 2018
», selon détails au ch. 5.10.5

Consultation des banques de données (Info-
Flora), selon détails au ch. 5.10.5

5.11 Prévention en cas d’ac-
cidents majeurs, d’événe-
ments extraordinaires ou de
catastrophes

Aucune investigation complémentaire n’est
prévu dans la phase d’élaboration du RIE.

Forét-
CC-01

5.12 Conservation de la forét

Les surfaces forestieres seront répertoriées sur
la base du cadastre forestier. Leur nature et sur-
faces seront évaluées, dans le cadre de la de-
mande de défrichement a produire dans la pro-
cédure de demande de permis de construire,
selon détails au ch. 5.12.5

Forét-
CC-02

Constatation de la nature forestiére avec l'auto-
rité compétente, selon ch. 5.12.5

5.13 Protection de la nature
cc-01

Nature

Etablissement d’'une carte des milieux naturels
(périmetres D, E et F), basée sur un relevé de
terrain précis (base : « Guide des milieux natu-
rels de Suisse. Delarze 2016), complétée par le
relevé des haies et bosquets effectués dans le
cadre du « Plan d’entretien des haies et bos-
quets », selon détails au ch. 5.13.5

cc-02

Nature

Etablissement d’un relevé des plantes patrimo-
niales (plantes protégées, de la Liste rouge,
rares, attractives), a raison de 3 passages du-
rant la période de floraison sur les périmetres D
et E, selon détails au ch. 5.13.5

cc-03

Nature

Précision de la qualité des secteurs et de I'objet
PPS, établissement d’'un relevé des papillons
diurnes et des orthoptéres patrimoniaux (proté-
gés, de la Liste rouge, rares, attractifs), a raison
de 3 passages durant la période favorable, sur
les périmétres D, E et F, selon détails au ch.
5.13.5

cc-04

Nature

Complément de ces données sur les périmétres
D, E et F par les informations extraites des
banques de données (InfoSpecies) y compris
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autres groupes de faune (oiseaux nicheurs ;
reptiles ; batraciens ; mammiféres sans
chauves-souris) non investigués sur le terrain,
selon détails au ch. 5.13.5

5.14 Protection du paysage
naturel et bati

Aucune investigation complémentaire n’est pré-
vue dans la phase d’élaboration du RIE.

5.15 Protection des biens
culturels et des monuments,
archeéologie

Aucune investigation complémentaire n’est pré-
vue dans la phase d’élaboration du RIE.

Ecublens, 05.07.2019

Tahina Lehmann

HOLINGER SA

Jirg Schweizer
Directeur de la succursale
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Annexe 1

PERMIS DE CONSTRUIRE ET AUTORISATIONS A PROXIMITE DE LA
PLACE D’ARMES DE BIERE (EXTRAIT ASIT VD)
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Annexe 2

ETUDE DE FAISABILITE
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Annexe 3

ETUDE DE BRUIT — PLACE D’ARMES DE BIERE
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Annexe 4

ETUDE DE BRUIT — NOUVELLE PAZIBA
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Annexe 5

ESTIMATION EMISSIONS HC, NOX, PM - ETAT ACTUEL ET FUTUR
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Annexe 6

PLAN GENERAL D’EVACUATION DES EAUX USEES (PGEE)
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Annexe 7

RAPPORT D’ETAT DE L’INFILTRATION
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