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1. Informazioni sul progetto

1.1 Analisi della situazione attuale

L’'impianto di Pizzamiglio, realizzato nel 1980, ha subito in questi ultimi anni importanti
ammodernamenti. Dapprima una serie di misure urgenti, 2004-2005, hanno permesso di
garantire il perfetto funzionamento dellimpianto a breve termine. In seguito le misure di
ampliamento, denominate fase 1 e fase 2, hanno permesso dal 2008 al 2014 di
ammodernare 'adduzione all'IDA, il trattamento meccanico e l'intera linea del trattamento
fanghi. E stata posta particolare attenzione anche alla riduzione degli odori sull'impianto
tramite la posa di biofiltri. Questi lavori hanno permesso inoltre di aumentare la capacita
dell'impianto da 36'000 AE (abitanti equivalenti) a 52'800 AE. Si tratta ora di procedere con
'ammodernamento ed il potenziamento del cuore dell'impianto, ossia il trattamento
biologico. Si procedera inoltre con la progettazione dello stadio per I'eliminazione dei
microinquinanti.

1.2 Ampliamento IDA — fase 3

La fase 3 si propone due obiettivi. Il primo € di adeguare e potenziare il trattamento biologico
cosi da poter garantire anche in futuro il rispetto dei valori limite imposti dall'Ordinanza
federale sulla protezione delle acque (OPAc). La nuova biologia avra, come logico, una
potenzialita in linea con le fasi di trattamento recentemente ammodernate (52'800 AE). Oltre
al rifacimento del comparto biologico si prevede I'adeguamento dei volumi delle vasche di
emergenza e un eventuale trattamento separato delle acque da risulta. |l secondo obiettivo
prevede la progettazione di uno stadio per la rimozione dei microinquinanti. Completeranno
gli interventi il risanamento della sedimentazione primaria ed un nuovo edificio servizi
(officina e spogliatoi). | passi sino ad ora intrapresi per la realizzazione della terza fase
possono essere riassunti in:

- 2011: conferimento mandato per la realizzazione studio di fattibilita e progettazione di
massima opere fase 3, TBF + Partner AG - Agno.

- Settembre 2012: approvazione delle basi di dimensionamento da parte delle autorita
cantonali (SPAAS).

- Dicembre 2012: consegna da parte di, TBF + Partner AG - Agno dello studio di fattibilita fase
3, contenente basi di dimensionamento, valutazione di diverse varianti e scelta di quella
ottimale (biofiltrazione).

- Gennaio 2014: approvazione dello studio di fattibilita da parte delle autorita cantonali
(SPAAS) e definizione della tecnologia da utilizzare.

- Novembre 2014: consegna progetto di massima fase 3 e studio di fattibilita stadio rimozione
dei microinquinanti.

- Novembre 2015: approvazione progetto di massima e studio di fattibilita nuovo stadio
rimozione dei microinquinanti.

Il prossimo passo consiste nella progettazione definitiva di tutte le componenti e le fasi che
costituiranno il futuro impianto.

Versione 10.09.2019 Pagina 3 di 11



CDA,

c D Consorzio Depurazione Acque, . L . .
Shaeo. P! Fascicolo B: Descrizione delle prestazioni

1.3 Interventi da realizzare

Gli interventi da realizzare possono essere riassunti in 7 lotti.
1- Trattamento biologico (biofiltrazione)
2- Sedimentazione primaria
3- Vasche di emergenza

4- Edificio servizi
5- Trattamento acque di risulta

6- Microinquinanti
7- Filtrazione

Di primaria importanza per il funzionamento corretto del nuovo impianto saranno i punti da
1 a 3. E inoltre previsto, per migliorare le condizioni lavorative un nuovo e piu funzionale
edificio servizi (4). La realizzazione del trattamento delle acque di risulta (5) dovra essere
unicamente valutato, approfondito ed eventualmente predisposto. In base alla progettazione
del nuovo trattamento biologico ed alle relative scelte intraprese sara inoltre possibile
definire la miglior tecnologia atta all’eliminazione dei microinquinanti (6 e 7). La
progettazione del comparto biologico e del trattamento dei microinquinanti sara effettuato in
stretto contatto con il futuro fornitore, anticipando in fase di progettazione definitiva (32) il
concorso di fornitura.

Si trattera complessivamente di interventi invasivi che modificheranno in maniera
considerevole la disposizione dell'impianto, gli spazi a disposizione ed il funzionamento
dell'intera linea acque. In accordo con le autorita cantonali sono stati decisi importanti aspetti
che dovranno essere rispettati:

- Mantenimento dell'attuale capacita di trattamento in fase transitoria (cantiere).

- Realizzazione di una soluzione ben strutturata e di potenzialita tale da garantire il
rispetto di esigenze piu restrittive rispetto alle attuali, in ottemperanza all'OPAc.

- Creazione di adeguati volumi di emergenza, tali da poter fronteggiare efficientemente
gravi fenomeni di inquinamento, in rispetto dell'OPIR e secondo le modalita indicate
nella relativa analisi.

- Realizzazione di una zona di impianto dedicata al trattamento dei microinquinanti
organici.

- Riorganizzazione generale dell'area con maggiore spazio usufruibile ed una gestione
piu efficiente dello stesso.

- Creazione di una situazione in grado di garantire possibili ulteriori ampliamenti in un
futuro remoto, in caso di mutamento delle condizioni al contorno (incremento dei
carichi e/o modifica in senso restrittivo del'OPAc).

| seguenti schemi mostrano i comparti interessati dall’ampliamento fase 3 (in rosso) e la loro
contestualizzazione nell'impianto esistente.
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2. Organizzazione del progetto
Con l'organizzazione del progetto in oggetto si pone la base:
e per uno sviluppo ottimale dell’opera;
e per garantire il coordinamento e la collaborazione di tutte le parti in causa;
e per assicurare il rispetto degli obiettivi del Committente per rapporto ai termini, ai
costi e alla qualita del progetto;

2.1. Compiti e competenze
Committente
CDACD
4 N
Fornitore
Direttore generale biofiltrazione e
del progetto (DGP) microinquinanti
o J
r N
| Architetto
\ J
s N
Specialista in Specialista Opere elettriche
tecnologia dei automazione
; N J
processi (STP) (SA) > <
Impianti
ventilazione
\_ J
r ™
Genio civile
N J
e N
Geologo
S J
e N
Fisico delle
costruzioni
\ J
e ™
Specialista
antincendio
N\ J
s ™
Altri (geometra,
analisi amianto,...)
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Compiti riservati alla Delegazione consortile e direzione CDACD

3.
3.1.

Approvazione progetti

Approvazione modifiche di progetti

Approvazione dei pagamenti

Relazioni con i media

Contatti con la DGP

Controllo lavori della DGP

Controllo fatture e preavvisi dalla DGP

Coinvolgimento e aggiudicazione mandati a specialisti e ingegneri specialisti (nello
schema in verde)

Descrizione delle prestazioni

In generale

Il committente mette a disposizione al mandatario:

D- Adeguamento e potenziamento stadio biologico - Basi di dimensionamento.

E- Adeguamento e potenziamento stadio biologico — Indagine preliminare.

F- Adeguamento e potenziamento stadio biologico — Studio di fattibilita, relazione
tecnica.

G- Adeguamento e potenziamento stadio biologico — Progetto di massima, relazione
tecnica.

H- Eliminazione dei microinquinanti — Studio di fattibilita.

I- Definizione limiti alla scarico — versione 2016.

L- Monitoraggio di sostanze problematiche al trattamento microinquinanti tramite
ozonizzazione — fase estiva — Rapporto finale

M- Monitoraggio dei 12 microinquinanti prioritari per la valutazione dell’efficienza
depurativa — Rapporto di analisi

Tutti i dati d’esercizio disponibili

Tutta la documentazione, piani, analisi delle acque in entrata e quant’altro
disponibili.

Con il sopralluogo e su richiesta la consultazione dei documenti attuali, I'offerente & tenuto

a farsi

un quadro completo del grado di approfondimento della documentazione esistente.

Partendo dall’attuale situazione dalle indicazioni contenute nello studio, devono essere

offerte
l.

le prestazioni complete per:
Allestimento capitolati e attribuzione di mandati ai fornitori dello stadio biologico e del

trattamento microinquinanti (prestazioni necessarie per eseguire la fase 41 Modello
di pianificazione SIA 112, 2014)..

L’elaborazione di un progetto definitivo (prestazioni necessarie per eseguire la fase
32 Modello di pianificazione SIA 112, 2014) “Adeguamento e potenziamento stadio
biologico”.
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. Domanda di autorizzazione e sussidio della disposizione relativa al trattamento
microinquinanti presso le autorita cantonali e federali competenti e relativa
autorizzazione.

IV. L’elaborazione di un progetto definitivo (prestazioni necessarie per eseguire la fase
32 Modello di pianificazione SIA 112, 2014) “Eliminazione dei microinquinanti”

V. Richiesta e definizione dei sussidi relativi al trattamento microinquinanti (con autorita
federali)

VI. Allestimento domanda di costruzione (prestazioni necessarie per eseguire la fase 33
Modello di pianificazione SIA 112, 2014).

VIl. Gara di appalto, confronto delle offerte, proposta di aggiudicazione (prestazioni
necessarie per eseguire la fase 41 Modello di pianificazione SIA 112, 2014)

VIIl.  Progetto esecutivo (prestazioni necessarie per eseguire la fase 51 Modello di
pianificazione SIA 112, 2014)

IX. Esecuzione (prestazioni necessarie per eseguire la fase 52 Modello di pianificazione
SIA 112, 2014)

X. Messa in esercizio, conclusione (prestazioni necessarie per eseguire la fase 53
Modello di pianificazione SIA 112, 2014)

L’offerente sara tenuto, in qualita di coordinatore generale, a fornire inoltre le seguenti
prestazioni:
e Direzione generale del progetto.
e Prestazioni d'ingegneria come specialista dei processi e specialista automazione.
e Coordinamento con gli specialisti designati dalla Delegazione consortile su
indicazione del DGP.

Nellambito dell’elaborazione della sua offerta, l'offerente deve informarsi sulla
documentazione esistente degli attuali impianti e sulla qualita delle informazioni in essa
contenute. Nel caso fossero necessari ulteriori studi o approfondimenti, le relative
prestazioni devono essere incluse nell’offerta.

I CDACD ha recentemente ampliato e ammodernato sia il trattamento meccanico che la
linea trattamento fanghi. Il progetto definitivo dovra tener conto delle scelte fatte e della
filosofia utilizzata per dare continuita e omogeneita con le opere gia realizzate.

Con l'inoltro dell’offerta il concorrente accetta le soluzioni tecniche previste dal Committente.
Egli non pone alcuna riserva relativamente a fattibilita, adeguatezza e sicurezza delle
soluzioni. Se dovesse avere delle riserve, queste devono essere chiaramente illustrate in
un documento separato da allegare all’offerta.

3.2. Lingua.

La lingua ufficiale del progetto & l'italiano. In lingua italiana devono essere redatti tutti i
documenti elaborati durante I'’esecuzione del mandato.
I DGP dovra essere in grado di esprimersi in italiano (sia in forma scritta sia in forma orale).
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3.3. Prestazioni.

| compiti della direzione generale sono in generale quelli descritti nel Regolamento SIA 112.

| compiti ingegneristici sono in generale le prestazioni di base descritte nei Regolamento
SIA relativi alle varie discipline necessarie.

Le prestazioni da fornire incluse quelle non previste dai regolamenti SIA sono tutte quelle
necessarie per raggiungere gli obiettivi e (non in modo esaustivo) in particolare:

e Direzione generale
e Tutte le prestazioni di base
e Verifica con le istanze competenti per I'ottenimento di eventuali sussidi

3.4. Esigenze di progettazione

Valgono per I'elaborazione dei progetti le seguenti norme e direttive in vigore:
e Associazioni professionali SIA e VSA, tenuto conto delle direttive federali e cantonali
in materia.
e Regolamento edilizio o NAPR del comune di Vacallo.

3.5. Documenti progettuali da consegnare

Bozza per Documento

Fase progettuale Fase . .
consultazione finale

Tre esemplari
cartacei
dell’incarto
completo.
Tutti i documenti

- Progetto definitivo

I
“Adeguamento e Un esemplare

32 cartaceo e in forma

p.otenz_lamento stadio PDF dei vari incarti. in fo.rmatc.> |
biologico”. elettronico sia in
forma originale
che in forma
PDF
Tre esemplari
- Domanda di autorizzazione e cartacei
sussidio della disposizione Un esemplare dellincarto
relativa al trattamento cartaceo e in forma completo.
microinquinanti presso le autorita PDF dei vari incarti. | Tutti i documenti
cantonali e federali competenti. in formato

elettronico sia in
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forma originale
che in forma
PDF

- Progetto definitivo
“Eliminazione dei
microinquinanti”

32

Un esemplare
cartaceo e in forma

PDF dei vari incarti.

Tre esemplari
cartacei
dell’incarto
completo.
Tutti i documenti
in formato
elettronico sia in
forma originale
che in forma
PDF

- Domanda di costruzione
“Stadio biologico e stadio
microninquinanti”

33

Un esemplare
cartaceo e in forma

PDF dei vari incarti.

Tre esemplari
cartacei
dell’incarto
completo.
Tutti i documenti
in formato
elettronico sia in
forma originale
che in forma
PDF

- Progetto esecutivo
“Stadio biologico e stadio
microinquinanti”

51

Un esemplare
cartaceo e in forma

PDF dei vari incarti.

Tre esemplari
cartacei
dell’incarto
completo.
Tutti i documenti
in formato
elettronico sia in
forma originale
che in forma
PDF

- Collaudo delle opere
“Rapporti di collaudo delle
opere”

53

Un esemplare
cartaceo e in forma

PDF dei vari incarti.

Tre esemplari
cartacei
dell’incarto
completo.
Tutti i documenti
in formato
elettronico sia in
forma originale
che in forma
PDF
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Tre esemplari
cartacei
dell’incarto
completo.
Tutti i documenti

- Documentazione completa in

italiano di tutti i macchinari e Un esemplare

. e 53 cartaceo e in forma .
manuali di processo ai fini della D . in formato
. e PDF dei vari incarti. . .
certificazione CE dell'impianto elettronico sia in
forma originale
che in forma
PDF

3.6. Verifiche del committente

Tutti gli oneri derivanti dalle correzioni scaturite dalle verifiche del committente sono da
comprendere nei prezzi unitari 0 a corpo.

3.7. Sviluppo della progettazione

| miglioramenti di progetto, necessari per l'ottimizzazione tecnico-costruttiva richiesta per
I'opera, i costi per le rielaborazioni e completamento dei piani, calcoli e rapporti, sono da
ritenersi compresi nelle rispettive posizioni forfettarie.

3.8. Prestazioni del committente

Il committente potra avvalersi, a suo giudizio, della collaborazione di eventuali altri
consulenti che si rendessero necessari.

3.9. Rispetto dei contratti collettivi di lavoro

L’'offerente deve provvedere al rispetto dei contratti collettivi di lavoro come prescritto
dall’articolo 7 del Regolamento di applicazione della Legge sulle commesse pubbliche
(LCPubb) del 20 febbraio 2001 e del Concordato intercantonale sugli appalti pubblici (CIAP)
del 15 marzo 2001 (del 12 settembre 2006).

Controllera pure che i submandatari e i fornitori di prestazioni specialistiche rispettino queste

norme per tutta la durata del progetto.
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