Anhang 8.1

ARA Mellingen - "Ausbau ARA Mellingen"

Kostenschatzung, Stufe Vorprojekt

Kostengenauigkeit +20 %

Bemerkungen

- Kostenstand Mai 2019

- Alle Betréage in CHF exkl. MwSt.

- Zuschlag von 10 % flr Unvorhergesehenes bei allen Leistungen berlicksichtigt
- In den Kosten ist das Vorprojekt ebenfalls enthalten

10.07.2019

exkl. MwSt.

Baukosten honorarberechtigt 3'710'500.00 11'187'500.00 3'403'500.00 835'500.00 0.00 19'137'000.00
BKP Arbeitsgattung Vorreinigung Biologie Schlammbehandlung Betriebsgebaude Allgemein

1 Vorbereitungsarbeiten 395'000.00 336'000.00 225'000.00 16'000.00 972'000
10 Bestandesaufnahmen, Baugrunduntersuchungen 20'000.00 10'000.00 43'000.00 10'000.00 83'000
11 Raumung, Terrainvorbereitungen 97'000.00 163'000.00 76'000.00 4'000.00 340'000
12 Sicherungen, Provisorien 15'000.00 10'000.00 25'000
13 Gemeinsame Baustelleneinrichtung 44'000.00 85'000.00 30'000.00 159'000
14 Anpassungen an bestehende Bauten -

15 Anpassungen an bestehende Erschliessungsleitungen 55'000.00 55'000
16 Anpassungen an bestehende Verkehrsanlagen -

17 Spezielle Fundationen, Baugrubensicherung, Grundwasserabdichtung 183'000.00 37'000.00 220'000
19 UVG 10% 36'000.00 31'000.00 21'000.00 2'000.00 90'000
2 Gebaude 1'840'000.00 4'752'000.00 2'101'000.00 819'500.00 9'512'500
20 Baugrube 64'000.00 204'000.00 25'000.00 293'000
21 Rohbau 1 367'000.00 1'593'000.00 601'000.00 118'000.00 2'679'000
22 Rohbau 2 12'000.00 38'000.00 197'000.00 247'000
23 Elektroanlagen 810'000.00 1'930'000.00 780'000.00 260'000.00 3'780'000
24 Heizungs-, Liftungs-, Klima- und Kélteanlagen 99'000.00 111'000.00 350'000.00 19'000.00 579'000
25 Sanitaranlagen 29'000.00 254'000.00 46'000.00 14'000.00 343'000
26 Transportanlagen 30'000.00 30'000
27 Ausbau 1 223'000.00 133'000.00 108'000.00 57'000.00 521'000
28 Ausbau 2 38'000.00 57'000.00 80'000.00 175'000
29 UVG 10% 168'000.00 432'000.00 191'000.00 74'500.00 865'500
3 Verfahrenstechnik 1'380'500.00 5'868'500.00 1'061'500.00 0.00 8'310'500
30 Vorreinigung 875'000.00 0.00 0.00 0.00 875'000.00
31 Biologie 0.00 4'805'000.00 0.00 0.00 4'805'000.00
32 Schlammbehandlung 0.00 0.00 675'000.00 0.00 675'000.00
33 Diverses 380'000.00 530'000.00 290'000.00 0.00 1'200'000.00
39 UVG 10% 125'500.00 533'500.00 96'500.00 0.00 755'500
4 Umgebung 95'000.00 231'000.00 16'000.00 0.00 342'000
40 Terraingestaltung 12'000.00 12'000
41 Roh- und Ausbauarbeiten =
42 Gartenanlagen 17'000.00 2'000.00 19'000
44 Installationen =
45 Erschliessung durch Leitungen (innerhalb Grundstiick) -
46 Kleinere Trassenbauten 86'000.00 193'000.00 279'000
47 Kleinere Kunstbauten =
48 Kleinere Untertagbauten =
49 UVG 10% 9'000.00 21'000.00 2'000.00 0.00 32'000




