Schweizerische Eidgenossenschaft Eidgendssisches Departement fiir
Confédération suisse Umwelt, Verkehr, Energie und Kommunikation UVEK
Confederazione Svizzera

Bundesamt fiir Strassen ASTRA
Confederaziun svizra

| Vertragsurkunde A002

Bestellnummer: XXX

Projekthnummer YYY

Vertragssumme inkl. MWST: CHF 0.00

Vergabeverfahren: Offenes Verfahren

Klassifizierung geméass B6B/V6B: Dienstleistungsauftrag

Erstelldatum: XX XX XXXX

abgeschlossen zwischen der Schweizerischen Eidgenossenschaft

handelnd durch Bundesamt fiir Strassen ASTRA
3003 Bern

nachstehend bezeichnet mit Auftraggeber

und

der Firma

uiD

nachstehend bezeichnet mit Beauftragter

1 | Vertragsgegenstand (Titel)

Sachplan Verkehr - Erstellung der zweiten Auflage des Teils Infrastruktur Strasse (SIN2)
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2 | Ausgangslage, Projektbeschreibung und Ziele des Vertrages

Im Bereich Verkehr besteht die Sachplanung des Bundes aus einem Programmteil und verschiedenen
Teilen Infrastruktur. Der Programmteil umfasst die Ubergeordneten Grundsatze, Strategien und Kon-
zepte fir den gesamten Verkehr von nationaler Bedeutung. Der Bundesrat hat den Programmteil im
April 2006 erstmals genehmigt, zwischenzeitlich weist er Uberarbeitungsbedarf auf. Weiter konkretisiert
wird der Sachplan Verkehr mit den Teilen Infrastruktur Luftfahrt, Schiene, Schifffahrt und Strasse. Die
erste Auflage des Teils Infrastruktur Strasse wurde im Juni 2018 vom Bundesrat mit in Form der Kon-
zept- und Objektteile beschlossen.

Der Teil Infrastruktur Strasse des Sachplans Verkehr dient dem Bund, um die Aufgabe der Natio-
nalstrassenbauplanung und -realisierung raumlich zu koordinieren. Grundlage bilden Projektstudien
und Projekte im Rahmen der Engpassbeseitigung, der Netzerganzung (NEB), der Netzvollendung und
des ordentlichen Ausbaus, welche grossmehrheitlich im STEP Strasse enthalten sind. Zudem bestehen
verschiedene Konzepte wie beispielsweise zu den Abstellplatzen und den Warterdumen fiir den
Schwerverkehr entlang der Nationalstrasse oder zur Umnutzung von Pannenstreifen (PUN). Die sach-
planrelevanten Vorhaben und Konzepte sind in den Teil Infrastruktur Strasse aufzunehmen und mit den
betroffenen und interessierten Stellen innerhalb und ausserhalb der Bundesverwaltung abzustimmen.

Gegenstand des Vertrags bildet die Unterstitzung des Auftraggebers bei der Erstellung der zweiten
Auflage des Teils Infrastruktur Strasse sowie bei der Durchfiihrung der damit verbundenen bundesin-
ternen und -externen Konsultationsverfahren. Inhaltlich sind Unterstitzungsarbeiten zu Gunsten des
Auftraggebers und Leistungen zu folgenden Themen zu erbringen:

a) Nachfiihrung und Aktualisierung der bestehenden Inhalte in Konzept- und Objektteil
b) Erarbeitung neuer konzeptioneller Grundlagen
c) Erarbeitung und Dokumentation der sachplanrelevanten Infrastrukturvorhaben (gemass nach-

geflhrtem Konzeptteil) der Nationalstrasse und ihrer Anlagen, sowie die nachgefiihrten Objekt-
blatter der 1. Auflage

d) Durchfiihrung und Dokumentation (tabellarisch) der Abstimmung der raumwirksamen Tatigkei-
ten des ASTRA mit den raumwirksamen Tatigkeiten der anderen Bundesstellen und der Kanto-
ne

e) Information und Zusammenarbeit mit den Kantonen und dem angrenzenden Ausland (Work-

shops, Informationsveranstaltungen).

3 | Vertragsbestandteile und deren Rangfolge

1. Die vorliegende Vertragsurkunde

2. Die Allgemeinen Geschéaftsbedingungen (AGB) des Bundes fir Dienstleistungen, Ausgabe Sep-
tember 2016

3. Die Ausschreibungsunterlagen
4. Das Angebot des Beauftragten vom TT.MM.JJJJ

Widersprechen sich einzelne Vertragsbestandteile, so bestimmt sich ihr Rang nach der Einordnung in
die vorstehenden Ziffern. Bei Widersprichen in den zu einzelnen Vertragsbestandteilen zusammen-
gefassten Dokumenten geht das zeitlich jingere Dokument dem alteren vor.

Die Vertragsparteien bestatigen mit der Unterzeichnung des vorliegenden Vertrages, dass sie im Besit-
ze der obgenannten Vertragsbestandteile sind und diese auch in der genannten Rangfolge anerken-
nen.
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Die Allgemeinen Geschaftsbedingungen des Beauftragten sind ausdriicklich wegbedungen.

4 | Personen

Die eingesetzten Schllsselpersonen beim Beauftragten:

Name / Vorname des Mitarbeitenden Profil
(Funktion/Berufsbezeichnung)
Projektleiter

Stellvertreter

Der Austausch von eingesetzten Schllisselpersonen beim Beauftragten ist nur mit der vorgangig einge-
holten schriftlichen Zustimmung der Schliisselperson des Auftraggebers zulassig.

Auf Seiten des Beauftragten liegt die Gesamtverantwortung bei:

Vorname, Name, Projektleiter

Bemerkung: Die Schllsselpersonen seitens Auftraggeber nicht bereits im Zeitpunkt bzw. fir die Publikation SIMAP auffiihren, weil
wir in der Ausschreibungsphase bewusst keine Personenangaben machen.

Schliisselpersonen beim Auftraggeber:

Name / Vorname des Mitarbeitenden Funktion
Projektleiter
Stellvertreter
5 | Leistungsumfang

5.1 | Leistungen des Beauftragten

Der Beauftragte erbringt als Spezialist und in Kenntnis des Vertragszwecks die folgenden Dienstleis-
tungen:

Der Beauftragte leistet umfassende Unterstitzung des Auftraggebers bei der Erstellung der zweiten
Auflage des Teils Infrastruktur Strasse sowie bei der Durchfiihrung der damit verbundenen bundesin-
ternen und -externen Konsultationsverfahren. Zudem erstellt der Auftragnehmer die Objektblatter und
bereitet die Inhalte fir die Publikation auf dem WebGIS des Bundes gemass Datenmodell vor. Die Leis-
tungen sind im Pflichtenheft der offenen Ausschreibung detailliert aufgefihrt.

Der Beauftragte liefert dem Auftraggeber die Dokumentation wie folgt:
¢ In elektronischer Form z.B. mittels USB-Stick

o Elektronische Texterarbeitungserzeugnisse sind dem Auftraggeber in folgender Formatie-
rung abzuliefern: .doc/.docx, Arial-Schrift Grésse 10, Blocksatz, "Absatz nach" 6 pt, Zei-
lenabstand mindestens 13 Punkte.

e Fotos und Bilder sind im jpg-Format

e Sprachen: Die Projektsprache ist Deutsch. Die Objektblatter sind in der jeweiligen Landes-
sprache der Lage der Objekte zu erstellen (Deutsch, Franzdsisch, Italienisch)

Die Dokumentation ist an die folgende Adresse zu liefern:
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Vorname, Name, Bundesamt fiir Strassen ASTRA, 3003 Bern

5.2 | Obliegenheiten des Auftraggebers

Die Mitwirkungspflichten seitens des Auftraggebers sind:
e Zeitgerechte Bereitstellung der fachlichen Konzepte und Grundlagen

e Einleiten und durchfiihren der Amts- und Departementsverfahren zur Genehmigung und
Freigabe der Dossiers

e Koordination mit den mitbetroffenen Bundesamtern (insb. ARE, BAV und BAFU)

e Festlegung der Kontakte der kantonalen und auslandischen Kontakte fiir die fachliche Ko-
ordination

Der Beauftragte verpflichtet sich, die seitens Auftraggeber anstehenden Mitwirkungspflichten unverziig-
lich anzuzeigen unabhangig davon, ob diese explizit in den Vertrag aufgenommen wurden.

6 | Vergiitung

6.1 | Preis

6.2 |

Fur die Leistungen gemass Ziffer 5 wird eine Vergltung nach erbrachtem Zeitaufwand vereinbart. Da-
bei gelten folgende Kostensatze, exkl. MWST:

- Projektleiter Kat CHF
- Stv. Projektleiter Kat CHF

Kat CHF
Vergutung Grundleistung brutto nach Zeitaufwand inkl. Nebenkosten CHF 0.00
/. Rabatt 0.00 % CHF 0.00
Vereinbarte Vergitung netto CHF 0.00
MWST 7.70 % CHF 0.00
Total Vergiitung inkl. MWST CHF 0.00

Dieser Betrag gilt als Kostendach im Sinne von Artikel 7.1 der Aligemeinen Geschaftsbedingungen
(AGB) des Bundes fur Dienstleistungsauftrage.

Allfallige Mehrleistungen sind dem Auftraggeber vor Inangriffnahme schriftlich anzuzeigen und zu offe-
rieren. Der Auftraggeber muss diese Leistungen schriftlich bestellen. Andernfalls hat der Beauftragte
keinen Anspruch auf Verglitung dieser Mehrleistungen.

Die Vergiitung wird gemdss folgenden Modalitaten ausgerichtet:

Fur die Leistungen gemass Ziffer 5 wird eine Verglitung nach erbrachtem Zeitaufwand vereinbart.

Der Beauftragte hat Anrecht auf zweimonatliche Zahlungen im Umfang der erbrachten Leistungen. Die
Rechnungsstellung wird durch einen vorauseilenden, durch die ASTRA-Projektleitung freizugebenden
Controllingbericht plausibilisiert.
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6.3 |

Nebenkosten

6.4 |

Nebenkosten des Beauftragten wie Fotokopien, Telefon, Fax, Porti, Computerinfrastruktur, Ver-
sicherungen, Reisespesen und Reisezeit, auswartige Unterkunft und Verpflegung sind in der vereinbar-
ten Verglitung gemass Ziffer 6.1 hiervor eingerechnet.

Reprokosten fir Dokumente wie Broschiiren, Berichte etc., welche bendtigt und durch den Auftragge-
ber bestellt wurden, werden dem Beauftragten geméass nachgewiesenem Aufwand vergutet.

Falligkeit

6.5 |

Gemass nachstehender Ziffer 6.6 ordnungsgemass zugestellte Rechnungen werden mit Eingang an die
bezeichnete Adresse fallig. Der Auftraggeber leistet fallige Zahlungen innerhalb von 30 Tagen.

Teuerungsanpassung

6.6 |

Es erfolgt keine Anpassung an die Teuerung.

Rechnungsstellung und Bezahlung

Die Rechnungen sind in einfacher Ausfiihrung unter Angabe von Bestell- und Projektnummer gemass
Seite 1 dieses Vertrages mittels E-Rechnung oder im PDF-Format per Mail an:
PDF-Rechnung@efv.admin.ch einzureichen:

Bundesamt fir Strassen (ASTRA)

Nationalstrassen- und Agglomerationsverkehrsfonds (NAF)
c/lo DLZ FI EFD

CH-3003 Bern

EBillAccountID NAF: 41100000222990142

Das beiliegende ,Merkblatt Lieferanten" bestimmt die Inhalte der Rechnung. Der Auftraggeber akzep-
tiert nur Rechnungen, welche diesen Mindestanforderungen entsprechen.

Die Rechnungen haben sich detailliert und nachprifbar zu den nach diesem Vertrag geschuldeten und
erbrachten Leistungen zu &dussern. Die Mehrwertsteuer und die Nebenkosten sind separat aus-
zuweisen. Diesen Anforderungen nicht genigende Rechnungen werden an den Beauftragten zur Kor-
rektur und allenfalls Erganzung der Dokumentation zuriickgewiesen.

7 | Fristen und Termine / Dauer

Folgende Fristen und Termine gelten als verzugsbegrindend im Sinne von Artikel 8 der Allgemeinen
Geschaftsbedingungen (AGB) des Bundes fir Dienstleistungsauftrage.

Arbeitsbeginn externe Unterstiitzung: 01.01.2020

Beginn 1. Amterkonsultation und Anhérung RPV (Art. 19): 01.09.2020
Beginn 2. Amterkonsultation und Bereinigung RPV (Art. 20): 01.09.2021
Genehmigung durch Bundesrat und Veroffentlichung: 15.05.2022
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Frist / Termin: Tatigkeit:

01.09.2020 Phase 3 Erarbeitung abgeschlossen:
Grundlagenerarbeitung abgeschlossen, komplette Uberarbeitung SIN im
Entwurf fir Anhérung, Konsultation und Zusammenarbeit mit Kantonen und
Ausland hat stattgefunden

01.09.2021 Phase 4 Vernehmlassung abgeschlossen:
Amterkonsultationen Bund, Anhérung Kantone durchgefiihrt, Antrag an
Bundesrat inkl. allen Unterlagen erstellt, Web-GIS aktualisiert

30.05.2022 Phase 5 abgeschlossen:
Vollstandige Projektdokumentation

Der Vertrag beginnt am 01.01.2020 und endet am 31.07.2022

8 | Kiindigung

Der vorliegende Vertrag kann von beiden Parteien mit einer Frist von zwei Monaten auf Ende eines
Monats gekindet werden. Eine vorzeitige Vertragsauflosung aus wichtigen Griinden bleibt vorbehalten.

9 | Versicherungen

Der Beauftragte erklart, fir die Dauer des Auftrages eine Betriebshaftpflicht-Versicherung mit einer Ga-
rantiesumme von CHF 1 Mio. abgeschlossen zu haben, die Versicherung wahrend der Dauer des Auf-
trages aufrecht zu erhalten und die entsprechenden, giiltigen Versicherungsnachweise dem Auftragge-
ber auf Verlangen zu liefern.

10 | Besondere Vereinbarungen

- Die Ubertragung des Vertrags an Dritte ist unzulassig.

- Der Beauftragte versichert, keine Absprachen oder andere den Wettbewerb beeintrachtigende Mas-
snahmen zu treffen oder getroffen zu haben. Der Beauftragte verpflichtet sich, alle erforderlichen
Massnahmen zur Vermeidung von Korruption zu ergreifen, so dass insbesondere keine Zuwendun-
gen oder andere Vorteile angeboten oder angenommen werden.

Bei Missachtung vorstehender Verpflichtungen hat der Beauftragte dem Auftraggeber pro Verstoss
eine Konventionalstrafe in der Hohe von 10% der Auftragssumme exkl. MWST, mindestens aber
CHF 3'000.00, hochstens jedoch CHF 100'000.00, zu entrichten.

Der Beauftragte nimmt zur Kenntnis, dass ein Verstoss zudem in der Regel zur Aufhebung des Zu-
schlages sowie zu einer vorzeitigen Vertragsauflésung aus gewichtigen Grinden durch den Auf-
traggeber flhrt.

- Sozialversicherungen:

Die Eidgenossenschaft haftet weder fir Berufs- noch fur Nichtberufsunféalle. Versicherungen sind
Sache des Beauftragten.

Die AHV/IV/IEO/ALV-Beitrage des Beauftragten und seiner Mitarbeitenden sind vom Beauftragten
mit seiner Ausgleichskasse abzurechnen. Dieser Nachweis ist dem Auftraggeber mittels Bestatigung
der Ausgleichskasse zusammen mit der 1. Rechnung zuzustellen. Kann dieser Nachweis nicht er-
bracht werden, reduziert sich die Verglitung um die durch den Auftraggeber zu erbringenden Sozial-

Ieistungen. (gilt nicht fur juristische Personen, diesfalls ganzen Absatz I6schen).
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11 | Anwendbares Recht und Gerichtsstand

Auf den vorliegenden Vertrag ist ausschliesslich schweizerisches Recht anwendbar. Die Bestimmungen
des Wiener Kaufrechts (Ubereinkommen der Vereinten Nationen (iber Vertrage (ber den internationa-
len Warenkauf, abgeschlossen in Wien am 11.4.1980) werden wegbedungen.

Fur Streitigkeiten aus diesem Vertrag wird als Gerichtsstand Bern vereinbart.

12 | Ausfertigung

Die vorliegende Vertragsurkunde ist in 2 gleichlautenden Exemplaren ausgefertigt. Der Beauftragte und
der Auftraggeber haben je 1 unterzeichnetes Exemplar erhalten.

13 |Schriftlichkeitsvorbehalt

Der vorliegende Vertrag ist nur rechtsglltig, wenn er von den Parteien unterzeichnet ist. Erganzungen
und Anderungen dieses Vertrages und dessen Vertragsbestandteile sind nur giiltig, wenn sie von den
Vertragsparteien schriftlich vereinbart worden sind. Dies gilt auch fir die Aufhebung dieses Schriftlich-

keitsvorbehalts.

14 | Unterschriften

Ort und Datum:

Bundesamt fiir Strassen

Vorname Name Vorname Name
Funktion Funktion

Ort und Datum:

Vorname Name Vorname Name
Funktion Funktion

gegebenenfalls bei ARGE (sonst I6schen):

Die unterzeichnenden Mitglieder der Arbeitsgemein-
schaft (ARGE)

- erklaren, dass sie fur die Vertragserfillung solida-
risch haften;

- bestdtigen, dass die Firma...... die ARGE gegen-
Uber dem Auftraggeber bis auf schriftlichen Widerruf
vertritt und sie alle Mitteilungen an diese Firma als gulti-
ge Zustellung an die ARGE anerkennen,;

- bestatigen, dass die vom Auftraggeber geleisteten
Zahlungen an diese Firma befreiende Wirkung haben.
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Beilagen:
- Allgemeine Geschéaftsbedingungen (AGB) des Bundes fir Dienstleistungsauftrage

- Merkblatt Lieferanten

| 5185-1382 Seite 8 von 8



